

Chorzów, dnia 24.05.2012r.

Sygn. ND/FZ/ 1500/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/371/2012.

W związku z pytaniami Wykonawców odnośnie treści SIWZ do postępowania pn.: „Modernizacja 45 sztuk taboru typu 105Na prowadzonego w ramach realizacji Projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-000.012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wyjaśniamy:

#### **Pytanie 1**

W związku z wyrażoną przez Zamawiającego w dniu 18 maja 2012r. akceptacją możliwości przeprowadzenia oględzin tramwajów oraz szczegółowej dokumentacji, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni.

Powyższe przesunięcie terminu składania ofert pozwoli na rzetelną i pełną kalkulację ceny i innych parametrów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z uwagi na obszerność dokumentacji, której analiza jest wymagana, powyższa prośba jest w naszej ocenie w pełni uzasadniona. W związku z powyższym wnosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Jednocześnie informujemy, że zakres modernizacji został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. O możliwości dokonania oględzin Zamawiający poinformował z odpowiednim wyprzedzeniem.