zawarta dnia (........ceeeveereennene ) U ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
0 kapitale zakladowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktory zostal pokryty
w calosci, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS:
0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym REGON:
270561663, zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”, ktére reprezentuja:

a

( ) z siedziba

w ( ) zarejestrowana w Sadzie ( ), W

( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:

( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a) w dalszej

czgsci umowy ,,Wykonawca”, ktore reprezentuja:

L e e ) )
2 (el )

zwanych w dalszej czgsci umowy tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod NUMEerem SpPrawy ............ccoceeeeenen. zawiera

Sie umowe o nastepujqcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwal si¢ podmiotem zwanym
Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa

Budowlanego dla ,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,koordynatora



czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkOw zastrzezonych niniejsza Umowa

oraz umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
torowiska tramwajowego wraz z siecia trakcyjna dla zadania pn.” Modernizacja torowiska
na odcinku od Placu Wolnoséci do katowickiego Rynku. Przebudowa sieci trakcyjnej”,
zwanych w dalszej czgsci Umowy rowniez ,Inwestycja”, zwiazanych z realizacja przez
Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcaq.

2. Szczegbdlowy zakres robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zostat okreslony
Wi
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez firm¢ Egis Poland Sp. z o.0.,

ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa — zatacznik nr 1do umowy,
b) opisie przedmiotu zamoéwienia — zatacznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zalaczong
do Umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
opisem przedmiotu zamdwienia oraz harmonogramem, o ktorym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu/ Inzynierowi
kontraktu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego 2z okresleniem termindw wystgpowania do
Zamawiajacego o  platnos¢ pod  rygorem  naliczenia  kary = umoOwnej,
o ktorej mowa w § 12 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego 1 bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo —finansowego po zaistnieniu
okolicznosci opisanych w § 14 niniejszej umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego oraz
uzyskania jego zatwierdzenia przez upowaznione podmioty na czas trwania robot objetych
niniejsza Umowa.

7. Na wypadek koniecznos$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,

decyzji, wykonania obowiazkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich



zgloszen w zwiazku =z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnoS$ci
w tym zakresie dokona na wiasny koszt i ryzyko Wykonawca. Koszty wszelkich optat

1 kar zwiazanych z realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznatl si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr (...) do Umowy oraz
ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i1 nie wnosi do nich zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pekni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu,
ktory pozwoli na zrealizowanie rob6t objgtych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwe ocenit wszelkie warunki dla wykonania robdt objetych niniejsza Umowa.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkéw spoczywajacych na nim 1 wynikajacych
z niniejszej] Umowy 1 przepisOw prawa oraz aktow administracyjnych, a takze wszelkich
prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy réwniez tych, ktorych konieczno$¢
ujawni si¢ w trakcie realizacji robdt objetych Umowa, a ktére posiadajacy odpowiednia
wiedzg 1 do§wiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
rowniez wiedzy 1 do§wiadczenia.

10. Ewentualne roboty nie ujgte w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji niniejszej Umowy, ktorych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostang odrgbna umowa zawarta w wyniku postgpowania w
trybie przepisow Prawo zamoOwien publicznych, na podstawie odrebnych uzgodnien i

protokotow koniecznosci.

§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przeprowadzanie odbioro6w robot,
3) zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany bez

uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.



1)

2)

3)

4)

5)

§4

Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosci:

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz

zgodnie z dokumentacja projektowa i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

Wykonawca zobowiazuje sig, iz wszelkie materialy i urzadzenia stosowane do wykonania

robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami

i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak

w szczegolnosci: deklaracje zgodno$ci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty

zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia

1 materialty winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,

pozwoleniami i instrukcjami wlasciwych organdéw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny

by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji;

W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia

koniecznych pomiardéw, sprawdzen, prob;

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (bhp)

oraz ochrony przeciwpozarowej (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci

na terenie budowy, stosownie do obowiazujacych przepisow prawa,

Do obowiazkéw Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy

rowniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejgciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania catoéci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy oraz za
szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidtowego
rozpoczecia 1 przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie terenu
budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej 1 wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow bhp 1 ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbe¢dnych przeszkod, materiatow,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadéw na biezaco w sposdb zgodny
z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci wlasciwymi przepisami dotyczacymi

ochrony $rodowiska i gospodarowania odpadami,



6)

7)

8)

9)

d) Spelnienie wszelkich zobowiazan wobec o0s6b trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania
1 optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji 1 pozwolen na korzystanie
z terendw o0sOb trzecich, tj. czasowe zajgcie terenu, prawo przejazdu itp.
w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje
na siebie wszelkie roszczenia osob trzecich, zglaszane w zwiazku ze szkodami
wyrzadzonymi podczas wykonywanych robdt, zwalniajac w tym zakresie
z odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f)  Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwodch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazania innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pozniej niz w terminie 21

dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowiazany jest zainstalowa¢ tablice informacyjne

w ilosci  wskazanej przez ~Zamawiajacego 1w miejscu  uzgodnionym

z Zamawiajacym. Tablice informacyjne musza spelnia¢ wymagania okreslone

w aktualnych ,,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tablic

informacyjnych 1 zainstalowania tablicy pamiatkowe;.

Miejsce ustawienia 1 wymogi zwigzane z tablica pamiatkowa Wykonawca zobowiazany

jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych

1 tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 ponosi Wykonawca.

§5
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni

roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce pisemnej informacji o uzyskaniu



zatwierdzenia przez upowaznione podmioty projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania robodt objetych niniejsza Umowa. Z czynnosci przekazania terenu budowy
Strony sporzadza stosowny protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczecia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa.

3. Catosc¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie p6zniej niz do 30.09.2013r.

4, Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

5. Terminy wykonania poszczegolnych etapéw robot zostaty okreslone w harmonogramie,

o ktéorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robot podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.

3. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca bedzie
odpowiadata $cisle warunkom niniejszej Umowy, a w szczeg6lnosci w zakresie termindw
jej wykonania. W umowie z podwykonawca wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytulu wykonania powierzonej przez Wykonawcg czgsci przedmiotu umowy nie moze
przewyzsza¢ wynagrodzenia naleznego za t¢ cz¢s¢ Wykonawcy od Zamawiajacego.

4. W kazdej umowie zawierane] przez Wykonawce z podwykonawca musi zosta¢ zawarte m.
in.:

a) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

b) postanowienie zobowiazujace podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7
dni od otrzymania od niego ptatnosci Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawceg wobec niego wszelkich zobowiazan 1 ptatnosci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
przez osob¢  upowaznionag  (wedlug  wzoru stanowiacego zalacznik
nr5 do Umowy).

5. Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawcg umowy
z podwykonawca niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.

W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego



10.

siedzibie projektow umow z podwykonawcami z peilna dokumentacja dotyczaca robot
stanowiacych przedmiot projektu.

Do przedktadanych projektow i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo ztozy¢ na pi$mie sprzeciw lub zastrzezenie.

Akceptacja umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i podwykonawca zostanie stwierdzona na
pismie przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca zobowiazany
jest przedlozy¢é Zamawiajacemu pisemne OsSwiadczenia Podwykonawcow (wedlug wzoru
stanowiacego zatacznik nr 5) podpisanego przez upowazniona osobg
0 uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcow  wszelkich  zobowiazan
i platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcoéw w stosunku
do Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey do czasu przedlozenia O$wiadczenia, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym. Jezeli
opoznienie w przedlozeniu Os$wiadczenia 1 jednoczesnie posiadaniu przez Zamawiajacego
informacji o braku zaptaty przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia podwykonawcy przekracza
14 dni, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zaptaty zaleglych kwot bezposrednio na rzecz
podwykonawcow, odejmujac wyptacone kwoty od wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umow z podwykonawcami wymagajq uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
podwykonawcoéw wykonujacych powierzone im roboty, jak za swoje wlasne dzialania Iub

zaniechania.

§7

1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiordéw:

2.

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

€) odbior koncowy,

d) odbior techniczny z dopuszczeniem do ruchu

e) odbior gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku po

okresie zimowym.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

Odbior czesciowy lub koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego



w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru

i potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robét.

5. Dla dokonania odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczego6lnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, swiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robdt, pozwolenia i
decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbedne) oraz inne wynikajace z przepisoOw
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczego6lnosci dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy robdt moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sig¢
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja sie do usuniecia, moze on odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, mozna zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy,

C) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje 0 przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar

umownych i odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie brutto
w kwocie (............. ) zt (stownie: .............. ), obejmujace wynagrodzenie netto
w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... ) zt
(stownie: ................. ).

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczaltowym
1 niezmiennym oraz obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawceg w celu
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu

oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych =z realizacja przedmiotu umowy.



10.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 powyze;.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji robot
z zastrzezeniem ust.4
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego za roboty niewykonane
jako zbedne cho¢ objete oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia przy czym ewentualne obnizenie nastapi w oparciu o wartosci wynikajace
z oferty Wykonawcy.
Rozliczenie wykonanych robdt bedzie nastgpowalo etapami, w okresach kwartalnych
zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, na podstawie
faktur czgSciowych do limitu 80 % wynagrodzenia netto okreslonego w ust.l,
dostarczonych Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentoéw rozliczeniowych, w tym m.
in. protokotami odbioru robodt, obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robot,
potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ koncowa w zakresie pozostate] czgsci 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w ust.1 po dokonaniu koncowego odbioru robot,
potwierdzona 1 zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy bedzie regulowal nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy znajdujacy si¢ w  Banku ...l 0 nr
P ), w terminie do 30 dni od daty dorgczenia
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towarow 1 ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (... ).
W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastgpujacej tresci:
Zwiqzane zrealizacjq Projektu pn.. “’Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”
wspotfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty objgte przedmiotem

umowy.



Okres udzielonej gwarancji wWynosi ................ miesigcy 1 liczy si¢ od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢
dhuzszy niz 7 dni.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, tj. (coeeveeevieeecieenieniieinnne, ) zt
(stownie: .....ccoooiiiiiiiiie, zlotych ..o groszy), w formie
(e, ),najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 sluzy zabezpieczeniu zgodnego z Umowa
wykonania robdt i zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym roboét i uznania przez
Zamawiajacego nalezytego wykonania catego przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia

I bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11
Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
I kontraktowej od wszystkich ryzyk na kwotg nie mniejsza od ceny catkowitej podanej w

ofercie  Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé rowniez ubezpieczenie



odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim w
zwiazku z prowadzeniem robdt lub uzytkowaniem terenu budowy. Suma gwarancyjna
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana przez Wykonawce,
aby pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla
szkdd osobowych i rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci utraconych korzysci.

2. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
I otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objetego ochrona
ubezpieczeniowa.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaptaty sktadki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

5. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni i
przedlozenia Zamawiajacemu najpozniej w terminie 7 dni przed uptywem okresu
ubezpieczenia dokumentu potwierdzajacego t¢ okoliczno$¢ z dowodem zaptaty sktadki.

6. W razie braku wykonania przez Wykonawceg obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, ktérej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy z
tytutu realizacji przedmiotu umowy.

7. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplate odszkodowania platnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

8. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opdznienic w przedtozeniu harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczgty

dzien opoznienia, po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4;



b)

d)

f)

9)

za opoznienie w wykonaniu calo$ci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia,
po uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 3;

za opoOznienie w wykonaniu danego etapu robot w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr (.....) do Umowy -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za t¢ czg$¢ robot za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia, po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie;
za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rgkojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien opoOznienia, po uptywie terminu
wyznaczonego na usunigcie wad;

za opoOznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okreslonych w § 11 ust. 4 — w wysokos$ci
réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu umowy z podwykonawca lub jej projektu wraz z czg$cia dokumentacji
w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uplynat od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu umowy lub jej projektu;

za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartoSci wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu rowniez kary umowne:

a)

b)

w przypadku, gdy tablice informacyjne, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 nie spelniaja
wymagan okre§lonych w ,,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 ztotych;

za opdznienie w umieszczeniu tablic informacyjnych, o ktéorych mowa w § 4 ust. 6 - w
wysokosci 50 zlotych, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, po uptywie terminu

okreslonego w § 4 ust. 6.

W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje

mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehliajacego na zasadach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.



4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku, gdy Wykonawca:
a) nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,
b) przerwat realizacj¢ robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszej Umowie, wywiera skutek prawny na przysztos¢,
tj. od chwili ztozenia o$wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.
5. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci finansowania Projektu przez Unig Europejska oraz
Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych dla siebie.
6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenia z biezacych faktur wysoko$ci naliczonych kar
umownych.
§13
1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypehlienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
od wypelnienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje
si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktorym strona nie bgdzie mogla zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannos$ci, udaremniajac catkowicie lub czg§ciowo wypetienie zobowigzan
umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron 1 podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.
2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatow 1 surowcow, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.
3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.

§14

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich

wprowadzenia.

1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:
1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) klgskami zywiolowymi;



b)warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie

odbiorow;

2) zmian begdacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego

W szczegolnosci:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) zmiany bgdace nastgpstwem dzialania organdéw administracji i innych podmiotéw

0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji;

3) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwo$ci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, w szczegodlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamowien

dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie

dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne speiniajace warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbgdne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na

zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub

wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgs$ci przedmiotu umowy;



5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych

powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.);

6) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357[1] §1 Kodeksu

cywilnego;

7) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca

niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogow
zmienionej] umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji i1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot,

z ktérych Zamawiajacy rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlnoSci zmiana sposobu wykonania,

materiatéw 1 technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na

zasadach okreslonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodeg. Nie stanowia one jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Unig¢ Europejska oraz zewngtrzne instytucje
finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych dla

siebie.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjnag umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.



Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci beda wymagaty formy pisemnej

w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci.
§ 15

Do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika, ktérym
bedzie .....coooeiieiiii, .

2. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, iz osoba pelniaca funkcje kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika budowy okreslone przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§ 16

1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja nastgpujace

osoby:
1) Zamawiajacy: .....cccoeevveverrereennnne. ,nrtel o, e-maili.....ccccoevvivnnnns
2) WYKONaweCa: ......ccccoevevveviernennnnn, Jnrtel s e-maili......ccovviinnn

Osoby wskazane w pkt. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkoéw niniejszej Umowy.

Zmiana 0sob wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;j.

§17

Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna uprzednia

zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng czg$¢ niniejszej Umowy stanowia nastepujace Zalaczniki:
1. dokumentacja projektowa,
2. opis przedmiotu zamdwienia,

3. harmonogram rzeczowo — finansowy,



4. zakres robot Podwykonawcy,

5. o$wiadczenie Podwykonawcy.

§19

Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania.

§ 20

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda rozwiazywac
ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.
§21

Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych

przepisow obowiazujacych w niniejszym zakresie.
§22

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§23

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej dla kazdej

ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowosc [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ninigjsze o§wiadczenie zostalo ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [e] z siedziba W [@] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonawceg robdt budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego
wraz z siecia trakcyjna dla zadania pn. Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolnosci do
katowickiego Rynku. Przebudowa sieci trakcyjnej w Katowicach, zwiazanych z realizacja przez
Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — na podstawie Umowy nr [e] zawartej w dniu [e]
2012 roku.

Niniejszym o$wiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dziatajacy pod firma/nazwa [e]
z siedziba [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e], reprezentowany przez [e], wykonywat
jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [e] z dnia [e] nastepujace prace:
[®] w okresie od [e] do [e].

Niniejszym oswiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymatl wynagrodzenie w umowionej wysokosci, na-
lezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji powyzszego
Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka sie i zobowiazuje si¢ nie podnosi¢ zadnych rosz-

czen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu zar6wno obecnie jak i w przyszto$ci.

[e]

[e]

Zatqcznik do oswiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, petnomocnictwo lub inny dokument nalezycie

wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy



