

1. Kalkulacja własna – wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem, realizacją oraz likwidacją po zakończeniu robót. Przy opracowaniu projektu należy uwzględnić koordynację z wykonawcami prowadzącymi równoległe roboty związane z przebudową drogi, sieci wodociągowej i galerii handlowej.
2. Kalkulacja własna – wykonanie projektu organizacji ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem, realizacją oraz likwidacją po zakończeniu robót. Przy opracowaniu należy uwzględnić utrzymanie ruchu tramwajowego oraz etapowanie prac zgodnie z zapisami SIWZ.