Katowice, dnia 24.09.2012r.
MAO/JRP/489/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/424/2012.

W  zwiazku z pytaniami Wykonawcéw odnosnie tresci SIWZ dla zadania
pn. ,,Modernizacja torowiska w ulicach Powstancow Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu
(zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul Jagiellonskiej
do PI. Kosciuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzanskq w
rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w
ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymaty w Zabrzu (zadanie nr 49)” w ramach
realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslagskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spodjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wyjasniamy:

ZADANIE 5A

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie usytuowania wbudowania rozjazdéw technologicznych.

Odpowiedz 1:

Montaz rozjazdéw technologicznych uzalezniony jest od uzgodnienia z Zarzadca Drogi
projektu czasowej organizacji ruchu drogowego.

Pytanie 2

Prosimy o okreslenie wymagan dotyczacych wykonania projektu organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia robot.

Odpowiedz 2:

Wymagania Zmawiajacego odnos$nie czasowej organizacji ruchu tramwajowego zostaty
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia — Opis przedmiotu zamowienia
pkt 7.

Pytanie 3

Prosimy o okreslenie wymagan dotyczacych wykonania projektu organizacji ruchu kotowego
na czas prowadzenia robot.

Odpowiedz 3:

Wymagania Zmawiajacego odno$nie czasowej organizacji ruchu kolowego zostaty okreslone
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia — Opis przedmiotu zamowienia pkt 7.

Pytanie 4

Prosimy o okreslenie wymagan dotyczacych pomiaru hatasu i wibracji.

Odpowiedz 4:

Pomiary hatasu i wibracji nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu
przebudowy torowiska w dwoch punktach pomiarowych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.

ZADANIE 6

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie usytuowania wbudowania rozjazdow technologicznych.
Odpowiedz 5:



Montaz rozjazdow technologicznych uzalezniony jest od uzgodnienia z Zarzadca Drogi
projektu czasowej organizacji ruchu drogowego.

Pytanie 6

Prosimy o okres$lenie wymagan dotyczacych wykonania projektu organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia robot.

Odpowiedz 6:

Wymagania Zmawiajacego odno$nie czasowej organizacji ruchu tramwajowego zostaly
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia — Opis przedmiotu zamowienia
pkt 7.

Pytanie 7

Prosimy o okreslenie wymagan dotyczacych wykonania projektu organizacji ruchu kotowego
na czas prowadzenia robot.

Odpowiedz 7:

Wymagania Zmawiajacego odnosnie czasowej organizacji ruchu kotowego zostaty okre§lone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia — Opis przedmiotu zamowienia pkt 7.

Pytanie 8

Prosimy o okreslenie wymagan dotyczacych pomiaru hatasu i wibracji.

Odpowiedz 8:

Pomiary hatasu i wibracji nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu
przebudowy torowiska w dwoch punktach pomiarowych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.

ZADANIE NR 44

Pytanie 9

W dokumentacji projektowej wystgpuje rozbiezno$¢ w rodzaju nawierzchni torowej na
przejezdzie drogowym. W dokumentacji rysunkowej jest przedstawiona nawierzchnia typu
ERS-M natomiast w SST opisywana jest nawierzchnia typu CDM. Prosimy o zajgcie
stanowiska i1 okre$lenie parametrow lub typu nawierzchni ktora nalezy wycenic.

Odpowiedz 9:

Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ typu ERS-M zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Pytanie 10

Czy tor ukladany na plycie betonowej ma by¢ wykonany w technologii ciagltego podparcia
szyny (przedmiar robdt poz. 39) czy podlewu punktowego (dokumentacja projektowa)?
Odpowiedz 10:

Tor na plycie betonowej ma by¢ w technologii podlewu punktowego.

Pytanie 11

Czy na odcinku przejsSciowym nalezy przewidzie¢ wbudowanie szyn nowych czy
starouzytecznych (z odzysku)?

Odpowiedz 11:

Nalezy przewidzie¢ na odcinku przejsciowym wbudowanie szyn nowych.

Pytanie 12
W zwiazku z rozbiezno$cia pomigdzy przedmiarem robdt i dokumentacja projektowa prosimy
o potwierdzenie nast¢pujacych obmiarow robot:



— powierzchnig¢ zabudowy nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego (przedmiar robot
poz. 75-78),

— dlugos$¢ odcinka przejsciowego uktadanego na podktadach strunobetonowych (przedmiar
robét poz. 93-94),

— dlugos$¢ odcinka do regulacji toréw (przedmiar robot poz. 95-97).

Odpowiedz 12:

Zamawiajacy potwierdza wymienione pozycje przedmiarowe.

Pytanie 13

W ktorej pozycji przedmiaru robot nalezy przewidzie¢ regulacje ulozonego rozjazdu
dwutorowego pojedynczego?

Odpowiedz 13:

Regulacje utozonego rozjazdu dwutorowego pojedynczego nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr
45,

Pytanie 14

Prosimy o przedstawienie rozwiazania technicznego szczegétu potaczenia nawierzchni
torowej przebiegajacej przez przejazd drogowy z nawierzchnia toru ulozonego na ptycie
zasypanej tluczniem.

Odpowiedz 14:

Szczego6l poltaczenia nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 15

Jakie warstwy nawierzchni nalezy przewidzie¢ w miejscu odtworzenia nawierzchni zjazdu w
kierunku stadionu na obszarze przylegajacym do nowobudowanego przejazdu w ciagu ul.
Stara Cynkownia?

Odpowiedz 15:

Warstwy nawierzchni nalezy przewidzg¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 16

Czy wykonanie odtworzenia nawierzchni zjazdu w kierunku stadionu mozna wykona¢ z
materialéw z odzysku lub recyklingu?

Odpowiedz 16:

Mozna wykona¢ odtworzenie nawierzchni zjazdu z materiatow z odzysku lub recyklingu.

Pytanie 17

Projekt wykonawczy nie zawiera opisu technicznego. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji
projektowej.

Odpowiedz 17:

Zamawiajacy uzupetnit na stronie internetowej opis techniczny.

Pytanie 18

Czy Zamawiajacy przewiduje wstrzymanie ruchu tramwajowego w czasie prowadzenia robot
budowlanych?

Odpowiedz 18:

Prace maja by¢ prowadzone przy maksymalnym utrzymaniu ruchu tramwajowego.

Pytanie 19
Czy Zamawiajacy przewiduje wstrzymanie ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot
budowlanych?



Odpowiedz 19:
Zamawiajacy nie przewiduje wstrzymania ruchu drogowego.

Pytanie 20

Po czyjej stronie nalezy uwzgledni¢ koszty zmiany organizacji ruchu tramwajowego?
Odpowiedz 20:

Koszty zmiany organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ po stronie Wykonawcy.

Pytanie 21

Jezeli Zamawiajacy zadecyduje o utrzymaniu ciaglosci ruchu tramwajowego, prosimy o
wskazanie lokalizacji wbudowania tymczasowych rozjazdéw technologicznych.

Odpowiedz 21:

Lokalizacja zostanie ustalona z wybranym Wykonawca.

Pytanie 22

Jezeli Zamawiajacy zadecyduje o utrzymaniu ciaglosci ruchu tramwajowego, prosimy o
informacj¢ w ramach ktorej pozycji nalezy wyceni¢ wbudowanie rozjazdow
technologicznych.

Odpowiedz 22:

Nalezy wyceni¢ w ramach czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 23

Po czyjej stronie nalezy uwzgledni¢ koszty funkcjonowania komunikacji zastgpczej w czasie
prowadzenia robot budowlanych?

Odpowiedz 23:

Koszty funkcjonowania komunikacji zastepczej do 48 godzin ponosi Wykonawca powyzej
tego czasu ponosi organizator komunikacji.

Pytanie 24

Prosimy o okres$lenie wymagan dotyczacych pomiaru hatasu 1 wibracji.

Odpowiedz 24:

Pomiary hatasu 1 wibracji nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu
przebudowy torowiska w dwoch punktach pomiarowych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.

ZADANIE NR 49

Pytanie 25

Czy Zamawiajacy przewiduje wstrzymanie ruchu tramwajowego w czasie prowadzenia robot
budowlanych?

Odpowiedz 25:

Prace maja by¢ prowadzone przy maksymalnym utrzymaniu ruchu tramwajowego.

Pytanie 26

Czy Zamawiajacy przewiduje wstrzymanie ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot
budowlanych?

Odpowiedz 26:

Zamawiajacy nie przewiduje wstrzymania ruchu drogowego.

Pytanie 27
Po czyjej stronie nalezy uwzgledni¢ koszty zmiany organizacji ruchu tramwajowego?
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Odpowiedz 27:
Koszty funkcjonowania komunikacji zastgpczej do 48 godzin ponosi Wykonawca powyzej
tego czasu ponosi organizator komunikacji.

Pytanie 28

Jezeli Zamawiajacy zadecyduje o utrzymaniu ciaglosci ruchu tramwajowego, prosimy o
wskazanie lokalizacji wbudowania tymczasowych rozjazdow technologicznych.

Odpowiedz 28:

Lokalizacja zostanie ustalona z wybranym Wykonawca.

Pytanie 29

Jezeli Zamawiajacy zadecyduje o utrzymaniu ciaglosci ruchu tramwajowego, prosimy o
informacj¢ w ramach ktorej pozycji nalezy wyceni¢ wbudowanie rozjazdow
technologicznych.

Odpowiedz 29:

Nalezy wyceni¢ w ramach czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 30

Po czyjej stronie nalezy uwzgledni¢ koszty funkcjonowania komunikacji zastgpczej w czasie
prowadzenia robot budowlanych?

Odpowiedz 30:

Koszty funkcjonowania komunikacji zastgpczej do 48 godzin ponosi Wykonawca powyzej
tego czasu ponosi organizator komunikacji.

Pytanie 31

Prosimy o okres$lenie wymagan dotyczacych pomiaru hatasu 1 wibracji.

Odpowiedz 31:

Pomiary hatasu 1 wibracji nalezy wykonaé przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu
przebudowy torowiska w dwoch punktach pomiarowych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.

Pytanie 32

Proszg o udzielenie informacji jak nalezy postapi¢ w sytuacji, gdy zdaniem Wykonawcy dla
danej pozycji przedmiaru nalezy przyja¢ inna pozycje KNR niz jest w przekazanej przez
Zamawiajacego?

Czy Wykonawca moze zatem samodzielnie zmieni¢ podstawg wyceny KNR, jezeli opis
jednostki 1 ilo$ci zostang zachowane?

Odpowiedz 32

Wykonawca powinien zgtosi¢ zmiang Zamawiajacemu zgodnie z SIWZ Rozdziat XIII.

Pytanie nr 33

Dot. § 4 ust 5 pkt d) Umowy — Wnioskujemy o ograniczenie zakresu roszczen tylko do szkod
powstalych z winy Wykonawcy, ktore mégt i powinien przewidzie¢

Odpowiedz 33

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany do Umowy polegajacej na
ograniczeniu zakresu roszczen tylko do szkdd powstatych z winy Wykonawcy, ktore mogt i
powinien przewidziec.

Pytanie nr 34



Dot. § 8 ust 9 Umowy — Proponujmy wprowadzenie zapisu o nast¢pujacym brzmieniu: za
dzien zaptaty bedzie uwazany dzien wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy

Odpowiedz 34

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ postanowien § 8 ust 9 Umowy dotyczacych
terminu zapftaty.

Pytanie nr 35

Dot. § 12 ust 1 ¢) Umowy — Prosimy o sprecyzowaniu zapisu :”’innych przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy

Odpowiedz 35

Zamawiajacy informuje, ze katalog ,przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”
stanowiacych przestanke odstapienia od Umowy zawiera § 12 ust 4 Umowy. W zwiazku z
tym w ocenie Zamawiajacego nie ma potrzeby precyzowania zapisu § 12 ust 1 ) Umowy.

Pytanie 36

Dot. § 12 ust 5 Umowy — wnosimy o wykreslenie catego zapisu. Gdyz razaco narusza
interesy Wykonawcy. Zamawiajacy nie ma prawa oglasza¢ przetargu publicznego bez
zapewnienia mozliwos$ci jego finansowania ze srodkow wiasnych jak i zewngtrznych.
Jednoczesnie wnioskujemy o dodanie zapisu dot. Kar Umownych za odstapienie
Zamawiajacego od umowy z jego winy w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust 2 Umowy.

Odpowiedz 36

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu § 12 ust 5 Umowy. W ocenie
Zamawiajacego zapis ten nie narusza razaco interesOw Wykonawcy. Wynika natomiast ze
specyfiki finansowania inwestycji ze srodkdw publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie do Umowy zapisu dot. Kar Umownych za
odstapienie Zamawiajacego od umowy z jego winy w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust 2 Umowy.

Pytanie nr 37

Dot. § 12 ust 6 Umowy — Whnioskujemy o dodanie zapisu o uznaniu kary umownej przez
Wykonawce.

Odpowiedz 37

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie do § 12 ust 6 Umowy zapisu o uznaniu kary
umownej przez Wykonawcg.

Pytanie nr 38

Whioskujemy o zawarcie w projekcie Umowy zapisu o nast¢pujacym brzmieniu:

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac przez okres dtuzszy niz 30 dni z przyczyn
powstatych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy. Wykonawcy
przystuguje prawo do naliczenia Kar Umownych w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust 2 Umowy.

Odpowiedz 38

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do Umowy zapisu, ze ,,w przypadku braku
mozliwosci prowadzenia prac przez okres dluzszy niz 30 dni z przyczyn powstalych po
stronie Zamawiajacego, Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy. Wykonawcy przystuguje
prawo do naliczenia Kar Umownych w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 8 ust 2 Umowy”.

Pytanie 39



70% warto$ci zabezpieczenia gwarancji dobrego wykonania kontraktu Zamawiajacy zwroci w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania go za nalezycie wykonany. Jaki
dokument bedzie potwierdzeniem nalezytego wykonania kontraktu?

Odpowiedz 39

Dokumentem potwierdzajacym nalezycie wykonania kontraktu bedzie podpisany przez
Strony protok6t odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania.

Pytanie 40

Czy Zamawiajacy dopuszcza platno$¢ ratalng za ubezpieczenia?
Odpowiedz 40

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosc¢ ratalng za ubezpieczenie

Pytanie 41

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ cesji z umowy na rzecz banku badz instytucji
finansowej?

Odpowiedz 41

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci cesji na rzecz banku badz innej instytucji finansowe;.

Pytanie 42

Proszg potwierdzi¢, ze Suma Ubezpieczenia budowy to wartos¢ brutto oferty.

Odpowiedz 42

Zamawiajacy potwierdza , ze sumg ubezpieczenia budowy bedzie stanowita cena brutto
oferty.

Pytanie 43

Zgodnie z §12 pkt 5 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku braku mozliwosci
finansowania Projektu przez uni¢ Europejska. Prosz¢ o informacjg¢ czy Zamawiajacy uzyskat
srodki z UE na finansowanie niniejszego projektu?

Odpowiedz 43

Zamawiajacy podpisat ze Skarbem Panstwa — Centrum Unijnych Projektow Transportowych
w grudniu 2011 roku umowg o dofinansowanie nr POiS.07.03.00-00-012/11-00 Projektu pn.
,Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz
z infrastruktura towarzyszaca”.

Pytanie 44

Czy wystarczy posiadane przez Wykonawce ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z
tytutu prowadzonej dzialalnosci, jesli tak czy Zamawiajacy uzna za spetnienie wymogoéw z
§11 pkt. 2 wzoru umowy wpisanie cesji z polisy na rzecz Zamawiajacego.

Odpowiedz 44

Zamawiajacy oprocz posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej oczekuje objecia
ubezpieczeniem réwniez kazdego zadania — budowy oddzielnie.

Pytanie 45

Dot. pomiaréw drgan i hatasu: Jaka jest doktadna lokalizacja punktow pomiarowych?
Odpowiedz 45

Lokalizacje punktow do pomiaru hatasu wskazuje Wykonawca.

Pytanie 46
Dot. pomiarow drgan i hatasu: wg SIWZ Opis przedmiotu zamdwienia pkt. 3 wskazane sa
dwa punkty pomiarowe. Czy dotyczy to kazdego zadania czy cato$ci prac?



Odpowiedz 46
Dwa punkty pomiarowe drgan i hatasu dotycza kazdego zadania osobno.

Pytanie 47

Dot. pomiaréw drgan 1 hatasu: Czy Zamawiajacy wskaze metody badan hatasu, a w
szczegblnosci drgan jakie powinny by¢ zastosowane?

Odpowiedz 47

Metody badan halasu musza uwzglednia¢ przepisy wyszczegolnione w SIWZ opis
przedmiotu zaméwienia pkt 8, ppkt 8.22.

Pytanie 48

Wskazane w STWIORB Bytom Katowicka — TOROWY, normy na wykonanie szyn
rowkowych — PN-92/H-93440 i PN-EN 14811:2006 — zostaty wycofane i zastapione przez
PN-EN 14811+A1:2010. Prosimy o poprawienie dokumentacji w zakresie nazewnictwa i
normy szyn do zastosowania.

Odpowiedz 48

Nalezy zastosowaé norm¢ PN-EN 14811+A1:2010.

Pytanie 49

Dotyczy zapisu w przedmiarze robdt przedmiar robot zadanie 6 poz. 44 wg KNR BC-02
0402-01 Gruntowanie szczeliny przyszynowej oraz poz. 45 wg KNR 2-31 0315-05
Wypehienie masa zalewowa szczelin migdzy szyna a nawierzchnia drogowa.

Prosimy o wskazanie szczegétu lub uzupetnienie dokumentacji o szczegdt szczelin, ktorych
dotycza pozycje 44 145 powyzszego przedmiaru.

Prosimy o wskazanie materialdw do gruntowania i wypehienia szczelin, o ktérych mowa w
poz. 44 i 45.

Odpowiedz 49

Zgodnie rysunkiem T.8 w projekcie wykonawczym.

Pytanie 50

Dotyczy zapisu w przedmiarze robot Przedmiar robdt zadanie 49 w poz. 46 wg KNR 2-31
0315/05 Wypelnienie (jednostronne) masa zalewowa Icosit KC 340/45 szczelin o glgbokosci
14 cm 1 szeroko$ci 2 cm migdzy plytami.

Co Zamawiajacy rozumie przez okreslenie jednostronne wypehlienie szczelin masa
zalewowa.

Wedhug przedmiaru nalezy wypeli¢ 1325,575m szczeliny, wg naszych obliczen 2603m.
Wnosimy o korektg przedmiaru robdt 1 opisu poz. 46.

Szczeliny pomigdzy plytami oraz pomigdzy ptytami a jezdnia wg rysunkow posiadaja 18cm
glebokosci. Masa ujgta w poz. 46 przedmiaru zapetnia je do poziomu 14 cm. Prosimy o
uzupehienie przedmiaru robdt o pozycje, wskazujac jednoczesnie material wypetniajacy
pozostata wysokos$¢ szczeliny.

Odpowiedz 50

Nalezy wypetni¢ 1326,575m szczeliny zgodnie z przedmiarem. Nalezy wypehi¢ szczeliny do
poziomu 18 cm zgodnie z rysunkami.

Pytanie 51

W przedmiarze robot Przedmiar robot zadanie 49 poz. 44 wg KNNR 11 0502-08 Rury z
tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 315 mm, jako potaczenie projektowanej studni
osadowej z istniejaca kanalizacja miejska wskazano dwuscienng rurg o $rednicy nominalng
315mm i dhugosci 10m, natomiast w rys. profil wskazano rur¢ kanalizacyjna typu cigzkiego



D=200 mm PCV Sn8 o dlugosci 5,04m, a na rysunku: sytuacja Zabrze-297x1150, rur¢ o
$rednicy 113mm, dlugosci 5,04m.

Jaki materiat nalezy zastosowa¢ do polaczenia projektowanej studni osadowej z istniejaca
studnia kanalizacji miejskiej?

Jaka jest dlugo$c¢ rury taczacej projektowana studni¢ osadowa z istniejaca studnia kanalizacji
miejskiej?

Odpowiedz 51

Nalezy zastosowac rurg kanalizacyjna zgodnie z rysunkiem profilu.

Pytanie 52

Dotyczy Zadania nr 49.

Prosimy o podanie pozycji w przedmiarze robot, w ktérej ujeto wiaczenie przykanalika —
kanatu ,,RA” do istniejacej kanalizacji miejskie;j.

Odpowiedz 52

Ujeto w pozycji nr 43.



