Katowice, dnia 16.11.2012r.

MAO/JRP/629/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/598/2012.

W zwiazku z pytaniami Wykonawcow odnosnie tresci SIWZ dla zadania pn.:
,,Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciqgu ul. 3
Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, ,, Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca:
ul. 3 Maja, skrzyzowanie z ul. Parkowq i ul. Moscickiego (zadanie nr 28)”, ,, Modernizacja
linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Petli Zagorze (zadanie nr 29)” W
ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Unig¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wyjasniamy:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowania terminu o ktéorym mowa w § 9 ust. 3 od ktdérego liczymy okres
gwarancji. Czy jest to data odbioru koncowego calego przedmiotu umowy tj. 3 inwestycji w
zadaniu 28,29,CWK czy jest to data odbioru kazdej z inwestycji oddzielnie?

Odpowiedz nr 1

Okreslony w § 9 ust. 3 projektu Umowy termin, od ktérego liczy si¢ okres gwarancji, to
termin odbioru koncowego odrgbny dla kazdej Inwestycji, o ktorym mowa w § 7 ust 1 ¢)
projektu Umowy.

Pytanie nr 2

Z uwagi na konieczno$¢ powierzenia czgsci robot podwykonawcom, ktérych termin realizacji
moze by¢ krotszy niz 14 dni oraz ze wzgledu na przewidziana w umowie kare za
wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiajacemu
projektu umowy z podwykonawca , prosimy o skrocenie terminu okreslonego w § 6 umowy z
14 dni na 7 dni.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrocenie terminu okreslonego w § 6 ust 6 projektu
Umowy.

Pytanie nr 3

Prosimy o skrdcenie terminu odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu o ktérych
mowa w § 7 umowy z 7 dni na 2dni z uwagi na fakt, iz niektore z nich moga ulec zniszczeniu
przez tak dhugi czas oczekiwania na odbior.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrocenie terminu okre§lonego w § 7 ust 3 projektu
Umowy.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopisanie w § 9 ust. 7 na koncu zdania stéw ,,wadliwej czesci”.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie w § 9 ust. 7 projektu Umowy wyrazenia
»wadliwej czgsci”. Zapis ,,Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania
napraw gwarancyjnych” pozostaje bez zmian.



Pytanie nr 5

Prosimy o zmiang w § 12 ust. 1 lit. a-c stowa ,,op6znienie” na ,,zwtoke”.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 12 ust 1 lit. a wyrazu ,,opdznienie” na wyraz
»Zwloke”.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopisanie w § 12 ust. 1 lit. a — ¢ po stowie ,,op6znienie” stow ,,z winy
Wykonawcy”.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie w § 12 ust. 1 lit. a — ¢ projektu Umowy po
stowie ,,opdznienie” wyrazenia ,,z winy Wykonawcy”.

Pytanie nr 7

§ 12 ust. 4 lit. b — Prosimy o dopisanie po stowach ,,dtuzej niz 14 dni” stow ,, pod warunkiem
ze nie wynika to z technologii robot.”

Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie w § 12 ust. 4 lit. b projektu Umowy wyrazenia
,»pod warunkiem ze nie wynika to z technologii robot”.

Pytanie nr 8

Prosimy o dopisanie do § 17 zdania drugiego, dot. mozliwosci dokonania cesji na rzecz banku
finansujacego zadanie bez zgody Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie w § 17 projektu Umowy zdania dotyczacego
mozliwosci dokonania cesji na rzecz banku finansujacego zadanie bez zgody Zamawiajacego.

Pytanie nr 9
W zadaniu ,,Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyzowanie z ul.
Parkowa i ul. MoScickiego (zadanie nr 28)”, na rys. T 7 szczegdly mocowania A,B,C-
297x650, jako klej do prefabrykowanych wktadek betonowych wskazano Icosit KC 300 FK.
Material ten nie jest dostgpny na rynku.
Prosimy o podanie doktadnych parametréw dla kleju do prefabrykowanych wktadek
betonowych.
Odpowiedz nr 9
Materiat powinien charakteryzowac si¢ nie gorszymi parametrami niz:
- wydtuzenie przy zerwaniu ~ 50%
- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie ~ 8,5 N/mm?2
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie > 3,0 MPa
- twardo$¢ wg Shore A, po 28 dniach 85 £5

Materiaty powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna IBDiM.

Pytanie nr 10

W przedmiarze robot torowych Przedmiar — Sosnowiec dla Zadania 28 w dziale 2.2.1.3
Wykonanie podbudowy z betonu C30/37 grubosci 20 cm z zageszczeniem (utozZenie betonu z
wykonaniem szczelin dylatacyjnych, zageszczenie betonu, pielegnacja betonu), miesci si¢ poz.
49 Plyty fundamentowe zZelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy do betonu.



W ktorej pozycji przedmiaru nalezy uja¢ wykonanie i wypekienie szczelin dylatacyjnych
ptyty o grubosci 20cm z betonu C30/37?
Gdzie w dokumentacji okre§lono sposob wykonania i wypelnienia szczelin dylatacyjnych
materiatem Icosit KC FM1 (material wynika z STWIORB)?
Odpowiedz nr 10
Szczeliny dylatacyjne pomigdzy szyna a nawierzchnia z kostki betonowej wystgpuja na cate;j
dtugosci toru zabudowywanego kostka betonowa (patrz: rys. T1 — sytuacja) i nalezy je
wykona¢ zgodnie z karta techniczna producenta, materialem o parametrach nie gorszych niz:
- skurcz ~ 1%
- temperatura migknienia + 91,5°C

Materiat powinien posiada¢ Aprobat¢ Techniczna IBDiM
(Patrz: ,,zad.28 przedmiar poprawiony v2” pozycja nr 32).
Szczeliny dylatacyjne w podbudowie z betonu C30/37 nalezy wyceni¢ w pozycji nr 40 (Patrz
»zad.28 przedmiar poprawiony v2” pozycja nr 40).

Pytanie nr 11

W STWIORB Sosnowiec Moscickiego i Parkowa — TORY, w PW opis techniczny -
Sosnowiec oraz na rysunkach technicznych dla Zadania 28 nie wykazano materiatu stuzacego
do wypelnienia szczelin migdzy prefabrykowanymi ptytami betonowymi VRZ oraz VRm.

W ktorej pozycji przedmiaru i jakimi materialami nalezy wypehli¢ szczeliny pomigdzy
prefabrykowanymi ptytami betonowymi VRZ oraz VRm?

Odpowiedz nr 11

Skorygowano przedmiar robot (Patrz: ,,zad.28 przedmiar poprawiony v2” pozycja nr 43).
Szczeliny nalezy w 2/3 wysokosci wypehni¢ piaskiem a w 1/3 wysoko$ci masa zalewowa o
parametrach nie gorszych niz:

- wytrzymato$¢ na rozciaganie 1,70 N/mm?2

- twardo$¢ wg Shore A, po 28 dniach 50 +5

- wydhluzenie przy zerwaniu ~ 120%

- opornos¢ ~ 2,85x109 m

- utrata sprezystosci po 7 dniach ponizej 10%.

Pytanie nr 12

Zadanie 28, poz. 55. Co oznacza mnoznik = 2? Czy nalezy wyceni¢ 0,074 km jak w obmiarze
czy zastosowac krotno$¢ dwa?

Odpowiedz nr 12

Skorygowano przedmiar robot (Patrz: ,,zad.28 przedmiar poprawiony v2” pozycja nr 46).

Pytanie nr 13

Zadanie 28, poz. 35 podaje podktady strunobetonowe PT99/SB/Ri60N, ST pkt. 2.3.3
podktady strunobetonowe PST94/SB-3/Ri60N. Ktoéry rodzaj podktadéw nalezy wycenic?
Odpowiedz nr 13

Nalezy wyceni¢ podktady PT99/SB/Ri60N.

Pytanie nr 14

W zadaniu ,,Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyzowanie z ul.
Parkowa i ul. Moscickiego (zadanie nr 28)”, na rys. T 5 przekroje konstrukcyjne-297x550
pokazano przejazd przez torowisko przy ul. MosScickiego na podktadach z zabudowa z kostki
wibroprasowanej. Naszym zdaniem takie rozwiagzanie konstrukcyjne nie gwarantuje trwatosci
nawet w okresie przewidzianym gwarancja.



Czy wskazana kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6¢cm nie powinna by¢ zastapiona
kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8cm?

Czy Zamawiajacy nie widzi konieczno$ci separacji warstwy tlucznia od warstwy betonu
C12/15 geowldknina, badZz innym materialem?

Czy Zamawiajacy nie uwaza, ze w wyzej wymienionej konstrukcji toru wkiadki przyszynowe
powinny by¢ wibroizolacyjne, np. z granulatu gumowego w miejsce betonowych?
Odpowiedz nr 14

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym. W przypadku separacji warstwy
thucznia od warstwy betonu wykonawca w celu ulatwienia wykonania przebudowy moze
zastosowa¢ geowldkning badz inny materiat.

Pytanie nr 15

W zataczniku nr 1 do SIWZ pkt 3. Pomiary hatasu 1 wibracji. Pomiary nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy torowiska, w dwoéch punktach
pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.— znajduje sig
jedynie powyzszy zapis, ktory nie precyzuje si¢ wymagan co do wykonania pomiaréw drgan.
Prosimy o wskazanie wymagan co do wykonania pomiaréw wibracji.

Z uwagi na ujecie w Przedmiar dodatkowe pozycje Pomiary hatasu i wibracji 2 kpl. pytamy:
Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie pomiaru hatasu i wibracji na kazdym zadaniu?
Jakich obiektow (budynki, budowle) maja dotyczy¢ pomiary wibracji?

Odpowiedz nr 15

Pomiary hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
poziomdéw w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem, portem (DZ.U. z 2007 Nr 192, poz. 1392) oraz uwzgl¢dniajac
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz 826).

Pomiary hatasu nalezy wykona¢ dla kazdego zadania odrgbnie w minimum 2 punktach
pomiarowych przed rozpoczgciem przebudowy oraz po jej zakonczeniu.

Pomiary drgan nalezy wykona¢ dla kazdego zadania odrgbnie w minimum 2 punktach
pomiarowych (w czasie przejazdu tramwaju). Pomiary nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem
przebudowy oraz po jej zakonczeniu.



