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NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

dla zadania pn.: , Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesolego
Miasteczka do petli Zachodniej przy Stadionie Slgskim” (zadanie nr 1), , Modernizacja
torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzow Chopina” (zadanie
nr 8), ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach”
(zadanie nr 37),

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Unie¢ Europejska ze $rodkow Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Nr sprawy UE/JRP/423/2012
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SPIS TRESCIL.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
[l.  Tryb udzielenia zamo6wienia.
Ill.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.

V.  Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw

VI. Wykaz os$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

VIl.  Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajaceg0 z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia

IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Wzér Umowy.

XVIIl.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych wykonawcy w toku postgpowania
o udzielenie zamowienia.

XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 1T ]
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamdOwienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej
,ustawa Pzp”.

ROZDZIAL 111 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia i jego zakres.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1. ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesotego Miasteczka do petli
Zachodniej przy Stadionie Slaskim” (zadanie nr 1),

2. ,,Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzéw AKS do przystanku Chorzow
Chopina” (zadanie nr 8),

3. ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Pe¢tli Stonecznej do Ronda w Katowicach”
(zadanie nr 37),

w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,,Modernizacja infrastruktury

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiajacy nie podzielit zamdwienia na czg$ci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Roboty budowlane b¢da realizowane w oparciu o dokumentacje projektowa opracowana przez:
* Progreg Sp. z 0.0., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakéw (zadanie nr 1),
« Scott Wilson Sp. z 0.0., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa (zadanie nr 8),
* Progreg Sp. z 0.0., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakoéw (zadanie nr 37).

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy bedzie postugiwat si¢ podmiotem
zwanym Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i, Koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
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wykonywanie w jego imieniu 1 na jego rzecz obowiazkéw zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawarta pomigdzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

Uwaga!

Zamawiajacy informuje, iz zamowienie bgdzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwos¢
uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie czgsci zamdwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robéot zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zaméwien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robét w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe¢ oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

2. Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej

ROZDZIAL 1V
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia — 23 miesiace 0d daty podpisania umowy.

ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z
powodu niespelniania warunkoéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spelniaja
warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania wiedzy 1 doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — wtym
okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyli:

1.1. co najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o wartosci robot €O najmniej
3.500.000,00 zt netto.

Warto$ci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg s$redniego kursu NBP na dzien
podpisania protokotu odbioru konicowego lub rownowaznego dokumentu.

2. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia tj.:
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dysponuja lub beda dysponowaé osobami posiadajacymi uprawnienia zgodnie
Z wymaganiami przepisow Prawa budowlanego, Rozporzadzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (takze przepisdéw wczesniej obowiazujacych), ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia tj.:

2.1 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen,

2.2 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

2.3 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen,

2.4 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen.

3. sytuacji ekonomicznej 1 finansowej tj. wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolno$¢
kredytowa w wysokosci co najmniej 3.500.000,00 zt.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone w
walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien wystawienia
dokumentu.

Zamawiajacy dopusci na potwierdzenie spelniania warunku udzialu w postgpowaniu osoby
posiadajace uprawnienia budowlane oddzielnie w zakresie kazdej branzy.

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,»Spetnia/nie spelnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o§wiadczeniach, o
ktorych mowa w Rozdziale VI.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia, Zaden
z wykonawcoéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt. 1-
3 Rozdziatu V moga spetniac tacznie.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastepujacych dokumentow:

1.1 os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2;

1.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do 0sob fizycznych o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp;
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1.3 aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie =zalega z oplacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skladania ofert;

1.4 aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne 1 spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skladania ofert;

1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu sktadania ofert.

1.7 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w
odniesieniu  do nich za$wiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych osob w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich zaswiadczen - zastgpuje sig je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

1.8 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
W catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 1.5 - sklada
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

1.10Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1.8 lit. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.11Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.8 i
1.9, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie ztozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 1.10
stosuje si¢ odpowiednio.

2. W celu wykazania spetniania przez wykonawcg warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny zostal dokonany w Rozdziale V wykonawca
winien zalaczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz rob6t budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia okreslonego w SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone — zatacznik nr 3.

2.2 wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, W zakresie
niezbgdnym do wykazania spetniania warunku dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia okreslonego w SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 4.

2.3 oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, przewidziane ustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (a
takze przepisami wczesniej obowiazujacymi) - zatacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna rbwnowazne uprawnienia wykonawcéw zdobyte w innym panstwie
zgodnie w przepisami tego panstwa.

W przypadku uprawnien wystawionych na podstawie wcze$niej obowiazujacych
przepisow w wykazie nalezy rowniez okresli¢, ktorym uprawnieniom okreslonym
przez zamawiajacego odpowiadaja.

2.4 informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wcze$niej niz 3
miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

W przypadku okre$lenia przez bank lub spotdzielcza kasg oszczgdnosciowo-kredytowa
kwoty S$rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba cyfr,
zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwotg wynikajaca z tych cyfr.

2.5 Oswiadczenie o speinianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp — zatacznik nr 5.

3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
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przedstawi¢ inny dokument, ktoéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga si¢ przedtozenia informacji, o ktorej
mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow.

5. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 do$wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest
udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami tych podmiotoéw niezbgdnymi do realizacji
zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac:

5.1 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do zrealizowania czg$ci zamowienia,
zawierajace zakres czynno$ci, ktore te podmioty zobowiazuja si¢ wykonaé —
w przypadku, gdy wykonawca wykazujac spelnianie warunkéw  udziatu
W postgpowaniu polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotoéw;

5.2 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy osob na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia — w przypadku, gdy wykonawca
wykazuja spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu polega na osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia, innych podmiotoéw;

5.3 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbgdnych zasobow finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia, zawierajace takze wysokos$¢ srodkow finansowych, ktére moga zostaé
przez ten podmiot udostgpnione — W przypadku, gdy wykonawca wykazujac spetnianie
warunkow polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow.

6. W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia kazdy
z wykonawcow winien zataczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostale
dokumenty beda traktowane jako wspoélne, przy czym oswiadczenie, 0 ktorym mowa w pkt
2.5 powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcow.

7. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem przez wykonawce.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
— faksem na numer (32) 2510096.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawcg pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.
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4, Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami 1 o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami sa:
a) Joanna Urych — tel. (32) 2563661 wew. 310.
b) Adrian Radig — tel. (32) 2563661 wew. 308

ROZDZIAL. VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposobdw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
j.urych@tram-silesia.

6 dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawié¢
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wpltywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrddta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwtocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na stronie
internetowe;j.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamowieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zzamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci t¢ informacj¢ na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 800.000,00 zt.
(stownie osiemset tysigcy ztotych).
2.  Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:
1) pieniadzu;
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielczej kasy oszczgdnosciowo —
kredytowej, z tym zZe poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytut wptaty i numer
sprawy.
O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu srodkow na rachunek zamawiajacego.

5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginal dokumentu §wiadczacego o wniesieniu do

zamawiajacego wadium w formie niepieni¢znej lub kopie dokumentu potwierdzajacego

whniesienie wadium w pieniadzu.

Wskazane jest, aby oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w_formie

niepienieznej nie zostat na trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrebnej koperty

1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

Wadium w formach niepieni¢znych musi by¢ wystawione na zamawiajacego.

7. Wadium w formie porgczen Ilub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplat¢ na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdéw. Porgczenia i gwarancje musza by¢
wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwiazania oferta — takze przez ten okres.

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

o

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigce] niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Ofertg stanowia oryginal wypelionego Formularza oferty (zatacznik nr 6 do SIWZ)
Z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami t;.:

3.1. Os$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;
3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania.
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3.3. Oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do zamawiajacego wadium
w formie niepieni¢znej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu.

3.4. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamodwienia, z ktorego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania wykonawcow
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu
| zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3.5. Stosowne petnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentow zataczonych do oferty;

Pelnomocnictwa nalezy ztozy¢ w formie oryginaléw lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem przez notariusza.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatow lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby upowaznione do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniona do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobe
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bgda uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (art. 11 ust. 4
Dz.U.2003.153.1503 z podzn.zm.), co do ktérych wykonawca  zastrzegl,
ze nie moga by¢ udostgpniane, nalezy je wowczas opatrzy¢ klauzula:

,»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert,

jak rowniez dokumentéw ztozonych celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w

postepowaniu.

9. Wymagane jest =zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

I 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/423/2012
NIE OTWIERAC PRZED: 04.12.2012r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe i adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg¢ jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu 1 wedlug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisana koperte¢ zawierajaca zmiang nalezy dodatkowo opatrzy¢
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dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku zlozenia kilku zmian koperte kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego os$wiadczenia
podpisanego przez osobg (osoby) uprawniong do reprezentowania wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia osoéb do zlozenia os$wiadczenia o wycofaniu oferty,
do oswiadczenia nalezy zalaczy¢ odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis
z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej lub stosowne petnomocnictwo).

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14. Zaleca sig, aby wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne
do przygotowania oferty, w tym migdzy innymi dokonat wizji lokalnej w terenie.

15. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnos$ci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, oswiadczen, wykazow, danych
i informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj

nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 04.12.2012r. 0 godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrodci ofert¢ po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 04.12.2012r 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwotg,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny i gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

N

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metoda kalkulacji uproszczonej
w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dolaczone do oferty i sporzadzone na podstawie
Przedmiaréw robot stanowiacych zatacznik do SIWZ, odrebnie dla kazdego zadania.

2. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczego6lnionych
W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét.

3. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robot. Wszystkie bigedy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz w Przedmiarach robdt wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapiséw
Rozdziatu VIIIL.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow.

W przypadku uszczegdtowien i/lub zmian do pozycji Przedmiarow wprowadzonych przez

zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone

modyfikacje uwzgledni¢ w cenie jak réwniez w opisach przedmiarowych.

6. Ceny jednostkowe okreSlone przez wykonawcg W kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwiazanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich
kosztow odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zobowiazania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamodwienia, ktérych nie ujeto w odregbnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarach robét.

8. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartosci
netto oraz warto$ci podatku od towarow i ustug.

9. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

10. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow 1 ustug.

11. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba zZe zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé¢ w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

12. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 uslug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i1 ustug,
ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyiki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

ok~

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze sposréd ofert nieodrzuconych ofert¢ najkorzystniejsza, tj.
Z najwigksza liczba punktow na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :
a) cena= 90 %,
b) gwarancja (jednak nie krétsza niz 60 miesigcy i nie dluzsza niz 120 miesiecy) = 10 %
3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
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3.1. Oferta z najnizsza cena brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone bgda wg proporcji matematycznej z doktadno$cia do

dwoch miejsc po przecinku:
P.= G, x90
Cob

Pc. - ilo$¢ punktow w Kkryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej

3.2. Ocenie podlega¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdluzszym okresem gwarancji (jednak nie krotszym niz 60 miesigcy i nie
dtuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkow.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostalych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku:

pg =| S» =% 44
G, -60
Pg - ilo$¢ punktow

Gop - Okres gwarancji oferty badanej
Cn - oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie dtuzszym niz 120 miesigcy)

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firm¢) albo imi¢ 1 nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy zitozyli oferty, a takze
punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert 1 taczna punktacjg,

5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne,

5.3 wykonawecach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zaméwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

5.4 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktorego uptywie
umowa W sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.

14



INFRASTRUKTURA Sl UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krotszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktérym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamowienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowe regulujaca wspotpraceg tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozdziale XVI.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najp6zniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwotg stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodeg
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w umowie. Wzoér istotnych postanowien gwarancji lub poreczenia zawiera zatacznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub

porgczenia w celu uprzedzenia wykonawcow o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawi¢ ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zatacznik nr 7) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowiazkow

stron (zamawiajacego, wykonawcy 1 gwaranta) beda odpowiadaty tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformutowanych przez zamawiajacego.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 2.
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ROZDZIAL XVII
WZOR UMOWY

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
zgodnej ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

ROZDZIAL XVIII
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postepowania o zaméwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub mégt ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystuguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia przysluguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwotania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sig z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, ze zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z tre$cia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whiesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej -
jezeli odwolanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzia¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnos$ci innych niz okre§lone w punkcie 5.1 1 5.2.

6. Szczegoétowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robdt budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleskami zywiotlowymi;
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b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczegdlnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;
b) zmiany bedace nast¢pstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej;

3) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, w szczeg6élnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin

przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dluzej jednak niz

o okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktéorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towaréw iustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatno$ci do wymogéw zmienionej

umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji

1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajacy

rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegodlnoSci zmiana sposobu wykonania, materiatow

I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,

na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewngtrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

17



INFRASTRUKTURA S ‘ '“." UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

1)zmiana danych teleadresowych,
2)zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
3)udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci beda wymagaty formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

ROZDZIAL XX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupekiajacych, o ktorych mowa w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie zamoOwien tego samego rodzaju co zamowienie

podstawowe.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawca w walutach

obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

6. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce¢ w ofercie czg¢$ci zamoOwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

wmn

o

ROZDZIAL XXI

ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatacznik nr 1

2) Wzér oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2,

3) Wzor wykazu robot budowlanych — zatacznik nr 3,

4) Wzér wykazu osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia Wraz
Z os$wiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob ktére beda uczestniczy¢
W wykonaniu zamowienia - zatacznik nr 4,

5) Wzor oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu — zatacznik nr 5,

6) Wzor formularza oferty — zatacznik nr 6,

7) Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zalacznik nr 7,

8) Wzor umowy - zatacznik nr 8.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:

Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy: Bolestaw Knapik

Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy: Maryla Chmielarska

Chorzéw, dnia 22.10.2012r.
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(Zatacznik nr 1 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1) ,.Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesotego Miasteczka do petli
Zachodniej przy Stadionie Slgskim (zadanie nr 1)

2) ,, Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzow
Chopina (zadanie nr 8),

3) ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach (zadanie
nr 37)
w ramach realizacji  Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11-00 pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gorno$laskiej wraz
z infrastruktura towarzyszaca” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spojnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane
dalej postepowaniem o zamowienie publiczne lub zamowieniem.

Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Przygotowanie
e Zzgloszenie rozpoczgcia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
1 oplacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
e kompleksowa obstuge geodezyjna w tym:
- geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,
* biezace obstlugi geodezyjne w trakcie realizacji budow,
- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,
e opracowanie projektow organizacji ruchu docelowego oraz na czas prowadzenia robot
I uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy,
e opracowanie W uzgodnieniu z zamawiajacym projektdow organizacji ruchu

tramwajowego na czas prowadzenia robot z uwzglednieniem zapisow punkt 7.

19



INFRASTRUKTURA S ‘ '“." UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

2. Przebudowa torowiska tramwajowego

2.1. ,Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesolego Miasteczka do
petli Zachodniej przy Stadionie Slgskim” (zadanie nr 1)
Zakres prac obejmuje przebudowg torowiska tramwajowego wzdhuz ul. Chorzowskiej
w Katowicach, a w szczegdlnosci:
* wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
* prace rozbiorkowej tj.:
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* rozebranie torow tramwajowych,
* demontaz sieci trakcyjnej wraz z konstrukcja wsporcza,
- transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatoZzeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e wykonanie nawierzchni torowej tj.: ok. 2 500 m trasy tramwajowej,
¢ rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
* torowisko tramwajowe klasyczne na podktadach strunobetonowych,
* torowisko tramwajowe w rejonie przejazdow — podlew ciagtly,
e przebudowa sieci trakcyjnej,
e przebudowa kabli trakcyjnych,
e przebudowa perondéw przystankowych, przebudowa chodnika,
e polaczenia elektrycznej sieci powrotne;j:
* Polaczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomiedzy sasiednimi torami,

- Istniejace potaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.

2.2 ,Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku
Chorzow Chopina” (zadanie nr 8)
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdluz ul Katowickiej

w Chorzowie a w szczegdlnosci:
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e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbiorkowe tj.:
- rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* rozebranie toréw tramwajowych,
- transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 570 m trasy tramwajowej
e rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
* torowisko tramwajowe klasyczne na podktadach strunobetonowych,
* torowisko z plyt wielkowymiarowych,
e potaczenia elektrycznej sieci powrotne;j:
- Potaczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
* Istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.
e przebudowa peronow przystankowych,
2.3,,Modernizacja torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach
(zadanie nr 37)
Zakres prac obejmuje przebudowg torowiska tramwajowego wzdluz ul. Korfantego
w Katowicach na odcinku od P¢tli Stonecznej do Ronda, a w szczegdlnosci:
e prace rozbiorkowe tj.:
» rozebranie nawierzchni i podbudowy,
- wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* rozebranie toréw tramwajowych,
* transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152,
» zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
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- wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza
e wykonanie nawierzchni torowej tj.:
* przebudowa ok. 800 m trasy tramwajowej wbudowanej w jezdnig,
¢ rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
- klasyczna konstrukcja torowiska na podktadach strunobetonowych,

* konstrukcja z plyt prefabrykowanych na przejazdach
e budowa perondéw przystankowych,
e potaczenia elektrycznej sieci powrotne;j:
* Potaczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
- Istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.

3. Pomiary halasu i wibracji

Pomiary nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy torowiska,

w dwoéch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.
4. Roboty nalezy wykonywa¢ wedlug:

dokumentacji projektowych wykonanych przez:
* Progreg Sp. z 0.0., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakéw
» Scott Wilson Sp. z 0.0., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

- stanowiacych integralna czes¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspotczesne;
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm

1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie,
ze na terenie objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostato ujgte na planach
sytuacyjnych nalezy réwniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopow kontrolnych.
Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, 0 ktorych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
»rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie z
wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych

nie gorszych od zalozonych.
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5.  Tablice informacyjne i pamiatkowa
Zamawiajacy, oczekuje od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
i montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, 6 szt. tablic informacyjnych na czas

prowadzenia robot budowlanych i 3 szt. tablic pamiatkowych po ich zakonczeniu.

Tablice musza spelnia¢ nastgpujace parametry:
e Wwymiary:
— tablica informacyjna: 3,0 m (szerokos¢) x 2,0 m (wysokos$¢),
— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysokos$¢),
e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi

wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka

»Zasady promocji Programu”, zakladka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalqcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakoéw praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostana wykonane 2z tworzywa odpornego na dzialanie warunkow
atmosferycznych (np. materiat kompozytowy o grubosci minimum 3 mm) w technologii
gwarantujacej trwato$¢, czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robot budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwalosci, czytelnosci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakonczenia robot.

e tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednia
sztywnos$¢, stabilno$¢ 1 trwalo$¢ konstrukeji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktorych
zamontowane bgda tablice oraz ich mocowania, musza gwarantowaé bezpieczenstwo
dla ludzi 1 mienia znajdujacego si¢ w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic
dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalno$¢
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawegdZ nie byta nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja no$na nie

widoczna od strony lica,
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e tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 1, 5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nos$na nie
widoczna od strony lica
e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w calosci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.
Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktora w przypadku zmiany wielkos$ci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacj¢ danych

finansowych Projektu.

Szczegotowa lokalizacja tablic jak i1 ich tre$¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwigkszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli to wymagane Wykonawca uzyska niezbgdne pozwolenia (np. pozwolenie
na budoweg itp.), ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca. Koszt oplat

czynszowych za dzierzawg terenu ponosi Zamawiajacy.

6. Odpady pochodzace z rozbiorki

Materiaty zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podktady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowac na swoj koszt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacj¢ odpadow wykonawca zobowiazany

jest przekaza¢ zamawiajacemu.

7. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia roboét
Z uwagi na konieczno$¢ maksymalnego utrzymania ruchu tramwajowego zamawiajacy
informuje, ze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione
uwarunkowania:
e prace torowe dla wszystkich zadan nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu ruchu
tramwajowego,
e w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ zadanie 1 1 8§,
e w dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zadanie nr 37
8.  Obowigzki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.
8.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) dozor budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i o$wietlenie

placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
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C) ponoszenie kosztow zwiazanych z wykonaniem przetaczen nowych odcinkow
sieci oraz zwigzane z utrata mediéw w czasie robot np.: woda, gaz itp.

8.2. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostana terminy wystgpowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatnos$¢ za wykonany zakres robot.

8.3. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkoéw na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwiazanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamoéwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robot niezbednych do kompleksowego
wykonania pelnego zakresu zaméwienia.

8.4. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przy wspodtludziale Zamawiajacego i1 Inzyniera
Kontraktu zobowiazany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu,
polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogolnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacj¢ nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.

8.5. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami),
w zwiazku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczg¢ciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1ochrony zdrowia, ktory bedzie
uwzglednia¢ specyfikg zadania iwarunki prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowiazany przekaza¢ go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pozniej niz 3 dni
przed rozpoczgciem robot.

8.6. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji na swo0j koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dzialan promocyjno — informacyjnych Projektu zwiazanych
Z realizowanym  zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w  szczegodlnosci
na wykonaniu  tablic  (informacyjnych 1  pamiatkowych)  informujacych
0 wspotinansowaniu ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, a takze do zorganizowania wspdlnie z Zamawiajacym
akcji promocyjnej i konferencji prasowych w dniu przekazania placu budowy i po

zakonczeniu prac budowlanych.
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8.7. Wymagania zwiazane z dzialaniami promocyjnymi okre$lone sa w aktualnych
»Zasadach promocji projektow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

8.8. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek konieczno$ci uzyskania wymaganych
prawem wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen
zwiazanych z posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

8.9. Parametry techniczne jak w szczegélnosci: wymiary, geometria 1 lokalizacja
elementéw oraz planowane rodzaje materialdw zawiera Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest zobowiazany do $cistego przestrzegania ustalen zawartych
w szczegdtowych wymaganiach dotyczacych realizacji robdot branzowych okreslonych
w projektach branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zamowienia. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materialéw lub rozwiazan réwnowaznych
pod warunkiem, ze beda nie gorsze jakos$ciowo itechnicznie od zastosowanych
w dokumentacji projektowej.

8.10. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
W ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnosci koszty
organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania
materiatdw 1 parkowania sprzgtu. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaty si¢ narady techniczne (dla ok. 10 oséb), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem
w energi¢ elektryczna 1 wodg, odprowadzeniem $ciekéw, dostgpem do linii
telefonicznej 1 internetu itp. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na terenie
budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw bhp i p.poz., planu BIOZ,
ochrony znajdujacych sig na terenie budowy obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu
po wykonaniu robot.

8.11. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjna, ktéra oprocz
czynnosci wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz.
U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133) zobowiazana bgdzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej
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inwentaryzacji Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego

z naniesieniem w zasobach miejskich.

8.12. Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika
budowy, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonany
w czasie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

8.13. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953
z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

8.14. Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian
w wykonywaniu roboét, stosowaniu zamiennych materiatow czy technologii uzyskaé
akceptacje projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.15. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac
ruch drogowy w obrebie droég znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania
prowadzonych robot. Podstawa realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

8.16. Wykonawca  bedzie ponosit  wszelkie konsekwencje  spowodowane
niewlasciwym oznakowaniem 1 niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania
W czasie realizacji robot, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

8.17. Zajgcie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

8.18. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

8.19. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i SIWZ z materiatow wlasnych i nowych. Materialy stosowane do roboét

budowlanych powinny speilnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo
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Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.)
W brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z2004r. poz. 881), czyli odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie
(certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracji
zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty
sa wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robot bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza
by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy materiat, urzadzenie,
aparat niespelniajacy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera
kontraktu, a stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte
wykonywania umowy w sprawie zamowienia publicznego zawartej w wyniku
rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania.

8.20. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu
receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnos$ci dla materiatéw sypkich
(kruszywa) oraz prefabrykatéw betonowych 1 materiatow kamiennych jak rowniez dla
materiatlow pochlaniajacych energi¢ wibroakustyczna, ktore beda wbudowane na
zadaniu przed rozpoczeciem odpowiednich robot (minimum 14 dni). Akceptacja
receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos¢ wbudowanych
mieszanek.

8.21. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany
do wykonania w 2 egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna
Z ponizszym spisem tresci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilo$ciowe wykonanych robot z podziatlem na branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

c) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla

materiatow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,
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f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z o$wiadczeniem  geodety
potwierdzajacym fakt ztozenia jej do odpowiedniego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. Os$wiadczenie geodety powinno potwierdzaé
zgodnos$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodno$ci powinno zawiera¢ ich
opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

8.22. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przed rozpoczgciem i po zakonczeniu
rob6t budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany  podmiot

Z uwzglednieniem przepiséw:

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity

Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826

z 2007 roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarOw poziomow w Srodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia

tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),
— PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogolne,
— PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogolne wymagania i badania.

8.23. Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.), w tym
obowiazek zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz 0 sposobach
gospodarowania nimi 1 obowiazek uzyskania decyzji marszatka wojewodztwa
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi
w trakcie wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego

postgpowania, zgodnie z art. 17 powotanej ustawy.

8.24. Materialy z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawcg na jego koszt i ryzyko

na miejsca do tego przeznaczone.
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8.25. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawcg w  zwiazku
z wykonywaniem zamoéwienia jako nabywca bedzie wskazany Zamawiajacy:

Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw NIP 634-01-25-637.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych, pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesotego
Miasteczka do petli Zachodniej przy Stadionie Slgskim” (zadanie nr 1), , Modernizacja
torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzow Chopina” (zadanie
nr 8), ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach”
(zadanie nr 37) w ramach realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-
012/11 wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/423/2012:

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoOwien
publicznych, pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesotego
Miasteczka do petli Zachodniej przy Stadionie Slgskim” (zadanie nr 1), , Modernizacja
torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzow Chopina” (zadanie
nr 8), ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach”
(zadanie nr 37), w ramach realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i
trolejbusowej w Aglomeracji Goérno$laskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-
012/11 wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze s$rodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/423/2012 o$wiadczamy, ze

wykazujemy si¢ do§wiadczeniem w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i
doswiadczenia okre$lonego w Rozdziale V SIWZ,

DATA MIEJSCE
WARTOSC WYKONANIA | WYKONANIA
LP RODZAJ (NETTO) (dzien — miesiac | ODBIORCA
—rok) ROBOT
1.
2.

w zataczeniu dokument potwierdzajacy, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imieg i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesolego
Miasteczka do petli Zachodniej przy Stadionie Slaskim” (zadanie nr 1), ,, Modernizacja torowiska na
odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzéw Chopina” (zadanie nr 8), ,, Modernizacja
torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37), w ramach realizacji
Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze s$rodkow Funduszu Spoéjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/423/2012, o$wiadczamy, ze spetniamy warunek dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia okreslony w

Rozdziale V SIWZ.

Lp. Funkcja petniona przy
realizacji przedmiotu | Posiadane uprawnienia
zamOwienia zgodnie z
Nazwisko 1 imig (wskaza¢ kierownika wymaganiami
budowy lub robot w | zamawiajacego, numer
poszczegolnych uprawnien
branzach)

Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,

2) nie dysponujemy osobami wymienionymi W poz. ............ wykazu lecz polegajac na
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotow, bgdziemy dysponowac
tymi osobami, na dowod czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbgdnych osdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia.

3) osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegdlnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie¢ i Nazwisko Data Podpis

1

2

Uwaga: w przypadku uprawnien wystawionych na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow w tabeli nalezy
réwniez okresli¢, ktorym uprawnieniom okre§lonym przez zamawiajacego odpowiadaja.
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)
OSWIADCZENIE O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od
Wesolego Miasteczka do petli Zachodniej przy Stadionie Slgskim” (zadanie nr 1),
,,Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzow
Chopina” (zadanie nr 8), ,, Modernizacja torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w
Katowicach” (zadanie nr 37), w ramach realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Goérnoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspdtfinansowanego przez Unig Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci
w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/423/2012:

Oswiadczam/y, ze spelniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia niniejsze oswiadczenie
skladane jest w imieniu wszystkich wykonawcow.
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)

OFERTA

Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska
tramwajowego w Katowicach od Wesolego Miasteczka do petli Zachodniej przy Stadionie
Slaskim” (zadanie nr 1), ,, Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzéw AKS do
przystanku Chorzow Chopina” (zadanie nr 8), ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Petli
Stonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37), w ramach realizacji Projektu
pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez
Uni¢ Europejska ze $rodkow Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/423/2012, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia, za ceng kosztorysowa w
wysokosci:

CENAMNEIO ..uveeiiniiiiiieieeeniiieeieesieeiee e e e eeee s ZE

podatek od towarow i ustug w wysokos$ci .........ooviiiiiiiiiiiiiiiiiieeieei s ZE
cenabrutto ..........ooeviiiiiiiiiiiieeneen e ZE

(stownie ZYOtYCh: ... ).

w tym:

- zadanie nr 1 - , Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesolego
Miasteczka do petli Zachodniej przy Stadionie Slgskim”

CENAMNEHO ..'vvneieienieiieeeiiesieeieesin e eeeee s ZE

podatek od towardw i ustug w wysokos$ci ..........oooiiiiiiiiiiiiie e 2k
cenabrutto ..........ooveiiiiiiiiiineneee e ZE

(stownie ZotyCh: ... ..o ).

- zadanie nr 8 - ,, Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS do
przystanku Chorzow Chopina

CENAMNELLO ..ovviiii it eeeeeieeeciieeee e v e eeens . ZE
podatek od towardw i ustug w wysokos$ci ..........oooiiiiiiiiiiiieeeen 2k
cenabrutto ... Zh
(stownie ZotyCh: ... o ),

- zadanie nr 37 - ,, Modernizacja torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w
Katowicach™
CeNAMNECLLO ...t eeiee e e ZE
podatek od towarow i1 ustug w wysokoSCi ........cooviiiiiiiiiiiiiieeeeee e ZE
cenabrutto ...l ZE
(stownie ZotyCh: ... ... ),

1. Oswiadczamy, ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ................ miesigey.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
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3. Akceptujemy bez zastrzezen wzOr umowy W sprawie zamodwienia publicznego
przedstawiony w zataczniku nr 8 do SIWZ, w tym warunki ptatnosci i zobowiazujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o tresci zgodnej ze wzorem
umowy, W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5. Do wykonania przez podwykonawcéw deklarujemy wykonanie nastepujacej czesci
zamoOwienia:

6. Os$wiadczamy, ze wadium zostalo wniesione w formie ..................

7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
................ 1 wysokosci zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(zatacznik nr 7 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA

NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomig¢dzy beneficjentem a
zobowiazanym, w szczeg6lnosci roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej beneficjenta 1 zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow zobowiazanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytutu nieusunigcia lub
nienalezytego usunig¢cia wad w okresie gwarancji 1 rgkojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastgpczego.

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal w cze$ci lub w calosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrocit beneficjentowi, w
czesci lub w catosci, kosztéw wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi goérng granicg
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.

Gwarant zaplaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadno$ci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwot¢ w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego os$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytuléw okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonal terminowo w catosci lub czgsci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o$wiadczen przez podpisane osoby do Zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dzialania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.

Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:

1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaptaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;

2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;

4) zwolnienia zobowiazanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
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5) zwrotu gwarantowi oryginalu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowiazywania.

Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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(Zatacznik nr 8 do SIWZ)
UMOWA DY (ceevrieinenneninnnnennenns )
zawarta dnia (......c.cceeeeveennnee. YW (eeeerreeereeeeieeerreeeereeesnee s ) pomiedzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
0 kapitale zakltadowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktéry zostal pokryty
w catosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat
VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwana w dalszej czgSci umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z siedziba
W ( ) zarejestrowana w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:

)

R )

zwanych w dalszej czg$ci umowy tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/423/2012
zawiera Si¢ umowe o nastepujqcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwal si¢ podmiotem zwanym
InZzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,koordynatora
czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowa

oraz umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.
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§2
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:
1) Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesotego Miasteczka do petli
Zachodniej przy Stadionie Slaskim (zadanie nr 1),
2) Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzow
Chopina (zadanie nr 8),
3) Modernizacja torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach (zadanie
nr 37)
zwanych w dalszej czesci Umowy z o0sobna ,,Zadaniami” jak rowniez ,,Inwestycjami”,
zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.:
»Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastruktura towarzyszaca” wspoOHinansowanego przez Uni¢ FEuropejska
ze srodkéw Funduszu Spodjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko.

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zostat okreslony
Wi
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Progreg Sp. z o.0.,
ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakoéw dla zadanianr 1 i 37,

b) dokumentacji projektowej opracowanej przez Scott Wilson Sp. z 0.0., ul. Rejtana 17,
02-516 Warszawa dla zadania nr 8,
stanowiacych zatacznik nr 1 do umowy,

C) opisie przedmiotu zamowienia — zatacznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zalaczona do
Umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot,
opisem przedmiotu zamdwienia, oraz harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania 1 przedlozenia Zamawiajacemu/
Inzynierowi kontraktu w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z okreS$leniem termindéw
wystgpowania do Zamawiajacego o ptatnos¢ . Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 1 bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu

okoliczno$ci opisanych w § 14 niniejszej Umowy.
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5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi
W opisie przedmiotu zamowienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty dla kazdej Inwestycji oddzielnie.

7. Na wypadek koniecznos$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowiazkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynno$ci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat 1 kar zwigzanych
Z realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zalacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i nie wnosi do nich zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w petni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbednego sprzetu,
ktory pozwoli na zrealizowanie robdt objetych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania rob6t objetych niniejsza Umowa.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkdéw spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy 1 przepisow prawa oraz aktow administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy réwniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji robdt objetych Umowa, a ktore posiadajacy odpowiednia wiedze
i doswiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez wiedzy 1 do§wiadczenia.

10. Ewentualne roboty nie ujete w dokumentacji projektowej i1 kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji niniejszej] Umowy, ktorych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostana odrgbna umowa zawarta w wyniku postgpowania
w trybie przepisow Prawo zamodwien publicznych, na podstawie odrgbnych uzgodnien

I protokotow koniecznosci.
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§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
2) przeprowadzanie odbiorow robot dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany bez

uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosci:

1) Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zgodnie z dokumentacja projektowa i na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie;

2) Wykonawca zobowiazuje sig, iz wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
I zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak
w szczegoOlnosci: deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia
1 materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami 1 instrukcjami wlasciwych organdw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny
by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji;

3) W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiardéw, sprawdzen, prob;

4) Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp)
oraz ochrony przeciwpozarowej (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynno$ci
na terenie budowy, stosownie do obowiazujacych przepiséw prawa;

5) Do obowiazkéw Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy
réwniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejgciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania catosci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ za przekazany teren budowy oraz
za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbgdne do prawidtowego

rozpoczecia i przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie terenu

42



INFRASTRUKTURA S ‘ '“." UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej 1 wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisOw bhp i ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, materiatow,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadéw na biezaco w sposob zgodny
z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci wlasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spelnienie wszelkich zobowiazan wobec o0sOb trzecich, powstalych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i optacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenéw 0sob trzecich,
tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi
I wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia
0sOb trzecich, zglaszane w zwiazku ze szkodami wyrzadzonymi podczas
wykonywanych robdt, zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robo6t ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwoch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

6) Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pozniej niz w terminie 21
dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowiazany jest zainstalowac¢ tablice informacyjne
w ilosci wskazane] przez Zamawiajacego i w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne musza spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnych ,,Zasadach
promocji  projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamiatkowej w terminie do dnia odbioru

koncowego kazdej Inwestycji.
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8) Miejsce ustawienia i wymogi zwiazane z tablica pamiatkowa Wykonawca zobowiazany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.
9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych

1 tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 ponosi Wykonawca.

§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1).
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla Inwestycji, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt.
2) i 3) nastapi w dniu wskazanym w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy. Z czynno$ci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny
protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczecia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa.

3. Calos¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie pdzniej niz 23 miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..................

4. Za termin wykonania catoéci przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczegélnych etapow robot zostaty okre§lone w harmonogramie,

o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegodlnych robdt Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okres$la zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie uméw przez Podwykonawcow z Dalszymi
Podwykonawcami.

3. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca bedzie
odpowiadata §cisle warunkom niniejszej] Umowy, a w szczegdlnosci w zakresie terminow
jej wykonania.

4. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawca musi zosta¢ zawarte
m. in.:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywac cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,
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b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7

dni od otrzymania od niego platnosci Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawceg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan 1 platnoSci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
przez osob¢  upowazniona  (wedlug  wzoru  stanowiacego  zalacznik
nr5 do Umowy).

5. Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.
W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego
siedzibie projektow umow z Podwykonawcami z petna dokumentacja dotyczaca robot
stanowiacych przedmiot projektu.

6. Do przedktadanych projektéw i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo ztozyc¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenie.

7. Akceptacja projektu umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca zostanie
stwierdzona na piSmie przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem =zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemne Os$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 5) podpisane przez upowaznionga osobg
o uregulowaniu przez Wykonawcg wobec Podwykonawcow wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazan 1 ptatnosci oraz o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedtozenia Os$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wstrzymanej
platnosci.

9. Wszelkie zmiany umow z Podwykonawcami wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow wykonujacych powierzone im roboty, jak za swoje wlasne dziatania lub

zaniechania.
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§7

1. Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiordw:

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odrebnie dla kazdej Inwestycji,

b) odbidr czesciowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

c) odbior koncowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

d) odbior techniczny z dopuszczeniem do ruchu odrgbnie dla kazdej Inwestycji,

e) odbior gwarancyjny w czasie obowiazywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym odr¢bnie dla kazdej Inwestycji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbior czesciowy lub koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru
I potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczego6lnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, swiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robot, pozwolenia
1 decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbgdne) oraz inne wynikajace z przepisow
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czgsciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy robot moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sig
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmowic odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

c) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje 0 przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,

jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie wad takich, ktore
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uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usunigcia tych wad,
- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na

zasadach ogolnych.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie

kosztorysowe okreslone w formularzu oferty, stanowiacym zalacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwote brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

2. Na wynagrodzenie okreslone w ust.1 sktadaja si¢ nizej wymienione sktadniki:
1) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,, Modernizacja torowiska
tramwajowego w Katowicach od Wesotego Miasteczka do petli Zachodniej przy

Stadionie Slaskim” ( zadanie nr 1) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto

W kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt (stownie: ......... ), obejmujace wynagrodzenie
netto w kwocie (............... ) zt (stlownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie
(v ) zt (stownie: ................. ).

2) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska na

odcinku od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzéw Chopina” (zadanie

nr 8) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. )
zt (stownie: .............. ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt
(stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie:
................. ).

3) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,, Modernizacja torowiska na

odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37) Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt (slownie:
.............. ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (...............) zI  (slownie:
............... ) oraz podatek VAT w kwocie (...........) zt (stownie: .................)

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
lo$ciami robot.
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4. Rozliczenie wykonanych robot bedzie nastgpowato etapami, zgodnie z podziatlem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur cze¢sciowych dostarczonych Zamawiajacemu wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot
czg$ciowych, obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robdt, potwierdzonymi i
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po
dokonaniu odbioru koncowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

5. W przypadku Zadania, ktorego okres realizacji jest krotszy niz 3 miesiace rozliczenie
wykonanych robdt nastapi na podstawie faktury koncowej dostarczonej Zamawiajacemu
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot,
obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu.

6. Za roboty nie wykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

7. Zamawiajacy bedzie regulowal nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy si¢ w  Banku ...l o nr
P ), w terminie do 30 dni od daty dorgczenia

prawidtlowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym 1 rachunkowym
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz Os$wiadczeniem Podwykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy.

8. Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i1 uslug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (..........oooevviinnnnn. ).

10. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastgpujacej tresci:
Zwiqzane z realizacjq Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”
wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Infrastruktura i Srodowisko.
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§9

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia.

3. Okres udzielonej gwarancji wynosi ................ miesiecy 1 liczy si¢ od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

4. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

5. Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacje
W ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznana w calosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

6. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwos$ci usuni¢cia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
W W/w terminie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydluzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

8. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, t]. (ceevvveervieenieeiiiienien, ) zt
(StOWNIe: ..o ztotych oo groszy), w formie
(cererreerre e ),najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 sluzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej] Inwestycji 1 uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;j
deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejsza od
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé rowniez
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem robot lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana
przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkéd osobowych i rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci
utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacjg
zakresu objetego niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
1 otrzymania wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrong
ubezpieczeniowa.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaptaty sktadki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawcg najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
i przedtozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego tg okoliczno$¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawceg obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt

zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
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odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.
8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyptate odszkodowania platnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nast¢pujacych
przypadkach:

a) za opoznienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia,
po uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 3;

b) za opOznienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. -2 pkt 1), 2), 3) za
kazdy rozpoczgty dzien opoznienia, po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie;

C) za opdznieniec w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi danej Inwestycji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1), 2), 3), za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za opdznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedluzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 4 — w wysokosci
réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji w
wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uptynal od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu jej projektu;

f) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartoSci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie spelniaja wymagan
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okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokos$ci 5.000 ztotych;
b) za opdznienie w umieszczeniu tablic, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 1 7 -
w wysoko$ci 50 zlotych, za kazdy rozpoczety dzien opo6znienia, po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepiséw prawa, Zamawiajacy
moze rowniez odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy W
przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

C) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opdznia sig z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktérym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktorym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

Odstapienie, o ktérym mowa powyzej nie wyltacza dochodzenia kar umownych przez

Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie , o ktorym mowa w niniejszej Umowie wywiera skutek prawny na przysziosc,
tj. od chwili zlozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy réwniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie bgdzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z biezacych faktur wysokosci naliczonych kar

umownych.
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§13
1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypelnienie zobowigzan umownych

Zz powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony

od wypelnienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢

nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu

Niniejszej umowy, a ktéorym strona nie bgdzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu

nalezytej starannos$ci, udaremniajac catkowicie lub czgsciowo wypehienie zobowiazan

umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow

w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dziatania wojenne

wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materialow 1 surowcdodw, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.
3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.
§ 14
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleskami zywiotlowymi,

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczeg6lnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej;

3) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
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czynnosci przewidzianych umowa, w szczegodlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W  przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin

przewidziany na ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dtuzej jednak niz

o okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okres§lone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towardéw 1iustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdw zmienionej
umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robdt, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania, materialoéw
I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,

na zasadach okreslonych w warunkach umowy.
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3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewnetrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.

Strona, ktdra wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaty formy pisemnej

W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
1. Do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika,
ktorym bedzie ........cccoeevvveeiieennnn. .
2. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba petniaca funkcj¢ kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do pehienia funkcji kierownika budowy okre$lone przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§16
1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastgpujace osoby:
1) Zamawiajacy: ......cccceeeeeereeereennenn. ,nrtel o, e-maili.....ccccoovvvnnnnnns
2) Wykonawea: ........ccceeeviiviiinennnn. ynrtel s e-maili.......cccoevrnnnn,
2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkdw niniejszej Umowy.

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17
Cesja wierzytelno$ci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna

uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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§18
Integralna cz¢s$¢ niniejszej Umowy stanowia nastepujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamodwienia,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

2
3
4. zakres robot Podwykonawcy,
5. oswiadczenie Podwykonawcy,
6. formularz oferty,

7

kosztorys ofertowy.

§19

Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania.

§20
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda
rozwiazywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21

Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych przepisow obowiazujacych w niniejszym zakresie.

§22
Wszystkie zmiany i1 uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowosc [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ninigjsze o§wiadczenie zostalo ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [e] z siedziba w [@] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonawceg robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego dla
zadan: ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesolego Miasteczka do
petli Zachodniej przy Stadionie Slaskim” (zadanie nr 1), ,, Modernizacja torowiska na odcinku
od przystanku Chorzow AKS do przystanku Chorzow Chopina” (zadanie nr 8), ,, Modernizacja
torowiska na odcinku od Petli Stonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37) zwiazanych
z realizacja przez Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — na podstawie Umowy nr [e]
zawartej w dniu [e] 2012 roku.

Niniejszym o$wiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dziatajacy pod firma/nazwa [e]
z siedziba [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e], reprezentowany przez [e], wykonywat
jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [e] z dnia [e] nastepujace prace:
[®] w okresie od [e] do [e].

Ninigjszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w umoéwionej
wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytutu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji
powyzszego Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢ i zobowiazuje si¢ nie podnosi¢

zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu zar6wno obecnie jak i w przyszto$ci.

[e]

Zalgcznik do oSwiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, petnomocnictwo lub inny dokument naleZycie

wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy
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