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NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

dla zadania pn. ,,Modernizacja torowiska W ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza do granicy
z Gliwicami” (zadanie nr 50) W Zabrzu, ,, Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja
W Zabrzu”(zadanie 51),

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze s$rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Nr sprawy UE/JRP/495/2012
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SPIS TRESCI.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
[l.  Tryb udzielenia zamo6wienia.
Ill.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.

V.  Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw

VI. Wykaz os$wiadczen Ilub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu.

. nformacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z Wwykonawcami oraz
VII.  Infq b k
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia

IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.  Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i Sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Wzér Umowy.

XVIIl.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postgpowania
o udzielenie zamdwienia.

XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamdOwienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej
,ustawa Pzp”.

ROZDZIAL 111 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia i jego zakres.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1. ,,Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami”
(zadanie nr 50) w Zabrzu.

2. ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu” (zadanie nr 51).

w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,,Modernizacja infrastruktury

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”

wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze s$rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiajacy nie podzielit zamowienia na czgSci 1 nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.

Roboty budowlane bgda realizowane w oparciu o dokumentacj¢ projektowa opracowana przez:
MIB Polska Sp. z 0.0. ul. Malkowskiego 1A, 30-827 Krakow

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy bedzie postugiwat si¢ podmiotem
zwanym Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i, Koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu 1 na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawarta pomigdzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

Uwaga!
Zamawiajacy informuje, iz zamowienie bgdzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
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W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwos¢
uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie czg$ci zamdwienia, nie zostana mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

2. Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej

ROZDZIAL 1V ]
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia — 12 miesigcy od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAL V
WARUNKI ~ UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z
powodu niespetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniaja
warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyli:

1.1. co najmniej jedno zamowienie polegajqce na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o wartosci robot €O najmniej
3.000.000,00 z¢ netto.

Warto$ci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg S$redniego kursu NBP na dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego lub rownowaznego dokumentu.

2. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia tj.:

dysponuja lub beda dysponowaé osobami posiadajacymi uprawnienia zgodnie
Z wymaganiami przepisow Prawa budowlanego, Rozporzadzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (takze przepisow wczesniej obowiazujacych), ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia tj.:

2.1 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen,
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2.2 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

2.3 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresic sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen,

2.4 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen.

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢
kredytowa w wysokosci co najmniej 3.500.000,00 zt

Warto$ci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone w
walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien wystawienia
dokumentu.

Zamawiajacy dopusci na potwierdzenie spetniania warunku udzialu w postgpowaniu osoby
posiadajace uprawnienia budowlane oddzielnie w zakresie kazdej branzy.

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,,Spetnia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o$wiadczeniach, o
ktérych mowa w Rozdziale VI.

W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, zaden
z wykonawcoéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt. 1-
3 Rozdziatu V moga spetnia¢ tacznie.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastgpujacych dokumentow:

1.1 os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2;

1.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do o0s6b fizycznych o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp;

1.3 aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzgdu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert;
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1.4 aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne 1 spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed upltywem
terminu skladania ofert;

1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

1.7 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w
odniesieniu  do nich za$wiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnos$ci tych osob w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich zaswiadczen - zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym os$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

1.8 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4 1 1.6,
sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
W calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

C)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.5 - sktada
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

1.10Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1.8 lit. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.11Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 1.8 i
1.9, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
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samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 1.10
stosuje si¢ odpowiednio.

2. W celu wykazania spetniania przez wykonawcg warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, ktérych opis sposobu oceny zostat dokonany w Rozdziale V wykonawca
winien zataczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz robot budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania speiniania warunku
wiedzy i doswiadczenia okreslonego w SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone — zatacznik nr 3.

2.2 wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, W Zzakresie
niezbgdnym do wykazania spetlniania warunku dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia okreslonego w SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 4.

2.3 os$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, przewidziane ustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (a
takze przepisami wczesniej obowiazujacymi) - zatacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna rOwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie
zgodnie w przepisami tego panstwa.

W przypadku uprawnien wystawionych na podstawie wcze$niej obowiazujacych
przepisow w wykazie nalezy rowniez okresli¢, ktorym uprawnieniom okre§lonym
przez zamawiajacego odpowiadaja.

2.4 informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych S$rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku okreslenia przez bank lub spotdzielcza kasg oszczgdnosciowo-kredytowa
kwoty $rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba cyfr,
zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwote wynikajaca z tych cyfr.

2.5 Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp — zatacznik nr 5.

3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej 1 ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktoéry w wystarczajacy sposob potwierdza speinianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga si¢ przedtozenia informacji, o ktorej
mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow.
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5. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest
udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami tych podmiotow niezbgdnymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac:

5.1 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do zrealizowania czg$ci zamowienia,
zawierajace zakres czynnosci, ktore te podmioty zobowiazuja si¢ wykonaé —
w przypadku, gdy wykonawca wykazujac spetnianie  warunkow  udzialu
W postepowaniu polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow;

5.2 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy osob na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia — w przypadku, gdy wykonawca
wykazuja spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu polega na osobach zdolnych
do wykonania zamdwienia, innych podmiotow;

5.3 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbednych zasobow finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia, zawierajace takze wysokos$¢ srodkow finansowych, ktére moga zostaé
przez ten podmiot udostgpnione — W przypadku, gdy wykonawca wykazujac spetnianie
warunkow polega na zdolnos$ciach finansowych innych podmiotow.

6. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia kazdy
z wykonawcéw winien zalaczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostate
dokumenty beda traktowane jako wspoélne, przy czym o$wiadczenie, 0 ktorym mowa w pkt
2.5 powinno by¢ zlozone w imieniu wszystkich wykonawcow.

7. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem przez wykonawcg.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
— faksem na numer (32) 2510096.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami 1 o$Swiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami sa:

a) Joanna Urych —tel. (32) 2563661 wew. 310.
b) Adrian Radig — tel. (32) 2562661 wew. 308
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ROZDZIAL VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

=

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

6 dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic¢
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedhuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodla zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonang zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktéorym przekazano SIWZ, a takze umie$ci ja na stronie
internetowe;j.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamoéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci tg¢ informacjg na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 700.000,00 zt.
(stownie siedemset tysigcy ztotych).
2.  Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
1) pieniadzu;
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdno$ciowo —
kredytowej, z tym zZe porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytut wptaty i numer
sprawy.
O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu $§rodkéw na rachunek zamawiajacego.
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5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do

zamawiajacego wadium w formie niepieni¢znej lub kopige dokumentu potwierdzajacego

wniesienie wadium w pieniadzu.

Wskazane jest, aby oryginat dokumentu §wiadczacego o wniesieniu wadium w_ formie

niepienigznej nie zostal na trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrebnej koperty

i zamiesci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

Wadium w formach niepieni¢znych musi by¢ wystawione na zamawiajacego.

7. Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkow. Porgczenia i gwarancje musza by¢
wazne co najmniej przez okres zwiazania oferta, a w przypadku przedluzenia terminu
zwiazania oferta — takze przez ten okres.

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

o

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferte stanowia oryginal wypelionego Formularza oferty (zatacznik nr 6 do SIWZ)
Z wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdzialu VI SIWZ;

3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania.

3.3. Oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do zamawiajacego wadium
w formie niepienigznej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu.

3.4. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcoOw wspolnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamowienia, z ktorego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania wykonawcoéw
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu
| zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3.5. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentdéw zalaczonych do oferty;
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Pelnomocnictwa nalezy ztozy¢ w formie oryginaléw lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez notariusza.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby upowaznione do
sktadania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dzialalnos$ci
gospodarczej albo przez upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bgda uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie =zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowia tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisoOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4
Dz.U.2003.153.1503 z pozn.zm.), co do ktorych wykonawca  zastrzegl,
ze nie moga by¢ udostegpniane, nalezy je wowczas opatrzy¢ klauzula:

»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert,
jak réwniez dokumentdéw ztozonych celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postegpowaniu.

9. Wpymagane jest =zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

i 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/495/2012
NIE OTWIERAC PRZED: 22.11.2012r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe 1 adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu 1 wedtug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisana koperte¢ zawierajaca zmiang nalezy dodatkowo opatrzyc¢
dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku zmian kopert¢ kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wycofanie zlozonej oferty nastgpuje poprzez =zlozenie pisemnego os$wiadczenia
podpisanego przez osobg (osoby) uprawniong do reprezentowania wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia osob do zlozenia o$wiadczenia o wycofaniu oferty,
do oswiadczenia nalezy zataczyé odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis
z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej lub stosowne pelnomocnictwo).

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14. Zaleca sig, aby wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne
do przygotowania oferty, w tym migdzy innymi dokonat wizji lokalnej w terenie.
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15. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnos$ci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, o$wiadczen, wykazoéw, danych
I informac;ji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj

nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 22.11.2012r. 0 godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrdci oferte¢ po uplywie terminu do wniesienia
odwotania.

4. Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 22.11.2012r 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zmawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny i gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktoérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

N

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metoda kalkulacji uproszczonej
w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dolaczone do oferty i sporzadzone na podstawie
Przedmiaréw robot stanowiacych zatacznik do SIWZ, odrebnie dla kazdego zadania.

2. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczegolnionych
W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robot.

3. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie

pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robot. Wszystkie btedy ujawnione

w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz w Przedmiarach robot wykonawca

powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapisow

Rozdziatu VIIIL.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow.

W przypadku uszczegdétowien i/lub zmian do pozycji Przedmiarow wprowadzonych przez

zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone

modyfikacje uwzgledni¢ w cenie jak réwniez w opisach przedmiarowych.

6. Ceny jednostkowe okreslone przez wykonawcg W kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich

ok~
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kosztow odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zobowiazania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktorych nie ujgto w odrgbnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarach robot.

8. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem warto$ci
netto oraz warto$ci podatku od towarow i ustug.

9. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.

10. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug.

11. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

12. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréow 1 ushug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardow, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug,
ktéry miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyiki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

ROZDZIAL XIV

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze sposréd ofert nieodrzuconych ofert¢ najkorzystniejsza, tj.
Z najwigksza liczba punktéw na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bgdzie :
a) cena= 90 %,
b) gwarancja (jednak nie krotsza niz 60 miesigcy i nie dtuzsza niz 120 miesigcy) = 10 %
3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
3.1. Oferta z najnizsza cena brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do

dwoéch miejsc po przecinku:
P. = C, x90
Cob

Pc. - ilo$¢ punktow w Kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej
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3.2. Ocenie podlegac bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdluzszym okresem gwarancji (jednak nie krotszym niz 60 miesigcy i nie
dtuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkdw.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostalych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku:

pg =| S0 =010
G, - 60

Pg - ilo$¢ punktow
Gop - Okres gwarancji oferty badanej
Cn - oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie dluzszym niz 120 miesigcy)

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze
punktacjg przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje,

5.2 wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne,

5.3 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne,

5.4 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa W sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.

ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krotszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktdrym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozdziale XVI.
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WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpézniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwote stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej

w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku

nastgpujacych formach:
2.1. pieniadzu,

2.2. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek

wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodeg

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w umowie. Wzdr istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia zawiera zatacznik nr 7 do

niniejszej specyfikacji.

Jednocze$nie zamawiajacy informuje, ze przedstawit istotne postanowienia gwarancji lub
porgczenia w celu uprzedzenia wykonawcow o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach
w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawic ,,odbiegajace od wzorcowych”
(zatacznik nr 7) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowiazkow
stron (zamawiajacego, wykonawcy 1 gwaranta) beda odpowiadaty tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformulowanych przez zamawiajacego.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII
WZOR UMOWY

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamOwienia publicznego

zgodnej ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

ROZDZIAL XVIII

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postgpowania o zamdwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub mégl ponies¢
szkode¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp, przystuguja

srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.
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2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotujacy przesyta kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sig z jego trescia przed uplywem tego terminu.
Domniemywa si¢, ze zamawiajacy mogl zapozna¢ si¢ z trescia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
Whniesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotlanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaty przestane w inny sposob.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej -
jezeli odwolanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnosci innych niz okre$lone w punkcie 5.1 1 5.2.

6. Szczegodlowe informacje dotyczace odwolania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX

DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwosé¢
dokonania zmian postanowien zawarte] Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podanych warunkéw
ich wprowadzenia.

1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) klgskami zywiotlowymi;

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
b) zmiany bgdace nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw 0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej ;

3) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, w szczeg6lnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny
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do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dtuzej jednak niz

o okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spelniajace warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowana osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktéorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towarow 1ustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdéw zmienionej

umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji

1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy

rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow

I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,

na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodeg. Nie stanowia one jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewnetrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
1)zmiana danych teleadresowych,
2)zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);
3)udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.

Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci beda wymagaty formy pisemnej

W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiang.

Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci beda wymagaty formy pisemnej w postaci aneksu

do umowy pod rygorem niewaznosci.
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ROZDZIAL XX ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamdwien uzupetniajacych, o ktorych mowa w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie zamowien tego samego rodzaju co zamdowienie

podstawowe.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawca w walutach

obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

6. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czg$ci zamowienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

w N

o

ROZDZIAL XXI
ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatacznik nr 1

2) Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2,

3) Wzbr wykazu robdot budowlanych — zalacznik nr 3,

4) Wzér wykazu osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia Wraz
z o$wiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob ktore beda uczestniczyc
w wykonaniu zaméwienia - zatacznik nr 4,

5) Wzér oswiadczenia o spelnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu — zatacznik nr 5,

6) Wzor formularza oferty — zatacznik nr 6,

7) Wzbr istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zalacznik nr 7,

8) Wzor umowy - zatacznik nr 8.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:

Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny: Tadeusz Freisler

Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy: Bolestaw Knapik

Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy: Maryla Chmielarska

Chorzow, dnia 10.10.2012r.
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(Zatacznik nr 1 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1) ,,Modernizacja torowiska w ul. Wolno$ci od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami”
(zadanie nr 50) w Zabrzu,

2) ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu” (zadanie nr 51),
w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz
z infrastruktura towarzyszaca” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane
dalej postegpowaniem o zamowienie publiczne lub zamowieniem.

Zakres zamOwienia obejmuje:

1. Przygotowanie
o Zgloszenie rozpoczgcia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
i optacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
e kompleksowa obstuge geodezyjna w tym:
- geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,
* biezace obstlugi geodezyjne w trakcie realizacji budow,
- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,
e opracowanie projektow organizacji ruchu docelowego oraz na czas prowadzenia robot i
uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy,
e opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu

tramwajowego na czas prowadzenia robot z uwzglednieniem zapisow punkt 7.

2. Przebudowa torowiska tramwajowego
2.1. ,Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza do granicy 7
Gliwicami” (zadanie nr 50) W Zabrzu.
Zakres prac obejmuje przebudowg torowiska tramwajowego wzdtuz ul. Wolnosci w Zabrzu
na odcinku od skrzyzowania z ul. Kondratowicza do skrzyzowania z ul. Knurowska, a w

szczegolnosci:
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e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbiorkowe tj.:
- rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* rozebranie toréw tramwajowych,
- transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 4 w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ,
» zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e \Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 600 m trasy tramwajowej
e \Wykonanie nawierzchni drogowej tj.:
* przebudowa przejazddéw przez torowisko,
- przebudowa i budowa chodnika.
e Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja bezpodsypkowa z prefabrykowanych ptyt zelbetonowych — zgodnie z
dokumentacja projektowa,
e Potaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
* Potaczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
- Istniejace potaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.
e Budowa peronu przystankowego,

e Wykonanie oraz wdrozenie docelowej organizacji ruchu.

2.2 ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu” (zadanie nr 51).
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego w ul. 3-go Maja w Zabrzu na
odcinku od skrzyzowania z ul. Lutra do skrzyzowania z ul. Makoszowska, a w
szczegblnosci:

e Prace rozbidrkowe tj.:
- rozebranie nawierzchni i podbudowy,

* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
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* rozebranie toréw tramwajowych,
* transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 4 w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,
» zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e \Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza wraz z materacem wzmacniajacym,
e Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 1800 m trasy tramwajowej wbudowanej w jezdnig,
e Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja bezpodsypkowa torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetonowych,
- odtworzenie nawierzchni jezdni.

e Wykonanie oraz wdrozenie docelowej organizacji ruchu.

3. Pomiary halasu i wibracji

Pomiary nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy torowiska,
w dwoéch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,

odrebnie dla kazdego zadania.

4. Roboty nalezy wykonywa¢ wedlug dokumentacji projektowych wykonanych przez: MIB
Polska Sp. z 0.0. ul. Malkowskiego 1A, 30-827 Krakow - stanowiacych integralng czgs¢
SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspodtczesnej wiedzy technicznej przy
zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, Ze na terenie objetym projektem
wystepuje uzbrojenie, ktoére nie zostalo ujete na planach sytuacyjnych nalezy réwniez

sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopow kontrolnych.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie ( marka ,
znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art.. 30 ust 1-3
ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow
lub rozwigzan ,réwnowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych,

uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje
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robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe¢ oraz zapewnia uzyskanie

parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych.

5. Tablice informacyjne i pamigtkowa

Zamawiajacy, wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
I montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, 2 szt. tablic informacyjnych na czas
prowadzenia robdt budowlanych i 1 tablicy pamiatkowej po ich zakonczeniu odrebnie dla

kazdego zadania.

Tablice musza spetnia¢ nastepujace parametry:

wymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysokos$¢),

— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szerokos¢) x 0,7 m (wysokos$¢),
e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi

wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka

,Zasady promocji Programu”, zaktadka ,,dokumenty™) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalqcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakoéw praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostana wykonane 2z tworzywa odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (np. material kompozytowy o grubosci minimum 3 mm) w technologii
gwarantujacej trwato$¢, czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robot budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwalosci, czytelnosci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakonczenia robot.

e tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednia
sztywnos¢, stabilno$¢ 1 trwato$¢ konstrukeji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktorych
zamontowane beda tablice oraz ich mocowania, musza gwarantowaé bezpieczenstwo
dla ludzi i mienia znajdujacego si¢ w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic¢
dobra widoczno$¢ zamieszczonej treSci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalno$¢

stanu tablicy,
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e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosna nie
widoczna od strony lica,

e tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawegdZz nie byla nizej niz 1, 5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nos$na nie
widoczna od strony lica

e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w calosci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktora w przypadku zmiany wielko$ci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacj¢ danych

finansowych Projektu.

Szczegotowa lokalizacja tablic jak i1 ich tre$¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwigkszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli posadowienie tablic wymagato bedzie decyzji administracyjnych to
Wykonawca uzyska niezbgdne pozwolenia. Ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi

Wykonawca. Koszt optat czynszowych za dzierzawe terenu ponosi Zamawiajacy.

6. Odpady pochodzace z rozbiorki

Materiaty zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podktady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowaé na swdj koszt, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacj¢ odpadow wykonawca zobowiazany

jest przekaza¢ zamawiajacemu.

7. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia robot

Z uwagi na konieczno$¢ maksymalnego utrzymania ruchu tramwajowego zamawiajacy
informuje, ze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione
uwarunkowania:

e prace torowe w ciagu ul. Wolnosci nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ruchu
tramwajowym po jednym torze wahadlowo, z zabezpieczeniem przejazdu
sygnalizacja miedzymijankowa,

e prace torowe w ul. 3-go Maja w Zabrzu bgda prowadzone przy wytaczonym ruchu
tramwajowym.

8. Obowiazki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.

8.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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a) dozor budowy i ochrona mienia;

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i o$wietlenie
placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;

C) ponoszenie kosztow zwigzanych z wykonaniem przetaczen nowych odcinkow
sieci oraz zwigzane z utrata mediéw w czasie robot np.: woda, gaz itp.

8.2. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostana terminy wystegpowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatnos¢ za wykonany zakres robot.

8.3. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkow na przysztym placu budowy, w tym warunkow zwiazanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robot niezbednych do kompleksowego
wykonania pelnego zakresu zamowienia.

8.4. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przy wspéludziale Zamawiajacego
i Inzyniera Kontraktu zobowiazany jest do sporzadzenia inwentaryzacji
fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy. Inwentaryzacje nalezy datowa¢ 1 przekazaé Zamawiajacemu
w terminie do 10 dni od przejecia placu budowy.

8.5. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami),
w zwiazku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczgciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia, ktory bedzie
uwzglednia¢ specyfike zadania i1warunki prowadzenia robdt. Wykonawca jest
zobowiagzany przekazaé go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pozniej niz 3 dni
przed rozpoczgciem robot.

8.6. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji na swoj koszt w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym dzialan promocyjno — informacyjnych Projektu zwiazanych
Z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w  szczegolnosci
nawykonaniu  tablic  (informacyjnych i  pamiatkowych) informujacych
0 wspotfinansowaniu  ze S$rodkéw Unii  Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze do zorganizowania wspélnie
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Z Zamawiajacym akcji promocyjnej i konferencji prasowych w dniu przekazania
placu budowy i po zakonczeniu prac budowlanych.

8.7. Wymagania zwiazane z dzialaniami promocyjnymi okre§lone sa w aktualnych
»Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

8.8. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych
prawem wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen
zwigzanych z posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

8.9. Parametry techniczne jak w szczeg6lnosci: wymiary, geometria i lokalizacja
elementow oraz planowane rodzaje materialow zawiera Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest zobowiazany do S$cistego przestrzegania ustalen zawartych
w szczegotlowych  wymaganiach  dotyczacych realizacji  robot  branzowych
okreslonych w projektach branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot
ZamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materiatow
lub rozwiazanh réwnowaznych pod warunkiem, ze beda nie gorsze jakoS$ciowo
I technicznie od zastosowanych w dokumentacji projektowej.

8.10. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnosci koszty
organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania
materiatéw 1 parkowania sprzetu. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaly si¢ narady techniczne (dla ok. 10 os6b), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem
w energi¢ elektryczna 1 wodg, odprowadzeniem $ciekéw, dostgpem do linii
telefonicznej 1 internetu itp. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na terenie
budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisoOw bhp i1 p.poz., planu
BIOZ, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow 1 sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania
terenu po wykonaniu robot.

8.11. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjna, ktora oprocz
czynno$ci wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
I Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych

oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995
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(Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133) zobowiazana bedzie zapewni¢ wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania
tej inwentaryzacji Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z
naniesieniem w zasobach miejskich.

8.12. Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy,
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbioér ten powinien by¢ dokonany w czasie
uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogoélnego postgpu robot.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
Z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

8.13. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r.
poz. 953 z 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

8.14. Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian
w wykonywaniu robdt, stosowaniu zamiennych materiatéw czy technologii uzyskaé
akceptacje projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.15. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac ruch
drogowy w obrebie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania prowadzonych
robot. Podstawa realizacji robdt bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

8.16. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji
robdt, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

8.17. Zajgcie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie zrozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen
na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.18. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

8.19. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja

projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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i SIWZ z materialow wlasnych i nowych. Materialty stosowane do robot
budowlanych powinny speilnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.)
W brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracji
zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa
wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robot bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza
by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie,
aparat niespetniajacy tych wymagan nie bgdzie zaakceptowany przez Inzyniera
kontraktu, a stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte
wykonywania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego zawartej w wyniku
rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania.

8.20. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu
receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodno$ci dla materiatow
sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatoéw betonowych i materiatow kamiennych jak
réwniez dla materiatdw pochlaniajacych energi¢ wibroakustyczna, ktore beda
wbudowane na zadaniu przed rozpoczeciem odpowiednich robot (minimum 14 dni).
Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos$¢
wbudowanych mieszanek.

8.21. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania
w 2 egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej.
Zawartos¢ dokumentacji powykonawcze] powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem
tresci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilosciowe wykonanych robdt z podzialem na
branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

c) Dziennik budowy.
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d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i orzeczenia jakos$ci
dla materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z oswiadczeniem geodety
potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. Os$wiadczenie geodety powinno potwierdzaé
zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodnosci powinno zawieraé
ich opis ze wskazaniem rodzajéw, miejsc i wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

8.22. Wykonawca jest zobowiazany wykonac¢ przed rozpoczgciem i po zakonczeniu robot
budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany podmiot z uwzglednieniem

przepisow:

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity

Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826

z 2007 roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiardOw poziomow w Srodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia

tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),
— PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogolne,
— PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogolne wymagania i badania.

8.23. Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.), w tym
obowiazek zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi i1 obowiazek uzyskania decyzji marszatka wojewodztwa
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi
w trakcie wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego

postgpowania, zgodnie z art. 17 powotanej ustawy.
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8.24.

8.25.

Materiaty z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko na
miejsca do tego przeznaczone.

Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem
zamdwienia jako nabywca bedzie wskazany Zamawiajacy: Tramwaje Slaskie S.A.,

ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow NIP 634-01-25-637.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, pod nazwa: ,,Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul.
Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu, ,, Modernizacja torowiska
tramwajowego w ul. 3 Maja W Zabrzu”’(zadanie 51), w ramach realizacji Projektu pn.:
,Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z
infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze §rodkow Funduszu Spdjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/495/2012:

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamowienia w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oSwiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspalnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przystgpujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych, pod nazwa: ,,Modernizacja torowiska W ul. Wolnosci od ul.
Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) W Zabrzu, ,, Modernizacja torowiska
tramwajowego w ul. 3 Maja W Zabrzu’(zadanie 51), w ramach realizacji Projektu pn.:
,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnos$laskiej wraz z
infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze srodkow Funduszu Spdjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/495/2012 o$wiadczamy, ze wykazujemy si¢ do$wiadczeniem w

zakresie niezbednym do wykazania speiniania warunku wiedzy 1 dos§wiadczenia okre§lonego w
Rozdziale V SIWZ,

DATA MIEJSCE
WARTOSC WYKONANIA | WYKONANIA
LP RODZAJ (NETTO) (dzien — miesiac | ODBIORCA
—rok) ROBOT
1.
2.

w zalaczeniu dokument potwierdzajacy, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,,Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul.
Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) W Zabrzu, ,, Modernizacja torowiska
tramwajowego w ul. 3 Maja W Zabrzu’(zadanie 51), w ramach realizacji Projektu pn.:
,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z
infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze srodkoéw Funduszu Spdjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/495/2012, o$wiadczamy, Ze spelniamy warunek dysponowania
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

okreslony w Rozdziale V SIWZ.

Lp Funkcja petniona przy . -
e ook : Posiadane uprawnienia,
Nazwisko i imi¢ realizacji przedmiotu .
R numer uprawnien
zamoOwienia

Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,

2) nie dysponujemy osobami wymienionymi W poz. ............ wykazu lecz polegajac na
osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia innych podmiotoéw, bgdziemy dysponowac
tymi osobami, na dowod czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbgdnych osdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.

3) osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

1

2

Uwaga: w przypadku uprawnien wystawionych na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow w tabeli nalezy
réwniez okresli¢, ktorym uprawnieniom okre§lonym przez zamawiajacego odpowiadaja.
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)
OSWIADCZENIE O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,,Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul.
Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) W Zabrzu, ,, Modernizacja torowiska
tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu’(zadanie 51), w ramach realizacji Projektu pn.:
,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnos$laskiej wraz z
infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/495/2012:

Oswiadczam/y, ze spelniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania os§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia niniejsze oswiadczenie
sktadane jest w imieniu wszystkich wykonawcow.
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)

OFERTA

1. Nawiazujac do ogloszenia o zamoOwieniu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,,Modernizacja torowiska
W ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu,
,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu " (zadanie 51), w ramach
realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”’, POIS.07.03.00-00-
012/11 wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze S$rodkéw Funduszu Spojnosci
w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy
UE/JRP/495/2012, oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamodwienia, za ceng kosztorysowa w wysokosci:

CENAMNEHLO ..t eiiieiie e eveeeieeeiieeee e aeeaens s ZE

podatek od towarow i1 ustug w wysokos$ci ........oovvviiiiiiiiiniiiiieeeeee e ZE
CeNADBIULIO ..ot eeiee e e eeeen ZE

(stownie ZYOtYCh: ... ).

w tym:

- zadanie nr 50 - ,,Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza do granicy
z Gliwicami™:

cena netto . e e e ZE
podatek od towarow i uslug W WYSOKOSCT ...t 2R
cena brutto . e e ZE
(stownie zlotych ............................................................................... ).

- zadanie nr 51 - ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”:
cena netto . e e e ZE
podatek od towarow i uslug W wysokosc1 e sie e e e eeen s ZE
cena brutto ..........oeiiiiiiiiiiicne e ZE
(stownie ztotych: ... ).

2. Oswiadczamy, ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ................ miesigcy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskali$my konieczne informacje do przygotowania
oferty.

4. Akceptujemy bez zastrzezeh wzOr umowy W sprawie zamowienia publicznego
przedstawiony w zataczniku nr 8 do SIWZ, w tym warunki ptatno$ci i zobowiazujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treSci zgodnej ze wzorem
umowy, W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

5. Os$wiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Do wykonania przez podwykonawcow deklarujemy wykonanie nastgpujacej czgsci
zamoOwienia:
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7. Oswiadczamy, ze wadium zostalo wniesione w formie

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
................ 1 wysokosci zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imi¢ i Nazwisko

Data

Podpis
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA

NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomig¢dzy beneficjentem a
zobowiazanym, w szczegolnosci roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
rob6t budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej beneficjenta 1 zobowiazanego wzgledem
podwykonawcoéw zobowiazanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytutu nieusunigcia 1ub
nienalezytego usunig¢cia wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastepczego.

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal w czeéci lub w calosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrocit beneficjentowi, w
czesci lub w catosci, kosztéw wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi goérna granicg
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.

Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwot¢ w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego os$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytutow okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonat terminowo w calosci lub czgsci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaplaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o$wiadczen przez podpisane osoby do Zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dzialania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.

Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:

1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaptaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;

2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;

4) zwolnienia zobowiazanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
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5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowiazywania.

Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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(Zatacznik nr 8 do SIWZ)
UMOWA DY (ceevrieinenneninnnnennenns )
zawarta dnia (......c.cceeeeveennnee. YW (eeeerreeereeeeieeerreeeereeesnee s ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
0 kapitale zakltadowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktéry zostal pokryty
w caltosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat
VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwana w dalszej czgSci umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z siedziba
W ( ) zarejestrowana w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:

P PPN )

R (P )

zwanych w dalszej czg$ci umowy tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/495/2012
zawiera si¢ umowe o nastepujqcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwat si¢ podmiotem zwanym
InZzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,koordynatora
czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowa

oraz umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.
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§2

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1) ,.Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami”

(zadanie nr 50) w Zabrzu,

2) ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu” (zadanie nr 51),
zwanych w dalszej czesci Umowy z osobna ,,Zadaniami” jak rowniez ,,Inwestycjami”,
zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.:
»Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gorno$laskiej
wraz z infrastruktura towarzyszaca” wspoOtfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze
srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko.

2. Szczegbélowy zakres robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zostal okreslony
w:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe MIB Polska Sp. z o.0.
ul. Matkowskiego 1A, 30-827 Krakéw — zatacznik nr 1do Umowy,
b) opis przedmiotu zamoéwienia — zatacznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zalaczona do
Umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
opisem przedmiotu zamdwienia, oraz harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania 1 przedlozenia Zamawiajacemu/
Inzynierowi kontraktu w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z okreSleniem termindéw
wystgpowania do Zamawiajacego o platnos¢. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 1 bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo —finansowego po zaistnieniu
okolicznosci opisanych w § 14 niniejszej Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na
czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie
przedmiotu zamowienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione podmioty

dla kazdej inwestycji oddzielnie.
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7. Na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowiazkow informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnosci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwiazanych z
realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i nie wnosi do nich zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbgdnego sprzgtu,
ktory pozwoli na zrealizowanie robot objgtych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania rob6t objetych niniejsza Umowa.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkéw spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy 1 przepisow prawa oraz aktow administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy réwniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji robdt objetych Umowa, a ktére posiadajacy odpowiednia wiedzg 1
dos$wiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez wiedzy 1 dos§wiadczenia.

10. Ewentualne roboty nie ujgte w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji niniejszej Umowy, ktorych Strony
nie mogty przewidzie¢, zlecone zostana odrgbna umowa zawarta w wyniku postgpowania
w trybie przepisow Prawo zamowien publicznych, na podstawie odrgbnych uzgodnien

I protokotow koniecznosci.

§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
2) przeprowadzanie odbiorow robot dla kazdej Inwestycji oddzielnie,

3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany bez
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uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegolnosci:

1) Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

2) Wykonawca zobowiazuje sieg, iz wszelkiec materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania
robét objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak
w szczegoOlnodci: deklaracje zgodno$ci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia
1 materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami i instrukcjami wiasciwych organdw i1 instytucji. Wszelkie urzadzenia winny
by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji;

3) W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiardéw, sprawdzen, prob;

4) Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp)
oraz ochrony przeciwpozarowe] (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, stosownie do obowiazujacych przepisow prawa,

5) Do obowiazkéw Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy
rowniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejgciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania cato$ci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy oraz za
szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidtowego
rozpoczeceia 1 przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie terenu
budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy =z dostarczeniem niezbgdnej mocy energii
elektrycznej 1 wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow bhp 1 ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, materiatow,

urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadéw na biezaco w sposob zgodny
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z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci wlasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spelnienie wszelkich zobowiazan wobec o0sOb trzecich, powstalych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i optacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terendw 0so6b trzecich, tj.
czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi
robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia osob trzecich,
zglaszane w zwiazku ze szkodami wyrzadzonymi podczas wykonywanych robot,
zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f)  Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwoch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakoficzeniu robot.

6) Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie p6zniej niz w terminie 21
dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowiazany jest zainstalowac¢ tablice informacyjne
oddzielnie dla kazdej Inwestycji w ilosci wskazanej przez Zamawiajacego 1 w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Tablice informacyjne musza spelnia¢ wymagania
okreslone w aktualnych ,,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamiatkowej do dnia odbioru koncowego kazdej
Inwestyciji.

8) Miejsce ustawienia i wymogi zwiazane z tablica pamiatkowa Wykonawca zobowiazany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych

1 tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 ponosi Wykonawca.

42



HERASTR TR < s [
NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC
§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ W terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy oddzielnie dla kazdej inwestycji. Z czynnosci
przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczgcia wykonywania rob6ot objetych
niniejsza Umowa.

3. Calo$¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie pozniej niz 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia .................

4. Za termin wykonania calo$ci przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczegolnych etapéw robot zostaty okreslone w harmonogramie,

o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robdt Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez Podwykonawcow z Dalszymi
Podwykonawcami.

3. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca begdzie
odpowiadata §cisle warunkom niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci w zakresie termindw
jej wykonania.

4. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawca musi zosta¢ zawarte
m. in.:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7
dni od otrzymania od niego ptatnosci O$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawcg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego os$wiadczenia zobowigzan 1 platno$ci oraz o zrzeczeniu sig
jakichkolwiek roszczen Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
przez osob¢  upowaznionag  (wedlug  wzoru stanowiacego zalacznik
nr5 do Umowy).

5. Strony postanawiaja, ze do skutecznego =zawarcia przez Wykonawcg umowy

z Podwykonawca niezbgdna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.
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W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego
siedzibie projektow umoéw z Podwykonawcami z petna dokumentacja dotyczaca robot
stanowiacych przedmiot projektu.

6. Do przedktadanych projektow i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pis§mie sprzeciw lub zastrzezenie.

7. Akceptacja projektu umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca zostanie
stwierdzona na pismie przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemne Os$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 5) podpisane przez upowazniona 0SObg
o uregulowaniu przez Wykonawceg wobec Podwykonawcow wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazan 1 platnosci oraz o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedtozenia O$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wstrzymanej
ptatnosci.

9. Wszelkie zmiany umoéw z Podwykonawcami wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcoéw wykonujacych powierzone im roboty, jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.

§7

1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odrgbnie dla kazdej Inwestycji

b) odbior czgéciowy odrgbnie dla kazdej Inwestycji,

c) odbior koncowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

d) odbior techniczny z dopuszczeniem do ruchu odrgbnie dla kazdej Inwestycji,

e) odbior gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym odr¢bnie dla kazdej Inwestycji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inzyniera

Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.
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4. Odbior czesciowy lub koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru
I potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robot, pozwolenia
i decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbedne) oraz inne wynikajace z przepiséw
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czgsciowego
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegodlnosci
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy robot moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sig
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmowic odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

€) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje 0 przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad,
- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na

zasadach ogolnych.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie

kosztorysowe okreSlone w formularzu oferty, stanowiacym zalacznik nr 6 Umowy,

W ustalone na kwote brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stlownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

2. Na wynagrodzenie okreslone w ust.1 sktadaja si¢ nizej wymienione sktadniki:
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1) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska

w ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt
(stownie: ......... ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt
(stownie: .............. ) oraz podatek VAT w kwocie (........... ) zt (slownie:
................. ).

2) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska

tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu” (zadanie nr 51) Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawcg 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi 1 odebranymi
ilo$ciami robot.

4. Rozliczenie wykonanych robot bedzie nastgpowato etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur czesciowych dostarczonych Zamawiajacemu wraz
z kompletem dokumentdéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot
cze¢$ciowych, obmiarami, kosztorysami, zkazdego etapu robodt, potwierdzonymi
I zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura konicowa moze zosta¢ wystawiona
po dokonaniu odbioru koncowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

5. W przypadku Inwestycji, ktorych okres realizacji jest krotszy niz 3 miesiace rozliczenie
wykonanych robo6t nastapi na podstawie faktury koncowej dostarczonej Zamawiajacemu
wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot,
obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
InZyniera Kontraktu.

6. Za roboty nie wykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

7. Zamawiajacy bedzie regulowat nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy si¢ w  Banku ...l o nr
(e ), w terminie do 30 dni od daty dorgczenia

prawidtlowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym 1 rachunkowym
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faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz O$wiadczeniem Podwykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 8 Niniejszej Umowy.

8. Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow 1 ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (... ).

10. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujacej tresci:

Zwiqzane zrealizacjq Projektu pn.. “’Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”
wspotfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

§9

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia.

3. Okres udzielonej gwarancji wynosi ................ miesigey i liczy si¢ od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

4. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

5. Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacje w
ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznang w calo$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

6. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z Wwyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usunigcie wad. Termin na usunig¢cie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwo$ci usunigcia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydtuzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

8. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, t]. (ceeeevveevveeerieeeiieeeiien, ) zt
(stownie: ....cccoociieiiiiiieie e, zltotych ..o groszy), w formie
(o ),najpozniej w dniu zawarcia Umowy.
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2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 shuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej Inwestycji i uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania calego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stluzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza od
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowac¢ rowniez
ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem robdt lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana
przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkéd osobowych i rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci
utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacje
zakresu objetego niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
I otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrona
ubezpieczeniowa.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
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5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaplaty skladki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce najpozniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
1 przedtozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego t¢ okolicznos¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawcg¢ obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, 0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytulu realizacji przedmiotu umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplat¢ odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkoéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

a) za opoOznienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzieh opdznienia,
po uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 3;

b) za opodznieniec w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowigcym Zalacznik nr 3 do Umowy -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1)
lub 2), za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia, po uptywie terminu okreslonego w
harmonogramie;

C) za opdznieniec w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 pkt 1) lub 2) , za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po
uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

d) za opdznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedluzenie umowy
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ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 4 — w wysokosci

réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca wraz z cze$cia dokumentacji w
wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uplynat od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu jej projektu;

f) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony rowniez do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie spelniaja wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 ztotych;

b) za opdznienie w umieszczeniu tablic, o ktorych mowa w § 4 wust. 6 i 7 -
w wysokosci 50 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepisdw prawa, Zamawiajacy
moze rowniez odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

c) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opdznia si¢ z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie 0 ktérym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

Odstapienie, o ktorym mowa powyzej nie wylacza dochodzenia kar umownych przez
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Zamawiajacego od Wykonawcy.
Odstapienie , o ktorym mowa w niniejszej] Umowie wywiera skutek prawny na przysztosé,
tj. od chwili zlozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy réwniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamo6wien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie begdzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od Umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenia z biezacych faktur wysoko$ci naliczonych kar
umownych.

§13

1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypelienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
od wypelnienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢
nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bedzie mogla zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej staranno$ci, udaremniajac catkowicie lub czgsciowo wypelnienie zobowiazan
umownych, jak np. pozar, powddz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
Wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wiladz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatow i1 surowcow, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.

3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie

si¢ powiadamiac.
§14

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwos¢

dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.

1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia rob6t budowlanych z powodu:

4) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

c) klgskami zywiotowymi;

51



HERASTR TR < s [
NARODOWA STRATEGIA SPOINDAC

d) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

5) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczeg6lnoscei:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;
b) zmiany bedace nast¢pstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw 0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej ;

6) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, w szczegdlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamoOwien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dluzej jednak niz
0 okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

9) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. os6éb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbgdne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

10) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

11)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz WykonawcCy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

12) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy;

13)kolizja z planowanymi Iub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

14)zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

15)gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Iub techniczna, skutkujaca

niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
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16) zmiana wynagrodzenia jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towaréw iustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogoéw zmienionej

umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji

I zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajacy

rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow

I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,

na zasadach okre§lonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie begdzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewngtrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaty formy pisemne;j

W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

§15
1. Do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika,
ktérym bedzie ........ccceevvieriiiannennne, .
2. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba petniaca funkcj¢ kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do pehienia funkcji kierownika budowy okre$lone przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.
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§16
1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastepujace osoby:
1) Zamawiajacy: .....ccccoeeeeeereeeneennenn. ,nrtel oo e-maili.......cceovevnnnnns
2) WyKonawea: ......ccccocevvveieeninennnns Jnrtel s, e-maili..ccccoveiniiien,
2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.

3. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17
Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna

uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralna cze$¢ niniejszej Umowy stanowia nastgpujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamowienia,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

2
3
4. zakres robdt Podwykonawcy,
5. o$wiadczenie Podwykonawcy,
6. formularz oferty,

7

kosztorys ofertowy.

§19

Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania.

§20
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda
rozwigzywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21

Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych przepiséw obowiazujacych w niniejszym zakresie.

§ 22
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Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowosc [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ninigjsze o§wiadczenie zostalo ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [e] z siedziba w [@] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

begdacemu Wykonawcea robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego dla
zadan: ,,Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami (zadanie
nr 50) w Zabrzu i ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu” (zadanie nr 51),
zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — na podstawie Umowy
nr [e] zawartej w dniu [e] 2012 roku.

Niniejszym o$wiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dziatajacy pod firma/nazwa [e]
z siedziba [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e], reprezentowany przez [e], wykonywat
jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [@] z dnia [e] nast¢pujace prace:
[®] w okresie od [e] do [e].

Ninigjszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w umoéwionej
wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji
powyzszego Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢ i zobowiazuje si¢ nie podnosi¢

zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu zar6wno obecnie jak i w przysztoSci.

[e]

Zalqcznik do oswiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, petnomocnictwo lub inny dokument nalezycie

wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy
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