P el R o eunoress -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

dla zadania pn.: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w
ciqgu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”’, ,, Modernizacja przejazdow na terenie
Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyZowanie z ul. Parkowq i ul. Moscickiego (zadanie nr 28)”,
,,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Petli Zagorze
(zadanie nr 29)”,

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Nr sprawy UE/JRP/598/2012
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SPIS TRESCL.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
[l.  Tryb udzielenia zamo6wienia.
Ill.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.

V.  Warunki udzialu w post¢powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw

VI. Wykaz os$wiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

. nformacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
VII.  Infq b k
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia

IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i Sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Wzér Umowy.

XVIIl.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postgpowania
o udzielenie zamdwienia.

XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamdowienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej
,ustawa Pzp”.

ROZDZIAL 111 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia i jego zakres.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1. ,Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu
ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”.

2. ,,Modernizacja przejazdéw na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyzowanie z ul. Parkowa
i ul. Moscickiego (zadanie nr 28)”.

3. ,,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Pe¢tli Zagorze
(zadanie nr 29)”

w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,,Modernizacja infrastruktury

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”

wspotfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkow Funduszu Spdjnosci w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiajacy nie podzielit zamdwienia na czg$ci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Roboty budowlane bgda realizowane w oparciu o dokumentacje projektowa opracowana przez:
* Progreg Sp. z o.0., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow (,,Modernizacja torowiska
tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu
wraz z peronami’)
* Biuro Inzynieryjnych Uslug Projektowych Sp. z o.0., ul. Kazimierza Czapinskiego 3,
30 - 048 Krakow (zadanie nr 28),
» MIB Polska Sp. z 0.0. ul. Matkowskiego 1A, 30-827 Krakow (zadanie nr 29),

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy begdzie postugiwat si¢ podmiotem
zwanym Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa

3
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Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i, Koordynatora
czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu 1 na jego rzecz obowiazkéw zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawarta pomig¢dzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

Uwaga!

Zamawiajacy informuje, iz zamowienie bgdzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwos¢
uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie czgsci zamdwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zaméOwien publicznych zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

2. Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej

ROZDZIAL 1V
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdwienia — 20 miesigcy od daty podpisania umowy.

ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z
powodu niespelniania warunkoéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spelniaja
warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyli:

1.1. co najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o wartosci robot €O najmniej
4.000.000,00 zt netto.

Warto$ci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg S$redniego kursu NBP na dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego lub rownowaznego dokumentu.
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2. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia tj.:

dysponuja lub beda dysponowaé osobami posiadajacymi uprawnienia zgodnie
Z wymaganiami przepisow Prawa budowlanego, Rozporzadzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (takze przepiséw wczesniej obowiazujacych), ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia tj.:

2.1 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen,

2.2 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

2.3 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen,

2.4 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen.

3. sytuacji ekonomicznej 1 finansowej tj. wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolno$¢
kredytowa w wysokos$ci co najmniej 4.000.000,00 zt.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone w
walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien wystawienia
dokumentu.

Zamawiajacy dopusci na potwierdzenie spetniania warunku udzialu w postgpowaniu osoby
posiadajace uprawnienia budowlane oddzielnie w zakresie kazdej branzy.

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,»Spetnia/nie spelnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o§wiadczeniach, o
ktorych mowa w Rozdziale VI.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, zaden
z wykonawcoéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt. 1-
3 Rozdziatu V moga spetniaé tacznie.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
wykonawcy w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastepujacych dokumentow:

1.1 os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2;

1.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upltywem terminu
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sktadania ofert, a w stosunku do 0sob fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp;

1.3 aktualnego  za$wiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie =zalega z oplacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calos$ci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skladania ofert;

1.4 aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skladek na wubezpieczenia zdrowotne 1 spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skladania ofert;

1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu sktadania ofert.

1.7 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w
odniesieniu  do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych osob w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych os6b nie wydaje si¢ takich zaswiadczen - zastgpuje sig je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

1.8 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne | zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.5 - sktada
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
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1.10Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.8 lit. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.11Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.8 i
1.9, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 1.10
stosuje si¢ odpowiednio.

2. W celu wykazania spetniania przez wykonawcg warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, ktérych opis sposobu oceny zostal dokonany w Rozdziale V wykonawca
winien zalaczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz rob6t budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia okreslonego w SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone — zatacznik nr 3.

2.2 wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, W zakresie
niezb¢dnym do wykazania spetniania warunku dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia okreslonego w SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 4.

2.3 oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, przewidziane ustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (a
takze przepisami wczesniej obowiazujacymi) - zatacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna rOwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie
zgodnie w przepisami tego panstwa.

W przypadku uprawnien wystawionych na podstawie wcze$niej obowiazujacych
przepisow w wykazie nalezy réwniez okresli¢, ktorym uprawnieniom okreslonym
przez zamawiajacego odpowiadaja.

2.4 informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku okreslenia przez bank lub spotdzielcza kasg oszczgdnosciowo-kredytowa
kwoty S$rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba cyfr,
zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwotg wynikajaca z tych cyfr.

2.5 Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postegpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp — zatacznik nr 5.
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3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktoéry w wystarczajacy sposob potwierdza speinianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga si¢ przedtozenia informacji, o ktorej
mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow.

5. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 do$wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest
udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami tych podmiotoéw niezbgdnymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac:

5.1 pisemne zobowiazanie tych podmiotow do zrealizowania czgSci zamowienia,
zawierajace zakres czynno$ci, ktore te podmioty zobowiazuja si¢ wykonaé —
w przypadku, gdy wykonawca wykazujac spelnianie warunkéw  udziatu
W postgpowaniu polega na wiedzy i dos§wiadczeniu innych podmiotow;

5.2 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy osob na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia — w przypadku, gdy wykonawca
wykazuja spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu polega na osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia, innych podmiotow;

5.3 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbgdnych zasobow finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia, zawierajace takze wysokos$¢ srodkow finansowych, ktére moga zostaé
przez ten podmiot udostgpnione — w przypadku, gdy wykonawca wykazujac spetnianie
warunkow polega na zdolnos$ciach finansowych innych podmiotow.

6. W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kazdy
z wykonawcoéw winien zataczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostale
dokumenty beda traktowane jako wspoélne, przy czym oswiadczenie, 0 ktorym mowa w pkt
2.5 powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcow.

7. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem przez wykonawce.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
— faksem na numer (32) 2510096.
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3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sklada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami sa:

a) Joanna Urych — tel. (32) 2563661 wew. 310.
b) Adrian Radig — tel. (32) 2563661 wew. 308.

ROZDZIAL VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposobodw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
j-urych@tram-silesia.

6 dni przed uplywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie treSci SIWZ wptynal do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawié
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania Zrddta zapytania oraz zamie$ci na stronie internetowej, na
ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonang zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a takze umieSci ja na stronie
internetowe;j.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
0 zamowieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zzamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamie$ci tg informacj¢ na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 900.000,00 zt.
(stownie dziewigcset tysigcy ztotych).

2.  Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:
1) pieniadzu;



INFRASTRUKTURA Sl UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pdzn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytut wptaty i numer
sprawy.
O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu srodkow na rachunek zamawiajacego.
5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginat dokumentu §wiadczacego o wniesieniu do
zamawiajacego wadium w formie niepieni¢znej lub kopig¢ dokumentu potwierdzajacego
whniesienie wadium w pieniadzu.
Wskazane jest, aby oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w_formie
niepienieznej nie zostat na trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrebnej koperty
1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.
Wadium w formach niepieni¢znych musi by¢ wystawione na zamawiajacego.
7. Wadium w formie porgczen Ilub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplat¢ na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdéw. Porgczenia i gwarancje musza by¢
wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwiazania oferta — takze przez ten okres.
8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.
9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

o

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwigzania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Ofertg stanowia oryginal wypelionego Formularza oferty (zalacznik nr 6 do SIWZ)
z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Os$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;
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3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania.

3.3. Oryginat dokumentu s$wiadczacego o wniesieniu do zamawiajacego wadium
w formie niepieni¢znej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu.

3.4. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamowienia, z ktorego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania wykonawcow
W postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu
| zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3.5. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentow zataczonych do oferty;

Pelnomocnictwa nalezy ztozy¢ w formie oryginaléw lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez notariusza.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby upowaznione do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bgda uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowia tajemnic¢ przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4
Dz.U.2003.153.1503 z podzn.zm.), co do ktérych wykonawca  zastrzegl,
ze nie moga by¢ udostgpniane, nalezy je woéwczas opatrzy¢ klauzula:

,»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert,

jak rowniez dokumentéw ztozonych celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w

postgpowaniu.

9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

I 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/598/2012
NIE OTWIERAC PRZED: 21.11.2012r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwg i adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte jedynie przed uplywem terminu sktadania
ofert.
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11. Zmiana oferty musi by¢ zlozona w miejscu i wedtug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisana koperte¢ zawierajaca zmiang nalezy dodatkowo opatrzy¢
dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku zlozenia kilku zmian koperte kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego o$wiadczenia
podpisanego przez osobg (osoby) uprawniong do reprezentowania wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia osoéb do zlozenia o$wiadczenia o wycofaniu oferty,
do oswiadczenia nalezy =zataczy¢ odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis
z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej lub stosowne petnomocnictwo).

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14. Zaleca sig, aby wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne
do przygotowania oferty, w tym migdzy innymi dokonat wizji lokalnej w terenie.

15. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnos$ci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, oswiadczen, wykazoéw, danych
i informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj

nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 21.11.2012r. 0 godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrodci ofert¢ po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.

4. Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 21.11.2012r 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwotg,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny i gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dotaczone do oferty.

N

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metoda kalkulacji uproszczonej
w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dolaczone do oferty i sporzadzone na podstawie
Przedmiaréw robot stanowiacych zatacznik do SIWZ, odrebnie dla kazdego zadania.

2. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczego6lnionych
W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz warto$ci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét.

12



INFRASTRUKTURA Sl UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

3. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie

pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robot. Wszystkie bigedy ujawnione

w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz w Przedmiarach robdt wykonawca

powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapisow

Rozdziatu VIIL

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow.

W przypadku uszczegdtowien i/lub zmian do pozycji Przedmiaréw wprowadzonych przez

zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone

modyfikacje uwzgledni¢ w cenie jak rowniez w opisach przedmiarowych.

6. Ceny jednostkowe okreSlone przez wykonawce W kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwiazanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich
kosztow odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktorych nie ujgto w odrgbnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarach robot.

8. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartosci
netto oraz wartosci podatku od towarow i ustug.

9. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.

10. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkéw wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug.

11. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé¢ w swojej
ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

12. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréow 1 ushug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug,
ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyltki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawcg, ktoérego oferta zostata poprawiona.

ok~

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze sposréd ofert nieodrzuconych ofert¢ najkorzystniejsza, tj.
Z najwigksza liczba punktéw na podstawie kryteridow oceny ofert okreslonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bgdzie :
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a) cena = 90 %,
b) gwarancja (jednak nie krotsza niz 60 miesigey i nie dtuzsza niz 120 miesigcy) = 10 %
3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
3.1. Oferta z najnizsza cena brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do

dwoch miejsc po przecinku:
P.= C, x90
Cob

Pc. - ilo$¢ punktow w Kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej

3.2. Ocenie podlegac¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krotszym niz 60 miesigcy i nie
dtuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkow.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostatych ofert bgdzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku:

Pg = Co =601,19
G, - 60

Pg - ilo$¢ punktow
Gop - Okres gwarancji oferty badanej
C, - oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie dluzszym niz 120 miesigcy)

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania i1 adres wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania 1 adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze
punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje,

5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne,

5.3 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

5.4 terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktorego uptywie
umowa W sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.
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ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krotszym niz okre§lony w zawiadomieniu, o ktorym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamoOwienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamodwienia publicznego, umowg regulujaca wspotprace tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozdziale XVI.

ROZDZIAL XVI

WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwote stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lone zostaty
w umowie. Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia zawiera zalacznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji.

Jednocze$nie zamawiajacy informuje, ze przedstawit istotne postanowienia gwarancji lub

porgczenia w celu uprzedzenia wykonawcodw o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawi¢ ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zalacznik nr 7) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw 1 obowigzkow

stron (zamawiajacego, wykonawcy 1 gwaranta) beda odpowiadaty tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformutowanych przez zamawiajacego.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 2.
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ROZDZIAL XVII
WZOR UMOWY

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
zgodnej ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

ROZDZIAL XVIII
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postepowania o zamdwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub mogl poniesé
szkode¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystuguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotujacy przesyla kopig odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sig z jego trescia przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, ze zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whiesienia za pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotlanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaty przestane w inny sposob.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej -
jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnosci innych niz okreslone w punkcie 5.115.2.

6. Szczegolowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawarte] Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) klgskami zywiotowymi;
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b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian begdacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczegdlnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;
b) zmiany bedace nast¢pstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publiczneyj;

3) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, w szczeg6élnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W  przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin

przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposéb, nie dhuzej jednak niz

0 okres trwania tych okolicznos$ci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okres§lone w SIWZ np. os6éb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgs$ci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towarow 1ustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdéw zmienionej

umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji

I zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktoérych Zamawiajacy

rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegodlnoSci zmiana sposobu wykonania, materiatow

I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyze;j,

na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Unig¢ Europejska oraz
zewngtrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
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1)zmiana danych teleadresowych,
2)zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
3)udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci beda wymagaty formy pisemnej
W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
ROZDZIAL XX
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamdwien uzupetniajacych, o ktorych mowa w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie zamowien tego samego rodzaju co zamdowienie
podstawowe.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca w walutach
obcych.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.
6. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czgsci zamdwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

w N

o

ROZDZIAL XXI

ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatacznik nr 1

2) Wzbr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2,

3) Wzdbr wykazu robot budowlanych — zatacznik nr 3,

4) Wzor wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz
Z oswiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob ktéore beda uczestniczy¢
W wykonaniu zamowienia - zalacznik nr 4,

5) Wzér oswiadczenia o spelnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu — zatacznik nr 5,

6) Wzor formularza oferty — zatacznik nr 6,

7) Wzbr istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 7,

8) Wzo6r umowy - zatacznik nr 8.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:

Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny: Tadeusz Freisler

Czlonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy: Bolestaw Knapik

Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy: Maryla Chmielarska

Chorzow, dnia 09.10.2012r.
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(Zatacznik nr 1 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1) ,,Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu ul. 3-go
Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”

2),,Modernizacja przejazdow na terenic Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyzowanie z Parkowa

I Moscickiego” (zadanie nr 28),

3),,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Petli
Zagorze” (zadanie nr 29),
w ramach realizacji  Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11-00 pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gorno$laskiej wraz
z infrastruktura towarzyszaca” wspoifinansowanego przez Uni¢ Europejska ze Srodkow
Funduszu Spojnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane
dalej postgpowaniem o zamdwienie publiczne lub zamoéwieniem.

Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Przygotowanie
e Zgloszenie rozpoczecia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
1 oplacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
e kompleksowa obstuge geodezyjna w tym:
- geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,
* biezace obstlugi geodezyjne w trakcie realizacji budow,
- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,
e opracowanie projektow organizacji ruchu docelowego oraz na czas prowadzenia robot
I uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy,
e opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu

tramwajowego na czas prowadzenia robot z uwzglednieniem zapiséw punkt 7.
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2. Przebudowa torowiska tramwajowego

2.1 Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii nr 15, 21, 24, 27 w ciqgu
ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu w zakresie przebudowy odcinka torowego wraz
z odwodnieniem oraz przebudowy peronow tramwajowych.

W ramach zadania przewiduje si¢ m.in. wykonanie przez wykonawce n/w zakresu

rzeczowego:

e przygotowanie zaplecza budowy (odpowiednie zabezpieczenie terenu, wyznaczenie

powierzchni pod magazynowane materialy itp.);

e wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy;

e wykonanie robot budowlanych (w tym: torowisko tramwajowe o df. ok. 138 mtp):
w rejonie przystankéw osobowych zabudowe torowiska klasycznego z szyn 60R2 na
podktadach strunobetonowych z przytwierdzeniem spr¢zystym typu Sb-4
I z amortyzujaca przektadka pod stopka wraz z odwodnieniem (drenaz w osi torowiska
oraz odwodnieniowe skrzynki przyszynowe);

* W rejonie istniejacego przejscia podziemnego utozenie toréw na podbudowie betonowej
z punktowym mocowaniem szyn na bazie materiatdw poliuretanowych, tzw.
»podlewie punktowym”;

- dwoch perondow przystankoéw tramwajowych (po jednym w kazdym kierunku) wraz
Z wyposazeniem w wiaty oraz wygrodzeniami (barierami) od strony jezdni;

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach (likwidacja zaplecza,
uporzadkowanie zielencow itp.).

2.2,Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyiowanie
z Parkowq i Moscickiego” (zadanie nr 28),
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdluz ul. 3-go Maja
w Sosnowecu na przejazdach z ul. Parkowa oraz Mos$cickiego, a w szczegolnosci:
e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbiorkowe tj.:
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* rozebranie torow tramwajowych,
» transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 1 w Bedzinie, ul. Piastowska 29 ,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,

* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatoZzeniami projektowymi,
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,

Wykonanie nawierzchni torowej tj.:

- przebudowa ok. 105 m trasy tramwajowej

Wykonanie nawierzchni drogowej tj.:
* przebudowa przejazdow przez torowisko,

- przebudowa i budowa chodnika.

Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja bezpodsypkowa z prefabrykowanych ptyt zelbetonowych — zgodnie

z dokumentacja projektowa,

Potaczenia elektrycznej sieci powrotne;j:
- Potaczenia wykona¢ co 100 m. pomiedzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
- Istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.
2.3,,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Petli
Zagorze” (zadanie nr 29),
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdluz ul. 3-go Maja
w Sosnowcu na odcinku od skrzyzowania z ul. Parkowa do petli torowej w dzielnicy
Zagorze, a w szczegOlnosci:
e Prace rozbiorkowe tj.:
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
- wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* rozebranie torow tramwajowych,
- transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 1 w Bedzinie, ul. Piastowska 29,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
- wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatoZeniami projektowymi,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza wraz z materacem wzmacniajacym,
e \Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 3 800 m trasy tramwajowej wbudowanej w jezdnig,
e Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
* konstrukcja bezpodsypkowa torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetonowych,

- odtworzenie nawierzchni jezdni w rejonie przejazdow.

21



INFRASTRUKTURA o ‘ W UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO ' v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

3. Pomiary halasu i wibracji

Pomiary nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy torowiska,

w dwdch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.
4. Roboty nalezy wykonywa¢ wedlug:

dokumentacji projektowych wykonanych przez:

* Biuro Inzynieryjnych Uslug Projektowych Sp. z o.0., ul. Kazimierza Czapinskiego 3,
30 - 048 Krakow,

* MIB Polska Sp. z 0.0. ul. Matkowskiego 1A, 30-827 Krakow,

* Progreg Sp. z 0.0., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakoéw

- stanowiacych integralna cz¢s¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspolczesnej
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepiséw, norm

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie,
Ze na terenie objetym projektem wystgpuje uzbrojenie, ktére nie zostato ujgte na planach
sytuacyjnych nalezy rowniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopoéw kontrolnych.
Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktorych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw lub rozwigzan
»rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robét w zgodzie z
wydanym pozwoleniem na budow¢ oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych

nie gorszych od zalozonych.

5.  Tablice informacyjne i pamiatkowa
Zamawiajacy, oczekuje od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
I montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, 2 szt. tablic informacyjnych na czas

prowadzenia robot budowlanych i 1 tablicy pamiatkowej po ich zakonczeniu.

Tablice musza spelnia¢ nastepujace parametry:
e wymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysokosc),
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— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szerokos¢) x 0,7 m (wysokos¢),
e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi

wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka

»Zasady promocji Programu”, zakladka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zatqcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakéw praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostana wykonane 2z tworzywa odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (np. materiat kompozytowy o grubo$ci minimum 3 mm) w technologii
gwarantujacej trwalos¢, czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robot budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwatosci, czytelnosci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakonczenia robot.

e tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednia
sztywnos¢, stabilno§¢ 1 trwato$¢ konstrukeji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktoérych
zamontowane beda tablice oraz ich mocowania, musza gwarantowaé bezpieczenstwo
dla ludzi i mienia znajdujacego si¢ w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic¢
dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalno$é
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosna nie
widoczng od strony lica,

e tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedZ nie byla nizej niz 1, 5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosna nie
widoczng od strony lica

e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w calosci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktora w przypadku zmiany wielkos$ci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacj¢ danych

finansowych Projektu.

Szczegdtowa lokalizacja tablic jak i ich tres¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez

zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwigkszania wymiaréw tablic.
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W przypadku, jezeli to wymagane Wykonawca uzyska niezbgedne pozwolenia (np. pozwolenie

na budowg itp.), ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca. Koszt optat

czynszowych za dzierzawg terenu ponosi Zamawiajacy.

6. Odpady pochodzace z rozbiorki

Materiatly zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podktady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowaé na swoj koszt, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadéw wykonawca zobowiazany

jest przekaza¢ zamawiajacemu.

7. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia robot
Z uwagi na konieczno$¢ maksymalnego utrzymania ruchu tramwajowego zamawiajacy
informuje, ze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione
uwarunkowania:
e prace torowe dla wszystkich zadan nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu ruchu
tramwajowego,
e w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ zadanie ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu ul. 3-go Maja, CWK
w Sosnowcu wraz z peronami” (W terminie do 31.12.2012r.).
e w dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zadanie nr 28 i 29
8.  Obowiazki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.
8.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) dozor budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i o$wietlenie
placu budowy - z niezb¢dnymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
C) ponoszenie kosztow zwiazanych z wykonaniem przelaczen nowych odcinkow
sieci oraz zwiazane z utrata medidw w czasie robot np.: woda, gaz itp.
8.2. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostana terminy wystgpowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatnos¢ za wykonany zakres robot.
8.3. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkéw na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwiazanych z wykonaniem

robot bedacych przedmiotem zamodwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
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koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robot niezbednych do kompleksowego
wykonania pelnego zakresu zaméwienia.

8.4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspédtudziale Zamawiajacego i1 Inzyniera
Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu,
polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacj¢ nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.

8.5. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami),
w zwiazku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczgciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia, ktory bedzie
uwzglednia¢ specyfike zadania iwarunki prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowiazany przekaza¢ go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pozniej niz 3 dni
przed rozpoczegciem robot.

8.6. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji na swoj koszt w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym dziatan promocyjno — informacyjnych Projektu zwigzanych
Z realizowanym  zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w  szczegodlnosci
na wykonaniu  tablic  (informacyjnych 1  pamiatkowych)  informujacych
0 wspotfinansowaniu ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, a takze do zorganizowania wspolnie z Zamawiajacym
akcji promocyjnej i konferencji prasowych w dniu przekazania placu budowy i po
zakonczeniu prac budowlanych.

8.7. Wymagania zwigzane z dzialaniami promocyjnymi okre§lone sa w aktualnych
,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

8.8. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych
prawem wszelkich zezwolen, decyzji, wzglgdnie dokonania odpowiednich zgloszen
zwiazanych z posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

8.9. Parametry techniczne jak w szczeg6lnosci: wymiary, geometria i lokalizacja
elementow oraz planowane rodzaje materiatdw zawiera Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest zobowiazany do S$cislego przestrzegania ustalen zawartych

W szczegdtowych wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych
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w projektach branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zamdwienia. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materiatow lub rozwiazan rownowaznych
pod warunkiem, ze beda nie gorsze jako$ciowo itechnicznie od zastosowanych
w dokumentacji projektowej.

8.10. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
W ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnosci koszty
organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania
materiatdéw 1 parkowania sprzg¢tu. Wykonawca wilasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaly si¢ narady techniczne (dla ok. 10 os6b), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem
w energi¢ elektryczna 1 wode, odprowadzeniem $ciekow, dostgpem do linii
telefonicznej i1 internetu itp. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na terenie
budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw bhp i p.poz., planu BIOZ,
ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu
po wykonaniu robot.

8.11. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjna, ktéra oprocz
czynno$ci wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz.
U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133) zobowiazana begdzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] dla kazdej branzy oraz do przekazania tej
inwentaryzacji Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z
naniesieniem w zasobach miejskich.

8.12. Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika
budowy, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonany
w czasie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogdélnego postgpu robot.
Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
Z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

8.13. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953
z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

8.14. Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian
w wykonywaniu robot, stosowaniu zamiennych materiatow czy technologii uzyskaé
akceptacje projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.15. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac
ruch drogowy w obrebie drég znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania
prowadzonych robdt. Podstawa realizacji robdt bedzie zatwierdzony projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

8.16. Wykonawca  bedzie ponosit  wszelkie konsekwencje  spowodowane
niewlasciwym oznakowaniem 1 niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania
W czasie realizacji robot, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

8.17. Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

8.18. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

8.19. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i SIWZ z materiatéw wiasnych i nowych. Materiaty stosowane do robot
budowlanych powinny spelnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.)
w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z2004r. poz. 881), czyli odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéow dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie
(certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracji
zgodno$ci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty
sa wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robot bedzie posiadaé
te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza

by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy materiat, urzadzenie,
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aparat niespetniajacy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera
kontraktu, a stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte
wykonywania umowy w sprawie zamodwienia publicznego zawartej w wyniku
rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢é do akceptacji Inzyniera kontraktu
receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materiatéw sypkich
(kruszywa) oraz prefabrykatéw betonowych i materiatow kamiennych jak rowniez dla
materiatlow pochlaniajacych energi¢ wibroakustyczna, ktore beda wbudowane na
zadaniu przed rozpoczgciem odpowiednich robot (minimum 14 dni). Akceptacja
receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wbudowanych
mieszanek.

Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany
do wykonania w 2 egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej. Zawartos¢ dokumentacji powykonawcze] powinna by¢ zgodna

Z ponizszym spisem tresci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilo§ciowe wykonanych robot z podziatlem na branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem

ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez

branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

c) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz

potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla

materiatdéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z  o$wiadczeniem  geodety

potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. Oswiadczenie geodety powinno potwierdzaé
zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodno$ci powinno zawiera¢ ich

opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc 1 wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

8.22.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przed rozpoczeciem i1 po zakonczeniu
rob6t budowlanych studium halasu przez wyspecjalizowany  podmiot

Z uwzglednieniem przepiséw:
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— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity

Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826

z 2007 roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w Srodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linig

tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),
— PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania og6lne,
— PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogolne wymagania i badania.

8.23. Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.), w tym
obowiazek zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi i1 obowiazek uzyskania decyzji marszatka wojewodztwa
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi
w trakcie wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego

postgpowania, zgodnie z art. 17 powotlanej ustawy.

8.24. Materiaty z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko

na miejsca do tego przeznaczone.

8.25. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawcg w  zwiazku
z wykonywaniem zamoéwienia jako nabywca bedzie wskazany Zamawiajacy:
Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw NIP 634-01-25-637.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, pod nazwa: ,,Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego
linii 15, 21, 24, 27 w ciqgu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, ,, Modernizacja
przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyzowanie z ul. Parkowq i ul. Moscickiego
(zadanie nr 28)”, ,,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do
Petli Zagorze (zadanie nr 29) ", w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr sprawy
UE/JRP/598/2012:

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamdwienia w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przystgpujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych, pod nazwa: ,,Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego
linii 15, 21, 24, 27 w ciqgu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, ,, Modernizacja
przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyzowanie z ul. Parkowq i ul. Moscickiego
(zadanie nr 28)”, ,,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do
Petli Zagorze (zadanie nr 29)”, w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy
UE/JRP/598/2012 o$wiadczamy, ze wykazujemy si¢ doswiadczeniem w zakresie niezbednym
do wykazania spelniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okreslonego w Rozdziale V SIWZ,

DATA MIEJSCE
WARTOSC WYKONANIA | WYKONANIA
LP RODZAJ (NETTO) | (dzieh —miesiac | ODBIORCA
— rok) ROBOT
1.
2.

w zataczeniu dokument potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenic zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego
linii 15, 21, 24, 27 w ciqgu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, ,,Modernizacja
przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyzowanie z ul. Parkowq i ul. Moscickiego
(zadanie nr 28)”, ,,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do
Petli Zagorze (zadanie nr 29)”, w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornos$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr sprawy
UE/JRP/598/2012, o$wiadczamy, ze spetniamy warunek dysponowania odpowiednim

potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia okreslony w
Rozdziale V SIWZ.

Lp Funkcja petniona przy . -
e ook : Posiadane uprawnienia,
Nazwisko i imi¢ realizacji przedmiotu .,
R numer uprawnien
zamoOwienia

Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,

2) nie dysponujemy osobami wymienionymi W poz. ............ wykazu lecz polegajac na
osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia innych podmiotéw, bgdziemy dysponowac
tymi osobami, na dowod czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotow do
oddania nam do dyspozycji niezbgdnych osdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia.

3) osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegodlnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

1

2

Uwaga: w przypadku uprawnien wystawionych na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow w tabeli nalezy
réwniez okresli¢, ktorym uprawnieniom okre§lonym przez zamawiajacego odpowiadaja.
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego
linii 15, 21, 24, 27 w ciqgu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, ,, Modernizacja
przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyzowanie z ul. Parkowq i ul. Moscickiego
(zadanie nr 28)”, ,,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do
Petli Zagorze (zadanie nr 29)”, w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”,
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr sprawy
UE/JRP/598/2012:

Oswiadczam/y, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia niniejsze oSwiadczenie
sktadane jest w imieniu wszystkich wykonawcow.
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)

OFERTA

1. Nawiazujac do ogloszenia o zamoOwieniu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska
tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciqgu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu
wraz z peronami”, , Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja,
skrzyzowanie z ul. Parkowq i ul. Moscickiego (zadanie nr 28)”, ,,Modernizacja linii
tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Petli Zagorze (zadanie nr 29)”, W
ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-
012/11 wspoétinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w
Ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Srodowisko, nr  sprawy
UE/JRP/598/2012, oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamodwienia, za ceng kosztorysowa w wysokosci:

CENAMNEIO ..uveeiiniiiiiieieeeniiieeieesieeiee e e e eeee s ZE

podatek od towarow i ustug w wysokos$ci .........ooevviiiiiiiniiiieieiie e 78
cenabrutto ..........ooeviiiiiiiiiiiieeneen e ZE

(stownie ZYOtYCh: ... ).

w tym:

- ,,Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciqgu
ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami ”’:

CENAMNEIO ..uveeieniiiiiee et eiiieeieeiesiee e e e eeee s ZE
podatek od towardow 1 ustug w wysokos$ci ..........oooiiiiiiiiiiiiie e 2k
cenabrutto ..........ooveiiiiiiiiiineneee e ZE
(stownie Ztotych: .. ... ).

- zadanie nr 28 - , Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja,
skrzyzowanie z ul. Parkowq i ul. Moscickiego "

cena netto . e e e eeee s ZE

podatek od towarow i uslugw wysokosc1 e sie e e e eeen s ZE
cena brutto . e e e e eeens s ZE

(stownie Ziotych ............................................................................... ),

- zadanie nr 29 - ,, Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do
Petli Zagorze (zadanie nr 29)”:

cena netto . e reerreennreennn e e enees ZE

podatek od towarow i usl’ugwwysokosm e Zh
CeNADBIULLO ..ot eeee e e eeenn ZE

(stownie ZotyCh: ... ..o ),

2. Oswiadczamy, ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ................ miesigey.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
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4. Akceptujemy bez zastrzezen wzOr umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego
przedstawiony w zataczniku nr 8 do SIWZ, w tym warunki ptatnosci i zobowiazujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o tresci zgodnej ze wzorem
umowy, W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

6. Do wykonania przez podwykonawcéw deklarujemy wykonanie nastepujacej czesci
zamoOwienia:

7. Os$wiadczamy, ze wadium zostalo wniesione w formie ..................

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
................ 1 wysokos$ci zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA

NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomig¢dzy beneficjentem a
zobowiazanym, w szczeg6lnosci roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej beneficjenta 1 zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow zobowiazanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytutu nieusunigcia lub
nienalezytego usunig¢cia wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastepczego.

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal w cze$ci lub w catosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrocit beneficjentowi, w
czesci lub w catosci, kosztéw wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi goérng granicg
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.

Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwot¢ w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego os$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytuléw okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonat terminowo w catosci lub czgsci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o$wiadczen przez podpisane osoby do Zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dzialania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.

Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:

1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaptaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;

2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktére zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;

4) zwolnienia zobowiazanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
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5) zwrotu gwarantowi oryginalu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowiazywania.

Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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(Zatacznik nr 8 do SIWZ)
UMOWA DY (ceevrieinenneninnnnennenns )
zawarta dnia (......c.cceeeeveennnee. YW (eeeerreeereeeeieeerreeeereeesnee s ) pomiedzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
0 kapitale zakltadowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktéry zostal pokryty
w caltosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat
VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwana w dalszej czgSci umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z siedziba
W ( ) zarejestrowana w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:

S PN )

R (P )

zwanych w dalszej czgsci umowy tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/598/2012
zawiera si¢ umowe o nastepujqcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwal si¢ podmiotem zwanym
InZzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,koordynatora
czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowa

oraz umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.
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§2
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:
1) Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu ul. 3-
go Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami,
2) Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyzowanie z Parkowa
i Moscickiego” (zadanie nr 28),
3) ,.Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Petli
Zago6rze” (zadanie nr 29),
zwanych w dalszej czesci Umowy z o0sobna ,,Zadaniami” jak rowniez ,,Inwestycjami”,
zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.:
»Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastruktura towarzyszaca” wspoOtfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze
srodkdw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko.

2. Szczegoélowy zakres robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zostat okreslony
Wi
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Progreg Sp. z 0.0,
ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow,

b) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Scott Wilson,
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa,

c) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe MIB Polska Sp. z o.0.
ul. Matkowskiego 1A, 30-827 Krakow
stanowiacych zatacznik nr 1 do umowy,

d) opisie przedmiotu zaméwienia — zatacznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z zataczona do
Umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,
opisem przedmiotu zaméwienia, oraz harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania 1 przedtozenia Zamawiajacemu/
Inzynierowi kontraktu w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z  okresleniem terminow
wystepowania do Zamawiajacego o ptatno$¢ . Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego 1 bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy
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dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu
okolicznos$ci opisanych w § 14 niniejszej Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi
W opisie przedmiotu zamoéwienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty dla kazdej Inwestycji oddzielnie.

7. Na wypadek konieczno$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowiazkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnosci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wlasny koszt 1 ryzyko. Koszty wszelkich optat 1 kar zwigzanych
z realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia 1 nie wnosi do nich zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

C) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbgdnego sprzgtu,
ktory pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania robodt objetych niniejsza Umowa.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkow spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy 1 przepisOw prawa oraz aktéw administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy rowniez tych, ktérych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji robot objetych Umowa, a ktore posiadajacy odpowiednia wiedzg
I doswiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
rowniez wiedzy 1 do§wiadczenia.

10. Ewentualne roboty nie ujete w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji niniejszej Umowy, ktorych Strony

nie mogty przewidzie¢, zlecone zostana odrebna umowa zawarta w wyniku postgpowania
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w trybie przepisow Prawo zamodwien publicznych, na podstawie odrgbnych uzgodnien

I protokotow koniecznosci.

§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
2) przeprowadzanie odbiorow robot dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany bez

uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegolnosci:

1) Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 na warunkach okre§lonych w niniejszej Umowie;

2) Wykonawca zobowiazuje sig, iz wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak
w szczegolnosci: deklaracje zgodno$ci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia
1 materialty winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami i instrukcjami wlasciwych organdéw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny
by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji,

3) W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiardéw, sprawdzen, prob;

4) Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp)
oraz ochrony przeciwpozarowej (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynno$ci
na terenie budowy, stosownie do obowiazujacych przepisow prawa,

5) Do obowiazkéw Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy
rowniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania catosci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ za przekazany teren budowy oraz

za szkody wyrzadzone osobom trzecim,
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b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbgdne do prawidtowego
rozpoczeceia 1 przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie terenu
budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem 0sOb nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow bhp i ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, materiatow,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadow na biezaco w sposob zgodny
z obowiazujacymi przepisami, w szczegOlno$ci wlasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spelnienie wszelkich zobowiazan wobec o0s6b trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dr6g, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i optacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terendw 0sob trzecich,
t]. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi
i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia
osOb trzecich, zglaszane w zwiazku ze szkodami wyrzadzonymi podczas
wykonywanych rob6t, zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie rob6t do odbioru, w tym zgtaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f)  Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwoch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

6) Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 21
dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowiazany jest zainstalowa¢ tablice informacyjne
w ilosci wskazanej przez Zamawiajacego 1 w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne musza spelnia¢ wymagania okreslone w aktualnych ,,Zasadach
promocji  projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
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7) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamiatkowej w terminie do dnia odbioru
koncowego kazdej Inwestycji.

8) Miejsce ustawienia i wymogi zwigzane z tablica pamiatkowa Wykonawca zobowiazany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych

1 tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 ponosi Wykonawca.

§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1).
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla Inwestycji, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt.
2) i 3) nastapi w dniu wskazanym w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy. Z czynnoS$ci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny
protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczgcia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa.

3. Cato$¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie pdzniej niz 20 miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..................

4. Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczegolnych etapéw robot zostaty okreslone w harmonogramie,

o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robot Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie uméw przez Podwykonawcow z Dalszymi
Podwykonawcami.

3. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca bedzie
odpowiadata $ci§le warunkom niniejszej Umowy, a w szczegolnosci w zakresie terminow
jej wykonania.

4. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawceg z Podwykonawca musi zosta¢ zawarte

m. in.:
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a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7
dni od otrzymania od niego ptatnosci Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazan 1 platno$ci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
przez osob¢  upowazniong  (wedlug wzoru stanowiacego zatacznik
nr5 do Umowy).

5. Strony postanawiaja, ze do skutecznego =zawarcia przez Wykonawce umowy
Zz Podwykonawca niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.
W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego
siedzibie projektow umow z Podwykonawcami z petna dokumentacja dotyczaca robot
stanowiacych przedmiot projektu.

6. Do przedktadanych projektow i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pisSmie sprzeciw lub zastrzezenie.

7. Akceptacja projektu umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca zostanie
stwierdzona na pismie przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemne Os$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 5) podpisane przez upowazniona osobg
o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcow wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan 1 platnosci oraz o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedtozenia Os$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wstrzymanej
ptatnosci.

9. Wszelkie zmiany umoéow z Podwykonawcami wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcoéw wykonujacych powierzone im roboty, jak za swoje wiasne dziatania lub

zaniechania.
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§7

1. Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiordw:

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odrebnie dla kazdej Inwestycji,

b) odbidr czesciowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

c) odbior koncowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

d) odbior techniczny z dopuszczeniem do ruchu odrgbnie dla kazdej Inwestycji,

e) odbior gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym odr¢bnie dla kazdej Inwestycji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbior czesciowy lub koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru
I potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robdt, pozwolenia
i decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbedne) oraz inne wynikajace z przepiséw
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czg$ciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegodlnosci
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy robot moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi si¢
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmowic odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

€) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje 0 przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,

jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie wad takich, ktore
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uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usunigcia tych wad,
- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na

zasadach ogolnych.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie

kosztorysowe okreslone w formularzu oferty, stanowiacym zalacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwote brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

2. Na wynagrodzenie okreslone w ust.1 sktadaja si¢ nizej wymienione sktadniki:
1) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu ul. 3-go Maja, CWK

w Sosnowcu wraz z peronami” Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie

nie wyzszej nz (............. ) zt (stownie: ......... ), obejmujace wynagrodzenie netto
w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie
CUPTTT ) zk (stlownie: ................. ).

2) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja przejazdow
na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyzowanie z Parkowa i Moscickiego” (zadanie

nr 28) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzsze] niz

(e ) zt (stownie: .............. ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie
TR ) zt (stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... ) zt
(stownie: ................. ).

3) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja linii

tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Petli Zagorze” (zadanie nr

29) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. )
zt (stownie: .............. ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt
(stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... ) zt (slownie:
................. ).

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawcg 1 zatwierdzonego przez

Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
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stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilo§ciami robot.

4. Rozliczenie wykonanych robot bedzie nastgpowato etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur czg$ciowych dostarczonych Zamawiajacemu wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot
cze$ciowych, obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robdt, potwierdzonymi i
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po
dokonaniu odbioru koncowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

5. W przypadku Zadania, ktorego okres realizacji jest krotszy niz 3 miesiace rozliczenie
wykonanych robdt nastapi na podstawie faktury koncowej dostarczonej Zamawiajacemu
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robdét,
obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu.

6. Za roboty nie wykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

7. Zamawiajacy bedzie regulowat naleznos$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy si¢ w  Banku  ................ o nr
(et ), w terminie do 30 dni od daty dorgczenia

prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz O$wiadczeniem Podwykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy.

8. Za dzien zaptaty bgdzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw 1 ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (..................... ).

10. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastgpujacej tresci:
Zwiqzane z realizacjq Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”
wspotfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Infrastruktura i Srodowisko.
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§9

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia.

3. Okres udzielonej gwarancji wynosi ................ miesiecy 1 liczy si¢ od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

4. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

5. Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacje
W ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznana w calosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

6. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usunig¢cie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwos$ci usuni¢cia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydluzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

8. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, t]. (coeeveveeeiveeeeiieeiieeenen. ) zt
(Stownie: ....occvveiiiieiieeeeee e zlotych .o groszy), w formie
 CH PR ),najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej] Inwestycji 1 uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwrocone nie pdzniej niz w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;j
deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejsza od
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem robot lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana
przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkéd osobowych i1 rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci
utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacjg
zakresu objetego niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
I otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrona
ubezpieczeniowa.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaplaty skladki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawcg najp6zniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
1 przedlozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego tg okoliczno$¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt

zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa w zdaniu pierwszym pomni€jSzy
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odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.
8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyptate odszkodowania platnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nast¢pujacych
przypadkach:

a) za opoznienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia,
po uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 3;

b) za opdéznienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. -2 pkt 1), 2), 3) za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie;

C) za opdznieniec w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rgkojmi danej Inwestycji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1), 2), 3), za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za opdznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedluzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 4 — w wysokosci
réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji w
wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uplynat od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu jej projektu;

f) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartoSci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie spelniaja wymagan
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okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokos$ci 5.000 ztotych;
b) za opdznienie w umieszczeniu tablic, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 1 7 -
w wysokosci 50 ztotych, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepiséw prawa, Zamawiajacy
moze rowniez odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy W
przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

C) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opdznia sig z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktérym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktorym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

Odstapienie, o ktérym mowa powyzej nie wyltacza dochodzenia kar umownych przez

Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie , o ktorym mowa w niniejszej Umowie wywiera skutek prawny na przyszlosc,
tj. od chwili ztozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy réwniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie bgdzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgodg na potracenia z biezacych faktur wysokos$ci naliczonych kar

umownych.
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§13
1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypehlienie zobowigzan umownych

Zz powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony

od wypelnienia zobowiazah umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢

nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bedzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannos$ci, udaremniajac catkowicie lub czeSciowo wypelnienie zobowiazan
umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wladz.
2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materialow 1 surowcdodw, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.
3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.
§14
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkoéw
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robdt budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) kleskami zywiotlowymi,

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczeg6lnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej;

3) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
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czynno$ci przewidzianych umowa, w szczeg6lnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.
2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okres§lone w SIWZ np. os6éb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwo$cia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towarow 1ustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogoéw zmienione;]
umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robdt, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczego6lnoSci zmiana sposobu wykonania, materiatow
I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,

na zasadach okreslonych w warunkach umowy.
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3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia one jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewnetrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamowien dodatkowych okre§lonych w przepisach ustawy Pzp.

Strona, ktdra wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaty formy pisemne;j

W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
1. Do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika,
ktorym bedzie ........coeevvieriiennennne .
2. Zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba petniaca funkcj¢ kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do peinienia funkcji kierownika budowy okreslone przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§ 16
1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastgpujace osoby:
1) Zamawiajacy: .....cccceeeeeveereenneennnnn. ,nrtel e-maili.......ccoevveeneennens
2) Wykonawea: ........ccceeeviiviiinennnn. ynrtel s e-maili.....cccooveiiinns
2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17
Cesja wierzytelno$ci wynikajaca z niniejszej] Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna
uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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§18
Integralna cz¢s$¢ niniejszej Umowy stanowia nastgpujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamodwienia,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

2
3
4. zakres robot Podwykonawcy,
5. oswiadczenie Podwykonawcy,
6. formularz oferty,

7

kosztorys ofertowy.

§19

Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania.

§20
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda
rozwiazywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21

Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych przepisdw obowiazujacych w niniejszym zakresie.

§22
Wszystkie zmiany i1 uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

§ 23

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowosc [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ninigjsze o§wiadczenie zostalo ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [e] z siedziba w [@] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonawcea robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego dla
zadan: ,,Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu ul. 3-go
Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, ,,Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3-go
Maja, skrzyzowanie z Parkowa i1 Moscickiego” (zadanie nr 28), ,,Modernizacja linii tramwajowej w
Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Petli Zagorze” (zadanie nr 29),, zwiazanych z realizacja
przez Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszqcq — na podstawie Umowy nr [e] zawartej
w dniu [e] 2012 roku.

Niniejszym oswiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dziatajacy pod firma/nazwa [e]
z siedziba [e] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [@], NIP [e], reprezentowany przez [®], wykonywat
jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [@] z dnia [e] nast¢pujace prace:
[®] w okresie od [e] do [e].

Ninigjszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w umoéwionej
wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji
powyzszego Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢ i zobowiazuje si¢ nie podnosi¢

zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu zarowno obecnie jak i w przysztosci.

[e]

[e]

Zalqcznik do oswiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, petnomocnictwo lub inny dokument nalezycie

wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy
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