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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST —00 - 00

WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45000000-7

dotyczace wszystkich Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych dla obiektéw budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-00 - 00 — Wymagania Ogolne - odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

.Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie - w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowksiego —

kanalizacja i zabezpieczenie sieci sanitarnych”

1.1a. Informacja o terenie

Przeznaczenie terenu

Zgodnie z uzyskanym wypisem z obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie drog publicznych w otoczeniu terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W
ewidencji gruntéw teren objety inwestycjg oznaczony jest symbolem —

KD 1/2 — drogi publiczne ;
a tereny przylegte :

MW / R, G, P — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wskazane do rewaloryzacji i rewitalizacji, objete ograniczeniami

zabudowy z uwagi na wystepujace pustki po starej, plytkiej eksploatacji wegla, zwigzane z przeksztatceniami istniejgcej zabudowy.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji nie stoi w sprzecznosci z przepisami ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi, dziedzictwa
kulturowego ani przepisami szczeg6lnymi.

Aktualnie teren oddzialywania inwestycji stanowi budownictwo wielorodzinne, wysokie wraz z zabudowaniami gospodarczymi i
obiektami ustugowymi oraz boisko sportowe i tereny kolejowe — dworzec PKP. Nie przewiduje sie zmiany sposobu

zagospodarowania

Tereny objete inwestycjg sg Wlasnoscig Gminy Miasto Chorzéw, Przedsiebiorstwa Tramwaje Slaskie SA oraz Skarbu Panstwa a

pozostajg we wiadaniu : Gminy Miasto Chorzéw, MZUiM w Chorzowie i Przedsigbiorstwa Tramwaje Slaskie SA.
.Istniejace uzbrojenie terenu

Ulica Armii Krajowej zlokalizowana jest na terenie miasta Chorzowa, w dzielnicy Chorzéw — Batory, wéréd zwartej zabudowy
miejskiej. Ulica oraz linia tramwajowa przebiegajg réwnoleznikowo — od granic Chorzowa z miastem Katowice do granic ze
Swietochtowicami

W ciggu ulicy Armii Krajowej torowisko tramwajowe usytuowane jest w osi ulicy, w nawierzchni, stanowiac pas rozdziatu
oddzielajacy od siebie dwa pasy o przeciwnych kierunkach ruchu. Aktualnie nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu

asfaltowego, w ktory ,wkomponowane” sg ptyty torowiska.
Odwodnienie ulicy realizowane jest za pomoca wpustéw ulicznych, odwodnienie torowiska przy pomocy warstw filtracyjnych.
Istniejace uzbrojenie podziemne, w tym sieci sanitarne, zlokalizowane jest gtéwnie w chodnikach ulicy.

W obu chodnikach — pétnocnym i potudniowym, przebiegajg wodociagi sieci rozdzielczej zasilajace budynki usytuowane przy ulicy.
W przewazajgcej czesci sa to stare wodociagi zeliwne lub stalowe — fragmentarycznie przebudowane przez Wiasciciela tj.
ChSPWIK na sieci z PE. W p6inocnym chodniku ulicy, na odcinku od ul. Gateczki do ul. Chodkiewicza przebiega nowy rurociag @
110 PE. Dalej, w tym chodniku, kierunku zachodnim biegnie rurociag @ 150 mm — na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul.
Trzynieckiej — stalowy a na odcinku od ul. Trzynieckiej do ul. BoWiD — zeliwny. Od ul. BowiD do budynku nr 53 przy ul. Armii
Krajowej przebiega nowy odcinek wodociggu ¢ 225 PE, a dalej — do ul. Dabrowskiego — rurociag zeliwny ¢ 150 mm. W
potudniowym chodniku, na odcinku od ul. Gateczki do ul. BoWiD przebiega wodociag zeliwny ¢ 200 mm, ktéry dalej — na odcinku od
ul. BowiD do ul. Dabrowskiego jest przebudowany na rurociag ¢ 225 PE. Wodociagi stalowe i zeliwne sg w bardzo zlym stanie

technicznym i sg aktualnie przebudowywane przez Wiasciciela..
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Prostopadle do ul. Armii Krajowej przebiegaja wodociagi magistralne GPW. W rejonie ul. Gateczki sg to dwa przewody ¢ 1000 mm i
¢ 1200mm. W ul. Trzynieckiej zlokalizowany jest wodociag ¢ 500 mm z zeliwa sferoidalnego, przebiegajacy pod torami kolejowymi i

ul. Armii Krajowej w rurze ochronnej stalowej ¢ 1200 mm.

W ul. BoWiD biegng wodociagi dawnej huty Batory o $rednicach ¢ 200 mm i ¢ 500 mm. Wodociag
@500 mm przebiega, na odcinku 76 m, w pasie jezdni ul. Armii Krajowej. W rejonie dawnej otmetarni huty Batory, ul. Armii Krajowej
przecina wodociag huty o $rednicy ¢ 600 mm. Ze wzgledu na likwidacje huty i brak jednego wtasciciela wodociggéw nie mozna

jednoznacznie okresli¢ stanu uzywalnosci i stanu technicznego przewodéw.

Podobnie jak wodociggi, w obu chodnikach ul. Armii Krajowej przebiegajg gazociagi @ 150 mm, sieci rozdzielczej zasilajace budynki
zlokalizowane przy ulicy. W potudniowym chodniku przebiega dodatkowo gazociag przesytowy o srednicy ¢ 350 mm - ¢ 400 mm. W
rejonie ul. Wyspianskiego, przy boisku w rejonie ul. Trzynieckiej, w rejonie ul. Wita Stwosza i ul. BowiD, gazociagi @ 150 mm sg

potaczone przecinajac prostopadle pas drogowy ul. Armii Krajowe;.

Gtéwnym odbiornikiem $ciekéw i wod opadowych z nawierzchni u. Armii Krajowej i terenéw zabudowy przylegtej do ulicy jest rzeka
Rawa przeptywajgca réwnolegle do ulicy. Na tym odcinku Rawa jest sklasyfikowana jako kolektor sciekowy a catos¢ wod ptynacych
jej korytem jest oczyszczana w oczyszczalni ,Klimzowiec”. Scieki do Rawy doplywajg kolektorami zbiorczymi przebiegajacymi

prostopadle do ul. Armii Krajowej.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i uklad miejskiej sieci kanalizacyjnej, na przedmiotowym  odcinku
ul. Armii Krajowej znajduje sie 5 gtéwnych kolektoréw zbiorczych. Sa to :

kanat o srednicy @ 1000 mm tzw. Johanka usytuowany w rejonie ul. Wyspianskiego, przebiegajacy obok budynku nr 151 i pod
budynkiem nr 106;

kanat o srednicy @ 500 mm w ul. Chodkiewicza;

kanat o srednicy @ 1000 mm w ul. Trzynieckiej;

kanat prostokatny o wymiarach 1500 mm x 2000 mm, murowany, z cegty klinkierowej, przebiegajacy w rejonie ul. Wita Stwosza,
pod budynkiem nr 67;

kanat o srednicy @ 800 mm tzw. kolektor Hajduki, przebiegajacy w rejonie ul. BoWiD i dawnej otmetarni huty Batory.

Do w/w gtéwnych kolektoréw wiaczone sag odcinki kanalizacji ogélnosptawnej, bedacej réwniez odbiornikiem woéd opadowych z
odwodnienia nawierzchni ulicy i torowiska tramwajowego. Odcinki kanatéw bocznych usytuowane sg w chodnikach ul. Armii
Krajowe;.

W licznych przypadkach, kierunek przeptywu w kanatach bocznych jak réwniez miejsce ich wiaczenia sg nierozpoznane ze wzgledu
na wiek sieci ( lata 1890 — 1900 ) oraz bardzo zly stan techniczny. Fragmentarycznie kanaty byly awaryjnie remontowane przez

Uzytkownika czesto ze zmiang $rednicy czy zmiang miejsca wiaczenia. Generalnie, w chodnikach ul. Armii Krajowej usytuowane sg

kanaty o srednicach od ¢ 200 mm do @ 650 mm; najczesciej betonowe.

Poza odcinkiem kanatu ¢ 400 mm - @ 650 mm, biegnacym od kolektora Hajduki do granic miasta ( ze Swietochtowicami ), nie jest
mozliwe wykorzystanie pozostalych kanatéw jako odbiornikébw wéd opadowych z modernizowanej nawierzchni ulicy wraz z

torowiskiem a nawet istnieje zagrozenie, iz prowadzone roboty moga spowodowac¢ znaczne uszkodzenia istniejacych rur.

Obok kolektora Hajduki, w rejonie budynku nr 49, pod ul. Armii Krajowe]j przebiega rurociag ttoczny ¢ 315 mm PE prowadzacy

fenole ze stawu Kalina do oczyszczalni.

W ul. BowiD, obok kanalizacji miejskiej przebiegajg réwniez kanaly z terenu danej huty Batory. Sa to kanaty duzych
Srednic : @ 500 mm i @ 750 mm. Na odcinku od ul. BowiD do rejonu dawnej otmetarni biegng w potudniowym chodniku ul. Armii
Krajowej, nastepnie przechodza pod ulica i nad korytem Rawy — do dawnych urzadzen huty. Podobnie jak w przypadku

wodociggéw huty, brak jest eksploatatora kanatéw i trudno okresli¢ ich stan uzytkowania i stan techniczny.
Kolektor Hajduki przeprowadzony jest pod ul. Armii Krajowej w tunelu technologicznym, razem z wodociggiem ¢ 200 mm.

Aktualnie wody opadowe z nawierzchni ulicy i z torowiska odprowadzane sg do kanalizacji poprzez uliczne wpusty deszczowe.
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Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie Wyzyny Slaskiej, w granicach administracyjnych miasta Chorzowa, w dzielnicy Chorzéw
- Batory. Geomorfologicznie teren lezy w obrebie doliny rzeki Rawy.

Powierzchnia  terenu  jest sztucznie  uksztattowana, ptaska, w zakresie rzednych 27059 m npm -
289,47 m npm.

Podtoze geologiczne stanowig utwory karbonskie i czwartorzedowe, a w warstwie przypowierzchniowej — antropogeniczne utwory
nasypowe. Grunty antropogeniczne, o migzszosci 0,8 m — 3,0 m, zalegaja w podiozu ciggta, przypowierzchniowg warstwa. Ich sktad
jest zréznicowany - najczesciej stanowi je mieszanina glin w stanie twardoplastycznym z domieszkami zuzla, kamieni i okruchéw
cegly.

Ponizej zalegajg grunty czwartorzedowe — plejstocenskie osady akumulacji rzecznej, lodowcowej i wodnolodowcowej wyksztatcone
w postaci twardoplastycznych plastycznych glin i piaskéw gliniastych z przewarstwieniami pytéw i piaskéw. Zalegajg przewaznie w
obrebie doliny rzeki Rawy.

Spagowa warstwe podioza budujg utwory karbonu reprezentowane przez warstwy rudzkie, wyksztatcone w postaci piaskowcow i
tupkow w stropie mocno zwietrzatych.

Warunki gruntowe posadowienia obiektow uznaje sie jako proste.

Wode gruntowg nawiercono w obrebie doliny Rawy w rejonie ul. Trzynieckiej i w rejonie budynku nr 37, wsréd gruntow
antropogenicznych i piaskéw drobnoziarnistych na gtebokosci 1,9 m — 2, 0 m ppt. Sg to wody o zwierciadle lekko naporowym.
Wystepowanie nienawodnionych piaskéw w dolinie Rawy $wiadczy o zakolmatowaniu koryta uniemozliwiajagcym migracje wéd w

przepuszczalne podioze.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Specyfikacja Techniczna dotyczy Robét budowlanych zwigzanych z przebudowsg sieci gazociagowej na odcinkach kolidujgcych z
modernizowanym torowiskiem oraz wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej umozliwiajacych odprowadzenie waéd
opadowych z torowiska i przebudowywanych fragmentéw nawierzchni ulicy do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Zakres Robo6t obejmuje budowe nastepujacych obiektow :

+ kanaly deszczowe

¢ przykanaliki od projektowanych wpustoéw deszczowych i drenazu torowiska

¢ odcinki kanatéw stanowiacych przetgczenia istniejgcej kanalizacji

+ rynny wahadtowe przykraweznikowe z kostki brukowej

¢ uliczne wpusty deszczowe -

¢ gazociagi

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuije:

r-01-00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45100000-8)

--01-01 Wytyczenie trasy i punktow wysaktowych ( Kod CPV 45100000-8 )

—02-01 Roboty ziemne (Kod CPV 45111200-0)

--03-01 Kanalizacja grawitacyjna — roboty moatave ( Kod CPV 45231300-8 )- -

-- 03-02 Gazocagi — roboty montzowe ( Kod CPV 45231220 - 3)

-04 - 01 Obiekty na sieci — konstrukcijelbetowe i prefabrykowane ( Kod CPV
45223000 -6)

-05-01 Zabezpieczenie miejsc kolizji z istrieymi elementami uzbrojenia terenu
( Kod CPV 45232000 - 2)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach

Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej
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specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Ponizej podano definicje zasadniczych okreslen, wspélnych dla wszystkich specyfikacji technicznych.
1.4.1 Obiekt budowlany :

a). budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

b). obiekt malej architektury.

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz

posiadajacy fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak: linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane
urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow

sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty:
a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;
b). posagi, wodotryski i inne elementy architektury ogrodowej;

c). uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, $mietniki.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z

gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.
1.4.6. Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego.

1.4.8. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacji.

1.4.9. Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu i gromadzeniu

Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

1.4.10. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia

zaplecza budowy.

1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania

wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do

wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie

rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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1.4.13. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty

odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.16. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

1.4.17. Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.19. Organ samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.20. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,

wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wihasciwy organ.

1.4.22. Droga tymczasowa (montaz’owa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu rob6t  budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robo6t.

1.4.24. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inzyniera Kontraktu ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium  badawcze

zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci

stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.27. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.28. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty

okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. Polecenie Inzyniera Kontraktu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.31. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie

budowy lub robét budowlanych.

1.4.32. Czesc obiektu lub etap wykonania — czes$é obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno —

uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.33. Ustalenia techniczne— ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002

z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego  Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.).

1.4.35. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy (_Inzynier Kontraktu ) — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej Inzynierem“, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i

administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Pod pojeciem ,Inzyniera Kontraktu“, pojawiajacym sie w specyfikacjach nalezy rozumie¢ Inspektora nadzoru
( zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz Specyfikacjami OWiOB ). W opracowanych specyfikacjach osoba petnigca te funkcje

jest okreslana jako ,Inzynier Kontraktu®.

1.4.36. Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz

uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. Instrukcja technicznej obstugi (_eksploataciji ) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i

maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie

maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji

Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi

zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich

wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6 t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow

jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspoélny Stownik Zamoéwiern — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby

zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej.
1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg

Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w okreslonym w dokumentach umowy terminie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym stuzacym realizacji planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa,

stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, sktada sie w szczeg6lnosci z:
Projektu Budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych;

Projektu Wykonawczego, uzupetniajgcego i uszczegotawiajgcego projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji Robot

Budowlanych;

Przedmiaru Robét, zawierajgcego zestawienie robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis oraz wskazaniem wihasciwych Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Rob6t ktére stanowig opracowania zawierajace w szczeg6lnosci zbiory wymagan,
ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Rob6t Budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych Robot.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:

Specyfikacje techniczng

Przedmiary robét

Opisy techniczne

Podstawowe rysunki

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu bedzie

udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowania Ofert w siedzibie Inwestora.
1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu
Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowe;.

1.5.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny

Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje:

1. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkéw
2. Projekt organizacji i harmonogram robét.
3. Szczego6towy program i dokumentacje technologiczng dla robét montazowych obejmujaca:

- wybor materiatéw,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- kolejnos$¢ wykonywania robot,

- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

4. Projekt placow budowy oraz zaplecza budowy.
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5. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot.
6. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
1.5.3. Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegolowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Kontraktu Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw, obowigzuje kolejno$é¢ ich waznosci wymieniona w

“Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg

zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow

bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z ,Inzynierem” oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez ,Inzyniera” tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona

przez ,Inzyniera”. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robo6t.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i
innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na Terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
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lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancéw obszaru oddzialywania Budowy w czasie wykonywania
Robot

W trakcie prowadzenie Robét Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okolicznych mieszkancow.

Z uwagi na prowadzenie Robdt Budowlanych na terenie osiedla mieszkalnego, wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujacego
hatas i spaliny nalezy ograniczyé do minimum i prowadzi¢ w godzinach nie powodujacych nadmiernej ucigzliwosci dla
mieszkancow, przy jednoczesnym zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie malym natezeniu wydawanych dzwiekOw i
niewielkich ilosciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje do ich obstugi.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wykonane wykopy za pomocg ogrodzen lub tasmy
budowlanej dwukolorowej. Studnie kanalizacyjne, w ktérych prowadzone sg Roboty Budowlane nalezy zabezpiecza¢ na wypadek
dostepu 0s6b przypadkowych za pomoca pokryw.

W poblizu wykopéw jak i otwartych studzienek kanalizacyjnych, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej, nalezy umiescic¢

tablice informujace o prowadzonych robotach i niebezpieczenstwie upadku z wysokosci.

Na czas prowadzenia Rob6t Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych jak i jezdnych, nalezy

zapewnic¢ obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia w poblizu budynkéw mieszkalnych, z

uwzglednieniem zachowania stanu terenow zielencéw osiedlowych.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez

personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty

pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wasciwych

organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera Kontraktu, Uzytkownika instalacji i Wadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowanych
Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie
istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia
uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé

dysponent danego uzbrojenia.
1.5.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;
Optaty / dzierzawy terenu;
Przygotowanie terenu;
Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet;
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
1.5.10. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy i

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem ,Inzyniera”
1.5.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz informacii

zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s@b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie

kontraktowej.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét, od daty rozpoczecia

do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez ,Inzyniera”.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby

realizowany obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu powinien rozpocza¢ Roboty

utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac ,Inzyniera” o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sgq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i

przediozone ,Inzynierowi” co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez,Inzyniera”.

W przypadku, kiedy Inzyniera Kontraktu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskiwania materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza by¢ w gatunkach na
biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.

Wykonawca nie ztozy zamowien na materialy w jakiejkolwiek firmie bez wczes$niejszego uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu w tym
zakresie. Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca poda Inzynierowi Kontraktu nazwe producentéw, od ktérych proponuje
zakupi¢ materiaty, surowce czy urzadzenia. Lista materiatdw, elementéw, maszyn, sprzetu i urzadzen dla ktérych konieczna jest
identyfikacja Producenta musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta

uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w

sposoéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (ST).

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmian Dostawcy materialtbw w stosunku do listy, winien woéwczas
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz powinien pokry¢ dodatkowy koszt tego

rodzaju zmian, wynikly po stronie Inzyniera Kontraktu w rezultacie ich wprowadzenia.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet

miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé ,Inzynierowi” wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie

metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez ,Inzyniera”
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatdw do Robét, chyba, ze postanowienia ogoéine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane

przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc zwigzanych w Dokumentach
Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Umowie.

Eksploatacja zrodet materialéw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace Warunki:

Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materialbw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

Inzyniera Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czes$ci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja

materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych

robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Jezeli, podczas realizacji umowy, Wykonawca umozliwi dostarczenie na Plac Budowy materiatéw nieodpowiedniej jakosci w opinii
Inzyniera Kontraktu, to Inzynier Kontraktu zazada od Wykonawcy uzyskania materialtdbw z innego, zatwierdzonego zrodta.

Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez ,Inzyniera”.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z ,Inzynierem” lub
poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu do wykonania
poszczeg6lnych elementéow Robot, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody

Inzyniera Kontraktu .
2.7. Terminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materialtdbw byla zharmonizowana z postgpem Roboét i zamowiona z

wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Rob6t. Dostawcy sprzetu i materiatdbw bedg odpowiedzialni przed

Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wkasciwe wytyczne.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprz etu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Rob6t musza byé sprawne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera

Kontraktu .

W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii

Projektowej, Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji ,Inzyniera”, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw , sprzetu na i z Terenu Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc

wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,

Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
W przypadku koniecznosci ruchu po drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez whasciwy Zarzad

Drogi pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa lub Kontraktem, oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewniania Jakosci (PZJ),

Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagac

tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Kontraktu, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét, bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, narzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Zalecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacje Techniczne nie sg w petni wyczerpujace, gdyz nie mogg obja¢ wszystkich szczegétéw zamieszczonych w Projektach i
Wykonawca winien to wzig¢é pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgac roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz

wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

5.2. Jako $¢ wykonania Robét
Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw,
a takze w pelnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Caly sprzet, materiaty i inne artykuly wykorzystane w robotach objetych umowg majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu

zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji sprzetu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Tam gdzie sprzet, materiaty lub artykuty okreslane sa w Specyfikacji Technicznej jako “zblizone" lub “odpowiadajgce" konkretnemu

standardowi, ,Inzynier” okresli stopien zgodnosci ze standardem.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy zada tego Inzynier Kontraktu, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia

przez Inzyniera Kontraktu petng informacje dotyczaca materiatéw lub wyposazenia ktére chce wykorzystaé¢ w procesie Robot.
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5.3. Instalacje nad- i podziemne
Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjgq oraz przyblizone lokalizacje istniejacych instalaciji
podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone ewentualnie
réznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem
ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi

zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesylu gazu
na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i urzadzen
zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrdédel, jednak podanie takiej informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialno$ci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie

terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidéw, nalezy na piSmie przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wtasciwe

wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien byé przedstawiony do zatwierdzenia

przez Inzyniera Kontraktu oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Roboty w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny byé prowadzone pod nadzorem Uzytkownika danej instalaciji.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody
zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug
wymagan odpowiednich Instytucji lub Wiadz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera Kontraktu programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia Robot;

organizacje ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot;
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdét;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji dla Inzyniera Kontraktu.
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wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;

rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatlozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan

materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z

Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostatly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych

materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez ,Inzyniera” beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu .
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Jnzyniera”.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu .

6.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Kontraktu ” kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In zyniera Kontraktu
W celach kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania

materiatdbw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatw.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢

materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt |, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac

te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby - poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce dla Inzyniera Kontraktu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art. 45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j;

uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot;

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu ;

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone ,Inzynierowi” do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
6.8.2. Ksi gzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary

wykonanych Robét przeprowadza sie w spos6b ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze lub z ST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu .
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6.8.4. Pozostate dokumenty Budowy
Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw Budowy
Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w sposéb uporzadkowany i oznaczone zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, powinny

by¢ magazynowane przez czas zalecony przez Inzyniera.
Wykonawca powinien dokonywa¢ archiwizacji — réwniez na nosnikach elektronicznych —w ustalonych z Inzynierem okresach czasu.
Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy bedg mieli petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu w obecnosci Wykonawcy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie

obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t. Kosztorysie Ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okre s$lania ilo $ci Rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i Przedmiarze Robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w

Przedmiarze.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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Jesli Specyfikacje Techniczne, wtasciwe dla danych Rob6t, nie stanowig inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugosé

pomnozona przez $redni przekrd;.

. 3 . . . 3 .
Przy robotach ziemnych - m~ wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m™~ nasypu oznacza grunt mierzony po

zageszczeniu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie, okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.
W razie braku miejsca na szkice moga one by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi ostatecznemu;

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidér Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.
8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie dla zakresu
Robo6t okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu z Zamawiajacym.

Odbiér czesciowy ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej sieci kanalizacyjnej, bez

koniecznosci oczekiwania na zakonczenie catego dziatania lub zadania.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy) Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbiorowi ostatecznemu podlegaja catkowicie zakonczone poszczegoélne odcinki Robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét i przyjecia odpowiednich dokumentéw (punkt 8.4.2.).

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego Rob6t, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i, ewentualnie, uzupetiajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw Robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i Programem Zapewniania Jakosci (PZJ);

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST i

Programem Zabezpieczenia Jakosci PZJ;

Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t Wtascicielom urzadzen;
-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Rejestracje na kasetach VHS inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw;

-Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, Komisja - w porozumieniu z Wykonawca - wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny (koncowy) Rob6t".
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Zasady ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji
Przedmiaru, przyjeta przez Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w Dokumentach Kontraktowych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podstawa zaptaty czesciowej jest zakres Rob6t wykonany w miesigcu lub w innym ustalonym z ,Inzynierem” przedziale czasowym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegélnione w Przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

w razie potrzeby opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi Instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania Budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robot;

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;
optlaty / dzierzawy terenu - w tym optaty za zajecie pasa drogowego;

przygotowanie terenu;

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet;
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty w/w ponosi Zamawiajacy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja Projektowa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z pézn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposob6éw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, 1V, V); Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji; Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 -01

WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

KOD CPV 45100000-8

Umowa nr IK /07 /184

str.40



BUNG Polska Sp. z o.0. Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego
b) Wolnosci od granicy z miastem Swietochtowice do ul. Chrobrego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (ST- 01-01) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot

zwigzanych z wytyczeniem trasy gazociagow, kanatow, przykanalikdw i lokalizacji studzienek kanalizacyjnych oraz ich punktow
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. .1

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanych przewodéw i potozenia zwigzanych z
nimi obiektow.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko $ciowych.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy;

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi);

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych);

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych;

-  zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Ogdllne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa oraz instrukcjami
Inzyniera Kontraktu.

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00-00 "Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac:
-  pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane, umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od
0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla

punktéw utrwalanych w nawierzchni - bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki" powinny mieé diugo$é okoto 0,50m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w ST- 00-00 “Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wytyczenia trasy i punktéw wysoko  §ciowych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry;
- niwelatory;
- dalmierze;
- tyczki;
- faty;
- tasmy stalowe i szpilki;
- lub inny sprzet geodezyjny, zapewniajacy wtasciwg doktadnos¢ przeprowadzanych pomiaréw.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00-00 “Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogoélne zasady wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-- 00-00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wsp6trzedne

punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczego6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wytyczenia w terenie osi rurociggéw dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem usytuowania punktow
charakterystycznych ( weziéw sieci ) za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki -
$wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociagu po rozpoczeciu rob6t ziemnych oraz kotki

krawedziowe.

Po wytyczeniu trasy sprawdzi¢ rzedne terenu wzdtuz trasy, szczegélnie w miejscach usytuowania projektowanych weztow (
punktéw zatomowych ) i obiektéw. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. W

przypadku niezgodnosci z danymi podanymi w dokumentacji projektowej dalszy tok rob6t skonsultowa¢ z projektantem

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera Kontraktu o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow

gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi

terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej,
to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Kontraktu.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedg wykonane na koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera Kontraktu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢

zaakceptowane przez ,Inzyniera”

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robo6t. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce - Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych ositr  asy i punktéw wysoko s$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Zamawiajacy

powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy rurociggéw tyczonej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 m;

natomiast w terenie falistym i gorzystym — powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji, obiektéw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz trasy rurociagéw. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w

gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji przy wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej.

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji

Projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 50
mm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 10 mm w stosunku do rzednych niwelety, okreslonych

w Dokumentacji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtow wymienionych w pkt 2.1

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach

osi, umieszczonych poza granicg Robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST- 00-00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 4.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST- 00-00 “Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-4.2.1 - 00-00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru prac pomiarowych

Odbiér Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzyniera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00-00 “Wymagania ogdélne” pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6ine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéowny Urzad Geodezji 1 Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G - |. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST —02 - 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach |-V kategorii gruntu, odwodnienia wykopow, wykonania podsypki i zasypki wstepnej rur oraz zasypania wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. L.I.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy wodociagéw i kanalizacji i
obejmuja :

- wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach kolizji proj. rurociggéw z obcym uzbrojeniem oraz w miejscach lokalizacji
nowych studzienek kanalizacyjnych — wykopy o szer. 1,5 m, dtugosci 1,5 m i gtebokosci ok. 1,5 m ( lub do gtebokosci
posadowienia uzbrojenia i studzienek );

- wykonanie wykopow liniowych o gtebokosci do 3,0 m i szerokosci 1,0 — 1,6 m oraz wykopdw obiektowych w miejscach
lokalizacji studzienek, w gruntach nie skalistych kat. I-1V;

- umocnienie $cian wykopéw obudowg pograzalna i wypraskami stalowymi;

- wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm pod rury PE, obsypki i zasypki wstepnej rur do wysokosci 30 cm ponad rure;
- wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm pod rury PVC, obsypki i zasypki wstepnej rur do wysokosci 30 cm ponad rure;
—  zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki wstepnej — do stopnia okreslonego w Dokumentacji Projektowej;

- wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rur — piaskiem — do wysokosci 30 cm ponad rure;

- zasypanie wykopow piaskiem — w drogach i parkingach — do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi i zageszczenie jej

do stopnia okreslonego w Dokumentacji Projektoweyj;
- reczne podkopanie istniejacych kanatéw w strefie lokalizacji nowych studzienek;
- reczne odkopanie istniejgcych rurociggdw i kabli w miejscach kolizji z trasami projektowanych obiektow;
- zasypanie w/w wykopOow po zamontowaniu rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu;
- wywo0z zbywajacej ziemi na sktadowisko i jej utylizacja;

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Wykop liniowy - wykop liniowy dla obiektéw budowlanych liniowych okresla Dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: plan

sytuacyjno -wysokosciowy, spos6b zabezpieczenia wykopow, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki

techniczne wykonania Robét (np. wymagane zageszczenie zasypki).

1.4.2. Wykop obiektowy - wykop obiektowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla Dokumentacja, ktéra powinna

zawieraé: rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno -wysokosciowy, nachylenie skarp w wykopach, sposéb zabezpieczenia i
odwodnienia wykopéw, wyniki techniczne badan podioza gruntowego, szczeg6towe warunki techniczne wykonania Robét (np.

wymagane zageszczenie zasypki).

1.4.3. Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej — humusu.

1.4.4. Wykop piytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie

wykorzystanych do budowy obiektu raz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujacq stan zageszczenia gruntu,

okreslong wg wzoru:

k=Pd/ Pus.

gdzie:
P - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pus- Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-0448l, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg

BN-77/8931-12, okreslajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (Mg/m3).

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntéw

niespoistych, okreslang wg wzoru:

U=dgo/ d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Pozostate okredlenia podstawowe i definicie - pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm,

przepiso6w i literatury technicznej okreslone zostaty w ST-5-00-00 “Wymagania ogdéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST- 00-00 pkt 1.5.

1. 6. Nazwy i kody: grup robét i kategorii robot
Grupy robét : Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne;
Klasy robo6t : Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne;
Kod CPV 45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy
Kategorie robot : Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne

Kod CPV 45122000-8 Prébne wykopy

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania ogdlne dotycz ace materiatdw (gruntow)

Wymagania ogdélne dotyczace materiatdw (gruntéw) zawarto w ST-00-00 “Wymagania ogdélne” pkt. 2.
2.2. Materialy do rob6t ziemnych
a ) material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna rur — piasek drobny lub $redni odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-

06712, w ktérym nie powinny wystepowac¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, ktéry nie moze by¢ zmrozony i zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego materiatu tamanego;

b ) materiat do zasypki wykopow pod drogami — piasek, pospoétka lub grunt rodzimy posiadajacy parametry gruntu kategorii G1 tj.
stopien zageszczenia Is = 100%, wtérny modut odksztalcenia E2 2 100MPa;

¢ ) materiat do umocnienia $cian wykopéw — pale szalunkowe stalowe ( wypraski stalowe ).
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie gruntow

Zasady skladowania gruntéw podano w ST-00-00 ,Wymagania ogélne” p.2.5
2.4. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane — o ile to Dokumentacja Projektowa nie

stanowi inaczej — w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione

poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty - za zgodg
Inzyniera Kontraktu, wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetos$ci gruntéw przydatnych

ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na skladowisko. Zapewnienie
terenéw pod sktadowisko lub wskazanie ogélnodostepnego sktadowiska nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier Kontraktu moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktérych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
2.5. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopOw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Materialy z rozbiorki drogi ( hawierzchnia asfaltowa +

podbudowa ) zostang wywiezione na odpowiednie sktadowiska i poddane utylizaciji.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatléw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2. 6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wymagania  ogoélne dotyczace skladowania  materiatbw  zostaly = oméwione  w  Specyfikacji Technicznej
ST-00-00 ,Wymagania_ogoélne".
Piasek, zwir i pospotke nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w ST-00-00 “Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprz et do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw: koparka samochodowa 0,4 m®, koparka gasienicowa 1,2 m®, mioty

pneumatyczne,

— do umocnienia $cian wykopow obiektowych — obudowa pograzalna typu $redniego o maksymalnym parciu na blat
22 kN;

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharka gasienicowa 55kW,
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— do transportu mas ziemnych: samochody skrzyniowe dostawcze 0,9 t, samochody skrzyniowe do 5 - 10t, samochody

samowytadowcze o tadownosci powyzej 5t,
- do zageszczania gruntu: ubijaki spalinowe 200kg, ptyty wibracyjne, itp..

3. 3. Narzedzia do rob6t r ecznych
Narzedzia do recznego wykonywania robot ziemnych : topaty, kilofy, oskardy, taczki, wciagarki reczne, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogoélne zasady dotyczace transportu podano w ST-00-00 “Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera

Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia Robét

Ogodlne zasady prowadzenia Robdt podano w ST-00-00 “Wymagania ogdélne” pkt 5.

Roboty ziemne i montazowe przy wykonywaniu rurociggéw nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci, w okresie bezdeszczowym lub

niewielkich opadéw.

5.2. Wykopy

5.2.1. Roboty przygotowawcze i przekopy kontrolne

Po wytyczeniu trasy wykopu przez stuzby geodezyjne Wykonawcy, teren budowy nalezy oznaczy¢ i prowizorycznie odgrodzi¢ od
otoczenia ( np. tasmami budowlanymi biato — czerwonymi ). W obrebie drég wyznaczy¢ obszar przewidziany do rozbiérki. Kazdy
rodzaj materiatu sktadowac¢ oddzielnie — i, po selekcji — materiat nieprzydatny do powtérnego wykorzystania — odwiez¢é na miejsce
utylizaciji.

W obrebie terendw zielonych — wyznaczy¢ obszar przewidziany do zajecia jako pas roboczy. Z tego obszaru zdjg¢ humus i zlozy¢

na tymczasowe sktadowisko oddzielnie od ziemi i materiatu z rozbiérki drég.

W miejscach kolizji z zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym — okreslonych wg planu sytuacyjnego wykona¢ przekopy
kontrolne o szerokosci 1,5 m, diugosci 1,5 m i gtebokosci ok. 1,5 m. W przypadku napotkania poszukiwanego uzbrojenia na

mniejszej gtebokosci wykop nalezy przerwaé i zaniwelowa¢ rzedng odkrytego przewodu.
Po wykonaniu przekopéw zinwentaryzowane przewody nalezy oznaczy¢ na planie i zaniwelowa¢ rzedne ich posadowienia.
Po wykonaniu pomiaréw wykopy nalezy zasypac recznie gruntem uzyskanym z wykopu.
5.2.2.Wykonanie wykopu
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu

nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu przed rozpoczeciem kolejnego etapu realizacji.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw

zatamania.
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Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ + | cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wigcej niz +/- 10 cm. a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wigcej niz
zewnetrzna $rednica przewodow jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Zabezpieczenie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ~1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m (lub innych, okreslonych polem bezposredniej obserwacji). tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale

oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Umocnienie $cian wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami, po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy
je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu

terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.
Z chwilg odejscia robotnikéw nalezy wykop nakryé (zabezpieczy¢) w celu zlikwidowania niebezpieczenstwa dla os6b postronnych.

5. 3. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen odwadniajacych okreslonych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia , ktére zapewnig odprowadzenie gromadzacych sie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢, w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace

prawidtowe ich odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatno$¢ Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci jak réwniez za przywieziony grunt.

Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopow do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Podto ze

Nalezy stosowac¢ dwa rodzaje podioza:

PODLOZE NATURALNE, ktére stanowig grunty rodzime, suche — piaski grube, érednie, gliny piaszczyste i pylaste, nie zawierajace
kamieni. W tych warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna

stanowigcym tozysko nosne rury, przy czym rure nalezy uktadaé na podsypce piaskowej;

PODLOZE WZMOCNIONE, gdy dno wykopu stanowia piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity, warunki obsypki rur wymagaja
podtoza z zageszczonego piasku 0 minimalnej wysokosci 20cm;

Podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spadku przewodu. Wykop

nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu

Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Dno wykopu nalezy recznie wyprofilowa¢ w sposéb zapewniajacy kat podparcia rury = min. 90°. W miejscach przewidywanych
potaczen kielichowych wykop nalezy pogtebi¢ o min. 6 cm na dtugosci ok. 70 cm, aby rurociag nie opierat sie na kielichach.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby

rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
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Rury betonowe i zelbetowe mozna uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym wyprofilowanym jw.

Pod rurami PE i PVC nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 20 cm i wyprofilowa¢ ja w sposéb zapewniajacy analogiczny kat
podparcia rury.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

W warunkach przemarzania gruntu konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu w taki sposob, aby pod przewodem i wokét
przewodu nie pozostawaty zamarzniete warstwy gruntu.

Poszczegdlne rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie ich piaskiem srednim

Obsypke rur nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, warstwami gr. max. 10 cm, kazdg warstwe zageszcza¢ do wymaganego stopnia.
Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku) i zageszczona. Obsypka musi by¢
wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana zeby rurocigg nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno byé wykonywane sprzetem
ktory moze pracowac¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej obsypki, az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby uniknga¢ uniesienia sie rury.

Materialem wstepnej zasypki rurociggu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez gréd i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg. PN-74/B-02480 (norma okres$lajaca podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego
budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia
budowli).

5.5. Zasyp wykopu
Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po rurociggach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Grubos$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy prébnym zageszczeniu stosowanym

sprzetem a orientacyjnie nie powinna przekraczac¢ :
a ) przy zageszczaniu recznym 15 cm,
b )przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi 40 cm

Wykop nalezy zasypaé¢ rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw gruntem bez kamieni i odpadéw z materiatéw

budowlanych, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.

Kanaly nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypac¢

warstwami gruntu o grubosci 20 - 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Dla rurociagéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) obsypke rurociggu wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Dla rurociagéw uktadanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) wykonanie podsypki j.w.; obsypke wykona¢ min.

0,30 m ponad wierzch rurociggu. Zasypka gruntem rodzimym, zageszczanym lekkim sprzetem mechanicznym.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie
unika¢ wstrzgs6w w otaczajacym gruncie. Zageszczenie obsypow bocznych kanatu prowadzi¢ sukcesywnie z wyciggiem obudowy
wykopu.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach przyjmowaé¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01. Wilgotnos¢ optymalng

gruntu i jego gestosc¢ okresli¢ laboratoryjnie.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac¢ tak aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Wilgotno$é gruntu
w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczang
warstwe polewaé woda, gdy wieksza niz 1,2 - przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub dodanie wapna palonego, umozliwi¢ odptyw
nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujacej albo ulepszyé dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotéw lotnych.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego; teren po wykopach nalezy zrekultywowacé.

5.6. Wymagania dotycz ace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia.
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Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i sg okreslone w Dokumentacji
Projektowe;.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST-00-00 pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych
Sprawdzenie wykonania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopow;

- odwodnienie wykop6éw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu;

- doktadno$é wykonania wykopéw;

-  dokiadnos¢ przygotowania podtoza;

- zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami ST-00-00 - “Wymagania ogoélne”, okreslonymi w pkt. 6 oraz

z Dokumentacjg Projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych;
- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych.
6.2.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania Robo6t
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania Rob6t okreslono w punkcie 6 ST-00-00 “Wymagania ogdlne”.
Dodatkowo sprawdzeniu podlega¢ bedg nastepujace parametry:

— odchytki parametréw podtoza wzmocnionego od danych zawartych w Dokumentacji Projektowej i uzgodnionych

Inzynierem Kontraktu nie moga przekracza¢ 10 mm;

— dopuszczalne odchylenie w pionie podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 100 mm;

Umowa nr IK /07 /184 str.52



BUNG Polska Sp. z o.0. Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego
b) Wolnosci od granicy z miastem Swietochtowice do ul. Chrobrego

- roéznica rzednych wykonanego podtoza w stosunku do rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze
przekracza¢ wartosci +/- 50 mm. Wystepujace réznice nie moga spowodowaé na zadnym odcinku spadku przeciwnego

ani tez zmniejszenia go do zera.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna cz estotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Pomiar szerokosci dna - pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budzag
watpliwosci.
Pomiar spadku podtuznego dna - pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
Badanie zageszczenia gruntu - wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Szeroko $¢ dna
Szerokosc¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 50 mm.

6.3.3. Spadek poditu zny dna
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwiezltych , +50 mm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia.

6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (okreslajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badan
zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogoélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00-00 “Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Powierzchnia usunietej ziemi urodzajnej (przy zatozonej grubosci warstwy 10 cm) obliczana bedzie jako iloczyn dtugosci odcinka
trasy przewodu przecinajacego trawnik i szerokosci wykopu + po 1,0 m z kazdej strony wykopu.

Objetosci mas ziemnych wykopu beda wyliczone w m? jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

llosci godzin odwodnienia wykopu przyjete bedg wg stanu faktycznego tj. Dziennika Pompowania.

Objetosci podsypki i obsypki liczone beda w m? jako iloczyn diugosci rurociagu i przekroju wykopu do wysokosci zasypki (30 cm
ponad rure) pomniejszone o pole przekroju rury.

Objetosé gruntu uzytego do zasypki liczona bedzie w m® jako objeto$é wykopu pomniejszona o objeto$é podsypki i obsypki rur oraz
objetos¢ warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak

ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu.

llosci gruntu przewidzianego do wywiezienia poza teren budowy wynikajg z réznicy ilosci mas ziemnych wykopanych i ilosci mas

ziemnych uzytych do zasypania wykopu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania

diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00-00 “Wymagania ogdélne” pkt. 8.
8.2. Kolejno $¢ odbioru Robét
Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z Dokumentacja;
wykonanie wykopu i podioza;
zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
stan umocnien deskowan wykopow;

nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ niezbednego systemu odwadniajgcego, wykonanego dla danego odcinka rob6t montazowych.

9. PODTAWY PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogélne zasady ustalenia ptatnosci podano w ST-00-00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Ustalenia dotycz ace cen jednostkowych

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce :

- wykonanie wykopéw na terenie Rob6t, wzmocnienie $cian powstatych dotéw, ochrone istniejgcych rurociagéw i instalacji

tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia tychze;
—  utrudnienia z powodu wykop6éw uwodnionych;
- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy sie liczyé, a zaleznymi od pory roku i warunkéw atmosferycznych;
- usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych;
- $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi;

-  zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na biezaco uzywanych drég i ulic publicznych, o ile niedogodnosci zostaty

spowodowane prowadzonymi pracami;
- ponowne wypetnianie wykopu przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrodia;

- przewdz i skladowanie materialu dodatkowego i materialu niewtasciwego na hatldach lub na terenie poza placem

wskazanym przez Wykonawce;
- zagospodarowanie wody gruntowej, facznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompowanie;
- dowo0z i odwiezienie sprzetu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac:
—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,
—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. 1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z
2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

10. 2. Rozporz adzenia

1. Rozporzadzenie_Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10. 3. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03-01

KANALIZACJA GRAWITACYJNA — ROBOTY MONTA ZOWE

KOD CPV 45231300 - 8
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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru odcinkdw kanatéw i przytaczy
kanalizacyjnych wraz z obiektami na tych sieciach wykonywanymi w ramach inwestycji pn.

.Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie — w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego —

kanalizacja i zabezpieczenia sieci sanitarnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg czynnosci podstawowych zwigzanych z montazem sieci kanalizacyjnej z rur z
tworzyw sztucznych oraz obiektéw na tych sieciach z tworzyw sztucznych i obejmuja:

- montaz kanatéw z rur PVC o $rednicach ® 200 — ® 500 mm

- montaz przykanalikdw od ulicznych wpustéw deszczowych i studzienek drenazowych torowiska - z rur PVC o $rednicy
®200 x 5,9 mm

- montaz odcinkéw przykanalikow od skrzynek odwadniajgcych torowisko do studzienek drenazowych - rury PVC o
$rednicy ® 110 x 3,7 mm

- montaz studzienek kontrolnych z tworzywa sztucznego o $rednicy ® 425 mm i ® 600 mm

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna - sie¢ rurociagéw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania $ciekéw lub wéd
powierzchniowych do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
1. 4. 2. Siec kanalizacyjna deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych

1. 4.3. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1. 4. 4. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wiekszej niz 1,0 m.

1. 4. 5. Przykanalik deszczowy — odcinek kanalu taczacy studzienke ulicznego wpustu deszczowego z studzienkg na sieci

kanalizacyjnej, stuzacy do odprowadzania wéd opadowych z wpustéw ulicznych do kanalizaciji

1. 4. 6. Srednica rury technologicznej (przewodowej) - $rednica przewodu wymagana ze wzgledéw hydraulicznych, podana w

milimetrach

1. 4. 7. Studzienka prefabrykowana - studzienka ktérej co najmniej komora robocza i komin wtazowy jest wykonany z prefabrykatéw

1. 4. 8 Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z

powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych oraz techniki wideo do przegladéw kanatow

1. 4. 9. Studzienka z tworzywa sztucznego - studzienka inspekcyjna niewtazowa, ktérej czes¢ przydenna (kineta) i komora robocza

wykonane sg z tworzywa sztucznego ( PVC, PP, PE itp. ). Studzienka sktada sie z kinety z tworzywa sztucznego o wlotach i wylocie
jednakowej srednicy, karbowanej rury trzonowej o diugosci dostosowanej na budowie do niwelety posadowienia zwienczenia,

betonowego pierscienia odcigzajacego i wiazu zeliwnego o srednicy dostosowanej do srednicy studni.
1. 4. 10. Kineta - wyprofilowane dno studzienki przeznaczone do przeptywu $ciekéw

1. 4. 11. Przejscie szczelne - wyprofilowane tuleje z PVC z osadzong wewnatrz uszczelkg, przewidziane do osadzenia w $cianach

studzienek w ~kbd71e prefabrykacji, umozliwiajace przejscie rur PVC przez $ciany studzienek w sposdb szczelny i elastyczny
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1. 4. 12. Studzienka ulicznego wpustu deszczowego — studzienka z kregéw betonowych lub tworzywa sztucznego, stuzaca do

odprowadzania wéd opadowych, ktérej zwienczenie stanowi zeliwny wpust uliczny, z ktérej wyprowadzony jest przewodd (

przykanalik ) umozliwiajacy odptyw wod deszczowych do kanalizacji i ktéra w dolnej czesci posiada osadnik.

1. 4. 13. Studzienka uliczhego wpustu deszczowedo z syfonem — studzienka umozliwiajgca przytaczenie ulicznego wpustu

deszczowego do kanalizacji ogélnosptawnej, w ktérej na wyjsciu przykanalika zamontowano syfon zapobiegajacy przedostawaniu
sie zapacho6w z kanalizacji na powierzchnie terenu.

Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm. przepiséw i literatury technicznej zostaly okreslone w
Specyfikacji Technicznej ST-00 - 00 " Wymagania ogélne"

1.5. Ogdllne wymagania dotycz ace robo6t
Ogoélne wymagania dotyczace robo6t budowlanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostaly omoéwione w Specyfikacji
ST - 00 - 00 "Wymagania ogoéine".

1.6. Dokumentacja budowy

Dane dotyczace dokumentacji budowy zostaty oméwione w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania og6lne"

1.7. Nazwy i kody

Grupy robét - Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych i robét inzynieryjnych

Klasy - Kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
energetycznych,

Kategorie - Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

Kod CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociggéw i kabli energetycznych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji ST 00 - 00 ,Wymagania ogdine"

2.2. Materiaty do budowy sieci kanalizacyjnych

2.2.1. Rury kanatowe

- rury PVC kanalizacyjne szereg ciezki ze $cianka litg o $rednicy ® 110 x 3,2 mm
- rury PVC kanalizacyjne szereg ciezki ze $cianka litg o $rednicy ® 160 x 4,7 mm
- rury PVC kanalizacyjne szereg ciezki ze $cianka litg o $rednicy ® 200 x 5,9 mm
- rury PVC kanalizacyjne szereg cigzki ze $cianka litg o $rednicy ® 315 x 9,2 mm
- rury PVC kanalizacyjne szereg ciezki ze $cianka litg o $rednicy ® 400 x 11,7 mm
2.2.2. Studzienki inspekcyjne

* studzienki kanalizacyjne niewtazowe z polipropylenu o s$rednicy wewnetrznej 425 mm lub 600 mm, odpowiadajace
normom PN-B-10729 : 1999 oraz PN-EN 476 : 2000, sktadajace sie z kinety z PP umozliwiajacej podtgczenie rur o
Srednicach 160 — 400 mm, rury trzonowej karbowanej o $rednicy ® 425 mm lub ® 600 mm, betonowego pierscienia

odcigzajacego, teleskopowego adaptera wtazu i whazu zeliwnego klasy D400.
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Wszystkie materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE dla ktérych

dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany"

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wymagania ogdine dotyczace sktadowania materiatlow zostaty oméwione w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania ogolne".

Rury z PVC powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wiecej niz na 2 m wysokosci, w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rur z PVC nie wolno
zakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej ) rury powinny byé chronione
przed dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem lub wykonanie

zadaszenia.

Gdy rury sktadowane sg w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé
na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby nigdy kielich nie lezat na ziemi. \V stercie nie powinno sie

znajdowaé wiecej niz 7 warstw.
Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Uszczelki do rur powinny byé dostarczone razem z rurami przez producenta. Producent obowigzany jest dotaczy¢ zaswiadczenie
stwierdzajace jakos¢ uszczelek. Uszczelki nalezy przechowywaé w temperaturze 0° - +20° w bezpiecznej odlegtosci od urzadzen
grzejnych, nalezy je chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, tluszczéw i rozpuszczalnikéw kauczuku ( np. benzyna )

Elementy studzienek nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych tak aby nie byly narazone na uszkodzenie. Mogg by¢
przechowywane na wolnym powietrzu. lecz w temperaturze nizszej niz 40 C.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaly oméwione w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do robét monta zowych

- zuraw samochodowy

- samochéd skrzyniowy,

- samoch6d samowytadowczy,

- wciggarki reczne.

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych

- podbijaki drewniane do rur

Umowa nr IK /07 /184 str.59



BUNG Polska Sp. z o.0. Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach
a ) Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dgbrowskiego
b) Wolnosci od granicy z miastem Swietochtowice do ul. Chrobrego

-  sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacigciem szczelinowym, reczna pitka do

drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik)

— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe ( stuzace do wykonywania badan

odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )

—  sprzet pomocniczy — szczotki do czyszczenia rur, celowniki; tasma miernicza, niwelator i teodolit

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu oméwiono w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania ogdlne" .
4.2. Transport rur
Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych i tancuchow.
Gdy rury zostaly zatadowane "teleskopowo" przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne" .
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie.

Przy transportowaniu luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone
na dodatkowe obcigzenia.

4.3. Transport studzienek
Elementy studzienek mozna przewozi¢ na samochodach, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé¢ utozone Scisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sig.
Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki musza byé réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

Studzienki prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podkfadach. Betonowe pierscienie odciazajace i wiazy zeliwne nalezy transportowac jak prefabrykaty

zelbetowe omoéwione w ST -04 — 01 "Konstrukcje"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonywania robot budowlanych zostaty oméwione w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania ogoélne" .

5.2. Montaz rur

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejacej sieci. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku

przeciwnym do spadku kanatu.
Rury nalezy montowa¢ w wykopie, na przygotowanym i wyréwnanym podtozu.

Rury PVC do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem
powieszonym na tr6jnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z

dhugim ramieniem

Rury powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do

poditoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed montazem rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny

by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu konca rury w kielich z osadzong uszczelkg, do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ uwage szczeg6lng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu aby
trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie utozonego przewodu

przed przemieszczaniem sie podczas wypethiania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy.
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Potgczenia kanatéw nalezy zawsze wykonywa¢ w studzience.

5.3. Monta z studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729 :1999.

Studzienki nalezy montowa¢ w gotowym wykopie, na wyréwnanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Kinete nalezy utozy¢ na
podsypce, nastepnie podiaczyé rury kanalizacyjne ustawiajgc dokladnie kat podigczenia. Gore kinety nalezy wypoziomowac.
Wykona¢ obsypke rurociggéw i studzienek do wysokosci 30 cm ponad rury.

Rure trzonowg karbowang docig¢ do wymaganej wysokosci, zatozy¢ w najnizej potozonym karbie uszczelke gumowa i zamontowaé
na kinecie. Zasypa¢ wykop warstwami obsypujac studzienke piaskiem réwnomiernie na catym obwodzie. Nalezy zapewni¢ stopien
zageszczenia gruntu podany w Dokumentaciji projektowej. Zageszczanie gruntu wokét studni powinno odbywaé sie stopniowo i

réwnomiernie.
Wokot gory rury karbowanej, na odpowiedniej rzednej utozy¢ betonowy pierscien odcigzajacy i na nim zamontowa¢ wtaz zeliwny
odpowiedniej klasy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét oméwiono w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania ogolne".
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

- badanie odchylenia spadku kolektora

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

-  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych
Dopuszcza sie odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie wieksze niz -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
Odchylenie kolektora rurowego w planie - dopuszcza sie odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie wigksze niz :+ 5 mm.

6.3. Proby szczelno sci
Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN
1610 : 2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody.

Wymagania szczelnosci przy prébie hydraulicznej ( przy uzyciu wody) sa spetnione jezeli ilo$¢ wody dodanej podczas wykonywania

badan nie przekracza :
- 0,15 l/m® w czasie 30 min. dla przewoddw
- 0,20 lI/m® w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi
- 0,40 I/ m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek)
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji ST 00 - 00 "Wymagania ogoélne "
7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot

Obmiaru rob6t podstawowych sieci kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na rodzaj rur i ich $rednice.

Dlugosci kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni rewizyjnych. Zwezki zalicza

sie do przewoddw o wiekszej Srednicy.

Studnie rewizyjne okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju i gtebokosci. Glebokos$¢ studni okresla sie jako réznice

rzednych wtazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkéw kanatéw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ migdzy osiami studzienek rewizyjnych ograniczajgcych
odcinek poddawany probie.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy méwiono w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania ogdlne".

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t oméwiono w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania ogdine" p.8.2.
8.2. Odbidr techniczny cz esciowy

Odbidr czesciowy omdwiono w Specyfikacji Technicznej ST-O "Wymagania ogolne" p. 8.3. Badania przy odbiorze technicznym
czesciowym polegajg na :
—  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenia okreslono

wp. 6.2
—  zbadaniu szczelnosci przewodu

Szczelno$¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze

niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi rur i
studzienek, zwienczen wpustéw i studzienek jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego,

ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanal7.aicyjnego,
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb szczelnosci i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢

geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
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8.3. Odbidr techniczny ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego omoéwiono w Specyfikacji Technicznej ST — 00 - 00 ,Wymagania ogdine" p.8.4
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na :
—  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjng
—  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
—  zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
- inwentaryzacjg geodezyjng
—  protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej
nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu
kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi
okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze kohcowym zlozyé oswiadczenie o
wykonaniu uktadu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie potrzeby - ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny oméwiono w Specyfikacji Technicznej ST — 00 - 00 "Wymagania ogélne" p. 8.5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét montazowych sieci kanalizacyjnych beda obejmowac:
- przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi
—  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
-  montaz rurociggOw i obiektéw sieciowych
- wykonanie préb szczelnosci
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Organizacja ruchu

Zasady organizacji ruchu na czas budowy przedstawiono w Specyfikacji ST — 00 - 00 "Wymagania ogolne" p.9.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zno zm.). Ustawa z dnia 27

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. Nr 72,
poz. 747)

10.2. Rozporz gdzenia

1.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania.
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 "wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).

10.3. Normy

A W DN P

6.

PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 152-1 : 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje
PN-EN 152-2 : 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1 : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1401-3 : 2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3 : Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
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10.
11.
12.

polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1852-1 : 1999/Al : 2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana
Al)

PN-EN 1852-2 : 2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej

i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 124 : 2000 ZwienAczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-64/H-14086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10129: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST —-03 - 02

GAZOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE

KOD CPV 45231220-3
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1.WSTEP

1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru odcinkbw gazociggow
wykonywanych w ramach inwestycji pn.

.Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Galeczki do ul. Dabrowskiego —

kanalizacja i zabezpieczenie sieci sanitarnych”

1. 2. Zakres stosowania ST.
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. I. I.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga nie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1. 3. Zakres rob6t obj etych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci gazociggowych
Sredniego i niskiego ci$nienia, przytaczy gazowych, ich uzbrojenia i armatury..

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci gazociggowych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnhienia $cian wykopow,
odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych),

wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociggéw oraz ich inwentaryzacje

powykonawcza.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce zostaty méwione w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

W szczegolnosci zakres robét obejmuje wykonanie

- gazociggow z rur i ksztattek PE SDR 11 ® 160 x 14,6 mm; ® 250 x 22,7 mm i 355 x 32,3 mm;

- rur ochronnych na gazociagach — rur PE SDR 17 & 280 x 16,0 mm; ® 400 x 15,3 mm i 500 x 19,1 mm;
- montazu armatury;

- wiaczen do istniejacych gazociggéw stalowych ® 150 mm, ® 250 i ® 360 mm

1. 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.4.1.Gazocigg - rurociag wraz wyposazeniem stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych;

1.4.2. Gazociggi niskiego cisnienia — gazociagi o0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 10 kPa witacznie;

1.4.3. Gazociggi $redniego cisnienia — gazociagi o maksymalnym cisnieniu roboczym od 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie;

1.4.4. Gazociggi $redniego podwyzszonego cisnienia — gazociggi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym 0,5 MPa dO 1,6 MPa
wiacznie;

1.4.5. Gazociggi wysokiego cisnienia — gazociggi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej 1,6 MPa;

1.4.6- Uzbrojenie sieci gazociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci

gazociggowych. Do uzbrojenia gazociggdw nalezg : urzadzenia zaporowe, rury ochronne, saczki wechowe, odwadniacze, zaciski
kontrolne, pierscienie izolacyjne, punkty pomiaru ci$nienia, punkty pomiaru potencjatu, itp.

1.4.7. Urzgdzenia zaporowe — urzgdzenia stuzace do wytgczania okreslonych odcinkéw sieci w celu napraw, robot potgczeniowych,
itp.
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1. 4. 8. Potgczenie kotnierzowe — klasyczne potaczenia rurowe z zastosowaniem kotnierzy ptaskich i uszczelek gumowych z gumy
EPDM

1. 4. 9. Potgczenie elektrooporowe -Potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowa zgrzewang elektrooporowo a rurg lub
ksztaltkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i elektrody fuzje stykajacych sie ze sobg powierzchni rury i
ksztattki.

1.4.10. Potgczenie doczotowe - Potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku ogrzania i uplastycznienia czotowych powierzchni
taczonych elementéw przez zetkniecie z plytg grzewcza ogrzang do wymaganej temperatury, odsuniecie ich od ptyty , doci$niecie

do siebie z sitg potrzebng do trwatego potaczenia i ochtodzenie do temperatury otoczenia.

1.4.11 Klasa lokalizacji — klasyfikacja terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz gazociagu. |
klase lokalizacji stanowig tereny zurbanizowane, o zabudowie jedno lub wielorodzinnej, o intensywnym ruchu kotowym,

infrastrukturze podziemnej oraz tereny gdérnicze. Il klase lokalizacji stanowig tereny pozostate.

1. 4. 12. Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci gazowej podejmuje
czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwatos¢ i prawidtowg eksploatacje gazociagu. W
strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzac statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢

podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociagu podczas jego eksploatacii;

1.4.13. Skrzyzowanie — miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi takimi jak

autostrady, linie kolejowe, cieki wodne, uzbrojenie podziemne, itp.
1.4.14. Ciénienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych;

1.4.15. Maksymalne cisnienie robocze ( MOP ) — maksymalne ci$nienie przy ktérym siec gazowa moze pracowa¢ w sposob ciggly

w normalnych warunkach roboczych;

1.4.16. Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy ( MAOP ) — maksymalna warto$¢ cisnienia jakiemu moze by¢ poddawana siec

gazowa,;
1.4.17. Cisnienie robocze ( OP ) — ci$nienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych;

1.4.18. Minimalna zgdana wytrzymato$¢ - prognozowana wytrzymatos¢ hydrostatyczna rur z tworzyw sztucznych po 50 latach ich

uzytkowania w temperaturze 20 C;

1. 4. 19. Préba cisnieniowa — zastosowanie ci$nienia prébnego w sieci gazowej, przy ktérym siec gazowa daje gwarancje

bezpiecznego funkcjonowania;
1. 4. 20. Préba wytrzymato$ciowa — préba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia czy dana sie¢ gazowa spetnia
wymagania wytrzymatosci mechanicznej;
1. 4. 21. Proba szczelnosci — préba przeprowadzana w celu sprawdzenia czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci na
przecieki paliwa gazowego;

1. 5. Ogdine wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz instrukcjami
Inwestora.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.
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1. 6. Nazwy i kody: grup robét i kategorii robot

1. DZIAL : Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
2. GRUPY ROBOT : Kod CPV 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
3. KLASY ROBOT : Kod CPV 45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne

Kod CPV 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég i lotnisk;

4. KATEGORIE ROBOT :Kod CPV 45231000 — 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2
Materialy stosowane do budowy sieci gazociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

Kazdy element sieci gazowej ( rury, ksztaltki, armatura ) powinien by¢ oznakowany oznakowaniem zawierajgcym : numer
identyfikujacy norme dotyczaca wyrobu, nazwe producenta i miejsce produkcji, rok produkcji, znak jednostki certyfikujgcej tam gdzie

ma to zastosowanie, identyfikacja klas tam gdzie ma to zastosowanie, identyfikacja przydatnosci do przesytania paliw gazowych.

2. 2. Rodzaje materiatow

2. 2. 1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztaltki z polietylenu moga by¢ stosowane do budowy gazociggdw niskiego i $Sredniego cisnienia.
Rury musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
Winny byé wykonane z polietylenu o gestosci powyzej 930 kg/m® i wskazniku plyniecia MFI = 0,7 — 1,3 g/10 min, z dodatkiem
antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentdéw. Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie , w temperaturze 23<C winna wynosi ¢ 19 MPa,

wydtuzenie do rozerwania nie powinno by¢ mniejsze niz 350%.

Nalezy stosowa¢ rury posiadajace aprobate techniczng COBRTI ,Instal” w Warszawie, IGNIG w Krakowie i — na terenach
goérniczych — pozytywng opinie GIG w Katowicach
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Do budowy gazociggéw stosowac rury z PE 100 szeregu SDR 11, z6tte lub pomaranczowe lub czarne z z6ttymi paskami. Rury
powinny by¢ oznakowane informacjg zawierajaca : hazwe producenta, rodzaj polietylenu, wskaznik ptyniecia, nominalng srednice

zewnetrzng, grubos¢ scianki, date produkcji, nr maszyny, numer rejestracyjny partii rur.
Do budowy gazociggéw stosowac ksztaltki polietylenowe wykonane metoda wtryskowa.
Nalezy stosowac :

- ksztattki do zgrzewania elektrooporowego,

—  ksztattki do zgrzewania doczotowego;

—  potaczenia rurowe lub kotnierzowe PE/stal.

Dla $rednic powyzej 180 mm dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych wykonanych fabrycznie i posiadajacych aprobate
IGNIG.

2. 2. 2. Ksztaltki stalowe
Ksztaltki stalowe do gazociggdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z normami DIN :
- kolana giete na gorgco i spawane — DIN 2605 czesc¢ | i ll;
- tréjniki wyttaczane na goraco i spawane — DIN 2615 czes¢ | lii;
- zwezki centryczne i niecentryczne wyttaczane na gorgco i spawane — DIN 2616 czes¢ | i ll;
= dennice — DIN 2617.

Grubosci $cianek mogg by¢ normalne ( jak dla rur stalowych ) lub wzmocnione.. Rozréznia sie wykonanie krotkie — dtugosé ksztaltki

L = 1,5xD oznaczane SR lub wykonanie diugie, gdzie dtugos¢ ksztaltki L = 2, 3 lub 5 x D oznaczane jako LR.
Zakres srednic ksztattek wykonywanych wg w/w norm wynosi od DN 15 do DN 500.
2. 2. 3. Uzbrojenie sieci gazoci agowej

Do uzbrojenia sieci gazociggowej zalicza sie wszelkie urzadzenia wmontowane do przewodéw umozliwiajgce ich prawidtowag

eksploatacje.

Armatura zaporowa i upustowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng i konstrukcyjng umozliwiajacg przenoszenia

maksymalnych cisnien i naprezen mogacych wystapi¢ w gazociagu w skrajnych temperaturach jego pracy.

Korpusy armatury mogg by¢ wykonane ze stali, staliwa lub zeliwa sferoidalnego i ciggliwego. W gazociggach z tworzyw sztucznych

dopuszcza sie stosowanie armatury wykonane z tych tworzyw.

Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne szczelne zamkniecie, a armatura upustowa — jednostronne szczelne zamkniecie.
Armatura zaporowa powinna mie¢ przy petnym otwarciu przelot réwny przekrojowi poprzecznemu gazociggu.

2. 2. 4. Rury ochronne
Jako rury ochronne na gazociggach wykonanych z PE nalezy stosowa¢ rury ochronne réwniez wykonane z PE.
Srednica rury ochronnej powinna byé wieksza o min. 50 mm od $rednicy rury przewodowe;j.
Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi.

2.2.5. Bloki oporowe

W budowie rurociaggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy lgczeniu rur PE z ksztattkami z réznych

materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury ( zasuwy, itp.).
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2. 3.Skladowanie materiatéw

2. 3. 1. Skladowanie rur i ksztattek z tworzywa sztu  cznego
Rury PE i ksztattki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, na suchym i rownym poditozu. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 1 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10

cm, grubosci min, 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy. powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania

rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajacg 30°C. Odlegtosc¢ rur i ksztattek od grzejnikow i przewodow grzewczych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0

m.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformaciji.
Rury i ksztattki PE nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata od daty produkciji.

2. 3. 2. Armatura, ksztattki stalowe ipozostale m  aterialy

Armature, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢é w pomieszczeniu zamknietym. Armature ciezkg mozna

przechowywac¢ pod wiata.

Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie
sie w niej wody. Zasuwy powinny by¢ czesciowo otwarte. Czesci obrobione armatury zabezpiecza sie przed korozjg przez pokrycie

warstwg smaru.

Kotnierze stalowe montowane w gazociggach powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN ISO 7005-1 ,Kotnierze metalowe.
Kotnierze stalowe”.

2. 3. 3. Bloki oporowe i podporowe

Prefabrykowane bloki oporowe nalezy sktadowa¢ na powierzchni utwardzonej i odwodnionej lub na powierzchni nieutwardzonej pod

warunkiem, ze nacisk blokéw przekazywany na grunt nie przekracza 0, 5 MPa lub .
Bloki mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegblnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych elementéw.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST— 00-00 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zastosuje sprzet gwarantujacy whasciwg jakos¢ robot.
3. 2. Sprzet do robét monta zowych
Do wykonania gazociggéw Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :
- samochody dostawcze o tadownosci do 0,9 t;
- zgrzewarki do rur PE doczotowe i elektrooporowe
- zuraw samochodowy o udzwigu do 4t;
-  sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna;
- agregat pradotworczy 3-fazowy, przewozny, 45 kVA;
- wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1,6 — 3,2 t
Do tgczenia rur nalezy stosowa¢ zgrzewarki zapewniajgce wysoka jako$¢ Zarzewbw. Zaleca sie stosowanie zgrzewarek firm :
Friedrichsfeld AG, Fischer, Fusion lub tp.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
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Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST — 00-00 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4. 2. Wymagania dotycz ace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury PE dostarczane sa w zwojach lub odcinkach prostych. Do przewozu mozna stosowa¢ dowolne $rodki transportu, o

odpowiedniej tadownosci i dtugosci ( w przypadku rur w odcinkach prostych ).
Powierzchnia tadunkowa pojazdéw powinna by¢ réwna, pozbawiona ostrych wystajacych elementéw.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehic¢ nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce nie moga by¢ dtuzsze niz 1m. Jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu

w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak $ruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- rury w odcinkach prostych powinny by¢ utozone $cisle obok siebie, na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od -5 °© C do +30°C.

W trakcie zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie ich po podtozu gruntowym zawierajacym ostre frakcje.

Do przenoszenia pekéw rur nalezy uzywaé¢ miekkich zawiesi. Uzywanie stalowych lin do przenoszenia czy zabezpieczenia tadunku

jest zabronione.

4. 3. Transport armatury, ksztattek stalowych
Armature i inne drobne urzadzenia oraz kotnierze rurowe przewozi sie dowolnymi srodkami transportu, w skrzyniach. Kotnierze
powinny by¢ powigzane parami i utozone powierzchniami obrobionymi do $rodka.

Armature o duzych $rednicach oraz ksztattki rurowe nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu tak, aby nie byly narazone na
uderzenia o przedmioty metalowe i nie mogly ulec przemieszczeniu i uszkodzeniu.

Zeliwne zasuwy, elementy hydrantéw itp. nalezy oddziela¢ od siebie przektadkami drewnianymi lub styropianowymi aby w czasie

transportu nie uszkadzaty sie wzajemnie.

4. 4. Transport blokéw oporowych

Prefabrykaty betonowe nalezy przewozi¢ w pozycji wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag,
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane

na elastycznych podkitadach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST — 00-00 "Wymagania ogolne”.
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5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu sieci gazociggowej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST 02-01 ,Roboty ziemne”;
- przygotowac poditoze pod rurocigg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST 02-01 ,, Roboty ziemne”.

Przy wyznaczaniu trasy i uktadaniu gazociagu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- gazociggi usytuowane w | klasie lokalizacji powinny by¢ uktadane pod chodnikami, pod obszarami o nawierzchni

rozbieralnej lub w pasach zieleni.

- nalezy ukiadac rurociggi pod ziemig, w terenie suchym, mozliwie ptaskim. Dopuszcza sie, w szczegolnych przypadkach
uktadanie gazociggébw w tunelach dla pieszych lub dla ruchu kotowego, na mostach, wiaduktach lub specjalnych

konstrukcjach, w kanatach i innych obudowanych przestrzeniach.

- dopuszcza sie sytuowanie gazociggéw nad ziemig, w terenach lesnych, gérzystych, podmoklych, bagiennych, pod dnem
ciek6w lub nad innymi przeszkodami terenowymi pod warunkiem zabezpieczenia rurociggéw przed przemieszczeniem i

wptywami otoczenia zewnetrznego.

- gazociggi ukladane pod i nad ziemig nalezy sytuowa¢ z zachowaniem strefy kontrolnej wynoszacej
dla gazociggéw $redniego i niskiego cisnienia -1m;
dla gazociggdéw $redniego podwyzszonego cisnienia i wysokiego cisnienia :

o $rednicy do 150 mm — 4m.
o $rednicy 150 — 300 mm - 6 m;

o $rednicy 300 - 500 mm - 8 m;

o $rednicy powyzej 500 mm - 12 m.

— odlegtosci pomiedzy zewnetrzng powierzchnig gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego powinny

wynosi¢ min. 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — min. 20 cm.
— trasa gazociggu musi by¢ trwale oznakowana w terenie.

Gazociagi polietylenowe nalezy posadawia¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm zageszczonej i obsypac¢ piaskiem z bokéw oraz
do wysokosci 30 cm ponad rure. Pierwsza warstwa obsypki ponad rurg powinna by¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Stopien
zageszczenia podsypki i obsypki powinien by¢ taki sam.
Na terenach podmoktych nalezy stosowa¢ na gazociggu obcigzniki ( betonowe lub np. worki z piaskiem ) w celu zabezpieczenia
przed wyptynigciem.
W trakcie zasypywania, nad gazociggiem ,na wysokosci 5 cm nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ miedziany drut sygnalizacyjny
DY 2,5 mm2. Powyzej, na wysokosci 40 cm nad rurg utozy¢ z6ttg taSme ostrzegawcza szerokosci 20 cm z napisem ,Uwaga.
Przewdd gazowy”. Odcinki drutu sygnalizacyjnego powinny by¢ taczone przez lutowanie a ztacza zaizolowane.

5. 3. Roboty monta zowe
Montaz rurociggéw moze odbywac sie¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociaggéw na powierzchni terenu i opuszczanie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociagéw w wykopie.
Rury w wykopie powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu.
Przy zmianie kierunku i na odgafezieniach przewodu powinny byé stosowane ksztattki producenta rur. Przewody powinny byé
utozone w spadku i w planie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Przewdéd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong przez geodete osig na wyréwnanym podiozu wykopu.
Nie nalezy uklada¢ gazociggdbw w wysokich temperaturach otoczenia jak réwniez w temperaturach ponizej
0 °C.

5. 3. 1. Potaczenia rur i ksztattek z PE — zgrzewanie doczotowe

taczenie rur winno by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i kartg technologiczng taczenia opracowang osobno dla
kazdego obiektu. Karta technologiczna powinna zawiera¢ : nazwe wykonawcy, imi¢ i nazwisko montera, nr uprawnien, materiat rur,
Srednice i grubos¢ scianki taczonych elementéw, metody tgczenia, dane techniczne urzadzenia do zgrzewania, rodzaj stosowanych

ksztaltek, parametry zgrzewania.

Potaczenia rur PE z armaturg nalezy wykona¢ w sposob okreslony w karcie technologicznej.
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Karty technologiczne winny by¢ zatwierdzone przez Uzytkownika sieci.

Prace zwigzane z faczeniem rur mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje zgrzewacza, poswiadczone

odpowiednim zaswiadczeniem o ukonczeniu kursu montazu rurociggéw z PE.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do whasciwej temperatury i doci$niecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu. Rury i ksztaltki do zgrzewania doczotowego powinny mie¢ odpowiednio przygotowane i

odttuszczone konce.

Mozna zgrzewa¢ ze sobg materialy o wskaznikach topliwosci rur i ksztaltek 0,4 — 1,3 g/10 min. Grubos$¢ $cianki rury powinna
odpowiada¢ grubosci $cianki ksztaltki.

Stanowisko do zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi jak : wiatr , deszcz czy zbyt silne
nastonecznienie. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenta rur dotyczacymi sil docisku

potrzebnych do uzyskania prawidtowego zgrzewu.

Podstawowymi parametrami procesu zgrzewania sg :

- temperatura ptyty grzejnej ( 200 — 220 °C.)

- jednostkowa sita docisku odniesiona do powierzchni przekroju czotowego rury,

- czas ogrzewania;

- czas obejmujacy odsuniecie ogrzanych koncéw od plyty, zabranie plyty i Scisniecie zgrzanych koncéw;
- sita docisku podczas taczenia;

- czas taczenia;

- studzenie spoiny ( 3 —-10 min)

- czas docisku do chwili spadku temperatury do 40 °C..

Ptaszczyzne elementu grzewczego nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Przed kazdg operacja zgrzewania ptyta grzewcza powinna

by¢ przetarta papierem nasyconym skazonym alkoholem etylowym.

Konce rur przeznaczonych do taczenia powinny by¢ bezposrednio przed zgrzewaniem ze skrawane w celu usuniecia warstwy
utlenionego polietylenu.

Wielkos¢ szczeliny pomiedzy elementami po ich doci$nieciu do siebie nie moze przekracza¢ 0,5 mm. Warto$¢ przesuniecia
osiowego powierzchni taczonych elementéw nie moze przewyzszaé¢ 0,1 grubosci $cianki rury.

Zeby nie dochodzito do nadmiernego schiodzenia faczonych elementéw, drugi koniec rury zgrzewanej z gazociggiem powinien by¢
zaslepiony.

Podczas ogrzewania powierzchni czotowych rur nalezy obserwowa¢ formujacy sie pierscien. Z chwilg pojawienia sie na obwodzie

rury pierscienia roztopionego materialu o réwnomiernej grubosci taczonych elementéw, operacje ogrzewania uwaza sie za

zakonczona.
5. 3. 2. Potaczenia rur i ksztattek z PE — zgrzewanie elektrooporo  we

W potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo stosowane sg ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym

koncem lub rura.
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Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczong w poblizu powierzchni zgrzewanej.
Zgrzewanie realizuje sie przez wsuniecie koncéw rur do mufy potgczeniowej i potaczenie koncéwek drutu oporowego ze zrédiem
pradu. Wydzielanie ciepta przy przeptywie pradu powoduje uplastycznienie taczonych powierzchni i trwate ich potaczenie.
Urzadzenie do zgrzewania musi zapewni¢ wymagane napiecie dla okreslonego typu ksztaltki oraz automatyczne odciecie doptywu
pradu po uzyskaniu w ksztaltce odpowiedniej temperatury dyfuzji.

Dla uzyskania odpowiedniej jakosci potaczenia konieczne jest aby powierzchnie tgczonych elementéw byly absolutnie czyste.
Koncoéwki rur muszg byé prostopadte, krawedzie pozbawione zadzioréw, oczyszczone specjalnym skrobakiem na dtugosci ktéra

znajduje sie wewnatrz ksztattki. Wewnetrzna powierzchnia mufy musi by¢ przed zgrzewaniem oczyszczona.

Parametry zgrzewania ustalane sg w zaleznosci od rodzaju materiatu, $rednicy rur, sprzetu do zgrzewania i warunkéw otoczenia (
temperatury powietrza, wiatru itp. ). Kazda elektroksztaltka ma swoje parametry zgrzewania podane na specjalnym nadruku lub w
postaci kodu kreskowego odczytywanego przez czytnik zgrzewarki. Parametry zgrzewania mogg by¢ ustalane automatycznie przez
zgrzewarke na podstawie pomiaréw opornosci uzwojenia ksztattki. Proces zgrzewania powinien by¢ bacznie obserwowany przez

obstuge a osiagniety czas zgrzewania poréwnany z wartosciami w tabeli kontrolne;.
Po zakonczeniu zgrzewania ztgcze powinno by¢ pozostawione w uchwytach az do ostygniecia.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptawka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach
(elektrooporowych), co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢
pofatdowanie.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego

materiatu poza obrebem ksztattek.

5. 3. 3. Potaczenia rur i ksztattek stalowych — spawanie
Rury i ksztaltki stalowe nalezy taczy¢ za pomoca spawania elektrycznego, wykonywanego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach.

Rury stalowe powinny by¢ tgczone przez spawanie elektryczne, recznie przy uzyciu elektrod otulonych lub pétautomatycznie i
automatycznie w ostonie gazéw ochronnych albo tukiem krytym.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z dokumentacjg oraz stan krawedzi

taczonych rur i ksztattek..

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng i karta technologiczng spawania, ktéra
opracowuje Wykonawca oddzielnie dla kazdego obiektu. Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, z
nastepnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym lub lampa benzynowa. W razie koniecznosci prac w czasie
deszczu miejsce spawania powinno by¢ ostonigte specjalnym namiotem.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowosc rur. Rury umieszcza sie na okraglakach i srodkuje sciskami
centrujgcymi jednoczesnie w kilku miejscach. Nastepnie sczepia sie rury w 3 punktach, po czym wykonuje spoiny graniowe (

wewnetrzne ), wypetniajgce oraz licowe ( zewnetrzne ).

Spoina powinna by¢ oznakowana symbolem spawacza. Znaki nalezy umieszczaé¢ po przeciwnych stronach rury w odlegtosci 3 — 5
cm od brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe i literowe powinny by¢ wykonane w sposéb niepowodujacy ostabienia $cianek rury. Nie
nalezy rozpoczynaé i konczyé sciegéw w tych samych miejscach. Sciegi powinny byé przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20

mm.

Ztacze wykonane poprawnie powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady ( karby

) jezeli sg ptytsze niz 0,6 mm mogg by¢ usuniete przez szlifowanie.

Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia potwierdzone ksigzeczka

spawacza i zaswiadczeniem o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego uprawniajacego do spawania gazociggow.
Przy wykonywaniu wtgczen do czynnego gazociggu dopuszcza sie stosowanie trojnikéw i naktadek rozcietych petno obwodowych.
Rury i ksztattki polietylenowe nalezy taczy¢ z rurami stalowymi za pomocg ztgczek polietylenowo — stalowych.

5. 3. 4. Potaczenia rur i ksztattek stalowych — pot  gczenia kotnierzowe

Zlgcza kotnierzowe stosuje sie w przypadkach, gdy istnieje konieczno$é czestego demontazu elementéw gazociagu lub gdy

wykonanie potgczen spawanych jest utrudnione lub niemozliwe.

Potgczenie kotnierzowe sktada sie z dwoch kotnierzy stalowych, uszczelki, $rub ztgcznych i nakretek.
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Rodzaj ztacza kotnierzowego okresla Dokumentacja Projektowa.

Do uszczelnienia powierzchni pomiedzy kotnierzami stosuje sie ptaskie uszczelki z kauczuku butylowego lub polipropenowego lub
elastomeréw. Sruby kotnierzowe dokreca sie w dwoch etapach na krzyz, stosujac dwugodzinng przerwe na ulozenie sie materiatu

uszczelki.
5. 3. 5. Montaz armatury

Armature wykonang ze stali lub staliwa nalezy tgczyé z rurami za pomoca potaczen kotnierzowych lub spawania. Armature

wykonana z zeliwa taczy¢ z rurami za pomocg potaczen kotnierzowych.

W sieciach gazowych nisko i $redniopreznych, wykonanych z tworzyw sztucznych moze mieé¢ zastosowanie takze armatura z
tworzywa sztucznego. Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uzbrojenie sieci gazociggowej montuje sie bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. Uszczelnienia
elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Armatura metalowa winna by¢ tak umocowana w wykopie aby nie obcigzata swym ciezarem rur i zeby sity skrecajace powstajace

przy otwieraniu i zamykaniu byly zréwnowazone. Nalezy stosowaé podparcia betonowe. ( bloki podporowe )
Armature, w pasie drogowym ulic, nalezy montowa¢ poza jezdniami, w miejscach tatwo dostepnych.

Ogledziny armatury powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byé taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito

przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.
W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i
5. 4. Montaz rur przewodowych w rurach ochronnych
Wymagania dotyczace stosowania rur ochronnych okresla norma PN-M-34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagow z przeszkodami terenowymi”.
Materiat, srednice i dlugos¢ rury ochronnej okresla Dokumentacja Projektowa.
Na gazociggach polietylenowych nalezy stosowac rury ochronne polietylenowe.

Rure przewodowa w rurze ochronnej nalezy osadzi¢ stosujac pierscienie dystansowe z PE o odpowiedniej wysokosci, okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. Pierscienie dystansowe nalezy montowac w rozstawie co 1,5 m. W odlegtosci 0,15 m od koncéw rury

ochronnej nalezy zamontowac¢ pierécienie podwojne.
Konhce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi lub pianka poliuretanowa.

Rury ochronne o dlugosci powyzej 15 m, montowane na gazociggach sredniego cisnienia powinny by¢ wentylowane za pomoca rur

wydmuchowych z koncéwka nadziemng lub podziemna. Cze$¢ pionowa rury wydmuchowej powinna by¢ wykonana z rury stalowe;j.

Rura przewodowa z PE nie powinna mie¢ zlgcza usytuowanego wewnatrz rury ochronnej. Jezeli nie mozna tego unikna¢, ztacze

powinno by¢ wykonane metodg elektrooporowa, a jego szczelnosé sprawdzona przed wtozeniem do rury ochronne;j.

Srednica rury ochronnej powinna byé wieksza od $rednicy rury przewodowej o co najmniej 50 mm.

KONTROLA | BADANIE ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jako podano w ST 00.00 "Wymagania ogoélne” pkt.6.

6. 2. Kontrola wykonania gazoci agow

Wybudowany gazociag moze by¢ przyjety do eksploatacji po spetnieniu nastepujacych warunkéw :
- oczyszczeniu przewodow z zanieczyszczen pozostatych w nich z okresu budowy,
- przekazaniu Uzytkownikowi kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionym ewentualnymi zmianami,

- sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatow i urzadzen, zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami technicznymi,

normami i przepisami techniczno — prawnymi,

- wykonaniu préb szczelnosci z pozytywnym wynikiem,
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- sprawdzeniu poprawnosci dziatania zamontowanej armatury, urzadzen i instalacji pomocniczych.

Szczeg6lng uwage zwraca sie na jakos¢ wykonanych potaczen.

Ocene powierzchni zgrzewanych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptawkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych elementéw,
- przesuniecie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10 % grubosci scianki rury,

- catkowita szerokosé wyptawek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur
i ksztaltek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci.

6. 3. Préby gazoci agow

Gazociag, przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ poddany prébom wytrzymatosci i szczelnosci.

Gazociagi niskiego i $redniego cisnienia wykonane z rur polietylenowych powinny by¢ poddane pneumatycznej prébie szczelnosci
powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 1,5 x wiekszym od ci$nienia roboczego.

Prébe szczelnosci lub wytrzymatosci rurociagéw podziemnych nalezy wykonaé po utozeniu w wykopie i zasypaniu, z wyjatkiem
miejsc montazu armatury, potaczen kotnierzowych, zamknie¢ koncow odcinkéw probnych oraz miejsc ztaczy zgrzewanych.
Armature zamontowana na odcinku prébnym nalezy w czasie proby catkowicie otworzy¢.

Proby wytrzymatosci przeprowadzaé stosujac ciekle lub gazowe czynniki prébne. Proby szczelnosci przeprowadzaé stosujac
wytacznie gazowe czynniki prébne.

Gazociagi z polietylenu podlegaja wytacznie probie szczelnosci

Rurociagi, na ktérych wykonywana jest préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ w sposéb wyrazny oznakowane w terenie

za pomocg znakow i tablic ostrzegawczych zabraniajacych zblizania sie do gazociggéw oséb postronnych.

Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach rurociggu w odlegtosci nie mniejszej niz wymagana w

Dokumentacji Projektowej szerokos¢ strefy kontrolowanej, jednak nie mniejszej niz 4 m.

Personel inzynieryjno — techniczny kierujacy i nadzorujacy préby powinien by¢ zapoznany z metoda i procedurg przeprowadzanej

préby. Personel przewidziany do przeprowadzenia préby powinien byé przeszkolony w zakresie BHP.

Komisje do przeprowadzania préby szczelnosci powotuje Inwestor. W skald komisji wchodza przedstawiciele Inwestora,
Wykonawcy i Uzytkownika.
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Z przebiegu przeprowadzanej préby sporzadza sie protokét. Protokét komisyjnego przeprowadzenia proby powinien zawierac :
- - date sporzadzenia protokotu,
- - nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego,
- - nazwe obiektu gazowniczego,
- - nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg préby,
- - nazwe Inwestora rurociggu,
- - nazwe Uzytkownika rurociggu po przyjeciu go do eksploataciji,
- -rodzaj czynnika uzytego do przeprowadzenia proby,
- - cisnienie proby,
- - czas trwania préby,
- - spadek cisnienia,
- - zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie préby,
— - ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,
- - wynik proby i klauzule dopuszczajaca do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego cisnienia roboczego.

Komisja dopuszcza rurociag do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, stwierdzajacego

zgodnos$¢ wykonania rurociggu z Dokumentacjg Projektowa i przygotowanie rurociggu do préb.
6. 3. 1. Badanie wst epne szczelno $ci ztaczy
Do badan nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztaczy i odbiorze prac zgrzewalniczych.

Badania wstepne szczelnosci ztgczy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu, bez zamontowanej armatury i

kompensatoréw dtawicowych.

Konce odcinka powinny byé zamkniete dnami oraz wyposazone w krécce stuzace do doprowadzania czynnika probnego i

umieszczenia manometrow kontrolnych.

Kazde ztacze powinno podlega¢ badaniu za pomoca roztworéw charakteryzujacych sie duzymi napieciami powierzchniowymi ( np.

wodny roztwér mydta ).
Badania wstepne zlgczy nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,1 MPa dla rurociagéw polietylenowych, a czas
préby powinien wynosié co najmniej 1 h od chwili osiggniecia cisnienia proby.
Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztacza ponownie zbadane.
6. 3. 2. Oczyszczenie ruroci agu

Przed rozpoczeciem préb rurociag nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchanie bez przepuszczania
ttokdéw czyszczacych.
Oczyszczenie wnetrza podziemnych rurociggéw nalezy wykonaé po utozeniu w wykopie i zasypaniu. Oczyszczanie nalezy

przeprowadzi¢ przed montazem armatury na rurociggach.

Powietrze nalezy podawa¢ ze zbiornika utworzonego przylegtego odcinka rurociggu. Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku
dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2 ; 1, nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 0,1 MPa.

6. 3. 3. Préba szczelno $ci

Gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym mniejszym lub rownym 0,5 MPa tj. nisko i srednioprezny, powinien by¢ poddany
pneumatycznej prébie szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem o 0,2 MPa wiekszym od maksymalnego

ci$nienia roboczego.

Czynnikiem prébnym moze byé powietrze, gaz ziemny, gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady lub mieszanina gazu

ziemnego z gazem obojetnym.
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Przy zastosowaniu gazu ziemnego jako czynnika prébnego powinny by¢ zastosowane $rodki nawaniajace. Dopuszcza sie réwniez

stosowanie $rodka nawaniajgcego przy zastosowaniu powietrza lub gazu obojetnego jako czynnika prébnego.

Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywaé sie pitynnie i bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia badania

szczelnosci P ps. Cisnienie to powinno by¢ réwne:
- 0,21 MPa dla rurociagéw niskopreznych ( o maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 kPa ),
- 0,7 MPa dla gazociagéw $redniopreznych ( o maksymalnym ci$nieniu roboczym 0,5 MPa )

Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. W przypadku rurociagéw

podziemnych czas stabilizacji wynosi :
- 10 x P ps —dla préby z uzyciem sprezarki,
- 5 xP ps—dla préby bez uzycia sprezarki.
Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢ co najmniej 24 h.

Czas badania uzalezniony jest od $rednicy badanego rurociagu i od dopuszczalnego btedu wskazan manometru. Czas ten okresla

norma PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagow”.
Ogledzin rurociggu nie nalezy dokonywa¢ wczesniej, niz po uptywie 2 h od chwili osiagniecia cisnienia badania szczelnosci P ps.

W razie zastosowania gazu ziemnego jako czynnika probnego ttoczenie powinno by potaczone z réwnoczesnym jego

odpowietrzaniem.

Odpowietrzanie nalezy uzna¢ za zakonczone jezeli zawartos¢ tlenu w gazie ziemnym nie jest wieksza niz 2%. Zakonczenie
odpowietrzania powinno by¢ potwierdzone co najmniej trzykrotnie wykonanymi analizami sktadu gazu dokonanymi w odstepie co
0,5 h.

Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie

pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiennos¢ cisnienia oraz spetniony jest warunek :
rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia jest mniejszy od dopuszczalnego wzglednego spadku cisnienia obliczanych wg wzorow
podanych w w/w normie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7. 1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne"pkt.7.

7. 2. Jednostka obmiarowa.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Dhlugos¢ rurociggéw na odcinkach mierzy sie wzdtuz ich osi tacznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajéw rur i $rednic. tuki w

rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.
Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na Srednice.

Potgczenia oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice tgczonych elementéw.
8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST- 00.00 "Wymagania og6lne" pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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8. 2. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci gazociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét
sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego kohncowego po zakonczeniu
budowy.

8. 3. Odbidr techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

—  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od

przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +0,05 m,
- zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,
—  zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,
- wykonaniu préb szczelnosci wg PN-M-34503.
—  zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu

do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym
przewodu gazociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia

przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8. 4. Odbiér techniczny ko nAcowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,
—  zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci oraz wynikéw badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
—  zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu
gazociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, , wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci gazociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie gazociggu powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kofncowym ztozyé
oswiadczenia o :

- wykonaniu rurociggu zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi

wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami technicznymi i polskimi normami),

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie koniecznosci — ulicy i sgsiadujacej z

budowa nieruchomosci.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-5 .00.00 "Wymagania ogdélne"pkt.9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci
Rozliczenie robét montazowych sieci gazociggowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych rob6t.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci gazociagowych z tworzyw sztucznych

uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
—  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robét ziemnych,
- montaz rurociggéw i armatury,
- wykonanie préb szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

3.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r — Prawo energetyczne

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 )

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80)

10. 2. Rozporz adzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe ( Dz. U. nr97)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( dz. U. nr 75 wraz z p6zniejszymi zmianami )
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 6 kwietnia 2004r w sprawie szczeg6towych warunkéw

podtaczania podmiotéw do sieci gazowych, ruchu i eksploataciji tych sieci ( Dz. U. nr 105)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10. 3. Normy

1. PN-EN 12007 — 1 :2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar witacznie.
Czes$¢ 1. Ogdlne zalecenia funkcjonalne.

2. PN-EN 14141:2005 Armatura stosowana w rurociggach do przesytu gazu ziemnego

3. PN -EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

4.  PN-EN 10208-1 : 2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

5.  PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonale.

6. PN-EN 1092-1:2004 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikéw i osprzetu z oznaczeniem
PN. Czes¢ 1:Kotnierze stalowe

7. PN-EN 1555-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen. Cze$¢ 1 :
Wymagania ogélne

8. PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen. Czes¢ 2 :
Rury

9. PN-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

10. PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

11. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

13. PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST —-04 -01

OBIEKTY NA SIECI — KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PREFABRYKOWANE

KOD CPV 45223000-6
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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych oraz montazu prefabrykatéw zelbetowych wykonywanych w ramach inwestycji
pn.”

+Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Galeczki do ul. Dabrowskiego—

kanalizacja i zabezpieczenie sieci sanitarnych”
1. 2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu robét konstrukcyjnych w obiektach sieci kanalizacyjnej dla wykonania
zadania okreslonego w p.1.1
1. 3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych

i betonowych oraz montazem prefabrykatow zelbetowych i betonowych w obiektach budownictwa inzynieryjnego

w /w inwestycji tj. wykonaniem :
- studzienek zelbetowych, prefabrykowanych zabudowanych na nowych odcinkach kanatow;
—  studzienek zelbetowych zabudowanych na istniejacych kanatach, wykonywanych na budowie;
- studzienek ulicznych wpustéw deszczowych;
Ustalenia obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem w/w obiektow ftj. :
- przygotowanie zbrojenia,
- montaz zbrojenia,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
- montaz prefabrykatéw
- kontrola jakosci rob6t i materiatow
1. 4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST-5-00-00
~Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:
1 .4. 1 Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1. 4. 2. Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1. 4. 3. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1. 4. 4. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1. 4. 5. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

1. 4. 6. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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1. 4. 7. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

1. 4. 8. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.

Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1. 4. 9. Stopierr mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1. 4. 10. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.

Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ru® W MPa.

1. 4. 11. Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie R,® - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-B-06250.

1. 4. 12. Prefabrykaty - gotowe elementy zelbetowe, skladowe obiektéw na sieci kanalizacyjnej, wykonywane w zaktadach
prefabrykacji dysponujacych odpowiednim zapleczem badawczym i sprzetowym. Prefabrykatami sa np.: dolne, wlotowe czesci
studzienek, kregi zelbetowe, ptyty pokrywowe studzienek,

1. 4. 13. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy sg

wykonane z prefabrykatow

1. 4. 14. Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych w kanale

1. 4 15. Cze$c¢ przydenna studzienki - dolna czes$¢ studzienki wraz z dnem, prefabrykowana lub wykonywana tradycyjnie na
budowie, o ksztatcie kotowym, $rednicy wewnetrznej 2,0 m, 1,6 m lub 1,2 m w ktérej usytuowane sg otwory wlotowe i wylotowy

rurociggéw. Czesc¢ przydenna stanowi podstawe komory roboczej studzienki.
1. 4. 16. Plyta pokrywowa studzienki - ptyta prefabrykowana przykrywajaca komore robocza.

1. 4. 17. Kregi zelbetowe - prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy wewnetrznej 1,6 mi 1,2 m, i wysokosci 0,3 m przewidziane

do zabudowania nad czescig przydenng studzienki i tworzace wraz z tg czescig komore robocza.

1. 4. 18. Wiaz zeliwny - prefabrykat zeliwny, o $rednicy wewnetrznej 0,6 m umozliwiajacy wchodzenie i wychodzenie ~ studzienki,
wykonany zgodnie z PN-EN 124 : 2000

1. 4. 19. Zeliwne stopnie ztazowe - prefabrykowane, zeliwne stopnie umozliwiajace zejscie na spocznik, wykonane zgodnie z PN-
64/H-74086

1. 4. 20 Odwodnienie liniowe — ciggi prefabrykowanych korytek z polimerobetonu zwienczonych rusztem stalowym lub zeliwnym,
tworzacych kompleksowy system odprowadzania wéd opadowych z nawierzchni utwardzonej, przeznaczone do zabudowy w

terenach komunikacyjnych, przemystowych i mieszkalnych.

1. 4. 21. Studzienka ulicznego wpustu deszczowego — prefabrykowana studzienka betonowa o srednicy wewnetrznej 500 mm,
przeznaczona do odprowadzenia wdd opadowych z Zzeliwnego wpustu ulicznego zamontowanego w nawierzchni ulicy do

przykanalika kanalizacji deszczowej i do zatrzymania zanieczyszczen sptywajacych z nawierzchni ulicy.

1. 5. OgdbIlne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST-00-00 "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1. 6. Nazwy i kody
Grupy robot - Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw  budowlanych i robot

inzynieryjnych
Klasy - Kod CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kategorie - Kod CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00-00 "Wymagania ogoéine"
pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2. 1. . Beton

Beton do konstrukcji obiektéw inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
-  nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$é - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150

cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w /c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢

piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka ( 3-5 ) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie

stosunku w /c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w /c charakteryzujgcego mieszanke betonowg
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o
ré6znych warto$ciach w /c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w /c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A

podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m® - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m® - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia

temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Ry e,
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16

mm.

Konsystencja  mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w  normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.
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Ro6znice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga

przekraczac:

- *20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2. 2. Sktadniki mieszanki betonowej

2. 2. 1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie

jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
— dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu

przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden

rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujacym badaniom:
— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
-  sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetnia¢ nastepujace wymagania

(przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnetrznych scianach).

Podtoza skltadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2. 2. 2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na

wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4

odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej

wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%)

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

-  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia wymiaréw

liniowych ponad 0,1 %,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i

kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm — 14-19%,
- do 0,50 mm — 33-48%,

- do 1,00 mm —53-76%.
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Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawarto$c¢ pytéw mineralnych - do 1,5 %,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1 %,

- zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$c¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
— 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcy~ wg normy PN-B06714.12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
— o0znaczenie zawartosci pyldw mineralnych wg normy

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-
06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora

nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola  wykaze niezgodno$¢ cech  danego  kruszywa z  wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakciji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2. 2. 3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2. 2. 4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- hapowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadaé

atest producenta.
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2. 3. Stal zbrojeniowa

2. 3. 1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkéw wg Dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: stal klasy 0, gatunku St3SX-b.

2. 3. 2. Wiasciwo s$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 6,0-12,0
— granica plastycznosci Re (min) w MPa = 220
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
- wydtuzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180°
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majag by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
-  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
-  numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza

znajdowac sie nastepujace informacje
- znak wytworcy,
-  $rednica nominalna,
- znak stali,
-  numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdbki cieplnej.
2.4 Drut monta zowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego
2. 5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszag byé¢
przymocowane do pretéw. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
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2. 6. Materialy izolacyjne

Materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest :
- lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998
- papa asfaltowa wg PN-B-27620: 1998,
- lzoplast "R" - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych,
- lzoplast "B" - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z
Izoplastu "R",
Wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgodg Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.

2. 7. Prefabrykaty

Gotowe prefabrykaty powinny spetnia¢ parametry wytrzymatosSciowe i trwatosciowe uwzgledniajgce warunki pracy prefabrykatu w

uktadzie calego obiektu.

Poszczegdine etapy procesu produkcji prefabrykatow powinny obejmowaé rowniez stosowne badania tak, by elementy produkcii
spetnialy wymagania niniejszej ST w zakresie materiatdw, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu.

Ksztalty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadniec, rys, peknie¢, rozwarstwien i
wtracen ciat obcych. Powierzchnie profili ztaczy powinny by¢ wolne od nieprawidtowosci, ktére moglyby uniemozliwi¢ trwate,
wodoszczelne potaczenie. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostato$¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos¢

nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny byé bez szczerb.

Zaleca sie zaokraglenie ( ukosowanie) zewnetrznych krawedzi i narozy bryt aby zmniejszy¢ Zagrozenie uszkodzenia w czasie

rozformowywania, transportu i montazu.

Barwa i odcien wyrobéw powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej powierzchni wewnetrznej i

zewnetrznej elementu.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaly i widoczny po jego zmontowani~ a po odbiorze
dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

Prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru

technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
zgodnosci z wymaganiami projektowymi. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru lub
Inzyniera Kontraktu.

Wyroby powinny byé sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu upewnienia sie czy nie sg

uszkodzone

Prefabrykaty powinny by¢ skliadowane na wyréwnanej powierzchni, utwardzonej i odwodnionej. Nalezy je sktadowa¢ w sposéb
zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Prefabrykaty réznigce sie ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinny
by¢ sktadowane osobno, na podktadach prostokatnych lub dostosowanych ksztaltem do obrzezy prefabrykatu zapewniajgcych
odstep od podtoza min. 15 cm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe moga by¢ skladowane w stosach do wysokosci min.

1,8 m przetozone podktadkami. Stosy powinny by¢ odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przewréceniem.
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2. 8. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny

by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0
m.
3. SPRZET
3. 1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00-00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3. 2. Sprzet do betonowania

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.
- dozatory posiadajgce aktualne swiadectwo legalizaciji
—  betoniarki o wymuszonym dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszanek wolnospadowych )
- pojemniki lub pompy do podawania mieszanki plastycznej
- wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan /min
- faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

3. 3. Sprzet do monta zu zbrojenia

- gietarka mechaniczna
- nozyce mechaniczne do pretéw

Sprzet do montazu zbrojenia powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoélnym. Wszystkie rodzaje sprzetu
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak np.
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegoélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3. 4. Sprz et do wykonania izolacji

kociot do grzania lepiku

samochéd dostawczy o tadownosci do 0,9 t

- harzedzia reczne do naktadania izolacji (szczotki, pace, itp.)

3. 5. Sprzet do monta zu prefabrykatéw

Do montazu i dostawy prefabrykatow przewidziano:
-  zuraw samochodowy o udzwigu do 5 t
- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9t

- samoch6d samowytadowczy o tadownosci do 5t
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4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w Specyfikacji ST-5-00-00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4. 2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé

przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15C,

- 70 min. - przy temperaturze +20C,

- 30 min. - przy temperaturze +30C.

4. 3. Transport zbrojenia
Prety zbrojenia powinny by¢é przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

4. 4. Transport prefabrykatow
Elementy konstrukcji mogg byé przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej
niz 0,4 Rb.

Zatadunek i roztadunek elementéw prefabrykowanych powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone do Zzurawi lub suwnic za pomocg
wtasciwego zawiesia. Do podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy uzyé hakéw o szerokosci uchwytu 25 mm do 30 mm i
udzwigu 10 kN do 15 kN na hak.

Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy
rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami
pomiedzy elementami umozliwiajagcymi roztadowanie, wystajacymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna

przekazywa¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej 0,75 Rb.
Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o
Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocag minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wymagania og6lne dotycz ace wykonania robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-5-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru lub Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5. 2. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
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Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej

wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
-  szybkos¢ betonowania,
-  spos6b zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,
- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
-  zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie ‘wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych ID lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegélng uwage na

uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z

zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji Projektowej

5. 3. Wykonanie robét zbrojeniowych

5. 3. 1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
5. 3.2. Czyszczenie pr etéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢

wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.
5. 3. 3. Prostowanie pr etow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.
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5. 3. 4. Cigcie pr etow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym,.

5. 3. 5. Odgi ecia pr etéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na
zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d :S 12 mm. Prety o $rednicy d £ 12 mm powinny byé odginane z

kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia

rozciagganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw
i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas
wyginania.

5. 3. 6. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi

srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié co
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji projektowe;j
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
$rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych

pretow - na przemian.
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5. 4. Roboty betoniarskie

5. 4. 1. Zalecenia ogoélne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-  spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposéb pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé wykonania wszystkich

rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.

-  prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow.

wpustéw. saczkoéw. kotw. rur itp.).
— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5. 4. 2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe |

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu. ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
- 12% - przy dozowaniu cementu i wody.
- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie. jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni. na ktérg spada. W przypadku. gdy
wysokos¢ ta jest wigksza. nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego

teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej. ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy

badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm. zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

—  przy betonowaniu oczepéw. gzymsow. wspornikow. zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé | wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute. z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s. po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

-  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do

60 s.,

—  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w

kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach

mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego

oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, czas trwania

przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie

odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5. 4. 3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miesz  anki betonowej

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana

konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowane go elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35T.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢é miejsce robét za pomocg mat
lub folii.

5. 4. 4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé

pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15C i wy zszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej |

raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania

przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
5. 4. 5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i

wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;

wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace

nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5. 5. Monta z prefabrykatow

5. 5. 1. Studzienki kontrolne i pot gczeniowe kotowe i studzienki ulicznych wpustéw desz czowych

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi. wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny

by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienki nalezy wykonywa¢ wedtug Dokumentacji Projektowej, zgodnie z PN-92/B-10729. Studzienki potaczeniowe powinny by¢
lokalizowane na potaczeniu jednego lub wiecej kanatéw. Wszystkie kanaly w studzienkach tgczy¢ o$ w o0s.

Studzienki rewizyjne prefabrykowane sktadajg sie z nastepujacych czesci:

-  prefabrykowanej, zelbetowej, dolnej czesci wraz z dnem, o przekroju kolowym, $rednicy wewnetrznej
1,2 m, grubosci Scian i dna 15 cm, w ktérej Scianach zamontowane sa fabrycznie przejscia szczelne dla rur PVC o

Srednicach okreslonych w Dokumentacji projektowe;j
- kregbw zelbetowych o $rednicy 1,2 m lub 1,5 m i wysoko$ci 0.25i 0,5 m ;
-  pierscienia odcigzajacego zelbetowego o wymiarach ¢ 1980/1500 mm lub & 2300/1850 mm;
- plyty pokrywowej na pierscien odcigzajacy o wymiarach ¢ 1980/600 mm lub @ 2300 / 600 mm;
- plyty pokrywowej ® 1440/600 mm lub 1800/600 mm;
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- warstwy wyréwnawczej z cegly kanalizacyjnej na zaprawie wykonanej pomiedzy piyta pokrywowg a wiazem,

umozliwiajgcej dostosowanie niwelety wtazu do niwelety terenu (drogi );
- wihazu kanatowego
- zeliwnych stopni ztazowych osadzonych w $cianach studzienki

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Studzienki powinny by¢ posadowione na
warstwie betonu B-7,5 lub B-10 grubosci ok. 10 cm. "Chudy beton" nalezy uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym lub na

warstwie podsypki piaskowej wyréwnanej w poziomie posadowienia.

Na dolng cze$¢ studzienki nalezy utozyé¢ kregi zelbetowe, plyte przykrywkowg i wtaz kanatowy. Dos¢ kregdéw jest uzalezniona od
gtebokosci studzienki. Styki kregéw i plyty nakrywowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg kl.80. Osadzenie wlazéw i stopni
wtazowych nalezy wykona¢ réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w

kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna

stosowac wtaz typu lekkiego wg PN-H-74051-0 .

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nim réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu

powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Studzienki ulicznych wpustéw deszczowych sktadaja sie z nastepujacych czesci :

- dolnej czesci osadowej o wysokosci 100 cm lub 150 cm, w ktérej zamontowane jest przejscie szczelne dla rur PVC
@ 200 mm lub w ktorej wykonany jest otwor z uszczelkg LKS @ 200 mm dla zamontowania rury przykanalika z innych materiatéw.
Wylot z czesci dolnej usytuowany jest na takiej wysokosci aby wytworzy¢ osadnik o gtebokosci odpowiednio 53 cm lub 103 cm,

Otwor wylotowy moze by¢ zasyfonowany;

- kregébw nadstawki o $rednicy wewnetrznej @ 500 mm, grubos$ci $cian 8 cm i wysokosci 25cm, 50 cm, 75 cm i 100 cm;
- pierscienia odcigzajacego o srednicy 112 cm/ 68cm i wysokosci 15 cm;

- pierécienia dystansowego o $rednicy 92cm / 68 cm i wysokosci 25 cm;

- podstawy betonowej pod wpust zeliwny o $rednicy 92 cm i wysokosci 15 cm z otworem pod wpust o $rednicy 48 cm;

- zeliwnego ulicznego wpustu deszczowego — rozmiaru i typu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie elementy studzienki ulicznego wpustu deszczowego powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. B-45, wodoszczelnego

W-8, o nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F-=150. Elementy studni taczone sg na zaprawe cementowg M-7.

5. 6. Wykonanie izolacji

Wszystkie powierzchnie pionowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez czterokrotne smarowanie Izoplastem
modyfikowanym; zewnetrzne powierzchnie scian pionowych powinny mie¢ fakture gtadka, wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ i zatrze¢

na gtadko.
Pod ptytami dennymi studzienek na podbetonach wykona¢ izolacje z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru lub Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-5-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6. 2. Kontrola jako $ci wykonania zbrojenia

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
-  proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z r6znych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej .
Usytuowanie pretow:
- otulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm. nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretéw w $wietle: 10 mm,
—  odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia ~| mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac +5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
6. 3. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobéw,
- | prébka na 50 m 3 betonu,
- probki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy

przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
Uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz
90 dni.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym

lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasiagkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze byé

zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm

i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Proébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST

oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych bad& wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czstasé¢

wedtug badania
Badanie cementu
- czasu wizania PN-EN 196-3 . L L
Badania skiadnikéw betonu | statg¢ obictosci - Bezpdrednio przed zyciem kadej
StaiGe objelosc W. dostarczonej partii
- obecnéci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymaldci PN-EN 196-1
Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
jw. - zawartdci pytow PN-EN 933-9 jw.
- zawartdci PN-B-06714/12
- zanieczyszcze
- wilgotnasci PN-EN 1097-6
jw. Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocgciu rob6t i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jW. Badanie dodatkéw i domieszek N5 06240

I Aprobata Techniczna

Badanie mieszanki betonowej Urabialeo PN-B-06250 Przy rozpogeiu robo6t

. . . Przy projektowaniu recepty i 2 razy na

j-w. Konsystencja jow. zmiare roboca

jw. Zawartg¢ powietrza jw. jw.

Badanie betonu Wytrzyma}cs,c nasciskanie na jw. Pq us_talen!g recepty i po wykonaniu
prébkach kazdej partii betonu

W Wytrzymatd¢ nasciskanie — PN-B-06261 \W przypadkach technicznie

J-W. badania nieniszaze PN-B-06262 uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie

jw. Nashkliwosc¢ PN-B-06250 wykonywania konstrukcji i raz na 5000}
betonu

jw. Mrozoodpornéc¢ jw. jw.

jw. Przepuszczalrié wody jw. jw.

6. 4. Piyty denne

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N |,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6. 5. Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno byé
wieksze niz:

- =10 mm przy klasie tolerancji N1,

- =5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania $cian w planie w stosunku do $cian sasiednich nie powinno byé
wieksze niz:

- =15 mm przy klasie tolerancji N1,

- +10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru obiektu (szerokosci lub diugosci w metrach) nie powinno by¢ wieksze niz:

- X 20mmprzyL<30m,

- +0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m,

- +0,10 (L+500) przy L = 500 m.

6. 6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

- £0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- £0,02lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

- £0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- £0.02lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
- -10 mm przy klasie tolerancji N I.
- -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
- -10 mm przy klasie tolerancji N I.
- -5 mm przy klasie tolerancji N2.
6. 7. Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6. 8. Badania kontrolne prefabrykatow

Badanie prefabrykatéw obejmuje:
a ) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw tj. dlugosci, srednicy wewnetrznej, grubosci scianki,

b ) sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykona¢ przez ogledziny powierzchni elementéw w celu stwierdzenia czy elementy nie
maja rakow, peknieé, rys i ciat obcych w betonie. Badanie uszkodzen, wyszczerbien i poréw na powierzchni i krawedziach

elementéw wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego z doki. do | mm.
¢ ) sprawdzenie wytrzymatosci betonu

d ) sprawdzenie $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3.5 dowolnie wybranych miejscach i

pomiar otuliny z doktadnoscig do 1 mm za pomocg suwmiarki.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji ST-00-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7. 2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potragca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm?

Jednostkg obmiarowsa prefabrykatéw jest 1 sztuka gotowej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST-00-00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8. 2. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj a projektow g
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.
8. 3. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
Dokumentacja projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.
8. 4. Odbiér ko Acowy
Odbidr koncowy robét zbrojarskich odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu w

dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu na

rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér koncowy robét betonowych odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu w

dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

Odbiér koncowy rob6t montazowych odbywa sie po analogicznym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotycz ace ptatno $ci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Specyfikacji ST-5-00-00 "Wymagania ogélne" pkt 9.
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9. 2. Cena jednostkowa robét betonowych

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,

marek, rur itp.,
- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
9. 3. Cena jednostkowa monta zu prefabrykatow
Cena jednostkowa obejmuje:
—  zakup i dostarczenie elementéw studzienki
- ustawienie elementow

-  zatarcie zlgczy zaprawg
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

1. PN-I1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-ISO 6935-11 AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania. Stal do zbrojenia betonu.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Prety zebrowane

4. PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

5.  PN-ISO 6935-2.1/AK: 1998/ Ap 1: 1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania. Poprawki:
6. PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

7. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 ; 2. Bl 8/92 poz. 38 ; Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

8. PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

9. PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

10. PN-EN 10002-1 + AC |: 1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-B-01801

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

11. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

12. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

13. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

14. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

15. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

16. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

17. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

18. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

19. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

20. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

21. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

22. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.
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23.
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25.
26.
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30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie

samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w

domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu

na sciskanie za pomocag miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewana.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiagkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzagdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
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10. 2. Inne dokumenty

1. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

2. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

3. 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
4.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Instrukcje montazu prefabrykatéw opracowane przez Producentéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST —05 - 01

ZABEZPIECZENIE MIEJSC KOLIZJI Z ISTNIEJ ACYMI ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KOD CPV 45232000-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przejsciem

projektowanych rurociaggéw pod torowiskiem i drogg oraz  robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych rurociggéw w

miejscach skrzyzowan z projektowanym torowiskiem, realizowanymi w ramach inwestyciji pn. ,,
+Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dabrowskiego”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z zabezpieczeniem rurociggéw w
miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowanymi torami.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- montaz rur ochronnych (ostonowych),
- przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych,
-  roboty izolacyjne,
— uszczelnienie koAcow rury ochronnej,
- proba szczelnosci,
-  kontrola jakosci.

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace Rob6t

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00-00 "Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

W miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Dysponenta sieci.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST--00-00 "Wymagania og6lne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskania materialtow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury ostonowe-ochronne
Nalezy stosowac :
- na projektowanych kanatach — rury ochronne z PVC o $rednicach ® 315 x 9,2 mm, ® 400 x 11,7 mm i ® 500 x 14,6 mm
- na istniejacych wodociggach — rury stalowe dwudzielne, malowane, faczone srubami

- na proj. gazociggach —wg Specyfikacji Technicznej ST-03-02
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2.2.2. Plozy dystansowe

Do centrycznego osadzenia rury ochronnej na przewodowej zastosowac ptozy dystansowe z PEHD, o wysokosci H= 25 mm i 35

mm, o dtugosci elementu L=136 mm, sktadajgce sie z modutéw tgczonych srubami.

2.2.3. Manszety uszczelniaj ace

Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i rurg przewodowg jako zakonczenia rur ochronnych stosowa¢ manszety
elastomerowe EPDM charakteryzujace sie duzag trwaloscig, mozliwoscia kompensacji wydluzen termicznych rurociggéw,
posiadajace zakres temperatury pracy -30 € - +100 C.

Nalezy zastosowa¢ manszety typu ,N”.

2.3. Skladowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznosé oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdinych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd sanitarnych i opadowych.
Warunki sktadowania materiatéw winny byé zgodne ze ST-03-01 i ST-03-02.

2.4. Odbidr materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez “Inzyniera”.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w ST-00-00 “Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwi  gzanych z przej $ciem wodoci agéw pod projektowymi drogami i
torami

Do wykonania rob6t konieczny jest nastepujacy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy;

- samochéd skrzyniowy;

- ubijak spalinowy 200 kg;

- wciggarki mechaniczne;

- spawarki;

—  sprezarke powietrza spalinowg 4 - 5 m3/min;

-  szpadle, topaty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST--00-00 “Wymagania ogélne” pkt. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogoélne zasady wykonania Rob6t podano w ST--00-00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktdw wysoko  $ciowych
Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna ST-01-01.
Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli odnosnych instalacji.
5.3. Roboty ziemne
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym, zgodnie ST-02-01 z
ubezpieczeniem i odwodnieniem wykopéw podanym w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Roboty monta zowe

5.4.1. Skrzy zowania z projektowanymi drogami i torami

Skrzyzowania proj. kanatéw z istniejacymi rurociggami — gazowymi, wodociagowymi, kanalizacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

ochronnymi w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowe;.
Projektowane gazociagi zabezpieczyé rurami ochronnymi z PE.
Istniejace wodociagi zabezpieczy¢ stalowymi rurami dwudzielnymi w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Rury przewodowe w ochronnych nalezy osadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych z PE o wymiarach okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.4.2 Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnym i

Skrzyzowania projektowanych rurociggébw z istniejacymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz kanalizacjg
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowg — czescig dotyczacq kabli energetycznych i
teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej oraz zgodnie z wymogami Dysponentéw sieci okreslonych w uzgodnieniach
branzowych.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zlokalizowac sie¢ elektryczng i telekomunikacyjng i powiadomi¢ o fakcie Dysponenta sieci.

Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzujg odpowiednie uzgodnienia z Dysponentami sieci.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do Robét
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca. jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w

niniejszej ST zaakceptowanag przez Inzyniera Kontraktu.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa (materiat, spadki, izolacja, zasypka);

- sprawdzenie rzednych posadowienia;

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykonanych wypetnien;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodoéw;

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +/- 50 mm.
Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,I m.

Rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t zawarto w ST--00-00 “Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Zasady okre s$lania ilo $ci rob6t zwi gzanych z przej $ciem ruroci agoéw przez przeszkody
Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-5-00-00 " Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami a, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja obiekty liniowe przed zasypaniem wykopow i przywréceniem stanu
pierwotnego.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogdlnego postepu robot.
8.3. Odbidr techniczny ko Acowy

Jest to odbior techniczny ostatecznie wykonanych i zasypanych rur ochronnych na projektowanych i istniejacych rurociggach po

zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji..

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 “Wymagania ogoéine” pkt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

4. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Klasyfikacja i

okreslenie srodowiska.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacji sanitarne i przemystowe.
ARKADY -1987r.
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2. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce

komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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