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NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

dla zadania pn.: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jagiellonskiej i Karola
Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, , Przebudowa torowiska
tramwajowego wzdluz ul. Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na odcinku od granicy ze
Swietochlowicami do Zamiynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”,

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Nr sprawy UE/JRP/493/2012
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SPIS TRESCIL.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
[l.  Tryb udzielenia zamo6wienia.
Ill.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.

V.  Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkoéw

VI. Wykaz os$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

VIl. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia

IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i Sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Wzér Umowy.

XVIII.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych wykonawcy w toku postgpowania
o udzielenie zamowienia.

XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 1T ]
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamdOwienia publicznego sektorowego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej
,ustawa Pzp”.

ROZDZIAL 111 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia i jego zakres.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1. ,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w
Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”,

2. ,.Przebudowa torowiska tramwajowego wzdhiz ul. Swigtochtowickiej i Lagiewnickiej na
odcinku od granicy ze Swigtochtowicami do Zamtynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”,

w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,,Modernizacja infrastruktury

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”

wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiajacy nie podzielit zamdwienia na czg$ci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Roboty budowlane b¢da realizowane w oparciu o dokumentacje projektowa opracowana przez:
e ABS-OCHRONA SRODOWISKA Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice,

e KOL-TRANS Firma projektowania, nadzoru budowlanego, ekspertyz technicznych

i kosztorysowania w budownictwie ladowym, ul. Korczaka 88/1, 40-338 Katowice.

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy bedzie postugiwal si¢ podmiotem
zwanym Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i, Koordynatora
czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktoremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkéw zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawarta pomigdzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO N FUNDUSZ SPONOAC -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

Uwaga!

Zamawiajacy informuje, iz zamdéwienie bedzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwos¢
uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie czgsci zamdwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazane normy, o ktérych mowa w art.
30 ust 1-3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialéw lub rozwigzan ,,réwnowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych,
uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ robot
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

2. Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej

ROZDZIAL 1V ]
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdéwienia — 15 miesigcy od dnia podpisania umowy

ROZDZIAL V
WARUNKI ~ UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z
powodu niespetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spelniaja
warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyli:

1.1. co najmniej jedno zamoéwienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o wartosci robot €O najmniej
2.000.000,00 z1 netto.

1.2. co najmniej jedno zamodwienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii podsypkowej o warto$ci robdt co najmniej
2.500.000,00 zt netto.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg s$redniego kursu NBP na dzien
podpisania protokotu odbioru konicowego lub rownowaznego dokumentu.

2. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia tj.:
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dysponuja lub beda dysponowaé osobami posiadajacymi uprawnienia zgodnie
Z wymaganiami przepisow Prawa budowlanego, Rozporzadzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (takze przepisow wczesniej obowiazujacych), ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia tj.:

2.1 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen,

2.2 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

2.3 co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen,

2.4 co najmniej jedna osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen.

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢
kredytowa w wysokosci co najmniej 4.000.000,00 zt

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone w
walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien wystawienia
dokumentu.

Zamawiajacy dopusci na potwierdzenie speiniania warunku udzialu w postgpowaniu osoby
posiadajace uprawnienia budowlane oddzielnie w zakresie kazdej branzy.

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,»Spetnia/nie spelnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oswiadczeniach, o
ktorych mowa w Rozdziale VI.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia, Zaden
z wykonawcow nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt. 1-
3 Rozdziatu V moga spetniac tacznie.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastepujacych dokumentow:

1.1 os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2;

1.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do o0s6b fizycznych o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp;
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1.3 aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert;

1.4 aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne 1 spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skladania ofert;

1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu sktadania ofert.

1.7 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, wykonawca sklada w
odniesieniu  do nich za$wiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych osob w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich zaswiadczen - zastgpuje sig je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

1.8 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4 1 1.6,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne | zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
W catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

C)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 1.5 - sklada
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

1.10Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1.8 lit. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.11Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.8 i
1.9, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie ztozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 1.10
stosuje si¢ odpowiednio.

2. W celu wykazania spetniania przez wykonawcg warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny zostal dokonany w Rozdziale V wykonawca
winien zalaczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz rob6t budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia okreslonego w SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone — zatacznik nr 3.

2.2 wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, W zakresie
niezbgdnym do wykazania spetniania warunku dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia okre§lonego w SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezb¢dnych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 4.

2.3 oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, przewidziane ustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (a
takze przepisami wczesniej obowiazujacymi) - zatacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna rOwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie
zgodnie w przepisami tego panstwa.

W przypadku uprawnien wystawionych na podstawie wcze$niej obowiazujacych
przepisow w wykazie nalezy roéwniez okresli¢, ktorym uprawnieniom okreslonym
przez zamawiajacego odpowiadaja.

2.4 informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku okre$lenia przez bank lub spotdzielcza kasg oszczgdnosciowo-kredytowa
kwoty S$rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba cyfr,
zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwotg wynikajaca z tych cyfr.

2.5 Oswiadczenie o speinianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp — zatacznik nr 5.

3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
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przedstawi¢ inny dokument, ktoéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga si¢ przedtozenia informacji, o ktorej
mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow.

5. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest
udowodni¢, iz bgdzie dysponowatl zasobami tych podmiotéw niezbednymi do realizacji
zamoéOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac:

5.1 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do zrealizowania czg$ci zamowienia,
zawierajace zakres czynno$ci, ktore te podmioty zobowiazuja si¢ wykonaé —
w przypadku, gdy wykonawca wykazujac spelnianie warunkow  udzialu
W postgpowaniu polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow;

5.2 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy osob na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia — w przypadku, gdy wykonawca
wykazuja spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu polega na osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia, innych podmiotoéw;

5.3 pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbgdnych zasobow finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia, zawierajace takze wysokos$¢ srodkow finansowych, ktére moga zostaé
przez ten podmiot udostgpnione — W przypadku, gdy wykonawca wykazujac spetnianie
warunkow polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow.

6. W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kazdy
z wykonawcoéw winien zataczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostale
dokumenty beda traktowane jako wspoélne, przy czym oswiadczenie, 0 ktorym mowa w pkt
2.5 powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcow.

7. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem przez wykonawce.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
— faksem na numer (32) 2510096.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawcg pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.
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4, Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami 1 o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami sa:
a) Joanna Urych — tel. (32) 2563661 wew. 310.
b) Adrian Radig — tel. (32) 2563661 wew. 308.

ROZDZIAL. VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposobdw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
j.urych@tram-silesia.

6 dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawié¢
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrddta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwtocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a takze umieSci ja na stronie
internetowe;j.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamowieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert 1 poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci t¢ informacjg na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 1.000.000,00 zt.
(stownie jeden milion ztotych).
2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
1) pieniadzu;
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielczej kasy oszczgdnosciowo —
kredytowej, z tym zZe poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytut wptaty i numer
sprawy.
O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wniesiono W wymaganym
terminie, decyduje data wptywu srodkow na rachunek zamawiajacego.

5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginal dokumentu §wiadczacego o wniesieniu do

zamawiajacego wadium w formie niepieni¢znej lub kopie dokumentu potwierdzajacego

whniesienie wadium w pieniadzu.

Wskazane jest, aby oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w formie

niepienieznej nie zostat na trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrebnej koperty

1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

Wadium w formach niepieni¢znych musi by¢ wystawione na zamawiajacego.

7. Wadium w formie porgczen Ilub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplat¢ na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okres$lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdéw. Porgczenia i gwarancje musza by¢
wazne co najmniej przez okres zwiazania oferta, a w przypadku przedluzenia terminu
zwiazania oferta — takze przez ten okres.

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktorych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

o

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigce] niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Ofertg stanowia oryginal wypelionego Formularza oferty (zalacznik nr 6 do SIWZ)
Z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami t;.:

3.1. Os$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;
3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania.
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3.3. Oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do zamawiajacego wadium
w formie niepieni¢znej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu.

3.4. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamodwienia, z ktorego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania wykonawcow
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu
| zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3.5. Stosowne petnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentow zataczonych do oferty;

Pelnomocnictwa nalezy ztozy¢ w formie oryginatléw lub kopii po§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez notariusza.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatow lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby upowaznione do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bgda uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
I zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (art. 11 ust. 4
Dz.U.2003.153.1503 z podzn.zm.), co do ktérych wykonawca  zastrzegl,
ze nie moga by¢ udostgpniane, nalezy je woéwczas opatrzy¢ klauzula:

,»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert,

jak rowniez dokumentéw ztozonych celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postgpowaniu.

9. Wymagane jest =zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

I 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/493/2012
NIE OTWIERAC PRZED: 14.02.2013r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe i adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg¢ jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu 1 wedlug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisana koperte¢ zawierajaca zmiang nalezy dodatkowo opatrzy¢
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dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku zlozenia kilku zmian koperte kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego os$wiadczenia
podpisanego przez osobg (osoby) uprawniong do reprezentowania wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia os6b do zlozenia oswiadczenia o wycofaniu oferty,
do oswiadczenia nalezy =zataczy¢ odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis
z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej lub stosowne petnomocnictwo).

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14. Zaleca sig, aby wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne
do przygotowania oferty, w tym migdzy innymi dokonat wizji lokalnej w terenie.

15. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnos$ci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, oswiadczen, wykazoéw, danych
i informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj

nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 14.02.2013r. 0 godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrodci ofert¢ po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 14.02.2013r 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwotg,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny i gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

N

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metoda kalkulacji uproszczonej
w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dolaczone do oferty i sporzadzone na podstawie
Przedmiaréw robot stanowiacych zatacznik do SIWZ, odrebnie dla kazdego zadania.

2. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczego6lnionych
W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét.

3. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane W Przedmiarach robdt. Wszystkie bledy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz w Przedmiarach robdt wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapiséw
Rozdziatu VIIIL.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow.

W przypadku uszczegdtowien i/lub zmian do pozycji Przedmiarow wprowadzonych przez

zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone

modyfikacje uwzgledni¢ w cenie jak roéwniez w opisach przedmiarowych.

6. Ceny jednostkowe okreSlone przez wykonawcg W kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw
zwiazanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, w tym wszelkich
kosztow odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zobowiazania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamodwienia, ktérych nie ujeto w odregbnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarach robét.

8. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem warto$ci
netto oraz warto$ci podatku od towarow i ustug.

9. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

10. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow 1 ustug.

11. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba Ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

12. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i1 uslug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i1 ustug,
ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyiki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

ok~

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze sposréd ofert nieodrzuconych ofert¢ najkorzystniejsza, tj.
Z najwigksza liczba punktow na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :
a) cena= 90 %,
b) gwarancja (jednak nie kréotsza niz 60 miesigcy i nie duzsza niz 120 miesiecy) = 10 %
3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
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3.1. Oferta z najnizsza cena brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do

dwoch miejsc po przecinku:
P.= G, x90
Cob

Pc. - ilo$¢ punktow w Kkryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej

3.2. Ocenie podlega¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdluzszym okresem gwarancji (jednak nie krotszym niz 60 miesigcy 1 nie
dtuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkow.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostatych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku:

pg =| S» =% 44
G, -60
Pg - ilo$¢ punktow

Gop - Okres gwarancji oferty badanej
Cn - oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie dtuzszym niz 120 miesigcy)

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg (firmeg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania 1 adres wykonawcy, ktorego ofertg wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy zitozyli oferty, a takze
punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i1 taczna punktacje,

5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne,

5.3 wykonawecach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zaméwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

5.4 terminie, okreSlonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa
W sprawie zamoOwienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.
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ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krotszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktérym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamoOwienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowe regulujaca wspotpraceg tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozdziale XVI.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najp6zniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwot¢ stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodg
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w umowie. Wzoér istotnych postanowien gwarancji lub poreczenia zawiera zatacznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub

porgczenia w celu uprzedzenia wykonawcow o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawi¢ ,,swoje” gwarancje lub

porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw 1obowiazkdw stron (zamawiajacego,

wykonawcy 1 gwaranta) beda odpowiadaly tresci istotnych postanowien gwarancji lub
porgczenia sformutowanych przez zamawiajacego.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 2.
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ROZDZIAL XVII
WZOR UMOWY

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
zgodnej ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

ROZDZIAL XVIII
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postepowania o zamdwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub mogt poniesé
szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przysluguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotujacy przesyla kopig odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sig z jego trescia przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, ze zamawiajacy moglt zapoznaé si¢ z treScia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whiesienia za pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaty przestane w inny sposob.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzegdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej -
jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnosci innych niz okreslone w punkcie 5.115.2.

6. Szczegodlowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéow ich
wprowadzenia:

1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:
1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
a. kleskami zywiotowymi;
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b. warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen,
dokonywanie odbiorow;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie zamawiajacego
W szczegolnosci:

a. wstrzymanie rob6t przez zamawiajacego;

b. zmiany bedace nast¢gpstwem dziatania organdéw administracji i innych
podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji;

3) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, w szczegdlnoSci na skutek zlecenia wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana o0séb, przy pomocy ktorych wykonawca i zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okre§lone w SIWZ np. 0sdb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

4) rezygnacja przez zamawiajacego z realizacji czgs$ci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.);

6) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwos$cia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towardw i ustug VAT.

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogoéw
zmienione] umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji 1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot,
z ktérych zamawiajacy rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania,
materialow 1 technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okre§lonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
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4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Unig¢ Europejska oraz zewngtrzne
instytucje finansowe zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji
finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméowien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno - organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, W oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiang.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaty formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

ROZDZIAL XX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupeiajacych, o ktorych mowa w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie zamoOwien tego samego rodzaju co zamowienie

podstawowe.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia uUmowy ramoweyj.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca w walutach

obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

6. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czg$ci zamodwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

wmn

o

ROZDZIAL XXI
ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatacznik nr 1

2) Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2,

3) Wzobr wykazu robot budowlanych — zatacznik nr 3,

4) Wzor wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia Wwraz
Z oswiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob ktéore beda uczestniczy¢
W wykonaniu zamowienia - zalacznik nr 4,

5) Wzobr oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu — zatacznik nr 5,

6) Wzor formularza oferty — zatacznik nr 6,

7) Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 7,

8) Wzbr umowy - zatacznik nr 8.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:
Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny: Tadeusz Freisler
Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy: Bolestaw Knapik
Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy: Maryla Chmielarska

Chorzow, dnia 02.01.2013r.
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(Zatacznik nr 1 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1) ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Jagicllonskiej i Karola Miarki
w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej.” (zadanie nr 13),

2) ,,Przebudowa torowiska wzdhiz ul. Swigtochtowickiej i Eagiewnickiej na odcinku od granic
miasta Swigtochtowice do Zamtynia w Bytomiu.” (zadanie nr 15),
w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejousowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz
z infrastruktura towarzyszaca” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane
dalej postgpowaniem o zamdwienie publiczne lub zamoéwieniem.

Zakres zamdOwienia obejmuje:

1. Przygotowanie
e Zgloszenie rozpoczgcia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
i optacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
o Kompleksowa obstuge geodezyjna w tym:
- geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,
- biezaca obstuga geodezyjna w trakcie realizacji budow,
- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,
e Opracowanie projektow docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy,
e Opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektu organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia robot dla zadania nr 13 z uwzglednieniem zapisow

punkt 7.

2. Przebudowa torowiska tramwajowego
2.1 ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki

w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej.” (zadanie nr 13),
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Zakres prac obejmuje przebudowg torowiska oraz sieci trakcyjnej w ulicach: Jagiellonskiej,
Karola Miarki oraz Zabrzanskiej w Bytomiu, a w szczegdlnosci:
e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu, wraz z zabudowa 4 szt. nowych rozjazdow
Kt-201 w ul. Zabrzanskiej oraz ul. Lagiewnickie;.
1)  Torowisko tramwajowe
e Prace rozbiorkowe tj.:
* rozebranie torow tramwajowych,
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e \Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
- wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza wraz z materacem wzmacniajacym,
e \Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 932 m toru pojedynczego wbudowanego w jezdnig,
e Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja bezpodsypkowa torowiska z prefabrykowanych plyt — zgodnie
z dokumentacja projektowa,
- odtworzenie nawierzchni jezdni.
e Przebudowa peron przystankowego:
* przewiduje si¢ budowe¢ peronu przystankowego o dlugosci 32 m oraz szerokosci 3.5
m.,
* krawedzie peronow nalezy wykona¢ na wysokosci 0,12 m powyzej glowki szyny,
w odlegtosci 1,25 m od osi toru,
* peron nalezy wyposazy¢ w wiate przystankowa,
- konstrukcja peronu:
— od strony toru kraweznik typu ,,P”, ptyty antyposlizgowe oraz plyty z wypustkami
dla niewidomych,
—nawierzchni¢ peronu stanowi¢ bedzie kostka betonowa(podwdjne T) koloru
czerwonego z wypelnieniem spoin piaskiem. Szeroko$¢ peronu wynosi 3,50m

dostosowana jest do istniejacej zabudowy. Wyniesienie platformy nastapi jedynie
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przy krawedzi jezdni przy zachowaniu poziomu peronu réwnego poziomowi
chodnika. W centralnej czg$ci peronu przewidziano zjazd do posesji szer. min. 3,00m
przy wyniesieniu kraweznika 6¢cm.
2) Sie¢ trakcyjna i uklad zasilania
e Prace rozbidrkowe tj.:
* demontaz sieci trakcyjnej,
» demontaz izolatoréw sekcyjnych oraz odtacznikow dla punktow zasilajacych,
* demontaz konstrukcji wsporczych,
» demontaz zasilajacych linii kablowych,
* wywiezienie 1 utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e Wykonanie sieci trakcyjnej i uktadu zasilania tj.:
- wykonanie fundamentéw pod stupy trakcyjne
* posadowienie nowych stupow trakcyjnych rurowych,
* montaz wysiggnikow, przewieszek,
* montaz przewodow jezdnych oraz lin no$nych,
* montaz izolatoréw sekcyjnych dla sieci fancuchowe;,
* montaz roztacznikow typu RNT wraz z napgdami silnikowymi,
* montaz kotwien statych, kompensacji przewodu oraz liny nosnej,
* montaz punktow odgromowych,
- wykonanie zabezpieczen miejsc koliz;ji,
* wykonanie pomiaréw dopuszczajacych przebudowane odcinki linii kablowych do
eksploataciji,
3) Wdrozenie docelowej organizacji ruchu.
e Opracowanie projektow organizacji ruchu docelowego oraz uzyskanie dla niego

zatwierdzenia przez odpowiednie organy. Wdrozenie docelowej organizacji ruchu.

2.2 ,,Przebudowa torowiska wzdhuz ul. Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na odcinku od
granic miasta Swietochlowice do Zamlynia w Bytomiu.” (zadanie nr 15),

Zakres prac obejmuje odbudowe torowiska tramwajowego wzdtuz ulic: Swigtochtowickiej

Lagiewnickiej w Bytomiu na odcinku od skrzyzowania z ul. Zabrzanska (styk z zadaniem

13) do ul. Aptecznej (styk z przebudowanym torowiskiem) a w szczeg6lnosci:
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e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
1. Torowisko tramwajowe
e Prace rozbidrkowe tj.:
* rozebranie toro6w tramwajowych,
- rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* wywiezienie 1 utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
» transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e \Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e \Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 2,5 km trasy tramwajowej,
e Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja podsypkowa torowiska na podktadach strunobetonowych — zgodnie z
dokumentacja projektowa,
* konstrukcja bezpodsypkowa torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetonowych —
zgodnie z dokumentacja projektowa,
- odtworzenie nawierzchni jezdni w rejonie przejazdow.

e Budowa peron6éw przystankowych

4) Sie¢ trakcyjna i uklad zasilania

e Prace rozbiorkowe tj.:
- demontaz izolatoréw sekcyjnych oraz odtacznikéw dla punktow zasilajacych,
* demontaz konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami,
- likwidacja fundamentow stupow trakcyjnych,
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,

e \Wykonanie sieci trakcyjnej i uktadu zasilania tj.:
- wykonanie fundamentow pod tupy trakcyjne

* posadowienie nowych stupoéw trakcyjnych rurowych,
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* montaz wysiggnikow, przewieszek,

* montaz przewodow jezdnych oraz lin no$nych,

* montaz izolatoréw sekcyjnych dla sieci fancuchowe;,

* montaz roztacznikdw typu RNT wraz z napgdami silnikowymi,

* montaz kotwien stalych, kompensacji przewodu oraz liny no$nej,

* montaz punktéw odgromowych,

* wykonanie potaczen przy pomocy muf przelotowych miedzy nowymi odcinkami linii
kablowych, oraz nowych odcinkow z istniejacymi,

* wykonanie zabezpieczen miejsc kolizji,

- wykonanie pomiaréw dopuszczajacych przebudowane odcinki linii kablowych do
eksploataciji,

5) Wdrozenie docelowej organizacji ruchu.
Opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego oraz uzyskanie dla niego
zatwierdzenia przez odpowiednie organy. Wdrozenie docelowej organizacji ruchu.

3. Pomiary halasu i wibracji

Pomiary nalezy wykonac¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy torowiska,
w dwoch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,

odregbnie dla kazdego zadania.
4. Roboty nalezy wykonywa¢ wedtug dokumentacji projektowych wykonanych przez:
e ABS-OCHRONA SRODOWISKA Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice.

e KOL-TRANS Firma projektowania, nadzoru budowlanego, ekspertyz technicznych

i kosztorysowania w budownictwie ladowym, ul. Korczaka 88/1, 40-338 Katowice.
- stanowiacych integralna czg$s¢ SIWZ, zgodnie z =zasadami sztuki budowlanej
1 wspotczesnej wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie,
ze na terenie objetym projektem wystgpuje uzbrojenie, ktore nie zostalo ujete na planach

sytuacyjnych nalezy rowniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopow kontrolnych.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje

techniczne badz systemy odniesienia, o ktorych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
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zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
»rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ rob6t w zgodzie z
wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych

nie gorszych od zalozonych.

5. Tablice informacyjne i pamigtkowa

Zamawiajacy, wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
I montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, 2 szt. tablic informacyjnych na czas
prowadzenia robot budowlanych i 1 tablicy pamiatkowej po ich zakonczeniu odrgbnie dla

kazdego zadania.

Tablice musza spetnia¢ nastgpujace parametry:
e wymiary:
— tablica informacyjna: 3,0 m (szerokos¢) x 2,0 m (wysokos$¢),
— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysoko$¢),

e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi

wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka
»Zasady promocji Programu”, zaktadka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalqcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakow praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostana wykonane z tworzywa odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych (np. material kompozytowy o grubosci minimum 3 mm) w technologii
gwarantujacej trwatos¢, czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robot budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwatosci, czytelnosci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakonczenia robot.

e tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednia
sztywno$¢, stabilno$¢ 1 trwato$¢ konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktorych
zamontowane beda tablice oraz ich mocowania, musza gwarantowaé bezpieczenstwo

dla ludzi i mienia znajdujacego si¢ w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic¢
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dobra widocznos¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalno$é
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposéb, aby dolna
krawegdZ nie byta nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja no$na nie
widoczna od strony lica,

e tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposéb, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 1, 5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nos$na nie
widoczna od strony lica

e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w catosci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktora w przypadku zmiany wielkoSci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacje¢ danych

finansowych Projektu.

Szczegotowa lokalizacja tablic jak i1 ich tre$¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwigkszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli posadowienie tablic wymagalo bedzie decyzji administracyjnych to
Wykonawca uzyska niezbgedne pozwolenia. Ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi

Wykonawca. Koszt optat czynszowych za dzierzawg terenu ponosi Zamawiajacy.

6. Odpady pochodzace z rozbiérki

Materiaty zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podktady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowac na swoj koszt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Kopie dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadow wykonawca zobowiazany

jest przekaza¢ zamawiajacemu.

7. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia roboét
Z uwagi na konieczno$¢ maksymalnego utrzymania ruchu tramwajowego zamawiajacy
informuje, ze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione
uwarunkowania:
e prace torowe w ciagu ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu nalezy rozpoczaé¢
po zakonczeniu prac w ciagu ul. Lagiewnickiej , Swigtochtowickiej i Zabrzanskiej w
Bytomiu,

e  prace nalezy prowadzi¢ przy maksymalnym zachowaniu ruchu tramwajowego.
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8.obowiazki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.
8.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
a) dozor budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i o$wietlenie
placu budowy - z niezb¢dnymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
C) ponoszenie kosztow zwiazanych z wykonaniem przetaczen nowych odcinkow
sieci oraz zwiazane z utrata mediow w czasie robot np.: woda, gaz itp.

8.2. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostana terminy wystepowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatnos¢ za wykonany zakres robot.

8.3. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkow na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwiazanych z wykonaniem
robdt bedacych przedmiotem zamoéwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych 1 przydatnych do oceny zakresu robot niezbednych do kompleksowego
wykonania pelnego zakresu zaméwienia.

8.4. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przy wspdludziale Zamawiajacego
i Inzyniera Kontraktu zobowiazany jest do sporzadzenia inwentaryzacji
fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy. Inwentaryzacj¢ nalezy datowaé 1 przekaza¢ Zamawiajacemu
w terminie do 10 dni od przejgcia placu budowy.

8.5. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami),
w zwiazku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpocze¢ciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia, ktory bedzie
uwzglednia¢ specyfikg¢ zadania iwarunki prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowiazany przekazaé go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pozniej niz 3 dni
przed rozpoczgciem robot.

8.6. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji na swoj koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dziatan promocyjno — informacyjnych Projektu zwiazanych
Z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w  szczeg6lno$ci

na wykonaniu  tablic  (informacyjnych 1  pamiatkowych) informujacych

26



INFRASTRUKTURA S ‘ '“." UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

0 wspotfinansowaniu  ze $rodkéw Unii  Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze do zorganizowania wspélnie
Z Zamawiajacym akcji promocyjnej i konferencji prasowych w dniu przekazania
placu budowy 1 po zakonczeniu prac budowlanych.

8.7. Wymagania zwiazane z dziataniami promocyjnymi okre$lone sa w aktualnych
»,Zasadach promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

8.8. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek konieczno$ci uzyskania wymaganych
prawem wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen
zwiazanych z posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

8.9. Parametry techniczne jak w szczegdlno$ci: wymiary, geometria 1 lokalizacja
elementow oraz planowane rodzaje materialow zawiera Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest zobowiazany do S$cistego przestrzegania ustalen zawartych
W szczegblowych  wymaganiach  dotyczacych realizacji rob6t branzowych
okre§lonych w projektach branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot
Zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materiatow
lub rozwigzah rownowaznych pod warunkiem, ze bgda nie gorsze jakoSciowo
i technicznie od zastosowanych w dokumentacji projektowe;.

8.10. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkow Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnosci
koszty organizacji zaplecza, wtym pomieszczen socjalnych i magazynowych,
sktadowania materiatoéw 1 parkowania sprzgtu. Wykonawca wlasnym staraniem i na
swoj koszt zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w
ktéorym beda odbywaty si¢ narady techniczne (dla ok. 10 oséb), oraz dwa
pomieszczenia przystosowane do petnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z
zasilaniem w energi¢ elektryczna i wode, odprowadzeniem $ciekoéw, dostepem do
linii telefonicznej i1 internetu itp. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na
terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.,
planu BIOZ, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieza oraz
uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

8.11. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjna, ktora oprocz

czynnosci wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

27



INFRASTRUKTURA S ‘ '“." UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995
(Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133) zobowiazana bgdzie zapewni¢ wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] dla kazdej branzy oraz do przekazania
tej inwentaryzacji Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z
naniesieniem w zasobach miejskich.

8.12. Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy,
roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie
uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
Z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

8.13. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r.
poz. 953 z 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

8.14. Wykonawca jest zobowigzany przed wprowadzeniem wszelkich zmian
W wykonywaniu robdt, stosowaniu zamiennych materialow czy technologii uzyskac
akceptacje projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.15. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac ruch
drogowy w obrebie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania prowadzonych
robot. Podstawa realizacji robdt bedzie zatwierdzony projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu.

8.16. Wykonawca bedzie ponosil wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji
robdt, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

8.17. Zajegcie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia na zajecie
pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie zrozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.18. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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8.19. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i SIWZ z materiatow wlasnych i nowych. Materialy stosowane do robot
budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.)
W brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli odpowiada¢ co do jakosSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracji
zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robdt bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza
by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie,
aparat niespetniajacy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera
kontraktu, a stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte
wykonywania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego zawartej w wyniku
rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania.

8.20. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu
receptury na masy betonowe i1 bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materialow
sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatéw betonowych i materialow kamiennych jak
rowniez dla materialbw pochtaniajacych energi¢ wibroakustyczna, ktore beda
wbudowane na zadaniu przed rozpoczgciem odpowiednich robdt (minimum 14 dni).
Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$é
wbudowanych mieszanek.

8.21. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania
w 2 egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej.
Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem
tresci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilosciowe wykonanych robot z podzialem na
branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez

branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.
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c) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci
dla materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z o$wiadczeniem geodety
potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. Os$wiadczenie geodety powinno potwierdzaé
zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodno$ci powinno zawieraé
ich opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

8.22. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot
budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany podmiot z uwzglgdnieniem

przepisow:

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity

Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826

z 2007 roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiardOw poziomow w Srodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia

tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),
— PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania og6lne,
— PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogo6lne wymagania i badania.

8.23. Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepiséw Ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.), w tym
obowiazek zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi i1 obowiazek uzyskania decyzji marszatka wojewodztwa

zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi
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w trakcie wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego

postgpowania, zgodnie z art. 17 powolanej ustawy.

8.24. Materialy z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko na
miejsca do tego przeznaczone.

8.25. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawcg w zwiazku z wykonywaniem
zamoéwienia jako nabywca bedzie wskazany Zamawiajacy: Tramwaje Slaskie S.A.,

ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow NIP 634-01-25-637.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul.
Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”,
. Przebudowa torowiska tramwajowego wzdhiz ul. Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na
odcinku od granicy ze Swietochtowicami do Zamlynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, W ramach
realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w
Aglomeracji Gorno$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/493/2012:

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sklada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamdowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przystgpujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych, pod nazwa: , Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul.
Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”,
., Przebudowa torowiska tramwajowego wzdluz ul. Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na
odcinku od granicy ze Swietochtowicami do Zamlynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, w ramach
realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w
Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze S$rodkéw Funduszu Spdjnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/493/2012
oswiadczamy, ze wykazujemy si¢ do$wiadczeniem w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okreslonego w Rozdziale V SIWZ,

WARTOSC DATA MIEJSCE
Lp RODZA] (NETTO) ROBOT | WYKONANIA | WYKONANIA
DOT. TOROWISKA | (dzien — miesiac | ODBIORCA
TRAMWAJOWEGO —rok) ROBOT
1.
2.

w zataczeniu dokument potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul.
Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”,
., Przebudowa torowiska tramwajowego wzdluz ul. Swietochlowickiej i Eagiewnickiej na
odcinku od granicy ze Swietochtowicami do Zamlynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, W ramach
realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w
Aglomeracji Gorno$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/493/2012,
o$wiadczamy, ze spelniamy warunek dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia okreslony w Rozdziale V SIWZ.

Posiadane uprawnienia zgodnie z
wymaganiami zamawiajacego, numer
uprawnien

Funkcja pelniona
przy realizacji
przedmiotu

zamdwienia Uwaga: w przypadku uprawnien wystawionych
na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow w tabeli nalezy rowniez okreslic,
ktorym uprawnieniom okre§lonym przez

Lp. Nazwisko i imig (wskazaé kierownika

budowy lub robot w

poszczegolnych zamawiajacego odpowiadaja.
branzach)
Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi W poz. ............ wykazu lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia innych podmiotéw, bgdziemy dysponowac
tymi osobami, na dowod czego zataczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotow do
oddania nam do dyspozycji niezbgdnych osdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia.

3) osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegdlnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imi¢ i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)
OSWIADCZENIE O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul.
Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”,
., Przebudowa torowiska tramwajowego wzdluz ul. Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na
odcinku od granicy ze Swietochtowicami do Zamiynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, w ramach
realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w
Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Unig¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr sprawy UE/JRP/493/2012:

Oswiadczam/y, ze spelniamy warunki udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia niniejsze oswiadczenie
skladane jest w imieniu wszystkich wykonawcow.
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)

OFERTA

1. Nawiazujac do ogloszenia o zamoOwieniu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Modernizacja torowiska
wbudowanego w jezdnie ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci
trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, , Przebudowa torowiska tramwajowego wzdluz ul.
Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na odcinku od granicy ze Swietochlowicami do Zamiynia
w  Bytomiu (zadanie nr 15)”, w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gorno$laskiej wraz z
infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspétfinansowanego przez Unig
Europejska ze $rodkéw Funduszu Spodjnosci w Ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/493/2012, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, za ceng
kosztorysowa w wysokosci:

CENAMNEIO ..uveeiiniiiiiieieeeniiieeieesieeiee e e e eeee s ZE

podatek od towarow i1 ustug w wysokos$ci ........oovviiiiiiiiiiiiieiieeee e ZE
cenabrutto ..........ooeviiiiiiiiiiiieeneen e ZE

(stownie ZYOtYCh: ... ).

w tym:

- zadanie nr 13 - , Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jagiellonskiej i
Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. "

CENAMNEIO ..uveneiniiiiiieieeeniiieeieerieeiee e e e eeee s ZE

podatek od towardw i ustug w wysokos$ci ..........oooiiiiiiiiiiiiie e 2k
cenabrutto ..........ooveiiiiiiiiiineneee e ZE

(stownie ZIotyCh: ... ),

- zadanie nr 15 - ,, Przebudowa torowiska tramwajowego wzdluz ul. Swietochlowickiej i
Lagiewnickiej na odcinku od granicy ze Swietochlowicami do Zamiynia w Bytomiu”:

CENAMNEIO ..uveeiiniiiiiie et eniiieeieerieeiee e e e eeee s ZE

podatek od towardw i ustug w wysokos$ci ..........oooiiiiiiiiiiiieeeen 2k
CeNAabIutto ......ovvnviiiiii e ZE

(stownie ZotyCh: ... o ),

2. Os$wiadczamy, ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ................ miesigcy.

3. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i1 uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

4. Akceptujemy bez zastrzezeh wzOr umowy W sprawie zamoéwienia publicznego
przedstawiony w zataczniku nr 8 do SIWZ, w tym warunki ptatnosci i zobowiazujemy sig
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o tresci zgodnej ze wzorem
umowy, W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
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6. Do wykonania przez podwykonawcéw deklarujemy wykonanie nastepujacej czesci

zamoOwienia:

7. Os$wiadczamy, ze wadium zostalo wniesione w formie ..................

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
................ 1 wysokosci zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imi¢ i Nazwisko

Data Podpis
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA

NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomig¢dzy beneficjentem a
zobowiazanym, w szczeg6lnosci roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
rob6t budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej beneficjenta 1 zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow zobowiazanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytutu nieusunigcia lub
nienalezytego usunig¢cia wad w okresie gwarancji 1 rgkojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastgpczego.

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nicodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal w czeéci lub w calosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrdcit beneficjentowi, w
czesci lub w catosci, kosztéw wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi goérng granicg
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.

Gwarant zaplaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadno$ci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwot¢ w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaplaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego os$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytuléw okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonal terminowo w calosci lub czgsci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o$wiadczen przez podpisane osoby do Zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dziatania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.

Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:

1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaplaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;

2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiagzan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;

4) zwolnienia zobowiazanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
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5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowiazywania.

Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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(Zatacznik nr 8 do SIWZ)
UMOWA DX (ceeveeiinniciinnnicnnnnnens )
zawarta dnia (c.....cceeeveeenennee. YW (et ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
o kapitale zakladowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktory zostal pokryty
w catosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat
VIl Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwana w dalszej czgSci umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z  siedziba
W ( ) zarejestrowana w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) 0 numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(q)
w dalszej czgsci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:

)

R )

zwanych w dalszej czg¢$ci umowy lacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/.......... /2012
zawiera sie umowe o nastepujqcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwal si¢ podmiotem zwanym
InZzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,,koordynatora
czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowa

oraz umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.
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§2

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1),,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul. Jagicllonskiej i Karola Miarki w
Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej.” (zadanie nr 13),

2),,Przebudowa torowiska wzdtuz ul. Swigtochtowickiej i Lagiewnickiej na odcinku od
granic miasta Swigtochtowice do Zamtynia w Bytomiu.” (zadanie nr 15),

zwanych w dalszej czesci Umowy z osobna ,,Zadaniami” jak rowniez ,,Inwestycjami”,

zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.:

,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej

wraz z infrastruktura towarzyszaca” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze

srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko.

2. Szczegbdlowy zakres robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zostal okreslony
w:

e dokumentacji projektowej opracowanej przez: ABS-OCHRONA SRODOWISKA
Sp. z o0.0., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice, KOL-TRANS Firma
projektowania, nadzoru budowlanego, ekspertyz technicznych i kosztorysowania w
budownictwie ladowym, ul. Korczaka 88/1, 40-338 Katowice. — zatacznik nr 1do
Umowy,

e opis przedmiotu zamdwienia — zatacznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z zataczona do
Umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,
opisem przedmiotu zamdwienia, oraz harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania 1 przedtozenia Zamawiajacemu/
Inzynierowi kontraktu w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegotowego harmonogramu  rzeczowo-finansowego z  okresleniem terminow
wystgpowania do Zamawiajacego o platno§¢. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 1 bedzie stanowi¢ zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo —finansowego po zaistnieniu
okolicznosci opisanych w § 14 niniejszej Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na
czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu

tramwajowego na czas prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie
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przedmiotu zaméwienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione podmioty

dla kazdej inwestycji oddzielnie.

7. Na wypadek koniecznos$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowigzkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnosci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwiazanych z
realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz ze
Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia i nie wnosi do nich zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w petni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbednego sprzetu,
ktory pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania rob6t objetych niniejsza Umowa.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkdéw spoczywajacych na nim 1 wynikajacych z niniejszej
Umowy 1 przepisow prawa oraz aktow administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy rowniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji robot objetych Umowa, a ktére posiadajacy odpowiednia wiedzg 1
doswiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez wiedzy 1 do§wiadczenia.

10. Ewentualne roboty nie ujete w dokumentacji projektowej 1 kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji niniejszej] Umowy, ktorych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostana odrgbna umowa zawarta w wyniku postgpowania
w trybie przepisow Prawo zamowien publicznych, na podstawie odrgbnych uzgodnien

I protokotow koniecznosci.

§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
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2) przeprowadzanie odbiorow robot dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany bez

uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosci:

1) Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zgodnie z dokumentacja projektowa i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

2) Wykonawca zobowiazuje sig, iz wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
1 zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak
W Szczegolnosci: deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia
1 materialty winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami 1 instrukcjami wlasciwych organéw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny
by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji;

3) W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiaréw, sprawdzen, prob;

4) Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp)
oraz ochrony przeciwpozarowej (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynno$ci
na terenie budowy, stosownie do obowiazujacych przepisow prawa;

5) Do obowiazkow Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy
réwniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejgciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania cato$ci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy oraz za
szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbgdne do prawidtowego
rozpoczecia 1 przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie terenu
budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii

elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepiséw bhp i ppoz.,
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c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbegdnych przeszkdd, materiatow,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadéw na biezaco w sposdb zgodny
z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci wlasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spelnienie wszelkich zobowiazan wobec o0so6b trzecich, powstalych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i optacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenéw 0sob trzecich, tj.
czasowe zajgcie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi 1 wykonywanymi
robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia oséb trzecich,
zglaszane w zwiazku ze szkodami wyrzadzonymi podczas wykonywanych robét,
zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f)  Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwdch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

6) Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 21
dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowiazany jest zainstalowac tablice informacyjne
oddzielnie dla kazdej Inwestycji w iloSci wskazanej przez Zamawiajacego 1 w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Tablice informacyjne musza spelnia¢ wymagania
okreslone w aktualnych ,,.Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamiatkowej do dnia odbioru koncowego kazdej
Inwestycji.

8) Miejsce ustawienia i wymogi zwiazane z tablica pamiatkowa Wykonawca zobowiazany

jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych
I tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 ponosi Wykonawca.

§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy oddzielnie dla kazdej inwestycji. Z czynnoS$ci
przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczecia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa.

3. Catos¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie pozniej niz ............. miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia .................

4. Za termin wykonania calo$ci przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczeg6lnych etapéw robot zostaty okre§lone w harmonogramie,

o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robdt Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez Podwykonawcow z Dalszymi
Podwykonawcami.

3. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca bedzie
odpowiadata $cisle warunkom niniejszej Umowy, a w szczegolnosci w zakresie termindw
jej wykonania.

4. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawceg z Podwykonawca musi zosta¢ zawarte
m. in.:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7
dni od otrzymania od niego ptatnosci Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawcg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan 1 platno$ci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, podpisanego
przez  osob¢  upowazniona  (wedlug  wzoru  stanowiacego  zalacznik

nr5 do Umowy).

45



INFRASTRUKTURA S ‘ '“." UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

5. Strony postanawiaja, ze do skutecznego =zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.
W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego
siedzibie projektow umow z Podwykonawcami z pelna dokumentacja dotyczaca robot
stanowiacych przedmiot projektu.

6. Do przedktadanych projektow i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na piSmie sprzeciw lub zastrzezenie.

7. Akceptacja projektu umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca zostanie
stwierdzona na pisSmie przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem =zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu pisemne Os$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 5) podpisane przez upowazniona osobg
o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcow wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazan i platnosci oraz o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedlozenia O$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wstrzymanej
ptatnosci.

9. Wszelkie zmiany umoéw z Podwykonawcami wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow wykonujacych powierzone im roboty, jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.

§7

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioroéw:

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odrebnie dla kazdej Inwestycji

b) odbior czgsciowy odregbnie dla kazdej Inwestycji,

c) odbior koncowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

d) odbior techniczny z dopuszczeniem do ruchu odrgbnie dla kazdej Inwestycji,

e) odbior gwarancyjny w czasie obowiazywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym odr¢bnie dla kazdej Inwestycji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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3. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbior czesciowy lub koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robdt do odbioru
I potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czegsciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczego6lnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robot, pozwolenia
i decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbgdne) oraz inne wynikajace z przepisow
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czeg$ciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegodlnosci
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy robdt moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sig¢
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

€) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje 0 przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad,
- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na

zasadach ogolnych.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie

kosztorysowe okreSlone w formularzu oferty, stanowiacym zalacznik nr 6 Umowy,

W ustalone na kwotg brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).
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2. Na wynagrodzenie okre$lone w ust.1 sktadaja si¢ nizej wymienione sktadniki:
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.. ,,Modernizacja torowiska
wbudowanego w jezdni¢ ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci

trakcyjnej.” (zadanie nr 13),

1) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt
(stownie: ......... ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt
(stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie:
................. ).

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.:,,Przebudowa torowiska wzdtuz
ul. Swietochtowickiej i fagiewnickiej na odcinku od granic miasta Swietochtowice do

Zamtynia w Bytomiu.” (zadanie nr 15),

2) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt
(stownie: .............. ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt
(stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... ) zt (slownie:
................. ).

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawcg 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilo$ciami robot.

4. Rozliczenie wykonanych robot bedzie nastepowalo etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur czgsciowych dostarczonych Zamawiajacemu wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot
czgSciowych, obmiarami, kosztorysami, zkazdego etapu robdt, potwierdzonymi
I zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura konicowa moze zosta¢ wystawiona
po dokonaniu odbioru koncowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

5. Za roboty nie wykonane, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

6. Zamawiajacy bedzie regulowat nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy sig W Banku ...l 0 nr
(e ), w terminie do 30 dni od daty dorgczenia

prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym

48



INFRASTRUKTURA S ‘ '“." UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz Os$wiadczeniem Podwykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 8 Niniejszej Umowy.

7. Zadzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i1 ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (... ).

9. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujacej tresci:

Zwiqzane z realizacjq Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”
wspotfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ................ miesigcy 1 liczy si¢ od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestyc;ji.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacje w
ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja begdzie
uwazana za uznang w calo$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwo$ci usunigcia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydhuzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedhuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, t]. (ceeeeveevvirieenieeeeieeeen. ) zt
(stownie: ....ccooviieiiiiiieiee e, zlotych ..o groszy), w formie
(cevereenreeee e ),najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.
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2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej Inwestycji 1 uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejsza od
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowac¢ rowniez
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem robot lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana
przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkdéd osobowych i1 rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci
utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacjg
zakresu objetego niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
I otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrona
ubezpieczeniowa.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
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5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaplaty skladki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce najpozniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
1 przedtozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego t¢ okolicznos¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawcg¢ obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytulu realizacji przedmiotu umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

a) za opoOznienie w wykonaniu catoSci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzieh opdznienia,
po uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 3;

b) za opoznienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowigcym Zalacznik nr 3 do Umowy -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1)
lub 2), za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, po uplywie terminu okre§lonego w
harmonogramie;

C) za opdznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 pkt 1) lub 2) , za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, po
uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

d) za opdznienic w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedluzenie umowy
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ubezpieczenia z dowodem optacenia skladki okreslonej w § 11 ust. 4 — w wysokosci

réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca wraz z cze$cia dokumentacji w
wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uplynat od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu jej projektu;

f) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony rowniez do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie spelniaja wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 ztotych;

b) za opdznienie w umieszczeniu tablic, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 1 7 -
w wysokosci 50 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstagpienia wynikajacymi z wlasciwych przepisdOw prawa, Zamawiajacy
moze réwniez odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,

C) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opdznia si¢ z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktérym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

Odstapienie, o ktérym mowa powyzej nie wyltacza dochodzenia kar umownych przez
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Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie , o ktorym mowa w niniejszej] Umowie wywiera skutek prawny na przysztosc,

tj. od chwili zlozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy réwniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamo6wien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie begdzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od Umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenia z biezacych faktur wysoko$ci naliczonych kar
umownych.

§13

1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypelienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktére uwalniaja Strony
od wypelienia zobowigzan umownych na czas trwania sity wyzszej, uznaje sig
nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bgdzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej staranno$ci, udaremniajac catkowicie lub czgsciowo wypehienie zobowiazan
umownych, jak np. pozar, powddz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatow 1 surowcow, srodkow transportu, chyba

ze jest to spowodowane sita wyzsza.

3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie

si¢ powiadamiac.
§ 14

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwos¢

dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) klgskami zywiotowymi;
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b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczeg6lnoscei:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;
b) zmiany bedace nast¢pstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw 0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej ;

3) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, w szczeg6lnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamoOwien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W  przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbg¢dny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposéb, nie dhuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. os6éb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbgdne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowanga osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca

niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
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8) zmiana wynagrodzenia jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towaréw iustug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdéw zmienionej

umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji

1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy

rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatlow

I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,

na zasadach okre§lonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie begdzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewngtrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1)zmiana danych teleadresowych,
2)zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);
3)udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i1 uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaty formy pisemne;j

W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

§15
1. Do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika,
ktérym bedzie .........coeeviiiiiiiininnnn .
2. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca oswiadcza, iz osoba petiaca funkcje kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do pelnienia funkcji kierownika budowy okreslone przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.
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§16
1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastgpujace osoby:
1) Zamawiajacy: .....ccccoeeeeeereeeneennenn. ,nrtel oo e-maili.......ccevvevnnnnns
2) WyKonawea: ......ccccocevvveieeninennnns Jnrtel s, e-maili..ccccoveinnien,
2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.

3. Zmiana 0s0b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemnej.

§17
Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna

uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralna cze$¢ niniejszej Umowy stanowia nastgpujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamowienia,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

o$wiadczenie Podwykonawcy,

2
3
4. zakres robot Podwykonawcy,
5
6. formularz oferty,

7

kosztorys ofertowy.

§19

Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania.
§ 20
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda

rozwigzywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad

powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
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Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych przepiséw obowiazujacych w niniejszym zakresie.

§22
Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowosc [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ninigjsze o§wiadczenie zostalo ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [e] z siedziba w [@] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonawcea robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego dla
zadan: ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w
Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, , Przebudowa torowiska
tramwajowego wzdluz ul. Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na odcinku od granicy ze
Swietochtowicami do Zamlynia w Bytomiu (zadanie nr 15)” zwiazanych z realizacja przez
Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — na podstawie Umowy nr [e] zawartej w dniu [e]
2012 roku.

Niniejszym oswiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dziatajacy pod firma/nazwa [e]
z siedziba [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e], reprezentowany przez [e], wykonywat
jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [e] z dnia [e] nastepujace prace:
[®] w okresie od [e] do [e].

Ninigjszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w umoéwionej
wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji

powyzszego Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢ i zobowiazuje si¢ nie podnosi¢

zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu zar6wno obecnie jak i w przysztoSci.

[e]

Zalgcznik do oSwiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, petnomocnictwo lub inny dokument naleZycie

wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy
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