Katowice, dnia 04.07.2013r.
MAO/JRP/700/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.

W zwiazku z pytaniami wykonawcoOw wyjasniamy:

ZAPYTANIE 6 (PYTANIA OD 170 DO 171)

Pytanie 170

Dotyczy zadania 4. W projekcie wykonawczym czesci drogowej przywotano norm¢ PN-S-
96025:2000. Jest to norma majaca status wycofanej od dnia 29.05.2008. Prosimy
0 dostosowanie okreslen zgodnie z obowiazujacym rekomendowanym przez IBDiM
dokumentem WT-2 2010 "Nawierzchnie asfaltowe”, opartym na przeniesionych normach
europejskich z serii PN-EN 13108-x.

Odpowiedz

Zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami dla warstw bitumicznych nalezy stosowaé sig
do dokumentu WT-2 - 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania techniczne
| zastosowac (jak w zadaniu 3):

SMA 11

AC 16W

AC 22P

Pytanie 171

Prosimy o udostgpnienie zalacznikéw w wersji edytowalne;.
Odpowiedz

Zamawiajacy dysponuje zatacznikami jedynie w przedstawionej formie.

ZAPYTANIE 7 (PYTANIA OD 172 DO 174)

Pytanie 172

Dotyczy zadania 3 Czg$¢ drogowa. Prosimy o uzupehlienie udostgpnionej dokumentacji
przetargowej o brakujace rysunki z tomu III Projekt Wykonawczy:

a. Plan sytuacyjny - rys. 1.1 - 1.5,

b. Profil podtuzny - rys. 2.1 - 2.10,

c. Przekroje typowe - rys. 3.1 - 3.6

Odpowiedz

Zamawiajacy zamieszcza brakujace rysunki z tomu III Projektu Wykonawczego.

Pytanie 173

Dotyczy zadania 3 czasowa organizacja ruchu. Prosimy 0 uzupelnienie udostepnionej
dokumentacji przetargowej o brakujacy projekt tymczasowej organizacji ruchu, o ktorym
mowa w przedmiarze "Czasowa organizacja ruchu™: Czasowa organizacja ruchu na czas
prowadzenia robot adaptacja istn. projektu do zastosowania przez Wykonawcg i technologia
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i likwidacja.

Odpowiedz

Zamieszczono na stronie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie 174
Dotyczy zadania 4 czasowa organizacja ruchu. Prosimy o uzupeilienie udostgpnionej
dokumentacji przetargowej o brakujacy projekt tymczasowej organizacji ruchu, o ktorym



mowa w przedmiarze "Czasowa organizacja ruchu™: Wykonanie czasowej org. ruchu z ewent.
wykorzystaniem istn. projektu.

Odpowiedz

Zmienia si¢ pozycje 12. przedmiaru dot. ,,Organizacja ruchu” z cyt. :

,,Kalkulacja wlasna Wykonanie czasowej organizacji ruchu z ewentualnym wykorzystaniem
istniejacego projektu - kpl. 17

na tresc :

»Kalkulacja wilasna - Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie
i wykonanie robot wg projektu - kpl. 17

Pytanie 175

Brak w przedmiarach prac zwiazanych z rozbiérkami nawierzchni , prosimy o wyjasnienie
I ewentualne uzupehienie z podaniem podstaw wyceny i iloSci obmiarowych.

Odpowiedz

Roboty rozbidrkowe zostaly ujete w dziale drogowym.

Pytanie 176

Przedmiar rob6t - zadanie BD4449 (zadanie nr 4) — Przebudowa urzadzen energetycznych —
brak w przedmiarze pozycji zwiazanych z wykonaniem komoér przewiertowych i ich
zasypaniem, prosimy o uzupehienie z podaniem podstawy wyceny i ilosci obmiarowej.
Odpowiedz

Uja¢ w pozycji wykonania przewiertu.

Pytanie 177

PW Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie - zadanie
BD4449(zadanie nr 4) — Oswietlenie uliczne - rys.2 przedstawia uziemienie koncowych pkt.
$wietlnych , natomiast w przedmiarze brak pozycji dla tego zakresu prac tacznie z pomiarami,
prosimy o uzupetnienie z podaniem podstawy wyceny i ilosci obmiarowych.

Odpowiedz

Nalezy uja¢ w robotach ogolnych.

Pytanie 178

Przedmiar robot — zadanie BD4449(zadanie nr 4) — Os$wietlenie uliczne - brak w przedmiarze
pozycji zwiazanych z wykonaniem komor przewiertowych 1 ich zasypaniem , prosimy o
uzupehienie z podaniem podstawy wyceny i ilo§ci obmiarowe;.

Odpowiedz

Uja¢ w pozycji wykonania przewiertu.

Pytanie 179

PW Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie -zadanie
BD4449(zadanie nr 4) — Oswietlenie uliczne- Prosimy o wyjasnienie czy stupy stozkowe
MABO10 maja by¢ o przekroju o$miokatnym czy kolowym, dotyczy to roéwniez stupa 7 m
opisanego w przedmiarze jako stup typu PARKOWY wys. 7m.

Odpowiedz

Wyjasnienia szczegdtdw nastapi na etapie realizacji robot.

Pytanie 180
PW Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie -zadanie
BD4449(zadanie nr 4) — Oswietlenie uliczne - Prosimy o zamieszczenie sylwetki stupa typ



PARKOWY wys.7/m na fundament z wysigegnikami oraz podaniem parametrow
technicznych.

Odpowiedz

Wyjasnienia szczeg6tdw nastapi na etapie realizacji robot.

Pytanie 181

Przedmiar robot Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie  ul. Kosciuszki od AL.Goérnoslaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach — brak pozycji zwiazanych  z wykonaniem badan wyladowan
niezupelnych , prosimy o uzupetnienie z podaniem opiséw i ilosci obmiarowych.

Odpowiedz

Nalezy uja¢ w robotach ogolnych.

Pytanie 182

Przedmiar robot Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od AL. Goérnoslaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach- prosimy o wyjasnienie pozycji dotyczacych kabli XRUHAKXs
3x1x50mm2; 3x1x95mm2; 3x1x185mm2 ;3x1x70mm?2 element 2.4 skad takie przekroje ,
kiedy wg PW wszystkie wstawki nalezy wykona¢ kablem YHAKXs 120mm2 i 240mm?2.
Ponadto prosimy o wyjasnienie jaki typ kabla nalezy uwzgledni¢ w wycenie czy YHAKXs
jak w PW czy XRUHAKXSs jak w przedmiarze robot.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupeliony o aktualizacj¢ warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze.

Pytanie 183

Przedmiar robot Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kos$ciuszki od AL.Gornoslaskiej do skrzyzowania z ul
Dworcowa w Katowicach- poz. 46 dotyczy glowic na kablu 120mm?2 do 20kV - 23szt, czy
nie powinno by¢ 3*3zyly =9szt wg PW rys.5,8.

Odpowiedz

Przedmiar zostat uzupeliony o aktualizacje warunkdéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Pytanie 184

Przedmiar robot Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od AL.Gorno$laskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach- poz. 47 dotyczy glowic na kablu 240mm2 do 20kV - 14szt, czy
nie powinno by¢ przytoczonej pozycji , wg PW rys.5,6,7,8 kablem 240mm2 20kV nie
wchodzimy do stacji transformatorowej a zatem nie ma glowic.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupelniony o aktualizacj¢ warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Pytanie 185

Przedmiar rob6t Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. KoS$ciuszki od AL.Gornoslaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach- poz. 48 dotyczy glowic na kablu 120mm2 do 30kV - 3szt,
prosimy o wyjasnienie jakiego kabla SN dotycza te glowice.



Odpowiedz
Przedmiar zostat uzupelniony o aktualizacj¢ warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Pytanie 186

Przedmiar rob6t Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od AL.Goérnoslaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach- poz. 97 dotyczy wykonania muf na kablu do 240mm2 12/20KV
— 50szt , natomiast z PW rys.5,6,7,8 — wynika iz muf nalezy ~wykona¢ tacznie 37szt *3zyly
=111szt (w tym - kabel 20kV 120mm2- 23szt*3zyty + kabla 20kV 240mm2 -
14szt*3zyly) . A zatem jaka ilo$¢ nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupelniony o aktualizacj¢ warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Pytanie 187

Przedmiar robot Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. KoS$ciuszki od AL.Gornoslaskiej do skrzyzowania z ul
Dworcowa w Katowicach- poz. 21,28 i poz.68 dotycza utozenie kabla YAKY 4x120mm?2
facznie 1190,0m , natomiast wg PW rys.9,10,11,12,13 omawianego kabla nalezy utozy¢ —
840,0mb. A zatem jaka ilo$¢ nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz

Przedmiar zostal wuzupelniony o aktualizacj¢ warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Pytanie 188

Przedmiar rob6t Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kos$ciuszki od AL. Gornoslaskiej do skrzyzowania z ul.
Dworcowa w Katowicach- poz. 22, 29 1 poz.69 dotycza ulozenie kabla YAKY 4x240mm?2
facznie 380,0m , natomiast wg PW rys.9,10,11,12,13 omawianego kabla nalezy utozy¢ —
180,0mb. A zatem jaka ilo$¢ nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupeliony o aktualizacj¢ warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Pytanie 189

PW Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego wbudowanego w
jezdnie ul. Kos$ciuszki od AL. Gornoslaskiej do skrzyzowania z ul. Dworcowa w Katowicach
— Z rys.10 wynika iz nalezy wykona¢ wstawke kablem YKY 4x120mm2 — 50mb, natomiast
w przedmiarze brak pozycji dla omawianego kabla. Prosimy o wyjasnienie i ewentualne
uzupehienie z podaniem podstaw wyceny i 1lo$ci obmiarowe;.

Odpowiedz

Przedmiar zostal uzupelniony o aktualizacj¢ warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Pytanie 190

PW Zadanie BD4455 (zadanie 3) — Modernizacja Torowiska tramwajowego wbudowanego w
jezdnie ul. Kosciuszki od AL.Gornoslaskiej do skrzyzowania z ul. Dworcowa w
Katowicach —rys.10 stacja K136 — ZK — istn. AKFTA 3x120+70 , a projektowany YAKY

4



4x120mm2 — 130,0 istn. ZK przy bud.N31 ul. Poniatowskiego — istn. ZK przy bud.N48 istn.
KFtA 4x120 , a projektowany YKY 4x120mm2 -50m. Prosimy o wyjasnienie jakich kabli
dotyczy przebudowa.

Odpowiedz

Przedmiar zostat uzupeliony o aktualizacje warunkow przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych i nalez przyja¢ w wycenie roboty jak w przedmiarze robot.

Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje SIWZ w nastgpujacym zakresie:

W Rozdziat XIII - Opis sposobu obliczania ceny w punkcie 8 (dotyczacym kosztow
posrednich) nalezy na koncu doda¢ punkt:

x. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne uzupeitnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inzyniera/Kierownika Projektu, Kierownik Budowy sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia.

y. Koszt optat za udostgpnienie i zajgcie gruntu na dziatkach PKP na czas realizacji robot
oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z przedmiotowej inwestycji i naniesienie jej
na mapy geodezyjne bgdace w zasobach mapowych PKP SA Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach, Wydzial Geodezji i Regulowania Stanéw prawnych w
terminie do 6 miesigcy po zakonczeniu zadania.

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAKRES MIASTA KATOWICE nalezy dodaé
punkt:

4.10 Zamawiajacy informuje, ze do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie zgody na
wejscie w teren na dziatkach PKP w zwiazku z przebudowa ulicy Kos$ciuszki w rejonie
wiaduktu kolejowego. Wykonawca zobowiazany jest do podpisania z PKP PLK S. A. Zaktad
Linii Kolejowej w Sosnowcu 41-200, ul. 3 Maja 16 umowy na czasowe zajgcie gruntu.



