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~Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od Al
Gornoslgskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr
3), Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4)
w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”
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Il.  Tryb udzielenia zamowienia.
1. Opis przedmiotu zamowienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.
V.  Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych

warunkow

VI. Wykaz os$wiadczen Ilub dokumentdéw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz

przekazywania o$wiadczen lub dokumentdéw, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Wspolni zamawiajacy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:
TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7%.15%

oraz

MIASTO KATOWICE

ul. Mtynska 4

40-098 Katowice

Zgodnie z zawartym porozumieniem do przeprowadzenia postepowania dla wspolnych
zamawiajacych zostaty upowaznione Tramwaje Slaskie S.A.

W wyniku przeprowadzonego postepowania z wylonionym wykonawcg zostang zawarte
odrebne umowy z kazdym zamawiajacym, zgodnie z zakresem okreslonym w zalaczniku nr la
oraz 1b.

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nicograniczonego o wartosci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg
Pzp”.

ROZDZIAL 111 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia i jego zakres.

Przedmiotem zamoéwienia czesci finansowanej przez Tramwaje Slaskie S.A. jest wykonanie

robot budowlanych dla zadan pn :

1. Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Kosciuszki od Al.
Gornoslaskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej
(zadanie nr 3),

2. Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 1 16 w Katowicach Brynowie” (zadanie nr 4)

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej

W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgceq”, POIS.07.03.00-00-012/11

wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

Przedmiotem zamowienia czgsci finansowanej przez Miasto Katowice jest wykonanie robot
budowlanych dla zadan pn :
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3. Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Kosciuszki od Al
Gornoslaskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa ukladu drogowego
oraz infrastruktury technicznej, (Odcinek A)
4. Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie”. Przebudowa
ukladu drogowego oraz infrastruktury technicznej (Odcinek B),
w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Miasto pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.

Zamawiajacy nie podzielit zamowienia na czesci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
Roboty budowlane beda realizowane w oparciu 0 dokumentacje projektowe opracowane przez
Konsorcjum Firm:

Lider: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. (w upadtosci);

ul. Jagiellonska 94 C; 85-027 Bydgoszcz

Partner: ,,ECM Group Polska” Sp. z 0.0.; ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa

Zamawiajacy nie podzielit zamowienia na czesci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
Roboty budowlane bg¢da realizowane w oparciu o dokumentacj¢ projektowa opracowang przez:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z 0.0., ul. Jagiellonska
94c, 85-027 Bydgoszcz.

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy bedzie postugiwat sig :

— W czeéci finansowanej przez Tramwaje Slaskie S.A. - podmiotem zwanym Inzynierem
Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa Budowlanego dla
»Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i, Koordynatora czynno$ci
inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrebnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawartg pomi¢dzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

— w czesci finansowanej przez Miasto Katowice - Inspektorami nadzoru wskazanymi przez
Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta lub podmiotem zwanym Inzynierem Kontraktu
wylonionym w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia, ktore aktualnie jest w trakcie
procedury.

Uwagal!

Zamawiajacy informuje, iz zamowienie bedzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu

Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwosé

uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,

ktore zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie czeSci zamowienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢é w dokumentacji projektowej ispecyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwiazan
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

ROZDZIAL 1V
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia — 16 miesi¢cy od podpisania umowy.

ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

I. O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu
Z powodu niespetniania warunkoéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
spelniajg warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania:
Zamawiajacy nie wyznacza szczegdlnego warunku w tym zakresie, poniewaz przepisy
prawa nie nakladaja obowigzku posiadania uprawnien do wykonywania robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali roboty budowlane w zakresie niezb¢dnym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i dos§wiadczenia tj.:

2.1. co najmniej jedno zamodwienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o dtugosci odcinka co najmniej
1000 mtp.,

2.2. co najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie Sieci
trakcyjnej o dtugosci co najmniej 500 mb,

2.3. minimum jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie drogi o
nawierzchni z betonu asfaltowego lub betonu cementowego o powierzchni min.
5000 m? wraz z odwodnieniem i o§wietleniem,

2.4. minimum jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie nawierzchni z
kostki betonowej o powierzchni min 4000 m?.

Uwaga - Wykonawca spetni powyzszy warunek udziatu w postgpowaniu, jesli wykaze,

ze wykonal wymienione w punkcie 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. roboty w jednym zadaniu lub w

kilku zadaniach z zastrzezeniem, ze prace podanego rodzaju o podanych ilo$ciach

mi/mb/mtp zostaly wykonane w jednym zadaniu (nie dopuszcza si¢ sumowania ilosci
m“/mb).

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia tj.:
dysponuja osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
w szczegdlnosci  odpowiedzialnymi  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,
posiadajagcymi uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa budowlanego lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow tj.:
3.1 co najmniej jedng osobg do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

drogowej,
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3.2 co najmniej jedng osobg do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot sanitarnych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
to winna wykaza¢, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjne;j
— inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

3.3 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot elektrycznych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisoOw
to winna wykaza¢, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

3.4 co najmniej jedng osobg do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej.

W przypadku gdy osoba wskazana jako kierownik robdt bedzie posiadata
uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow to winna
wykazac, ze posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowe;.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada $rodki finansowe Iub
zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 6 000 000 zt.
Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spelienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.

1. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowatl zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia w szczegdlno$ci, przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

2. Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami
innych podmiotow w stopniu niezb¢dnym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz
oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasoboéw, wymaga dotaczenia do oferty dokumentow, o ktorych mowa
w Rozdziale VI pkt 2.5.2 - 2.5.3.

I1l. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkdéw udziatu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,,spelnia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oswiadczeniach
ztozonych przez wykonawcg, 0 ktérych mowa w Rozdziale VI.

IV. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, zaden
Z wykonawcoéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone
w pkt. I. 1-4 Rozdzialu V mogg spetniac tacznie. O$wiadczenia na temat przynaleznosci do



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

MNARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

grupy kapitatowej/listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej wykonawcy
wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie sktadajg odrebnie dla kazdego z nich.

ROZDZIAL VI

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastgpujacych dokumentow:

1.1 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2.

1.2 Aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i1 informacji o
dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed upltywem terminu
sktadania ofert;

1.3 Aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

1.4 Aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i1 spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert;

1.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert;

1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert;

1.7 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert.

1.8 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, maja
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada
w odniesieniu do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralno$ci tych osob w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym
ze W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych oso6b nie wydaje si¢ takich
zaswiadczen - zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
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zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed
notariuszem.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.10Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.5 i 1.7 -
sktada zaswiadczenie wilasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

1.11Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.9 lit. a i ¢ oraz pkt 1.10, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.9 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.12Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w pkt
1.9 1.10, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla
si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed whasciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt
1.11 stosuje si¢ odpowiednio.

1.13Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega¢ bedzie na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te beda braly udzial w realizacji czgsci
zamOwienia, wymaga si¢ wykazania za pomoca dokumentéw wymienionych w pkt.
1.1 - 1.7, iz w stosunku do tych podmiotdw nie zachodza okoliczno$ci wskazane w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.14 Wraz z ofertg nalezy przedstawié¢ liste¢ podmiotoéw nalezgcych do tej samej grupy
kapitalowej lub o§wiadczenie, iz podmiot nie nalezy do grupy kapitatowe;.

2. W celu oceny spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, ktérych opis sposobu oceny zostal wskazany w Rozdziale V wykonawca
winien zatgczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz robot budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, potwierdzajacych, ze wykonawca posiada do$wiadczenie w wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie wykonywania
a) co najmniej jednego zamoéwienia polegajacego na przebudowie/budowie torowiska

tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o dtugosci odcinka co najmniej
1000 mtp.,

b) co najmniej jednego zamowienia polegajagcego na przebudowie/budowie sieci

trakcyjnej o dlugosci co najmniej co najmniej 500 mb,
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€C) minimum jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie drogi o
nawierzchni z betonu asfaltowego lub betonu cementowego o powierzchni min.
5000 m? wraz z odwodnieniem i oswietleniem,

d) minimum jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie nawierzchni z
kostki betonowej o powierzchni min 4000 m?.

wraz z podaniem ich rodzaju iwartosci, daty i miejsca wykonania oraz dowody

dotyczacych najwazniejszych robodt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w

sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej 1 prawidlowo ukonczone, ktore potwierdzg spetnienie warunku udzialu w

postepowaniu opisanego w Rozdziale V pkt 1.2 — zatgcznik nr 3.

2.1.1 Dowodami, o ktérych mowa w pkt 2.1 s3:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, 0 ktorym
mowa w ppkt a).

Uwaga 1 W przypadku, gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego

roboty budowlane wskazane w wykazie, o ktorych mowa w pkt 2.1, zostaty
wykonane, wykonawca nie ma obowiagzku przedkladania dowodow, o ktorych

mowa w pkt 2.1.1.

Uwaga 2 Wykonawca w miejsce poswiadczen, o ktérych mowa w pkt 2.1.1 a),

moze przedktada¢ dokumenty potwierdzajace wykonanie robdt budowlanych

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidlowe ukonczenia, okreslone w

§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz

form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

2.2 wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamowienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zatgcznik nr 4.

2.3 oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia - zatacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna rownowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie

zgodnie w przepisami tego panstwa.

2.4 informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajaca
wysoko$¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
Uwaga 1 W przypadku okreslenia przez bank lub spoétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowa kwoty §rodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba
cyfr, zamawiajacy przyjmuje najmniejszg kwote wynikajaca z tych cyfr.

2.5 w przypadku okreslonym w Rozdziale V pkt II:

2.5.1 pisemne zobowigzanie tych podmiotow, ze oddane zostang do dyspozycji
wykonawcy niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamoOwienia zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5,

2.5.2 informacj¢, o ktorej mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow, jezeli
wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp;

2.5.3 dokumenty dotyczace w szczegodlnosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,
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b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia, charakteru stosunku, jaki bedzie laczyt
wykonawce z innym podmiotem,

€) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spehnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia kazdy
Z wykonawcoéw winien zataczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostate
dokumenty beda traktowane jako wspdlne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspdlnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamowienia (np. spotki
cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia Umowy
w sprawie zamOwienia publicznego. Fakt ustanowienia pelnomocnika nalezy
udokumentowa¢  dolaczeniem  pelnomocnictwa  podpisanego przez  wszystkich
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Petnomocnictwo winno by¢
w formie oryginatu lub notarialnie pos§wiadczonej kopii.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca, oprécz dokumentdw wskazanych w punkcie 1-3 winien zatgczy¢ do oferty
dokumenty wyszczegolnione w Rozdziale X1 pkt. 3.

6. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem przez wykonawce.

7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
— faksem na numer (32) 2510096.

3. Zamawiajagcy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: - Joanna Urych.
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ROZDZIAL VIII

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN 1 MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczgce tresci specyfikacji oprocz sposobdw opisanych w Rozdziale VI
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
j.urych@tram-silesia.pl.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie poézniej niz na
6 dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktérej udostepniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonang zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a takze umieSci jg na stronie
internetowe;.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamowieniu jest niezb¢dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zzamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci t¢ informacje¢ na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajagcy zada od wykonawcOw wniesienia wadium w wysokosci 1.200.000 zt.
(stownie jeden milion dwiescie tysiecy ztotych).
2.  Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnoSciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:
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BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytul wptaty 1 numer
sprawy.

O uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu $rodkéw na rachunek zamawiajacego.

5. W przypadku gdy wadium bedzie wnoszone w formie niepieni¢znej, wykonawca winien
oryginatl dokumentu po$wiadczajacego o wniesieniu wadium dostarczy¢ przed uptywem
terminu sktadania ofert w kopercie na adres podany w rozdz. XII pkt. 1 z dopiskiem
wadium przetargowe dla zadania pn: ,Modernizacja torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od Al Gornoslgskiej do wiaduktu kolejowego w
Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja korncowego
odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) w ramach realizacji Projektu
pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz z  infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze §rodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

6. Wykonawca winien do oferty zalaczy¢ kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie

wadium.

Wadium w formach niepienieznych musi byé¢ wystawione na Tramwaje Slaskie S.A.

8. Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowaé zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen 1 warunkow. Poreczenia i gwarancje muszg by¢
wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg — takze przez ten okres.

9. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

~

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg. Ztozenie przez jednego wykonawce
wiecej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwigzania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferte stanowiag oryginal wypetlnionego Formularza oferty (zatacznik nr 6 do SIWZ)
Z wymaganymi o$wiadczeniami 1 dokumentami tj.:

3.1. Os$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;

3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania,

3.3. Kopie dowodu wniesienia wadium;
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3.4. Stosowne petnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentéw zatagczonych do oferty.

3.5. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowe;j
zgodnie z zatgcznikiem nr 7.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatow lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem przez osoby upowaznione
do sktadania o§wiadczen woli w imieniu wykonawcy.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Pelnomocnictwa
nalezy ztozy¢ w formie oryginaléw lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez notariusza.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bedg uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobe¢ uprawniona.

8. Zaleca sig¢, aby dokumenty ofertowe uporzadkowac i skompletowaé w teczkach: ,,A” 1,,B”
(dla ufatwienia ich sprawdzania), a jesli wykonawca zastrzegt dokumenty stanowiace
tajemnice przedsigbiorstwa to rowniez w teczce ,,C”:

TECZKA ,,A” winna zawiera¢ Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty

I oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale VI oraz w Rozdziale X1 pkt. 3.3 — 3.5.

TECZKA ,,B” winna zawiera¢ wszystkie kosztorysy ofertowe, sporzadzone zgodnie

Z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.

TECZKA ,,C” winna zawiera¢ dokumenty zawierajgce informacje stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(art. 11 ust. 4 Dz.U.2003.153.1503 z p6zn.zm.), co do ktéorych wykonawca zastrzegl,

ze nie mogg by¢ udostepniane, nalezy je wowczas rowniez opatrzy¢ klauzula:

,»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA?”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8

40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

I 0znaczonegj

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/343/2013.

NIE OTWIERAC PRZED: 26.06.2013r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawierac tylko nazwg i adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ ofert¢ jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ zlozona w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisang koperte zawierajagcg zmiang¢ nalezy dodatkowo opatrzyé¢
dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku ztozZenia kilku zmian kopert¢ kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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13. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14. Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnos$ci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentow, o$wiadczen, wykazow, danych
I informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 26.06.2013r. 0 godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrdci oferte po uplywie terminu do wniesienia
odwotania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 26.06.2013r. 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajagcy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktoérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dotagczone do oferty.

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Teren inwestycji jest ogllnodostepny, wigc jesli wykonawca przeprowadzi wizje
to wszystkie informacje, ktore pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

2. Forma wynagrodzenia za roboty stanowigce przedmiot zamowienia zgodnie z projektem
umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metodg kalkulacji uproszczonej
(wg formuty okreslonej w pkt 4) w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dotaczone do oferty
i sporzadzone na podstawie Przedmiarow robot stanowigcych zatgcznik do SIWZ, odrebnie
dla kazdego zadania.

4. Cena oferty winna by¢ wyliczona wg formuty:

Ck=XLxCj
gdzie:
Ck — cena kosztorysowa,
L — ilo$¢ jednostek przedmiarowych,
Cj — ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych (ceny jednostkowe winny zawieraé
wszystkie niezbedne koszty do wykonania jednostki przedmiarowej, z uwzglednieniem
kosztow okreslonych w pkt. 8).

5. Cena oferty winna by¢ zgodna z sumg wartoSci wszystkich pozycji Kosztorysoéw
ofertowych netto i podatku VAT.
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6. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
okreslone z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty zaokragli¢ nalezy
do pelnych groszy, przy czym koncoéwki ponizej 0,5 grosza pomija si¢, a koncowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza.

7. Ceny jednostkowe okreslone przez wykonawce w kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zamowienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich
kosztow odbioréow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktorych nie ujeto w odrebnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych
w Przedmiarach robot.

W kosztach posrednich nalezy uwzgledni¢ wszystkie inne koszty niezb¢dne do wykonania
przedmiotu umowy, a nie wyszczegdlnione w zadnej pozycji Przedmiarow robdt w tym
m.in.:

a) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycie
mediow, budowa drég dojazdowych, itp.) oraz koszty likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot,

C) ushugi obce na rzecz budowy,

d) koszty zapewnienia i utrzymania dojazdow i doj$¢ do posesji w trakcie trwania robot,

e) koszty stosowania niezbednych s$rodkow technicznych i organizacyjnych w celu
utrzymania w czystosci drog dojazdowych 1 wyjazdowych z terenu inwestycji oraz
ograniczajagcych emisj¢ pylu w trakcie transportu materiatlbw budowlanych
I prowadzenia prac,

f) koszt zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej organizacji robot oraz komunikacji,

g) koszt opracowania projektow uzupelniajacych oraz ich uzgodnien, projektow
zapewnienia jakosci oraz takich ktore nie dotycza dokumentacji projektowej na
podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot zamdwienia (jesli wystapi),

h) koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz jej wprowadzenia,

i) koszt utrzymania wyznaczonych ewentualnych objazdéw,

J) koszt przywrOcenia terenéw przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét
(inwestyciji).

k) koszty technologii robdt, wynikajagce z przyjetych rozwigzan technicznych
I technologicznych w ramach opracowan wykonawcy,

1) koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot,

m)koszt pelnienia  funkcji  generalnego wykonawcy (jezeli przewiduje si¢
podwykonawcow),

n) koszt wszelkich badan, prob, pomiarow, sprawdzen itp. niezbednych do odbioréw
przejsciowych 1 odbioru koncowego robdt oraz koszt szlifowania szyn w okresie
gwarancyjnym tj. po okresie 16 — 24 miesigcy od dnia zakonczenia danej inwestycji.

0) koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot (jesli wystgpi),

p) koszt inspekcji kamerg video zrealizowanych ciggow kanalizacyjnych,

q) wszystkie podatki, optaty itp.,

r) koszty ubezpieczenia budowy,
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s) koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (w tym sluzb geodezyjnych przy
wykonywaniu robot ziemnych w poblizu istniejacych punktow osnowy geodezyjnej
poziomej), obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji, opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na
zasoby geodezyjne Miasta,

t) koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB obejmujacej wszystkie warunki
I obowigzki wykonawcy, a nie wyszczegolnione w Przedmiarach robot,

u) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

V) koszt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu.

w) koszt optat za udostepnienie i czasowe zajecie gruntdw na czas realizacji robot.

9. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczegodlnionych
W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robot.

10. Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robot. Wszystkie biedy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w Przedmiarach robét wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajagcemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapisow
Rozdziatu VIIL

11. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow,
Z zastrzezeniem pkt 12.

12. W przypadku uszczegdtowien i/lub zmian do pozycji Przedmiaréw wprowadzonych przez
zamawiajagcego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone
modyfikacje uwzgledni¢ w cenie jak réwniez w opisach przedmiarowych.

13. Cena oferty musi by¢ podana w zlotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem warto$ci
netto oraz wartosci podatku od towardw 1 ustug.

14. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.

15. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowigzujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajagcego go do jego
zastosowania.

16. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug,
ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

17. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyltki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace na niezgodnos$ci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

18. W przypadku omytek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, polegajacych
na niezgodnos$ci kosztorysow ofertowych ze specyfikacja, zamawiajacy bedzie stosowat
nizej wymienione zasady:

a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu — zamawiajacy uzna, ze ta pozycja zostata
skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,
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b) w przypadku braku ceny jednostkowe] — zamawiajacy przyjmie cene¢ jednostkowsg
wynikajaca z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

c) w przypadku niepelnego opisu pozycji lub jego braku — zamawiajgcy uzna, ze opis jest
zgodny  z przedmiarem robdt dotyczacym do SIWZ wraz zewentualnymi
modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytan wykonawcow,

d) w przypadku blednie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy rownoczesnym
zachowaniu ilo$ci zgodnych z przedmiarem — zamawiajgcy uzna, ze jednostka jest
zgodna z przedmiarem robdt dotgczonym do SIWZ,

e) w przypadku zastosowania kalkulacji indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze
rob6t wyceny — zamawiajacy uzna, ze wykonawca w pozycji wycenit wszystkie
niezbg¢dne prace, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z pozycjg przedmiaru robot,

f) w przypadku:

—  innego opisu pozycji niz w przedmiarze i/lub

—  zastosowania innych ilo$ci obmiarowych niz w przedmiarze robot i/lub

—  przypadku wprowadzenia pozycji dodatkowych,
zamawiajacy odrzuci oferte zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jesli omylki te
spowoduja istotng zmiang w tresci oferty. Oferta nie bedzie podlegala odrzuceniu jesli
zmiany beda nieistotne.

g) w przypadku braku pozycji kosztorysu zamawiajacy odrzuci oferte zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy — jesli omylki te spowodujg istotng zmiang w treSci oferty. Oferta nie
bedzie podlegala odrzuceniu, jesli zmiany begda nieistotne, a zamawiajacy na podstawie
kosztorysu ofertowego danego wykonawcy bedzie moégt jednoznacznie ustali¢ cene
jednostkowa danej pozycji kosztorysowe;j.

19. Jezeli wykonawca nie zgadza si¢ na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, jest zobowigzany w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia
powiadomi¢ o tym zamawiajacego na piSmie. Odmowa wyrazenia zgody przez wykonawce
na poprawienie omytki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze sposrod ofert nieodrzuconych oferte najkorzystniejsza,
tj. z najwieksza liczba punktéw na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :
a) cena= 90 %,
b) gwarancja = 10%
3. Punkty beda przyznawane wg nastepujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
3.1. Oferta z najnizsza ceng brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnos$cia do

dwaoch miejsc po przecinku:
P.= ( C, ]x90
Cob

Pc - ilo$¢ punktow w Kkryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej
3.2. Ocenie podlegac bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
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Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krotszym niz 60 miesiecy i nie
dhuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkow.

Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyze] wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.

Okres gwarancji pozostalych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku:

G, - 60

Pg - ilo$¢ punktow
Gop - Okres gwarancji oferty badanej
Cn - oferta z najdluzszym okresem gwarancji (jednak nie dtuzszym niz 120 miesigcy)

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajagcy zawiadomi

wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme¢) albo imi¢ i1 nazwisko,
siedzib¢ albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tagczng punktacje,

5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostatly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
| prawne,

5.3 wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

5.4 terminie, okre§lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktoérego uplywie
umowa W sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,

0 ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym

w swojej siedzibie.

ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowy W Sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krotszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktorym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego, umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVI, oddzielnie dla kazdej
umowy.
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WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwote stanowigca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie, oddzielnie dla kazdej umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w umowie. Wzor istotnych postanowien gwarancji lub poreczenia zawiera zatacznik nr 8
do niniejszej specyfikacji.

Jednocze$nie zamawiajgcy informuje, ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub

porgczenia w celu uprzedzenia wykonawcow o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawi¢ ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zatgcznik nr 8) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowigzkow

stron (zamawiajacego, wykonawcy 1 gwaranta) begdg odpowiadaty tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformulowanych przez zamawiajacego.

6. Terminy obowigzywania zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz:

a) z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia w
terminie obowigzywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, wydtuzony o 30 dni,

b) z tytulu rekojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowigzywania od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uptywu okresu rekojmi (przedtuzonego o okres
gwarancji jakosci), wydtuzony o 15 dni.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia dwoch uméw w sprawie zamowienia
publicznego odrgbnie z kazdym zamawiajacym, zgodnych ze wzorami stanowigcym
zatgcznik nr 9a oraz 9b do SIWZ.

2. Okres gwarancji jakosci za wykonanie przedmiotu zamowienia jest jednym z Kkryteriow
oceny ofert. W zakresiec umowy Tramwajow Slaskich S.A. okres rekojmi za wady jest
rowny okresowi gwarancji jakosci. W zakresie umowy Miasta Katowice okres rgkojmi za
wady wynosi 60 miesigcy.
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3. Zamawiajgcy naliczy kary umowne na warunkach i wysokosci okre§lonych we wzorach

umow.

4. Dopuszczalne zamiany postanowien umowy zostaly okre§lone w poszczegolnych wzorach
umow.

ROZDZIAL XVIII

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postgpowania o zamoOwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub mégt poniesé
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystuguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia przysluguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze; w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotujacy przesyla kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa si¢, ze zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego
whiesienia za pomocg jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe
jego whniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaty przestane w inny sposob.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej -
jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktéorym powzi¢to lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powziag¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnosci innych niz okre§lone w punkcie 5.115.2.

6. Szczegotowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sagdu zawarte sg w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien uzupeiniajacych, o ktorych mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie zamowien tego samego rodzaju co zamowienie

podstawowe.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca w walutach
obcych.

5. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie cze¢$ci zamoOwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

wn
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ROZDZIAL XX
ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamdwienia - zatgcznik nr 1a i 1b,

2) Wzobr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2,

3) Wzbr wykazu robdt budowlanych — zatgcznik nr 3,

4) Wzor wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia wraz
Z oswiadczeniem wykonawcy dotyczagcym uprawnien osob ktoére beda uczestniczyc
w wykonaniu zamowienia - zatacznik nr 4,

5) Wzér oswiadczenia podmiotu o oddaniu niezbednych zasobOw — zatgcznik nr 5,

6) Wzor formularza oferty — zatacznik nr 6,

7) Wzdbr oswiadczenia wykonawcy dotyczgcego przynaleznosci do grupy Kkapitalowej —
zatgcznik nr 7.

8) Wzor istotnych postanowien gwarancji lub poreczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatgcznik nr 8,

9) Wz6br umowy - zatgcznik nr 9a oraz 9b.

10) Wzor pokrywy wlazow kanatowych

Opracowata Komisja przetargowa w sktadzie:

Adrian Radig — Tramwaje Slaskie S.A. — JRP
Bozena Bujoczek — Miasto Katowice

Joanna Urych — Tramwaje Slaskie S.A. — FZ
Witold Kotakowski — Miasto Katowice

Barbara Makarucha — Tramwaje Slaskie S.A. — JRP

IS L A

Monika Sobczyk — Miasto Katowice

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:

Tadeusz Freisler — Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny
Bolestaw Knapik — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy

Chorzow, dnia 15.05.2013r.
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) (Zatacznik nr 1a do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAKRES TRAMWAJE SLASKIE S.A.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1. Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Kosciuszki od Al.
Gornoslaskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej
(zadanie nr 3),

2. Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 1 16 w Katowicach Brynowie” (zadanie nr 4)

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej

W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgceq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane dalej postepowaniem
0 zamoOwienie publiczne lub zamdwieniem.

Zakres zamoOwienia obejmuje:
1. Przygotowanie
e 7zgloszenie rozpoczgcia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
1 optacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
e kompleksowg obsluge geodezyjng w tym:

- geodezyjne wyznaczenie 0si torowisk,

* biezace obstugi geodezyjne w trakcie realizacji budow,

- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,

- aktualizacj¢ (w uzgodnieniu z zamawiajacym) projektéw organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot i wuzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy,
z uwzglednieniem zapiséw punktu 7,

* opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow tymczasowej organizacji ruchu,
docelowej organizacji ruchu i organizacji ruchu tramwajowego na czas prowadzenia
robot zaktadajacych montaz rozjazdow tymczasowych z uwzglednieniem zapiséw
punktu 7.

2. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjna

2.1. Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Kosciuszki od Al.
Gornoslaskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej
(zadanie nr 3)

Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdluz ul. Ko$ciuszki w
Katowicach, na odcinku od skrzyzowania z ul. Kochanowskiego do wiaduktu nad Aleja
Gornoslaska, w szczegolnosci:

e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,

e prace rozbiorkowe tj.:

- rozebranie nawierzchni i podbudowy,
- wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
- rozebranie toréw tramwajowych,
- rozebranie sieci trakcyjnej,
» transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152,
» zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastrukturg podziemna,
e \Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
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* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 2340 mpt.
e Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
e Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
torowisko wydzielone - konstrukcja torowiska klasycznego na podktadach
strunobetonowych — zgodnie z dokumentacjg techniczna,
torowisko wspolne z jezdnig — konstrukcja torowiska bezpodsypkowego z
zalewg poliuretanowg; podlew ciagly — zgodnie z dokumentacjg techniczna,
e Budowa perondw przystankowych,
e Przebudowa sieci trakcyjnej,
zawieszenie sieci trakcyjnej fancuchowe,
sie¢ ptaska,
e Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,
e Potaczenia elektrycznej sieci powrotne;:
* polaczenia wykona¢ co 100 m. pomiedzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomiedzy sasiednimi torami,
* istniejgce potgczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.

2.2. Modernizacja koricowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4)
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdluz ul. Kosciuszki
w Katowicach, na odcinku od skrzyzowania z ul. Stowikéw za skrzyzowanie z ul. Huberta w
szczegblnoscei:

e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
prace rozbiérkowe tj.:

- rozebranie nawierzchni i podbudowy,

- wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,

- rozebranie toréw tramwajowych,

- rozebranie sieci trakcyjnej,

- transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 2 w Katowicach ul. 1 Maja 152
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,

e Wykonanie podbudowy tj.:

- wykonanie koryta,

* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,

e Wykonanie nawierzchni torowej tj.:

- przebudowa ok. 625 mpt.

e Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,

e Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
torowisko wydzielone - konstrukcja torowiska klasycznego na podktadach
strunobetonowych — zgodnie z dokumentacja techniczna,
torowisko wspolne z jezdnig — konstrukcja torowiska bezpodsypkowego; podlew
ciagly — zgodnie z dokumentacja techniczna,

e Budowa peronow przystankowych,

e Przebudowa sieci trakcyjnej,

zawieszenie sieci trakcyjnej tancuchowe,
e Polgczenia elektrycznej sieci powrotnej:
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* polaczenia wykona¢ co 100 m. pomiedzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomiedzy sasiednimi torami,

* istniejgce potgczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.
3. Pomiary halasu i wibracji
Pomiary hatasu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy
torowiska, w minimum dwdch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska, Zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16.06.2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem,
portem (DZ.U. z 2007 Nr 192, poz. 1392) oraz uwzgledniajac Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz 826).
Pomiary drgan nalezy wykona¢ w minimum 2 punktach pomiarowych (w czasie przejazdu
tramwaju). Pomiary nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem przebudowy oraz po jej zakonczeniu.
4. Roboty nalezy wykonywaé wedlug:

dokumentacji projektowych wykonanych przez Konsorcjum Firm:

Lider: Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. (w upadtosci);

ul. Jagiellonska 94 C; 85-027 Bydgoszcz

Partner: ,,ECM Group Polska” Sp. z 0.0.; ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa

stanowigcych integralng cz¢§¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspotczesnej
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, norm 1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, ze na terenie
objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostato ujete na planach sytuacyjnych
nalezy réwniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopoéw kontrolnych.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej ispecyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamowien  publicznych  Zamawiajacy  dopuszcza  zastosowanie = materialéw
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zalozonych. Powyzsze wymaga akceptacji i pisemnej zgody Inzyniera
Kontraktu.

5.  Tablice informacyjne i pamigtkowa

Zamawiajacy, oczekuje od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
I montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablic informacyjnych na czas
prowadzenia robot budowlanych i tablic pamigtkowych po ich zakonczeniu.

Tablice musza spetnia¢ nastepujace parametry:

e Wwymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysokos$¢),

— tablica pamigtkowa: 1,0 m (szerokos$¢) x 0,7 m (wysoko$¢),

e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi
wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka
,Zasady promocji Programu”, zaktadka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zatgcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciggu znakéw praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostang wykonane z tworzywa odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych (np. materiat kompozytowy o grubo$ci minimum 3 mm) w technologii
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gwarantujacej trwalos¢, czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania rob6t budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamigtkowej warunki trwatosci, czytelnosci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakonczenia robot.

e tablice majag by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednig
sztywnos¢, stabilno$¢ 1 trwato$¢ konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktérych
zamontowane beda tablice oraz ich mocowania, muszg gwarantowa¢ bezpieczenstwo
dla ludzi i mienia znajdujacego si¢ w ich sgsiedztwie. Mocowanie powinno zapewnié
dobrag widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalno$¢
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosng nie
widoczng od strony lica,

e tablica pamigtkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 1,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosng nie
widoczng od strony lica

e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w catosci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostang wykonane w takiej technologii, ktéra w przypadku zmiany wielkosci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacje danych
finansowych Projektu.
Szczegbotowa lokalizacja tablic jak i ich tre$¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
zamawiajagcego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwigkszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli to wymagane Wykonawca uzyska niezbedne pozwolenia (np. pozwolenie
na budowe itp.), ewentualne koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Koszt oplat
czynszowych za dzierzawe terenu ponosi Zamawiajacy.
6. Odpady pochodzace z rozbiérki
Materiaty zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podktady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowac na swoj koszt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadow wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ zamawiajacemu.
7.  Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia robét
Zamawiajacy informuje, ze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzglednié
utrzymanie ruchu tramwajowego na przebudowywanym odcinku. W pierwszej kolejnosci
zrealizowaé nalezy zadanie nr 3 a nast¢pnie zadanie nr 4. W przypadku organizacji prac
zapewniajacej utrzymanie ruchu tramwajowego mozliwa jest rtwnoczesna realizacja zadan.
8.  Obowigzki Wykonawcy i warunki wykonywania robot.
8.1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
a) dozor budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenic i o$wietlenie
placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
C) ponoszenie kosztow zwigzanych z wykonaniem przetgczen nowych odcinkow
sieci oraz zwigzane z utratg mediow w czasie robot np.: woda, gaz itp.
8.2. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostang terminy wystgpowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatnos¢ za wykonany zakres robot.
8.3. Teren inwestycji jest ogdlnodostepny, wiec jesli wykonawca przeprowadzi wizje to
wszystkie informacje, ktore pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
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powinny by¢ zgloszone Zamawiajgcemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

8.4. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przy wspoédtudziale Zamawiajacego 1 Inzyniera
Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu,
polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu ogolnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacj¢ nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.

8.5. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pdézniejszymi zmianami),
W zwigzku z art. 21 a ust.]1 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1ochrony zdrowia, ktéry bedzie
uwzglednia¢ specyfik¢ zadania iwarunki prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowigzany przekazaé go przedstawicielowi Zamawiajgcego nie pdzniej niz 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

8.6. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji na swoOj koszt w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym dziatan promocyjno - informacyjnych Projektu zwigzanych
Z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w szczegdlnosci na wykonaniu
tablic (informacyjnych i pamigtkowych) informujacych o wspotfinansowaniu ze $rodkow
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze
do  zorganizowania wspdlnie z Zamawiajacym akcji promocyjnej i konferencji
prasowych w dniu przekazania placu budowy i po zakonczeniu prac budowlanych.

8.7. Wymagania zwigzane z dzialaniami promocyjnymi okreslone sg w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektéow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

8.8. Wykonawca zobowigzany jest na wypadek koniecznos$ci uzyskania wymaganych prawem
wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen zwigzanych z
posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

8.9. Parametry techniczne jak w szczegdlno$ci: wymiary, geometria i lokalizacja elementow
oraz planowane rodzaje materiatow zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest
zobowigzany do S$cistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdtowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych w projektach
branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawce materialow lub rozwigzan roéwnowaznych pod
warunkiem, ze beda nie gorsze jakosciowo itechnicznie od zastosowanych w
dokumentacji projektowej.

8.10. Lokalizacja i1 organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczeg6olnosci koszty
organizacji zaplecza, wtym pomieszczen socjalnych imagazynowych, sktadowania
materiatlow 1 parkowania sprzetu. Wykonawca wilasnym staraniem i na swodj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaty si¢ narady techniczne (dla ok. 10 os6b), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem w energi¢
elektryczng 1 wode, odprowadzeniem $ciekow, dostepem do linii telefonicznej i internetu
itp. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu,
porzadku, przestrzegania przepisOw bhp 1 p.poz., planu BIOZ, ochrony znajdujacych si¢
na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu, zabezpieczenia
mienia przed kradziezg oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu robét.
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8.11. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna, ktéra oprdocz czynnosci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995
r. poz. 133) zobowigzana begdzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzacji
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z naniesieniem w
zasobach miejskich.

8.12. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajagce 1 ulegajace  zakryciu. Odbiéor ten powinien by¢ dokonany
w czasie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
Z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

8.13. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z
2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

8.14. Wykonawca jest zobowigzany przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu
robdt, stosowaniu zamiennych materiatow czy technologii uzyskaé akceptacje
projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.15. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac ruch
drogowy w obrebie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania prowadzonych
robot. Podstawg realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji
ruchu.

8.16. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

8.17. Zajecie pasa drogowego moze nastagpi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na
zaje¢cie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty ztego
tytutu ponosi Wykonawca.

8.18. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

8.19. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i SIWZ
z materiatdéw wlasnych i nowych. Materialy stosowane do robdt budowlanych powinny
spelnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.
U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézn. zm.) w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy
0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty
s3 wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robdt bedzie posiadac
te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszg by¢
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy materiat, urzadzenie, aparat
niespetniajacy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu, a
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stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania

umowy W sprawie zamoOwienia publicznego zawarte] w wyniku rozstrzygnigcia

niniejszego postepowania.

8.20. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu receptury na
masy betonowe 1 bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materialow sypkich (kruszywa)
oraz prefabrykatow betonowych i materiatow kamiennych jak réwniez dla materiatéw
pochianiajacych energi¢ wibroakustyczng, ktore beda wbudowane na zadaniu przed
rozpoczegciem odpowiednich robot (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$s¢ wbudowanych mieszanek.

8.21. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowigzany do wykonania w 2
egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej. Zawarto$¢
dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem tresci:

1. Zakres rzeczowy — zestawienie iloSciowe wykonanych robot z podziatem na branze.

2. Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem

ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez

branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

Dziennik budowy.

4. Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

5. Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnos$ci, §wiadectwa i orzeczenia jako$ci dla
materiatow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

6. Geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza z  o$wiadczeniem  geodety
potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. O$wiadczenie geodety powinno potwierdzaé
zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodnosci powinno zawiera¢ ich
opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiarow,

7. Operat geodezyjny.

8.22. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot
budowlanych studium hatasu przez  wyspecjalizowany podmiot z uwzglednieniem
przepisow:

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007
roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w §rodowisku substancji
lub energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),

— PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogolne,

— PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogolne wymagania i badania.

8.23. Na Wykonawcy spoczywajg obowigzki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), w tym obowiazek zlozZenia informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi i obowigzek uzyskania
decyzji marszalka wojewodztwa zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie wykonywania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego postepowania, zgodnie z art. 17 powolanej ustawy.

8.24. Materialy z rozbiorki bedg wywozone przez Wykonawce na jego koszt iryzyko na
miejsca do tego przeznaczone.

w
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8.25. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
zamoOwienia jako nabywca bedzie wskazany: Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5,
41-506 Chorzow NIP 634-01-25-637.

9. Dodatkowe uwagi zamawiajacego

9.1. w przypadku wystgpienia materiatow wtornych np. ztomu, ziemi urodzajnej pozyskanych
w trakcie realizacji robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ww. materiaty,
natomiast zdemontowane elementy urzadzen bezpieczenstwa ruchu nie przewidziane do
ponownego montazu Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUiM Katowice, ul.
Milowicka za pokwitowaniem. Przywotane wyzej pokwitowania zlozenia materiatow
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu,

9.2. elementy zeliwne zdemontowane w trakcie rozbiorki Wykonawca przekaze za
pokwitowaniem: do Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach (dalej MZUIM
Katowice) - komplety z wpustow ulicznych oraz do Katowickich Wodociggow S.A.
(dalej KW S.A.) - komplety ze studni rewizyjnych,

9.3. jezeli w trakcie rozbidrki istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania)
pozyskany zostanie destrukt asfaltowy wowczas Wykonawca na koszt wlasny wywiezie i
ztozy materiat na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

9.4. kostke betonowa, ptyty chodnikowe betonowe z rozbiorki istniejagcych nawierzchni
nadajace si¢ do odzysku Wykonawca wywiezie 1 ztozy na bazie MZUiM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem,

9.5. kostke kamienng z rozbidrki istniejacej nawierzchni Wykonawca wywiezie 1 ztozy na
bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem (dotyczy zad nr 20),

9.6. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidtowe;]
gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji robét.

Zamawiajagcy w celu ujednolicenia i oznakowania majatku Miasta Katowice oraz

przeciwdzialaniu kradziezom tegoz majatku 1 sprzedazy elementéw zeliwnych na
ztomowiskach wymaga , aby w przedmiotowym zamowieniu pokrywy wilazow kanatowych
oznakowane byly LOGO Katowic (herb Miasta Katowice). W ofercie cenowej nalezy ujac
koszt kpl. wlazu kanatowego lub tylko pokrywy z oznakowaniem zgodnym z zalaczong
wizualizacja ww elementu pokrywy- dostepne w 2 wariantach konstrukcyjnych. Doboér
materiatu — wtazu/pokrywy ma by¢ zgodny z obcigzeniem kotowym przyjetym w dokumentacji
projektowej. Elementy pokryw dostosowane majg by¢ do ogdlnie produkowanych korpusow
wlazéw ulicznych typowych.
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(Zatacznik nr 1b do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES MIASTA KATOWICE

Przedmiotem zamdwienia z zakresu Miasta Katowice jest wykonanie robét budowlanych dla
zadania pn:

Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie¢ ulicy Kosciuszki od Al. Gornoslaskiej do skrzyzowania z ulicg
Dworcowa w Katowicach oraz Modernizacja infrastruktury drogowej koncowego odcinka
linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie dla zadania inwestycyjnego miasta: ,,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.

Zakres zamoOwienia obejmuje:

1. Przygotowanie

— zgloszenie rozpoczgcia robot do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie i
optacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,

— kompleksowg obstuge geodezyjng w tym:

» geodezyjne wyznaczenie w terenie, biezaca obstuge geodezyjng w trakcie realizacji
budowy,

» wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem w
zasobach miejskich

2. Przebudowa drogi

Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku torowiska tramwajowego
wbudowanego w jezdnie¢ ulicy Kosciuszki od Al. Gornos$laskiej do skrzyzowania z ulicg
Dworcowg w Katowicach w zakresie:

przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Kosciuszki, ul. Konopnickiej, skrzyzowania z

ulicag Kochanowskiego oraz wlotéw podporzadkowanych,

a) budowg i przebudowe¢ chodnikow o szerokosci 1,5 - 4,0 m po obydwu stronach ulicy
Kosciuszki i ul. Konopnickie;j.

b) Przebudowe zatok postojowych usytuowanych wzdhuz ulicy Ko$ciuszki i ul Konopnickiej

c) przebudowe skrzyzowania ulicy Konopnickiej z ulica Kochanowskiego oraz z ulica
Wojewo6dzka polegajaca na budowie wyspy rozdzielajacej ruch, dowigzania do wlotu ul.
Konopnickiej do projektowanych krawedzi, korekcie tukow na wlotach

d) Przebudowe skrzyzowania ul. Kosciuszki z Placem Miarki, polegajacej na budowie
jednokierunkowego wylotu skrzyzowania w kierunku ulicy Kochanowskiego

e) przebudowe skrzyzowan z ulicami podporzadkowanymi polegajaca na dowigzaniu wlotow
skrzyzowan do projektowanej krawedzi drogi gltéwnej, korekcie tukéw na wlotach wraz z
korekta niwelety w celu doprowadzenia jej oparametroOw normatywnych w zakresie
opracowania (zgodnych z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430)

f) przebudowg sygnalizacji na skrzyzowaniach ul. Ko$ciuszki z ulica PCK i Powstancoéw oraz
ul. Kosciuszki z ulicag Poniatowskiego z ulicg Szeligiewicza

g) przebudowe nawierzchni zjazdow indywidualnych

h) budoweg przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniach

i) budowe kanalizacji deszczowej:

- podlaczenie nowoprojektowanych wpustow deszczowych oraz odprowadzenie
wod opadowych (w tym: odwodnienie korpusu drogowego) do istniejacej
kanalizacji og6lnosptawnej,

- kontrola stanu technicznego istniejacych rurociggéw odprowadzajacych $cieki
deszczowe z rur spustowych budynkoéw przylegajacych do pasa drogowego
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i wyprowadzonych na pas drogowy oraz kwalifikacja ich w porozumieniu z
Miejskim Zarzadem Ulic i Mostéw w Katowicach do przebudowy,

- przebudowa  wyeksploatowanych  rurociggdbw  kanalizacji ~ deszczowej
odprowadzajacych $cieki deszczowe z rur spustowych zlokalizowanych od strony
pasa drogowego do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej wraz z aktualizacjg projektu
powykonawczego,

J) przebudowa urzadzen teletechnicznych

k) przebudowa urzadzen energetycznych

I) budowa o$wietlenia ulicznego

m) budowa kanalizacji informacyjno-sterowniczej

n) wprowadzenie i likwidacja czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
0) wprowadzenie statej organizacji ruchu

p) wykonanie elementow malej architektury, nasadzenia zieleni.

Modernizacja infrastruktury drogowej koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach
Brynowie w zakresie:

a) przesuniccie osi jezdni ul. Kosciuszki w kierunku zachodnim w wyniku budowy
nowego torowiska tramwajowego i wykonanie nowej jezdni od skrzyzowania ulicy
Huberta do skrzyzowania ulicy Ko$ciuszki z ulicg Rolng

b) Wprowadzenie wyspy dzielgcej w ciggu ulicy Kosciuszki

c) wykonanie pieszo-jezdni zapewniajgcych wjazd do posesji przy ulicy Kosciuszki od
ulicy Huberta wraz z placem do zawracania

d) wykonanie chodnika taczacego perony z droga dojazdowa do posesji oraz chodniki i
wjazdy przy skrzyzowaniu ul. Huberta i ul. Kosciuszki oraz na skrzyzowaniu ul.
Kosciuszki z ulicg Rolng

e) przebudowa sygnalizacji $wietlne;j.

f) wykonanie przebudowy urzadzen energetycznych,

g) wykonanie przebudowy urzadzen teletechnicznych,

h) wykonanie przebudowy sieci gazowej,

1) wykonanie o$wietlenia ulicznego,

J) wykonanie kanalizacji deszczowej

k) wprowadzenie i likwidacja czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

I) wprowadzenie stalej organizacji ruchu

m) wykonanie elementéw matej architektury, wycinka drzew, nasadzenia zieleni.

3. Obowiazki Wykonawcy i warunki wykonywania roboét

3.1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

= dozér budowy i ochrona mienia;

= zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy,

= ponoszenie kosztow zwigzanych z wykonaniem przetgczen nowych odcinkéw sieci oraz
zwigzane z utrata mediow w czasie robot np.: woda, gaz itp. (jezeli wystapi).

3.2  Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu harmonogramu

rzeczcowo — finansowego robot celem zatwierdzenia w zakresie i terminach wymaganym

warunkami umownymi.

3.3  Teren inwestycji jest ogolnodostepny, wiec jesli wykonawca przeprowadzi wizje to

wszystkie informacje, ktére pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz, powinny
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by¢ zgloszone Zamawiajagcemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje powinny by¢
uwzglednione w ofertach.

3.4  Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przy wspotudziale Zamawiajacego zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na
uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy. Inwentaryzacje nalezy datowac i przekazac
Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od przejecia placu budowy.

3.5  Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 21
a ust.l ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) jest
zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory bedzie uwzglednia¢ specyfike zadania i warunki
prowadzenia robdt. Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.

3.6 Parametry techniczne jak w szczegdlnos$ci: wymiary, geometria i lokalizacja elementow
oraz planowane rodzaje materialbw zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest
zobowigzany do Scistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegétowych wymaganiach
dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
opisujacych Przedmiot Zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce
materiatlow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze beda nie gorsze jakosciowo i
technicznie od zastosowanych w dokumentacji projektowej i zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, Z zastrzezeniem, iz zmiany bedg zgodne z postanowieniami umowy o roboty
budowlane.

3.7  Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Wykonawca ponosi w szczegdlnosci koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczen
socjalnych i magazynowych, sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu, zgodnie z zapisem
przewidzianym dla robot wykonywanych w ramach zakresu Tramwajow Slaskich S.A.

3.8 Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng, ktora oprocz czynnosci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133)
zobowigzana be¢dzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzacji Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w
dniu odbioru koncowego z naniesieniem w zasobach miejskich.

3.9  Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy,
roboty zanikajace 1 wulegajace zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonany
w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3.10 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z 2002 roku z
pdzniejszymi zmianami).
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3.11 Wykonawca jest zobowigzany przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu
robdt, stosowaniu zamiennych materialdow czy technologii uzyska¢ akceptacje Projektanta,
Zamawiajacego.

3.12 Wykonawca jest zobowigzany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzyma¢ ruch
drogowy w obregbie drég znajdujacych si¢ w obszarze oddzialtywania prowadzonych robot.
Podstawg realizacji rob6t bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3.13 Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot, jak
tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

3.14 Zajecie pasa drogowego moze nastagpi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia na zajecie pasa
drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie ewentualne koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

3.15 Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

3.16 Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i SIWZ z
materialdow wlasnych i nowych. Materiaty stosowane do robot budowlanych powinny speiniaé
wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207
z22003 r. poz. 2016 z pézn. zm.) w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy o0 wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie
(certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracji zgodnosci,
atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane, kazda partia
dopuszczona do wykonania robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby muszg by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kazdy material, urzadzenie, aparat niespeiniajacy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany
przez Zamawiajacego, a stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte
wykonywania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnigcia
niniejszego postepowania.

3.17 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji receptury na masy betonowe i
bitumiczne, deklaracje zgodno$ci dla materialdéw sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatow
betonowych i materiatéw kamiennych jak rowniez dla materialdow pochlaniajacych energie
wibroakustyczng, ktore beda wbudowane na zadaniu przed rozpoczeciem odpowiednich robot
(minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ wbudowanych mieszanek.

3.18 Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowigzany do wykonania w 2
egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej.
Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem tresci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilo§ciowe wykonanych robot z podzialem na branze
(kosztorys powykonawczy).
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b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego
inspektora nadzoru i Projektanta.

C) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnos$ci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,
f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z oswiadczeniem geodety potwierdzajacym

fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.
Oswiadczenie geodety powinno potwierdza¢ zgodnos$¢ realizacji z projektem. W przypadku
niezgodnosci powinno zawiera¢ ich opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiarow,

)] Operat geodezyjny.

3.19 Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
zamoOwienia jako nabywca bedzie wskazany: Miasto Katowice - Urzad Miasta Katowice, ul.
Miynska 4, 40-098 Katowice. Faktury nalezy dostarczy¢ do Wydzialu Inwestycji
ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice. W opisie nalezy powotac si¢ na numer umowy.

4, Dodatkowe uwagi Zamawiajacego

41 w przypadku wystapienia materiatow wtornych np. ztomu, ziemi urodzajnej
pozyskanych w trakcie realizacji robdt, Wykonawca rozezna rynek i przedstawi
Zamawiajacemu najkorzystniejszg oferte¢ na wywo6z materiatu powstatlego w wyniku rozbiorki.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu pisemne potwierdzenia odbioru materiatow
wtérnych, wystawione przez sktadowisko ztomu lub ziemi urodzajnej, w terminie do 7 dni od
ich oddania. Na podstawie przekazanych potwierdzen odbioru Urzad Miasta Katowice wystawi
faktury punktowi skupu ztomu lub ziemi urodzajnej za sprzedaz, po czym srodki finansowe z
tego tytulu beda przekazane na wskazane w nich konto,

4.2  elementy zeliwne zdemontowane w trakcie rozbidorki Wykonawca przekaze za
pokwitowaniem: do Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w  Katowicach (dalej MZUiM
Katowice) - komplety z wpustow ulicznych oraz do Katowickich Wodociggow S.A. (dalej KW
S.A.) - komplety ze studni rewizyjnych,

43 jezeli w trakcie rozbidrki istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania)
pozyskany zostanie destrukt asfaltowy wowczas Wykonawca na koszt wlasny wywiezie i ztozy
materiat na bazie MZUiIM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

4.4  kostk¢ betonowa, ptyty chodnikowe betonowe z rozbidrki istniejacych nawierzchni
nadajace si¢ do odzysku Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUiM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem,

45  kostk¢ kamienng z rozbidrki istniejagcej nawierzchni Wykonawca wywiezie i zlozy
na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

46  zdemontowane elementy urzadzen bezpieczenstwa ruchu nie przewidziane do
ponownego montazu Wykonawca wywiezie i ztozy na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka
za pokwitowaniem.

Przywolane wyzej pokwitowania zlozenia materialdw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

4.7  Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012r.
0 odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21), prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami
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wytwarzanymi w wyniku realizacji robét oraz do przestrzegania Ustawy z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.).

4.8  Zamawiajacy w celu ujednolicenia i oznakowania majatku Miasta oraz przeciwdzialaniu
kradziezom tegoz majatku i sprzedazy elementow zeliwnych na ztomowiskach wymaga, aby w
przedmiotowym zamowieniu pokrywy wiazéw kanatlowych oznakowane byly LOGO Katowic
(herb Miasta Katowice). W ofercie cenowej nalezy uja¢ koszt kompletnego wtazu kanatowego
z oznakowaniem zgodnym z zalaczong wizualizacjg eclementu pokrywy - do wyboru i
zabudowy dostgpne w 2 wariantach konstrukcyjnych. Materiat — wlazu/pokrywy i
wytrzymato$¢ dynamiczna przy zabudowie w pasach drogowych ma by¢ zgodna z
dopuszczalnym obcigzeniem kotowym przyjetym w dokumentacji projektowej uktadu
komunikacyjnego np. drogi. Elementy pokryw dostosowane majg by¢ jako wymienne - do
ogoblnie produkowanych korpuséw witazoéw kanatowych - nastudziennych, ulicznych typowych.
Ponadto inwestor zwraca uwage na zastosowanie wpustow ulicznych dostosowanych do
warunkow eksploatacyjnych 1 wymiaréw dostepnie stosowanych krat zabezpieczajacych
zgodnie z pismem MZUiM Katowice Ldz. GK.DB.7034./153/2011-14774 z dnia 12.12.2011 r.
- Zalacznik nr 9 do SIWZ.

49  Zamawiajacy informuje, ze podczas prac na zadaniu ,,Modernizacja infrastruktury
drogowej na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ulicy Kosciuszki
od Al. Gornoslaskiej do skrzyzowania z ulica Dworcowa w Katowicach” réwnocze$nie
prowadzona bedzie inwestycja zwigzane z: budowa sieci gazowej, ktorej Inwestorem jest
Gornoslaska Spotka Gazownictwa. Zamawiajagcy wymaga, aby roboty prowadzone byly w
scistej koordynacji z Wykonawca, ktéry wykonywac bedzie w/w inwestycje.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, 0o numerze sprawy UE/JRP/343/2013 pod nazwg: ,,Modernizacja
torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. KoSciuszki od Al. Gornoslgskiej do
wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja
koncowego odcinka linii nr 6 1 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) w ramach realizacji
Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1- 11 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig¢ o
udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/343/2013 pod nazwsg: ,,Modernizacja
torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Kosciuszki od Al. Gornoslgskiej do
wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja
koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4)
w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejousowej w
Aglomeracji GoérnoSlaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spodjnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:
o$wiadczamy, ze wykazujemy si¢ doswiadczeniem w zakresie niezb¢dnym do wykazania
spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia okreslonego w Rozdziale V SIWZ,

DATA MIEJSCE
WARTOSC WYKONANIA | WYKONANIA
LP RODZA] (BRUTTO) | (dzieh — miesiac | ODBIORCA
— rok) ROBOT
1.
2.

w zalgczeniu dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale VI pkt 2.1.1 potwierdzajace, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamdwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie¢ i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/343/2013 pod nazwsg: ,,Modernizacja
torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Kosciuszki od Al. Gornoslgskiej do
wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja
koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) w ramach realizacji
Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspoOtinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spodjnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, o$wiadczamy, ze spetniamy warunek
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia okreslony w Rozdziale V SIWZ.

Posiadane uprawnienia zgodnie z

Funkcja petniona L o
przy realizacji wymaganiami zamawiajacego, numer
przedmiotu . uprawnicn .
zaméwienia Uwaga. w przypadku uprawnien
Lp. Nazwisko i imig (wskazaé kierownika wystawionych na podstawic wezesnicj
budowy i obowigzujacych przepisow w tabeli

nalezy réwniez okresli¢, ktorym
uprawnieniom okreslonym przez
zamawiajacego odpowiadaja.

kierownikéw robdt w
poszczegblnych
branzach)

Oswiadczamy, Ze

1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,

2) nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu lecz polegajac na
osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotéw, bedziemy dysponowac
tymi osobami, na dowod czego zalaczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotow do
oddania nam do dyspozycji niezbednych osdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.

3) osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane
uprawnienia wyszczegdélnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)

OSWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Oswiadczam(y) , ze na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdézn. zm.) zobowigzujemy si¢, do oddania do
dyspozycji  WyKONawcCy ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeieannnn, niezbednych zasobow t;.
wiedze i doswiadczenie*/, potencjal techniczny/, osoby zdolne do wykonania zamowienia/
zdolnosci finansowe™ na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia pn.:

(nazwa zadania)

W celu udowodnienia, ze ww. Wykonawca bedzie dysponowat zasobami mu udostgpnionymi
w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamédwienia oraz oceny ze stosunek taczacy
firm¢ ktoérg reprezentuje z wykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostgp do zasobdéw mu
udostepnionych zalgczam dokumenty jn:

a) dla warunkow o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumenty okre$lone w
Rozdziale VI pkt 2.4 specyfikacji dotyczace sytuacji finansowej tj :
0 informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej potwierdzajaca
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wystawiona nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

b) dokumenty dotyczace
- zakresu udostepnionych zasobow;
- sposobu wykorzystania zasobow podmiotu, ktory reprezentuje przez Wykonawce przy
wykonaniu zamowienia
- charakteru stosunku jaki bedzie taczyt Wykonawce z podmiotem, ktory reprezentuje
- zakresu i okresu udziatu podmiotu, ktory reprezentuje przy wykonywaniu zamdéwienia.

Uwaga-— za dokumenty o ktéorych mowa w pkt b Zamawiajacy uzna np. pos§wiadczenia,
o$wiadczenia, UMOWY.

* niepotrzebne skresli¢

czytelny podpis lub podpisy 1 imienne pieczecie osoby lub
0sob upowaznionych do reprezentowania podmiotu
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(Zatgcznik nr 6 do SIWZ)
OFERTA

Nawigzujagc do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013 pod
nazwg: ,,Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od Al
Gornoslgskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr
3), Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) W
ramach realizacji Projektu pn.:,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spodjnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, za cen¢ kosztorysowa w

wysokosci:
cena netto . R
podatek od towarow i uslug w wysokosc1 RN /
cena brutto . R 4

(slownie zlotych: TR

w tym:
1) zakres zamowienia finansowany przez Tramwaje Slaskie S.A.:
Zadanie nr 3
CENANELLO ...vvie e e zt
podatek od towarow 1 ustug w wysokoSci ........coovviiiiiiiiiiiiiiieieeiee e ZE
cenabrutto ..........ooeviiiiiiiiiiiiieeneen e eenn ZE
(stownie ZIotych: .. ... ).
Zadanie nr 4
cena netto . R 2
podatek od towarow 1 uslugw wysok0501 e sre e e e eeennns ZE
CENADBIULIO ..ot eee e e ZE
(stownie ZotyCh: ... ..o ).

2) zakres zamowienia finansowany przez Miasto Katowice:
Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku torowiska wbudowanego
w jezdnie ulicy Kosciuszki — Odcinek A

cena netto . R 2

podatek od towar0w1usiugwwysokosm PSPPI/ ¢
cena brutto . e e enen s ZE

(stownie ziotych ............................................................................... ).

Modernizacja infrastruktury drogowej koncowego odcinka torowiska linii 6 i 16
w Brynowie — Odcinek B

cena netto . e 2k

podatek od towarow 1 usiugwwysokosm PSPPI/ ¢
cenabrutto ..........ooeviiiiiiiiiiiiieeeen e eenn ZE

(stownie Ztotych: .. ... ).

1. Oswiadczamy, ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ......... miesiecy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
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3. Akceptujemy bez zastrzezeh wzory umOw Ww sprawie zamoOwienia publicznego
przedstawione w zalagczniku nr 9a oraz 9b do SIWZ, w tym warunki platnosci
I zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umOw o tresci
zgodnej ze wzorami umowy, W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4. Os$wiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 60 dni wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

5. Oswiadczam, ze osoby ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia posiadaja
wymagane uprawnienia.

6. Oswiadczamy ze firma/y ktérg/e reprezentuj¢/emy speilnia warunki udzialu
W postepowaniu

7. Do wykonania przez podwykonawcéw deklarujemy wykonanie nastepujacej czesci
zamowienia:

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
zadanej przez zamawiajgcego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/343/2013 pod nazwsg: ,,Modernizacja
torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Kosciuszki od Al. Gornoslgskiej do
wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja
koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) W ramach realizacji
Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spodjnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje:

o nalezy do grupy kapitalowej i w zwigzku z tym w zatgczeniu przedktadam liste
podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow

O nie nalezy do grupy kapitalowej

* niepotrzebne wykresli¢

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczgcie osoby lub
0sOb upowaznionych do reprezentowania wykonawcy
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(Zatacznik nr 8 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowigzanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowigzanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowg nr ... z dnia ... zawarta pomiedzy beneficjentem a
zobowigzanym, w szczegdlnosci roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej beneficjenta 1 zobowigzanego wzgledem
podwykonawcow zobowigzanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytulu nieusunigcia lub
nienalezytego usuni¢cia wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastepczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowigzuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowigzany
nie wykonal w czgéci lub w cato$ci swoich zobowigzan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowigzany nie zwrécit beneficjentowi, w
czg¢$ci lub w calodci, kosztow wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi gorng granice
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialnosci
gwaranta.
Gwarant zaplaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnos$ci zadania
beneficjenta, odpowiednig kwote w terminie ... dni od dnia dor¢czenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaplaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego oswiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytuléw okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowigzany nie wykonal terminowo w catosci lub czesci
swoich zobowigzan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktory ma nastgpi¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o$wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesigce, liczac od daty
zadania, a takze pelmomocnictwo w przypadku dziatania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ ztozone w oryginatach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta obowigzuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaplaty w terminie obowigzywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania catej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowigzywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowigzywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginalu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowigzywania.
Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
osoby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wzbér umowy — Tramwaje Slaskie S.A.
UMOWANN (oo )
zawarta dnia (........cccoceveeeeee. YW (eeeereeeeiee e ) pomiedzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
o kapitale zakladowym wynoszagcym 116.230.880 PLN, ktéory zostal pokryty
w catosci, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat
V111 Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwang w dalszej czgSci umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z siedzibg
w ( ) zarejestrowang w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(3)
w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcea”, ktore reprezentuja:

O (P )

N (T )

zwanych w dalszej czg$ci umowy facznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/....... /2013
zawiera Sig umowe o nastepujqcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwal si¢ podmiotem zwanym
Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrebnej umowie, ktremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowa

oraz umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.
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§2

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1) Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od AL
Gornoslgskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej
(zadanie nr 3),

2) Modernizacja koricowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie” (zadanie nr 4)
zwanych w dalszej cz¢sci Umowy z osobna ,,Zadaniami” jak rowniez ,Inwestycjami”,
zwigzanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.:
»Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca” wspoOtfinansowanego przez Uni¢ Europejska
ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko.

2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zostal okreslony
w:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Konsorcjum Firm w sktadzie Biuro
Projektéw  Budownictwa  Komunalnego Sp. z o0.0. (w  upadtosci);
ul. Jagicllonska 94 C; 85-027 Bydgoszcz oraz ,ECM Group Polska” Sp. z 0.0,
ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa, stanowigcej zatagcznik nr 1 do umowy,

b) opisie przedmiotu zamowienia — zatagcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zalgczong do
Umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
opisem przedmiotu zamdwienia, oraz harmonogramem, 0 ktorym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania 1 przedlozenia Zamawiajacemu
i Inzynierowi kontraktu w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z  okre$leniem termindéw
wystepowania do Zamawiajacego o ptatnos¢. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 1 bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu
okolicznosci opisanych w § 14 niniejszej Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego

na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
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ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robOt zgodnie z wymaganiami zawartymi
w opisie przedmiotu zamoOwienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty dla kazdej Inwestycji oddzielnie.

7. Na wypadek koniecznos$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowigzkéw informacyjnych, wzglgdnie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynno$ci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat 1 kar zwigzanych
Z realizacjg Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

a) zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia 1 nie wnosi do nich zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dost¢p do niezbgdnego sprzetu,
ktory pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowsg, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania robot objetych niniejszag Umowa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowigzkéw spoczywajgcych na nim i wynikajgcych z niniejszej
Umowy 1 przepisow prawa oraz aktow administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy réwniez tych, ktorych koniecznos¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji rob6ot objetych Umowa, a ktére posiadajacy odpowiednig wiedze
i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez wiedzy i dos§wiadczenia.

10. Ewentualne roboty nie ujete w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji niniejszej Umowy, ktorych Strony
nie mogty przewidzie¢, zlecone zostang odrgbng umowa zawartg w wyniku postgpowania
w trybie przepisow Prawo zamowien publicznych, na podstawie odrebnych uzgodnien

I protokotow koniecznosci.

83

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
2) przeprowadzanie odbiorow robot dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany bez

uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4

Obowigzki Wykonawcy obejmujg w szczegdlnosci:

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zgodnie z dokumentacja projektowa i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, iz wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowag beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
I zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujace przepisy prawa, takimi jak
w szczegolnosci: deklaracje zgodno$ci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie
urzadzenia i materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wlasciwych organdéw i instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania
i konserwacji;

3) W ramach wykonywanych robdt Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiaréw, sprawdzen, prob;

4) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (bhp)
oraz ochrony przeciwpozarowej (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa;

5) Do obowigzkow Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy
réwniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym = przejeciu
od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili wykonania calosci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy oraz
za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie terenu

budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem 0sOb nieuprawnionych,
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zorganizowanie zaplecza budowy =z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepiséw bhp i ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, materiatow,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadow na biezgco w sposdb zgodny
z obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci wiasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spetienic wszelkich zobowigzan wobec o0sob trzecich, powstaltych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenow 0sob trzecich,
tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi
i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia
0sOb trzecich, zglaszane w zwigzku ze szkodami wyrzadzonymi podczas
wykonywanych robot, zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanic do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktérg Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwdch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robét,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakofczeniu robot.

6) Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pozniej niz w terminie 21
dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowigzany jest zainstalowac tablice informacyjne
w ilo$ci wskazanej przez Zamawiajacego 1 w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne musza spelnia¢ wymagania okreslone w aktualnych ,,Zasadach
promocji  projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamigtkowej w terminie do dnia odbioru

koncowego kazdej Inwestycji.
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8) Miejsce ustawienia i wymogi zwigzane z tablica pamigtkowa Wykonawca zobowigzany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.
9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych

1 tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 ponosi Wykonawca.

§5

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1).
Termin przekazania placu budowy moze ulec przedtuzeniu w przypadku nie przedtozenia
przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu, o ktérym mowa w § 2 ust 6.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla Inwestycji, o ktérej mowa w 8§ 2 ust. 1 pkt. 2)
nastapi w dniu wskazanym w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej
Umowy. Z czynnosci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczgcia wykonywania robdt objetych
niniejszg Umowa.

3. Calo$¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie pozniej niz 16 miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia. ..................

4. Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczegolnych etapéw robdt zostaty okres§lone w harmonogramie,

0 ktéorym mowa w 8 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robot Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okre$la zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez Podwykonawcéw z Dalszymi
Podwykonawcami.

3. Strony ustalajag, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca bedzie
odpowiadata $ci§le warunkom niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci w zakresie terminow
jej wykonania.

4. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawca musi zostaé zawarte
m. in.:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,
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b) postanowienie zobowigzujace Podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w ciaggu 7
dni od otrzymania od niego ptatnosci O$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego oswiadczenia zobowigzan 1 platnoSci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
przez  osobe¢  upowazniong  (wedlug  wzoru  stanowigcego  zalacznik
nr5 do Umowy).

5. Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.
W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedktadania Zamawiajagcemu w jego
siedzibie projektow umow z Podwykonawcami z petng dokumentacja dotyczaca robot
stanowigcych przedmiot projektu.

6. Do przedktadanych projektéw i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pi$mie sprzeciw lub zastrzezenie.

7. Akceptacja projektu umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca zostanie
stwierdzona na pis$mie przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem =zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemne Os$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 5) podpisane przez upowazniong osobg
o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcow wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedlozenia O$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wstrzymanej
ptatnosci.

9. Wszelkie zmiany umoéw z Podwykonawcami wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania
Podwykonawcow wykonujacych powierzone im roboty, jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.

§7

1. Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odrebnie dla kazdej Inwestycji,
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b) odbior czgéciowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

c) odbior koncowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

d) odbior techniczny z dopuszczeniem do ruchu odrgbnie dla kazdej Inwestycji,

e) odbior gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym odrgbnie dla kazdej Inwestyc;ji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbidr czesciowy lub koncowy robo6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru
I potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robét.

5. Dla dokonania odbioru czg¢sciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbgdne
dokumenty, a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robot, pozwolenia
1 decyzje administracyjne (jesli okazag si¢ niezbedne) oraz inne wynikajace z przepisow
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czgsciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegoélnosci
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy rob6t moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sig
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja sie do usuniecia, moze on odmdwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

c) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad,

- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na

zasadach ogolnych.
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§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 1aczne wynagrodzenie

kosztorysowe okreslone w formularzu oferty, stanowigcym zalacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwote brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (slownie: ...............) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

2. Na wynagrodzenie okreslone w ust.1 sktadajg si¢ nizej wymienione sktadniki:
1) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Kosciuszki od Al Goérnoslaskiej do

wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 3)

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt
(stownie: ... ), obejmujace wynagrodzenie netto
w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz podateck VAT w kwocie
[T ) zt (stownie: ................. ).

2) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja koncowego

odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie” (zadanie nr 4) Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilosciami robot.

4. W razie stwierdzenia istotnych réznic mig¢dzy ilo$cia robdt okreslong przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo§ciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowigzany:

a) powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego,
b) przedtozy¢ obmiar robdt potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu,
c) przedtozy¢ kosztorys réznicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy po ustaleniu roznic, o ktorych mowa w ust. 4 1 wartosci robdt, ma prawo
zastosowa¢ korekte wynagrodzenia kosztorysowego netto wraz z naleznym podatkiem

VAT:
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a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilosciowego — Wynagrodzenie Wykonawcy
ulega automatycznemu obnizeniu o kwote wynikajaca z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu roznicowego lub powykonawczego,

b) w przypadku zwigkszenia zakresu ilosciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwote wynikajaca z kosztorysu réznicowego lub powykonawczego
z zastrzezeniem, ze doplata nastgpi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu
do umowy.

6. Rozliczenie wykonanych robot begdzie nastgpowato etapami, zgodnie z podzialem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur cze$ciowych dostarczonych Zamawiajacemu wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot
czgsciowych, obmiarami, kosztorysami, zkazdego etapu robot, potwierdzonymi
I zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona
po dokonaniu odbioru koncowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

7. W przypadku Zadania, ktérego okres realizacji jest krotszy niz 3 miesigce rozliczenie
wykonanych robot nastgpi na podstawie faktury koncowej dostarczonej Zamawiajgcemu
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robét,
obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu.

8. Za roboty nie wykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

9. Zamawiajacy bedzie regulowal naleznos¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy znajdujacy si¢ A4 Banku ... 0 nr
O ), w terminie do 30 dni od daty dorgczenia

prawidtowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz O$wiadczeniem Podwykonawcy,
0 ktéorym mowa w 8§ 6 ust. 8 niniejszej Umowy.

10. Za dzien zaptaty begdzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (.......cooooviiininnnnn ).

12. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujacej tresci:
Zwigzane zrealizacjq Projektu pn.. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej

i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq”
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wspotfinansowanego przez Unig Europejskq ze Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caty zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ........ miesigcy 1 liczy si¢ od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje
W ciggu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usuniecie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwosci usuni¢cia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w W/w terminie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydtuzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, t]. (coeevereevcveeecieencieeene. ) zt
(Stownie: ...ccoovieiiieeeee, zlotych ..o, groszy), w formie
(crveeereeeeree e ),najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej Inwestycji 1 uznania przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 shuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwrocone nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uplywie

okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.
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4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej 1 kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume¢ ubezpieczenia nie mniejszg od
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowacé rowniez
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem robot lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana
przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkdéd osobowych irzeczowych z ich nastgpstwem w postaci
utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacje
zakresu objetego niniejszag Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
1 otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objetego ochrong
ubezpieczeniows.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaplaty skladki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce najpozniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
1 przedlozenia Zamawiajagcemu na 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego te okolicznos¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
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w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej] Umowy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga byé dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za opOznienic w wykonaniu catosci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzieh opdznienia,
po uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 3;

b) za opdznienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okre$lonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1), 1 2) za kazdy
rozpoczgty dzieh opdznienia, po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie;

C) za opdznienic w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi danej Inwestycji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1), i 2) za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad;

d) za opdznienic w przedstawieniu dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optlacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 6 — w wysokosci
réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji w
wysokosci 0,1 % wartoSci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uptynal od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu jej projektu;

f) za odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartoSci wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1.
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g) za opdznienie w wykonaniu zobowigzania umownego, o ktéorym mowa 8§ 2 ust. 4
Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia az do uptywu 30 dni
liczonych od uptywu terminu okreslonego w 8§ 2 ust. 4 Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie spelniaja wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostang opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 zlotych;

b) za opdznienie w umieszczeniu tablic, o ktérych mowa w § 4 wust. 6 i 7 -
w wysokosci 50 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwo§¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstgpienia wynikajagcymi z wlasciwych przepiséw prawa, Zamawiajacy
moze réwniez odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,

c) nie realizuje robo6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) opdznia si¢ z realizacjg robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktorym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego po uptywie 30 dni liczonych od
uptywu terminu, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

Odstgpienie, o ktorym mowa powyzej nie wylacza dochodzenia kar umownych przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstgpienie , o ktorym mowa w niniejszej] Umowie wywiera skutek prawny na przysztosé, tj.
od chwili zlozenia o$wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy rowniez w przypadku

okreslonym w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.
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6. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig

Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.
7. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z biezacych faktur wysokos$ci naliczonych kar

umownych.

§13
1. Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ci za niewypelnienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniajg Strony
od wypelnienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢
nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapig niezaleznie od woli Stron 1 po zawarciu
niniejszej umowy, a ktorym strona nie bedzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannosci, udaremniajac catkowicie lub cze$ciowo wypehienie zobowigzan
umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkéw
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcoéw) wojna, mobilizacja, dziatania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.
2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatéw i surowcow, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzszg.
3. O zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych site wyzszg Strony sg zobowigzane niezwtocznie
si¢ powiadamiac.
§14
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnos$ci:

a) kleskami zywiotlowymi;

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

2) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego

W szczeg6lnosci:
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b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji publicznej i innych

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej;

3) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, w szczegdlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. os6b z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobe, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢sci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, 0 Kktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki
podatku od towarow 1 ustug VAT,

9) gdy wystapi konieczno$¢ realizacji rob6t zamiennych,

10) mozliwos$¢ zmiany technologii wykonania robot w szczegolno$ci gdy: jest ona korzystna

finansowo dla Zamawiajgcego, wptywa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest
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niezbg¢dna dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywieraja

niekorzystny wplyw na otoczenie.
W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdéw zmienione;j
umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.
W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktéorych Zamawiajacy
rezygnuje.
W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,
na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwos$ci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz zewngtrzne
instytucje finansowe Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji
finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktdra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaty formy pisemne;j

W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
1. Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika,
ktorym bedzie ........ccccoeevieiiiiennnn. .
2. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba pelnigca funkcje kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do pelnienia funkcji kierownika budowy okre$lone przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.
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§16

1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja

nastepujace osoby:

1) Zamawiajacy: .....ccceeveeieereecreennnn. ,nrtel o, e-maili.......ccoviiennnn,

2) WyKonawea: ......cccccceveeieniennnens cnrtel s e-maili.......ccoceieenenn,
2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie s upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.

3. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17
Cesja wierzytelno$ci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna

uprzednig zgodg Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowig nastgpujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamowienia,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

2
3
4. zakres robdt Podwykonawcy,
5. os$wiadczenie Podwykonawcy,
6. formularz oferty,

;

kosztorys ofertowy.

§19

Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia podpisania.

§20
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda
rozwigzywac¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad

powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

Do spraw nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

innych przepiséw obowiazujacych w niniejszym zakresie.
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Wszystkie zmiany i1 uzupeklienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemne;j

§22

pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowos¢ [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ninigjsze o§wiadczenie zostalo ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [e] z siedzibg w [ @] wpisany w rejestrze przedsi¢gbiorcow [@], NIP [e]

bedacemu Wykonawceg robdt budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego dla
zadan: Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. KoSciuszki od Al
Gornoslgskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), ,
Modernizacja koricowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie” (zadanie nr 4) zwigzanych z
realizacjg przez Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejobusowej
w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturg towarzyszqcq — na podstawie Umowy nr [e]
zawartej w dniu [e] 2012 roku.

Niniejszym oswiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dzialajacy pod firma/nazwa [e]
z siedzibag [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e], reprezentowany przez [®], wykonywat

jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [e] z dnia [e] nastepujgce prace:
[®] w okresie od [e] do [e].

Niniejszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w umowionej
wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji
powyzszego Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka si¢ i zobowigzuje si¢ nie podnosic

zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego z tego tytutu zar6wno obecnie jak i w przysztosci.

[e]

Zalqcznik do oswiadczenia: odpis z rejestru przedsigbiorcow, petnomocnictwo lub inny dokument nalezycie

wykazujgcy reprezentacje Podwykonawcy
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UMOWA IN/...../13
zawarta w Katowicach w dniu........................ pomigdzy:

Miastem Katowice z siedzibg w Katowicach, kod 40-098, ul. Mtynska 4, NIP 634-001-01-47
zwanym dalej "Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

firmg .....cooeeenens , Z siedzibg w ............... kod....., ul. ...l , zarejestrowang w
. prowadzonym przez ............ pod numerem ............. NIP............ zwang
dalej "Wykonawce} reprezentowang przez:

PREAMBULA

1. Miasto Katowice o$wiadcza, iz na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien pubhcznych (tj. Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) w dnju 08.03.2013r.
zawarto POROZUMIENIE IN/74/13 [DO/153/12] ze spotka Tramwaje Slaskie S.A. w
sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego wspélnego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego pn.

wModernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od Al
Gornoslgskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej
(zadanie nr 3), Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie
(zadanie nr 4) w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcq”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspolfinansowanego przez Unig Europejskq ze
srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko”.

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, o ktdrym mowa w pkt. 1 powyze;.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w dniu ...l zawart Umowe .............coooe.en z
firma ..o z siedziba W ...l ; ul.
............................ , kod ............., zarejestrowang W ..................... KRS pod
NUIMETEIM ...ovnviieinniennnen, zwanym dalej w tresci Umowy ,,Inzynlerem Kontraktu :
ktory przejal obowiazki Zamawiajacego w zakresie wykonywania czynno$ci zwigzanych z
prowadzeniem i realizacjg inwestycji pn.: »Modernizacja

infrastruktury tramwajowej wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

Inzynier Kontraktu wykonuje czynno$ci  wynikajace z rozdzialu 3 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zastrzezone dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”

1 ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego” a takze z umowy o
pelmeme funkcji Inzyniera Kontraktu i niniejszej umowy o roboty budowlane. (**W
przypadku, gdy w dacie zawarcia niniejszej umowy nie zostanie wyloniony Inzynier
Kontraktu, wowczas tam, gdzie w umowie powolany jest Inzynier Kontraktu odpowiednio
nalezy zastgpic¢ go Zamawiajgcym, lub wykreslic.)

4. Przedmiotowe zamoOwienie realizowane bedzie na zasadach okreslonych w dokumentach
wymienionych ponizej wedtug hierarchii waznosci:
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1) Umowa (niniejszy dokument),

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z wszelkimi zatgcznikami i
wyjasnieniami Zamawiajacego na etapie postgpowania przetargowego,

3) Oferta Wykonawcy.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét budowlanych pod
nazwa:

Odcinek A - Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul.
Kosciuszki od Al. Gornoslaskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach.
Przebudowa ukladu drogowego oraz infrastruktury technicznej,

Odcinek B - Modernizacja koncowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach
Brynowie.
Przebudowa ukladu drogowego oraz infrastruktury technicznej,

dla zadania inwestycyjnego: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z
infrastruktura towarzyszacq ™ obejmujacych:

1) W zakresie Odcinka A - przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Ko$ciuszki,
ul. Konopnickiej, skrzyzowania  zulica = Kochanowskiego oraz  wlotow
podporzadkowanych, w tym:

a) budowg i przebudowe chodnikéw o szerokosci 1,5 - 4,0 m po obydwu stronach ulicy
Kosciuszki i ul. Konopnickiej,

b) przebudowe zatok postojowych usytuowanych wzdluz wulicy Kosciuszki
i ul. Konopnickiej,

€) przebudowe skrzyzowania ulicy Konopnickiej z ulica Kochanowskiego oraz z ulicg
Wojewddzka polegajaca na budowie wyspy rozdzielajacej ruch, dowigzania do wlotu
ul. Konopnickiej do projektowanych krawedzi, korekcie tukéw na wlotach,

d) przebudowe skrzyzowania ul. Kosciuszki z Placem Miarki, polegajacej na budowie
jednokierunkowego wylotu skrzyzowania w kierunku ulicy Kochanowskiego,

e) przebudowe skrzyzowan z ulicami podporzadkowanymi polegajaca na dowigzaniu
wlotow skrzyzowan do projektowanej krawedzi drogi gtownej, korekcie tukow na
wlotach wraz z korekta niwelety,

f) przebudoweg sygnalizacji na skrzyzowaniach ul. Kosciuszki z ulicag PCK i
Powstancéw oraz ul. Kosciuszki z ulica Poniatowskiego z ulicg Szeligiewicza,

g) przebudowe nawierzchni zjazdow indywidualnych,

h) budowe przej$c¢ dla pieszych przy skrzyzowaniach,

i) budowe kanalizacji deszczowe;j:

- podiaczenie nowoprojektowanych wpustow deszczowych oraz odprowadzenie
waod opadowych (w tym: odwodnienie korpusu drogowego) do istniejace]
kanalizacji ogolnosptawne;j,

- kontrola stanu technicznego istniejacych rurociggéw odprowadzajacych Scieki
deszczowe z rur spustowych budynkéw przylegajacych do pasa drogowego
i wyprowadzonych na pas drogowy oraz kwalifikacja ich w porozumieniu z
Miejskim Zarzadem Ulic i Mostéw w Katowicach do przebudowy,

- przebudowa wyeksploatowanych rurociggdéw kanalizacji deszczowe;
odprowadzajacych $cieki deszczowe z rur spustowych zlokalizowanych od strony
pasa drogowego do sieci kanalizacji ogolnosptawnej wraz z aktualizacja projektu
powykonawczego,

! Klasyfikacja wydatku: 600-60004-605 WG
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J) przebudowe urzadzen teletechnicznych,

K) przebudowe urzadzen energetycznych,

I) budowe o$wietlenia ulicznego,

m) budowe kanalizacji informacyjno-Sterowniczej,

n) wprowadzenie i likwidacja czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
0) wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

p) wykonanie elementow malej architektury, nasadzenia zieleni.

2) W zakresie Odcinka B:

a) przesunigcie osi jezdni ul. Kosciuszki w kierunku zachodnim w wyniku budowy
nowego torowiska tramwajowego i wykonanie nowej jezdni od skrzyzowania ulicy
Huberta do skrzyzowania ulicy Kos$ciuszki z ulicg Rolng

b) wprowadzenie wyspy dzielgcej w ciggu ulicy Kosciuszki,

c) wykonanie pieszo-jezdni zapewniajacych wjazd do posesji przy ulicy Kosciuszki od
ulicy Huberta wraz z placem do zawracania,

d) wykonanie chodnika taczacego perony z droga dojazdowa do posesji oraz chodniki
i wjazdy przy skrzyzowaniu ul. Huberta i ul. Kosciuszki oraz na skrzyzowaniu
ul. Kosciuszki z ulicg Rolna,

e) przebudowe sygnalizacji Swietlnej,

f) przebudowe urzadzen energetycznych,

g) przebudowe urzadzen teletechnicznych,

h) przebudowg sieci gazowej,

i) wykonanie o$wietlenia ulicznego,

J) wykonanie kanalizacji deszczowej,

K) wprowadzenie i likwidacje czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

I) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

m) wykonanie elementéw matej architektury, wycinka drzew, nasadzenia zieleni.

2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zamoéwien uzupetniajacych, o ktorych
mowa w art. 67 ust. | pkt. 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

3. Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dostarczone przez Zamawiajacego lub
Inzyniera Kontraktu dokumentacje projektowe opracowane przez Projektanta -
Konsorcjum firm w sktadzie: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. (w

upadtosci) ul. Jagiellonska 94 C; 85-027 Bydgoszcz oraz ,,ECM Group Polska” Sp. z 0.0,
ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa.

8§ 2.

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i $rodki do wykonania
przedmiotu umowy zgodne ze szczegdélowym zakresem okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia.

2. Nadzor nad robotami budowlanymi obj¢tymi umowa wykonywany bedzie wylacznie przez
osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
udokumentowane w sposob okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru z ramienia Inzyniera Kontraktu dziataja w
ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz z niniejszej umowy.

4. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy nadzor nad realizacjg prac ze strony Wykonawcy
peni¢ beda: (zgodnie z wykazem oséb -zat. do SIWZ):
Kierownik Kontraktu Wykonawcy imi¢ 1 nazwisko (jesli zostal
przewidziany)

Kierownik Budowy imie¢ i nazwisko
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— uprawnienia budowlane nr.... o specjalnosci ............... wydane przez ...

5. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o kazdej
zmianie w kadrze technicznej wykonujacej przedmiot umowy, podanej w ofercie
Wykonawcy. Zmiana 0séb nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonywana
przez Wykonawce poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajacego (Wydzial Inwestycji) z
kopia do Inzyniera Kontraktu. Zmiana w kadrze technicznej moze by¢ dokonana po
zweryfikowaniu do$wiadczenia zmienionej kadry technicznej w stosunku do warunkow
udzialu w postgpowaniu przetargowym. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg
poinformowania Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu o wydanej przez ZamawiajacegO
zgodzie.

83.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Niezwlocznie po zawarciu umowy, Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy w formie
papierowej projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz pozwolenia na budowe.

2. Wykonawca oswiadcza, zZe:

a) zapoznat si¢ z przekazanq zgodnie z ust. 1 powyzej - dokumentacjg w sposéb rzetelny
(4. zweryfikowat jej kompletnos¢, wystarczalno$¢ i prawidlowosc¢), ktory pozwala
realizowa¢ roboty zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie
wnosi do niej zastrzezen ani uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy.

§4.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Inzynier Kontrakt przy udziale Zamawiajacego przekaze Wykonawcy teren budowy w

terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, po przedlozeniu przez Wykonawce
dokumentdw, o ktérych mowa w 8 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbiorow robot i prac, ktore beda
przeprowadzane przez Inzyniera Kontraktu wg zasad przewidzianych w § 11 umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaptaty za wykonane prace wg zasad
przewidzianych w § 10 umowy.
§5.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot, lecz nie pdzniej niz do 20 dni od daty zawarcia
umowy, przedtozy Inzynierowi Kontraktu:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

— Oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce przyjecie obowigzku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), wraz z kopig uprawnien budowlanych 1
aktualnym zaswiadczeniem o przynalezno$ci do wlasciwej okregowej izby samorzadu
zawodowego.

— projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez upowaznione podmioty dla
kazdego odcinka inwestycji oddzielnie.

3. W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) Wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz statej organizacji ruchu.

b) Uzyskania na wiasny koszt i ryzyko, wymaganych prawem wszelkich pozwolen,
zezwolen, decyzji oraz wykonania obowigzkow informacyjnych i wszelkich czynnosci
w tym zakresie, w tym dokonanie odpowiednich zgtoszen,

C) Zapewnienia na wiasny koszt, obstugi geodezyjnej i geologicznej w pelnym zakresie
wynikajacym z realizacji przedmiotu zaméwienia.
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d) Kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego;

e) Informowania Zamawiajgcego 1 Inzyniera Kontraktu =~ 0 wszelkich istotnych
okolicznosciach, ktére mogg spowodowaé zmiang zakresu robot lub terminu ich
zakonczenia;

f) przygotowania i zagospodarowania terenu budowy poprzez zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem 0sOb nieuprawnionych, zorganizowanie zaplecza budowy z
dostarczeniem niezbednych medidw: energii elektryczne; 1 wody, a takze
zabezpieczenie wynikajace z przepisow bhp i ppoz.,

g) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, materiatow,
urzadzen oraz odpaddw, a takze w sposob umozliwiajacy bezpieczne przemieszczanie
si¢ pieszych w terenie prowadzonych robo6t (biezgca informacja o przejsciach),

h) naprawienia na wlasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktore wyrzadzit
Zamawiajacemu lub osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu robot,

i) Posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

J) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnoSci na
uwidocznieniu ogolnego stanu placu budowy; inwentaryzacj¢ nalezy datowac i
przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu w terminie do 10 dni od przejecia placu budowy.

K) zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpozarowej
(p.poz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, stosownie do
obowigzujacych przepisOw prawa.

4. Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidtowej gospodarki
odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy, w szczegoélnosci do
stosowania zasad ustalonych w pkt. 4 zatagcznika nr 1b do SIWZ.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz niniejsze zamoOwienie realizowane bedzie zgodnie z prawem
polskim, w szczegolnosci z ustawg Prawo Budowlane i zapewnia wykonanie robot zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobow, materialow
stosowanych w budownictwie.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, projektem organizacji
robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢, iz wszelkie materialy i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami i
zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujace przepisy prawa, takimi jak w
szczegblnosci:  deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnoscli, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia
1 materialy winny by¢ w pelni zgodne z przeplsaml prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami 1 instrukcjami wlasciwych organéw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny
by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

8 6.
TERMIN

1. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy okresla si¢ na 16 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

2. Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.
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§7.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. W ciagu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu z kopia
do Inzyniera Kontraktu  harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t (zwany dalej
,Harmonogramem”), ktéry zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zatwierdzony
harmonogram bedzie integralng czgs$cig umowy.

2. Harmonogram winien okresli¢ szczegdlowy zakres robot, terminy posrednie wykonania i
plan ptatnosci, w tym podzial robot na branze wg kosztorysow ofertowych, a takze podziat
na lata budzetowe realizacji oraz kwoty netto i brutto nalezne Wykonawcy. Harmonogram
winien by¢ spojny z harmonogramem rzeczowo — finansowym opracowanym w ramach
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Tramwajami Slaskimi S.A. oraz uwzgledniaé
przebudowg sieci gazowej realizowanej przez Gornoslaska Spotke Gazownictwa z Zabrza.

3. Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajacemu z kopia do Inzyniera Kontraktu
skorygowany harmonogram w sytuacji, gdy harmonogram stanie si¢ niespojny z
faktycznym postepem prac, z zastrzezeniem, Ze zatwierdzone przez Zamawiajacego
warto$ci robot w poszczeg6lnych latach budzetowych nie ulegna zmianie, chyba ze zajdzie
sytuacja opisana w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalaja, ze zmiana warto$ci robot w poszczeg6lnych latach realizacji, moze nastapic
po sporzadzeniu przez Wykonawce korekty harmonogramu 1 zatwierdzeniu korekty przez

Zamawiajacego.
§8.
PODWYKONAWCY
1. Roboty wymienione w § 1 ............ zostang wykonane osobiscie przez Wykonawce,
aroboty wymienione w 8§81 ......... (tozsame z robotami wymienionymi w Ofercie

Wykonawcy) - przez podwykonawcow, z wlasnych materiatow.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce na zasadach przewidzianych Art. 647" §2 KC,
wowczas ~ Zamawiajacy od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czgécig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie (w tym w szczegélnosci wyciggiem z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy zawierajacy pozycje podzlecane) ma prawo w terminie 14 dni
zglosi¢ na piSmie sprzeciw lub zastrzezenia, w przeciwnym wypadku uwaza sig, Ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Wykonawca w dacie przedstawienia Zamawiajagcemu umowy z podwykonawca lub jej
projektu, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest pisemnie poinformowac
o0 tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

5. Zgoda Zamawiaj gcego na zawarcie przez Wykonawcg umowy z podwykonawca wyrazona
w trybie Art. 647- KC ma jedynie znaczenie dla powstania solidarnej odpowiedzialnosci za
zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

6. Podstawowym warunkiem wyrazema zgody Zamawiajagcego na zawarcie UMOWY
podwykonawczej w trybie Art. 647" §2 KC jest przedstawienie Zamawiajacemu informacji
o podmiocie, przedmiocie umowy oraz przyslugujacym podwykonawcy wynagrodzeniu.

7. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawcg 1 nie dopelni obowigzku wynikajacego z
Art.647" '§2 KC wowczas Zamawiajacy nie bedzie solidarnie odpowiedzialny wraz z
Wykonawcg za zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy.

809.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe na kwotg brutto
............. PLN (stownie: ........... zt ../100), zgodnie z ceng ofertowa, w tym:
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a) wartos¢ kosztorysowa robot objetych przedmiarem dla Odcinka A — ....................
PLN

b) warto$¢ kosztorysowa robot objetych przedmiarem dla Odcinka B — ....................
PLN

c) podatek VAT w wysokosci .......... % .

2. W razie stwierdzenia istotnych roznic miedzy iloscig robot okreslong przedmiarem robot
planowanych do wykonania, arzeczywistymi ilosciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowigzany:

1) powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu,

2) przedtozyé obmiar robot potwierdzony przez inspektora nadzoru z ramienia Inzyniera
Kontraktu,

3) przedtozy¢ kosztorys roznicowy Inzynierowi Kontraktu w celu dokonania weryfikacji i
przedtozeniu go do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy za roboty okreslone w §1 umowy zostanie ustalone
W oparciu 0 obmiar powykonawczy stanowigcy podstawe do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego, ktory zostanie dostarczony przez Wykonawce wraz z dokumentami
odbiorowymi. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wytacznie zakresu robdt bedacych
przedmiotem niniejszego zamowienia i wynikajacych z dokumentacji projektowej i
STWIORB, stanowigcych integralng cz¢s¢ umowy.

4, Zamawiajacy - po ustaleniu réznic, o ktorych mowa w ust. 2 1 wartosci robot lub w
przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy dotyczacego robot, o ktorych mowa w § 16
ust. 3 umowy - ma prawo zastosowac korekte ceny kosztorysowej netto wraz z naleznym
podatkiem VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilo§ciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
automatycznemu obnizeniu o kwot¢ wynikajacg z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu roznicowego lub powykonawczego,

b) w przypadku zwi¢kszenia zakresu ilos§ciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu 0 kwot(; wynikajaca z kosztorysu roznicowego lub powykonawczego,
Z zastrzezeniem, ze doptata nastapi na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do
umowy, po zabezp1eczemu srodkow finansowych przez Zamawiajacego.

5. Ceny jednostkowe robdt podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie 1 obowigzuja
do konca realizacji przedmiotu umowy.

6. Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robdt, ktore stanowig niezbedny element
zamoOwienia nieprzewidziany w opisie przedmiotu zamowienia i dokumentacji projektowej,
wowczas Wykonawca bedzie zobowiazany niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie
Zamaw1ajqceg0 i Inzyniera Kontraktu, w celu wszczgeia procedur wymaganych przez
Prawo zamowien publicznych. Roboty tego rodzaju beda stanowi¢ zamowienie dodatkowe.
Strony ustalajg, ze wycena zamowienia dodatkowego zostanie sporzadzona na zasadach
okreslonych w ust. 7 i 8 ponize;j.

7. Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot, o ktorych mowa w § 16 ust. 3 umowy,
identycznych lub analogicznych do robot ujetych w kosztorysie ofertowym, wycena tych
robot zostanie wykonana z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym.

8. Jezeli wystapia roboty budowlane, o ktorych mowa w § 16 ust. 3 umowy, nie wystepujace
w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nic mozna ustali¢c warto$ci w oparciu 0 ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena tych robo6t zostanie wykonana w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy =zastosowaniu nastepujacych
sktadnikow cenotworczych:

a) Stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewoddztwa $laskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu.
b) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na
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c) Zysk Kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu.

d) Ceny jednostkowe sprzetu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a W przypadku ich braku ceny materialow 1 sprzgtu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcow na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) Naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

§ 10.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ nast¢pujace zasady zaptaty wynagrodzenia:

1) Ustala si¢ mozliwo$¢ rozliczania robdt budowlanych wykonywanych na podstawie
niniejszej umowy miesi¢cznymi fakturami przejSciowymi dla kazdego odcinka A i B
osobno do wysokosci 90% kwoty netto danego odcinka podanej w 89 ust 1 umowy.
Podstawa wystawienia faktury przejsciowej bedzie obmiar 1 protokot odbioru robot
podpisany przez inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu.

2) Fakture koncowg na pozostala kwote umownag (do wysokosci 100% ceny brutto
podanej w 89 ust. 1 umowy) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi
w ciggu 7 dni od daty odbioru koncowego.

Faktura koncowa platna begdzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych
dokumentow, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy, ze podwykonawcy zgloszeni
i zaakceptowani w trybie Art. 647' KC przez Zamawiajacego otrzymali calo$é
naleznego ostatecznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy podwykonawczej.

3) Fakture rozliczeniowa na kwotg wynikajacg z réznicy migdzy iloscig robot okreslong
przedmiarem robdt planowanych do wykonania, a rzeczywistymi iloSciami
wynikajagcymi z obmiaru powykonawczego  dostarczonego wraz z dokumentacja
odbiorowg, Wykonawca wystawi po podpisaniu Aneksu do umowy, o ktorym mowa w
§9 ust.4 lit. b) sporzadzonego z tytutu rozliczenia powykonawczego.

2. W przypadku robét zafakturowanych, w ktérych wystepuja roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy, warunkiem dokonania zaptaty przez Zamawiajagcego w umdwionym
terminie jest przedlozenie Inzynierowi Kontraktu, nie pézniej niz 10 dni przed terminem
zaplaty, oryginatéw dokumentow poswiadczajacych zaptate za zakres robdt powierzonych
Podwykonawcom. Akceptowanymi przez Zamawiajacego dokumentami sg: potwierdzenie
dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy oraz os$wiadczenie
Podwykonawcy o uregulowaniu nalezno$ci przez Generalnego Wykonawce wszystkich
zobowigzan finansowych na dzien skladania o$wiadczenia za zakres robot powierzony
Podwykonawcy.

3. Faktury nalezy wystawia¢ na Miasto Katowice -Urzad Miasta Katowice, ul. Mtynska 4,
40-098 Katowice i dostarcza¢ do Inzyniera Kontraktu, a w przypadku jego braku do
Wydzialu Inwestycji na adres: ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice. W opisie faktury
nalezy powota¢ si¢ na numer umowy i zadanie inwestycyjne oraz jakiego odcinka ona
dotyczy.

4. Zaptata kazdej faktury bedzie dokonana w terminie do 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Inzynierowi Kontraktu prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

5. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust 2 umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wstrzymania platnosci Wykonawcy do czasu uzupehienia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Termin platnosci faktury liczy si¢ od dnia dostarczenia dokumentow
Inzynierowi Kontraktu.

8 11.
ODBIORY
1. W trakcie realizacji i po wykonaniu rob6t beda stosowane odbiory jn.:
— odbiory przejéciowe robot - do celow fakturowania,
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odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbior czgsciowy robot (odbior czesci robdt) dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze

koncowym,
— odbior koncowy roboét (ostateczny),

— odbior pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych
Z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy. Dopuszcza si¢ dokonanie
odbioru koncowego odrebnie dla zakresu robot wykonanych w ramach Odcinka A i
Odcinka B.

. Wykonawca winien zglosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego Inzynierowi Kontraktu
niezwlocznie po zakonczeniu robot 1 przygotowaniu kompletnej dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej, z naniesieniem na zasoby geodezyjne miasta. Gotowos$¢ do odbioru
potwierdza inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

. Odbidr koncowy Inzynier Kontraktu przeprowadzi po przyjeciu kompletu dokumentow
odbiorowych, o ktérych mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia (w tym
kosztorysu powykonawczego).

. Inzynier Kontraktu tgcznie z Zamawiajagcym rozpocznie odbior koncowy robot w terminie
do 14 dni z zastrzezeniem ust. 4 powyzej , liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbiorowej oraz zakonczy odbidr w terminie do 14 dni od jego rozpoczecia.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady
uniemozliwiajace korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
odbioru koncowego do czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy w uzgodnieniu z
Inzynierem Kontraktu realny termin do ich usuni¢cia uwzgledniajacy ztozonos$¢ techniczng
wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i1 wyznaczy w uzgodnieniu z Inzynierem
Kontraktu realny termin do ich usunigcia.

. Odbior pogwarancyjny Inzynier Kontraktu tgcznie z Zamawiajagcym rozpocznie W 14 dniu
przed uptywem ostatniego dnia rekojmi za wady 1 przeprowadzi go w terminie do 10 dni.
Odbidr pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony.

§12.
REKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady wykonywanej
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym wygasa po uptywie 60 miesiecy, liczac od dnia
dokonania odbioru koncowego robot (ostatecznego).

§13.
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robdt budowlanych
oraz pozostalych $wiadczen wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy, na oKres ....
miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego robot.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
byto niemozliwe.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkdd, ktore
zostaly spowodowane przez wady, lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie

gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji.
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5. Zamawiajagcy lub Inzynier Kontraktu zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie
pisemnie (poczta, faksem lub mailem). Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz
dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich usunigcie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie (poczta, faksem lub mailem) kwestionuje
zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
zawiadomi Wykonawce odacie 1 miejscu ogledzin miejsca ujawnienia wad.
Z ogledzin Inzynier Kontraktu sporzadzi protokot zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym bedzie roOwnoznaczne z
uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych. Inzynier Kontraktu ma prawo do
odnotowania w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin, ze wykonawca odmowit
usuni¢cia wad 1 jednostronnego jego podpisania, oraz bedzie uprawniony do podjecia
dziatan zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudno$ci.

9. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
§14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, ktore
WYNOoSI ........... zt (10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy) zostato
wniesione na pelny okres realizacji przedmiotu umowy i rekojmi za wady, przed
podpisaniem umowy: zapis do wyboru *) lub **)

*)  w pelnej wysoko$ci, w formie ............cooeennnl.
**) czqéciowo tj. w kwocie ......ccoeueene. zt (co najmniej 30 % zabezpieczenia) w formie

, areszta zostanie potrgcona z naleznosci za wykonane roboty, nie
pozmeJ niz do polowy okresu na ktory zostata zawarta umowa.

2. W trakcie realizacji zaméowienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia
moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez
Zamawiajacego (pienigdze, gwarancje bankowe Iub ubezpieczeniowe, poreczenia
bankowe), z zachowaniem jego cigglosci 1 wysokos$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany umowy.

3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakonczenia robot, Wykonawca
zobowigzuje si@ odpowiednio przedtuzy¢ terminy waznosci zabezpieczenia ztozonego w
formie innej niz pieniadz. W przypadku braku stosownego dokumentu Wykonawca wyraza
zgodg na potracenie odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z pierwszej przystugujacej mu
nalezno$ci bez uprzedniego wezwania do wniesienia zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czgsciach 1 terminach j.n.:
— 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot,
— 30 % zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 15.
KARY UMOWNE

1. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych Strony
zastrzegaja stosowanie kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznieniec w wykonaniu zobowigzania umownego opisanego w 8§ 7 ust. 1
(harmonogram) oraz § 10 ust.2 (poswiadczenie zaplaty podwykonawcom) dla
ktorego uzgodniono umownie termin — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy
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stwierdzony przypadek,

b) za opoznienie w wykonaniu cale$ci przedmiotu umowy dla ktérego uzgodniono
termin wykonania w 8 6 ust.1 umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

Cc) za zwlok¢ w__usunieciu _wad przedmiotu wmowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

d) za brak wydluzenia terminu waznoSci zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w 8§14 ust.
3 —w wysokosci 10% kwoty zabezpieczenia, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za odstapienie_od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia tacznego brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

2) Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w dokonaniu odbioru koncowego robdt z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy — W wysokosci 0,3% wynagrodzenia tacznego brutto okreslonego w §
9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od dnia nastgpujacego po dniu, w
ktorym odbior miat by¢ zakonczony,

b) za odstgpieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy —W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1

umowy.

2. Strony ustalaja, ze laczna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50%
wynagrodzenia tgcznego brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, jezeli
wysoko$¢ szkody przewyzszy wysokos¢ kary.

§ 16.
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢, gdy wystapia:

2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w tym:

a) warunki atmosferyczne (gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia
Klimatyczne) uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie proéb (sprawdzen), dokonywanie odbioréw, przez okres powyzej
14 dni,

b) niewypaty i niewybuchy,
¢) wykopaliska archeologiczne,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.),

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (np. bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne, kable, rury itp.);

2.1.2. Zmiany begdace nastgpstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego,
w tym:

a) nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
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projektowej;

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 60 dni od
daty wystapienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do
prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy, mimo, iz wystapienie Wykonawcy
spetniato wszystkie warunki formalne, z zastrzezeniem iz w Sprawie zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu uprawniony podmiot nie wydat
stosownego zatwierdzenia w czasie do 14 dni ,

b) odmowa wydania przez wlasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;
2.1.4. Protesty mieszkancow lub innych oso6b prawnych i fizycznych;

2.1.5. Wygasénigcie uzgodnien poczynionych przez projektanta z instytucja lub osobag
prywatng (np. MZUiM, Katowickie Wodociggi S.A., KIWK Sp. z o0.0.,, PKP
Energetyka S.A., TAURON Dystrybucja GZE S.A., PGNiG, OUG, MOSIR,
wiasciciel nieruchomosci itp.).

2.1.6. Brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres powyzej
Imiesigca.

2.2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym
ustgpie termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas
niezbedny do prawidtowego ukonczenia robét, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

3. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia moze nastapic¢ w sytuacji, edy wystapi:

3.1.1. Niedostepnos¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialow lub urzadzen;

3.1.2. Pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji;
3.1.3. Pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot;

3.1.4. Konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3.1.5 Konieczno$¢ zrealizowania robot na podstawie dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych Ilub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

3.1.6. Konieczno$¢  zrealizowania robot na podstawie dokumentacji zamiennej
sporzadzonej w wyniku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu zmian.

3.1.7. Konieczno$¢ wykonania robot budowlanych i/lub dostarczenia materiatlow / urzadzen
nie ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, majacych wptyw na funkcjonalno$¢ lub przyszie
uzytkowanie.

3.1.8. Koniecznos¢ wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy i
wynikajacych  z dokumentacji  projektowej i STWIORB aniewystepujacych
w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

3.2.1. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.1.; 3.1.4,
3.15,; 3.1.6; 3.1.7 i 3.1.8 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaptaty Wykonawcy
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dodatkowego wynagrodzenia ztytulu wystgpienia robot zamiennych na zasadach
okreslonych w ust.5 niniejszego paragrafu.

3.2.2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.2. Zmawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zaplaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia wylacznie w
sytuacji, gdy polecenle zmlany materiatu, urzadzenia lub technologii zostalo wydane w
formie pisemnej przez upowaznionego przedstaw1c1ela Zamawiajacego (z wylaczeniem
Inspektora Nadzoru i Inzyniera Kontraktu). Podstawa zwigkszenia wynagrodzenia bedzie
rzeczywisty koszt zmiany.

3.2.3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.3. Wykonawca
nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia, a roboty zamienne winny by¢ wycenione na
zasadach okreslonych w §9 ust.8, z zastrzezeniem, iz warto§¢ robot po zmianach nie
przekroczy kwoty, jakg Wykonawca zaproponowat w swojej ofercie.

4. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy:

4.1.1. Nastgpi zmiana przepisOw prawnych w zakresie finansow publicznych majaca
negatywny wplyw na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji
finansowej Miasta.

4.1.2. Wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego w rozumieniu Art. 67 ust. 1 pkt.5) ustawy Prawo zamoéwien
publicznych;

4.1.3. Nastgpita sita wyzsza;

4.1.4. Nastgpi zmiana obowiazujgcej stawki podatku VAT. W takim przypadku
wynagrodzenie netto przystugujace wykonawcy pozostame bez zmian a podatek VAT
zostanie dostosowany do obowigzujacych przepisow;

4.1.5. Nastapi rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajagcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4.2.1. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 4 pkt. 4.1.2 i 4.1.3
zmianie moze ulec termin wykonania umowy o czas niezbedny do =zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

4.2.2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4.1.1 Zamawiajacy
jest uprawniony do rozwigzania umowy. Rozwigzanie umowy nastapi przez przekazanie
Wykonawcy powiadomienia, ktére wejdzie w zycie z dniem otrzymania tego
powiadomienia przez Wykonawce. Po wejsciu w zycie powiadomienia Wykonawca
bezzwlocznie:

e zaprzestanie dalszej pracy,
e zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia i wtasnosci,

e przekaze wszelkie dokumenty, materiaty, urzgdzenia wytworzone lub zakupione w celu
realizacji przedmiotu umowy, za ktore Wykonawca otrzymat wynagrodzenie,

e usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprocz tego co jest konieczne dla
bezpieczenstwa 1 opusci plac budowy,

e okresli warto$¢ wykonanych robot na dzien rozwigzania umowy.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie przystugujace wykonawcy za wykonane roboty oraz
wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost
w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.
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5. Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Whniosek o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Strony
ustalg wzor wniosku.

W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy zawiera¢ bedzie wystgpienie o zatwierdzenie do
zaptaty dodatkowych kosztéw, wowczas do wniosku nalezy dofaczy¢, w zaleznosci od
charakteru prac:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj i zakres robodt (plany, rysunki lub inne)
wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmianie
cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotnej.

2) lokalizacje robot;

3) oswiadczenie, iz roboty sg objete zamowieniem podstawowym,

4) przedmiar robot zatwierdzony przez inspektora nadzoru;

5) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

6) kosztorys robot zawierajacy zestawienie planowanych prac do wykonania
i przewidywanych kosztow oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktore nie bgda wykonywane; Kosztorys robot nalezy sporzadzi¢c wg
zasad ustalonych w § Qust. 7 1 8 umowy.

Whniosek Wykonawca przedktada Inzynierowi Kontraktu, ktory niezwtocznie przeanalizuje

otrzymane dokumenty i przedstawi Zamawiajgcemu ocen¢ w formie ogolnej rekomendacji

oraz przekaze Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
wniosek jest podstawa do korekty ceny kosztorysowej netto wraz z naleznym podatkiem

VAT zgodnie z zapisem 89 ust.4 umowy, z zastrzezeniem, iz korekta bedzie dokonywana

w przypadku istotnej zmiany ceny lub gdy wartos¢ robdt zafakturowanych fakturami

przejsciowymi zblizy si¢ do gornej granicy 90% kwoty.

6. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu Stron
wyrazong na pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

§17.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcy ma prawo W terminie
okreslonym w § 6 ust.1 umowy odstgpi¢ od umowy:

1) Wykonawca nie podjal realizacji robot pomimo przekazania placu budowy, w ciggu 2
miesiecy od daty przekazania placu budowy, chyba ze podjecie realizacji robot wynika
z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca,

2) Warto$¢ naliczonych tacznie kar umownych osiggnie kwote okreslong w §15 ust.2
umowy.

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szczego6lnos$ci przerwat realizacj¢ robot na
okres dluzszy niz 5 tygodni, chyba ze zaniechanie realizacji umowy wynika z
przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

4) Wykonawca jest w zwloce w realizacji robot w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego 0 co najmniej jeden miesiac;

5) Wykonawca przystagpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przeksztatcenia.

6) jezeli Tramwaje Slaskie S.A. nie bedg mialy mozliwosci finansowania Projektu przez
Uni¢ Europejska oraz Banki 1 odstapig od umowy z Wykonawcg, ktéra zostata zawarta
w wyniku wspolnego postepowania przetargowego, o ktorym mowa w preambule
niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie w ciggu 60 dni od zaistnienia przestanki
do odstgpienia z podaniem przyczyn odstapienia i stanie si¢ skuteczne z chwilg dorgczenia
drugiej stronie pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu. Z chwilg skutecznego odstgpienia
umowa ulega zakonczeniu iz ta chwilg nastepuja skutki odstgpienia od umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania cz¢$ci umowy wynika¢ bedzie z protokotu
odbioru robot sporzadzonego przez Strony na dzien odstgpienia od umowy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
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powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy (art.145 Prawo zamowien
publicznych).

§18.
PRZEPISY KONCOWE

Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przemesc na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odszkodowawczych
i odsetkowych, z wyjatkiem cesji wierzytelnoSci (cesji  ptatnosci) na akceptowanego
podwykonawce.

§ 19.

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.

2 Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad miejscowo wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3 Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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