

MAO/JRP/476/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/302/2014.

W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy:

ZAPYTANIE 10

Pytanie nr 72

§ 2 ust. 2 i ust. 3 oraz § 18 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o określenie hierarchii poszczególnych dokumentów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadza hierarchii dokumentów. Wszystkie powołane w umowie dokumenty jako Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Pytanie nr 73

§ 2 ust. 4 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 ust 4 umowy.

Pytanie nr 74

§ 2 ust. 7 wzoru umowy oprac. Przez Tramwaje Śląskie i § 2 ust. 6 wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - proponujemy o modyfikację ostatniego zadania niniejszego ustępu w następujący sposób: „Koszty wszelkich opłat i kar związanych z realizacją inwestycji, powstałych na skutek działań Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, poniesie wykonawca”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 ust 7 umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie oraz § 2 ust. 6 umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 75

§ 2 ust. 8 pkt a) i b) wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i § 2 ust. 7 pkt a) i b) wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wnosimy o wykreślenie zapisów. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wykonywane są na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego i zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego sygn. III CKN 629/98 oraz wyrokiem KIO sygn. 184/10 przedmiot zamówienia o wykonanie robót budowlanych nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej i co się z tym wiąże, jej sprawdzenie nie należy do obowiązków wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca dokonując wyceny robót budowlanych jest w stanie zauważyć niektóre błędy, czy niezgodności, ale nie ma możliwości wykrycia wad wynikających np. z nieskoordynowania poszczególnych projektów branżowych, czy wad ukrytych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 2 ust 8 pkt a) i b) wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie oraz § 2 ust. 7 pkt a) i b) wzoru umowy Miejskiego Zarządu

Ulic i Mostów.

Pytanie nr 76

§ 2 ust. 8 pkt d) wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i § 2 ust. 7 pkt d) wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o modyfikację niniejszego ustępu poprzez dodanie zapisu o następującej treści - po słowach „właściwie ocenił wszelkie warunki dla wykonania robót objętych niniejszą Umową” prosimy dodać: „w zakresie w jakim było to możliwe na podstawie dokumentacji udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego przed zawarciem niniejszej Umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 ust 8 pkt d) wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i § 2 ust. 7 pkt d) wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 77

§ 2 ust. 9 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i § 2 ust. 8 wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o modyfikację niniejszego ustępu poprzez dodanie zapisu o następującej treści - po słowach: „aktów administracyjnych” prosimy dodać: „przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 ust 9 umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i § 2 ust. 8 wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 78

§ 3 pkt 2 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o rozszerzenie zapisu poprzez dodanie sformułowania „w terminach wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności z § 7 ust. 3 i 4.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu § 3 pkt 2 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 79

§ 3 pkt 3 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o rozszerzenie zapisu poprzez dodanie sformułowania „w terminach wynikających z niniejszej Umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu § 3 pkt 3 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 80

§ 5 ust. 1 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - wnosimy o zmianę zapisu poprzez ujednolicenie nazewnictwa - plan budowy, teren budowy.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że celowe i zasadne jest posługiwanie się w umowie terminem "teren budowy".

Pytanie nr 81

§ 6 ust 13 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o modyfikację końcówki pierwszego zdania dot. zrzeczenia się przez

Podwykonawców wszystkich roszczeń wobec Zamawiającego - tj. doprecyzowanie, że zrzeczenie dotyczy roszczeń o zapłatę kwot wymagalnych na dzień podpisania oświadczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust 13 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 82

§ 6 ust 14 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wszelkie zmiany umów z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dotyczące istotnych elementów umowy (essentialia negotii) wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust 14 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 83

§ 8 ust 5 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o wprowadzenie rozliczenia w okresach miesięcznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu rozliczenia na okresy miesięczne.

Pytanie nr 84

§ 9 ust. 4 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni kalendarzowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu określonego w § 9 ust 4 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 85

§ 9 ust. 5 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - wnosimy o zmianę terminu „7 dni” na określenie: „termin technologicznie uzasadniony”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust 5 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Zamawiający informuje jednocześnie, że w § 9 ust. 5 projektu umowy zastrzeżone zostało dopuszczalne wydłużenie terminu za obustronnym porozumieniem, w przypadku braku usunięcia wady w terminie 7 dni.

Pytanie nr 86

§ 12 ust. 1 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - prosimy o zastąpienie terminu: „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust 1 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 87

§ 12 ust. 1 lit. e) - lit. j) wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - proponujemy, aby kary umowne były naliczane

od wartości umów podwykonawczych, a nie od wartości umowy Wykonawcy z Zamawiającym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 12 ust. 1 lit. e) - lit. j) wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie i wzoru umowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Pytanie nr 88.

§ 12 ust. 6 wzoru umowy oprac. przez Tramwaje Śląskie - wnosimy o wykreślenie zapisu (podobnie § 14 ust. 5).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 12 ust. 6 umowy i § 14 ust. 5 umowy.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, że Suma Ubezpieczenia budowy wzmiankowana w § 11 będzie stanowiła cena brutto oferty.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia budowy wskazana w § 11 wzoru umowy stanowi cenę brutto oferty.

Pytanie nr 90

70% wartości zabezpieczenia Gwarancji Dobrego Wykonania kontraktu Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należyte wykonany. Jaki dokument będzie potwierdzeniem należytego wykonania kontraktu?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że 70% wartości zabezpieczenia gwarancji dobrego wykonania kontraktu Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego ostatniej inwestycji.

Pytanie nr 91

Zgodnie z § 12 pkt 6 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku braku możliwości finansowania Projektu przez Unię Europejską. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzyskał środki z UE na finansowanie niniejszego projektu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że umowa o dofinansowanie dla Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II nie została jeszcze podpisana.

Pytanie nr 92

Wzór umowy § 11 ust.8 - prosimy o dodanie na końcu zdania „z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego sumy gwarancyjnej”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 11 ust 8 wzoru umowy.

Pytanie nr 93

Prosimy o podanie beneficjenta gwarancji wadium i zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu?

Odpowiedź

Zgodnie z rozdziałem IX SIWZ, wadium w formach niepieniężnych musi być wystawione na Tramwaje Śląskie S.A., natomiast wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na wskazany w

niniejszym rozdziale rachunek bankowy.

Pytanie nr 94

Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

ZAPYTANIE 11

Pytanie 95

Dot. projekt umowy par 5 ust. 5 - Prosimy o wykreślenie z ustępu słowa "bez uwag". Zgodnie z kodeksem cywilnym i orzecznictwem Sądu Najwyższego jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego jest odebranie robót. W protokole odbioru należy natomiast wskazać czy zawierają one wady, które Wykonawca zobowiązany jest usunąć (to jego obowiązek). Najmniejsza nawet wada powoduje zgodnie z par. 5 ust. 5, że cała inwestycja uważana jest za nieskończoną. Ta najmniejsza wada może zarazem mieć marginalne znaczenie dla użytkowania inwestycji. Stąd konieczność dostosowania zapisu do reguł kodeksowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 5 ust. 5 umowy.

Pytanie 96

Dot. projekt umowy par. 6 ust. 11 – Przywołany termin w par. 6 ust. 11 jest niezgodny z ust. 4,5 i 6, które formułują termin i tryb zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Prosimy o usunięcie ust. 10, 11, 12 i 14 jako sprzecznego z ust. 4,5 i 6.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 6 ust. 10, 11, 12 i 14 umowy.

Pytanie 97

Dot. projekt umowy par 11 ust. 1 – Czy limit zdarzeń dla szkód osobowych i rzeczowych dotyczy ich ilości czy wartości?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że limit zdarzeń dotyczy zarówno ich ilości jak i wartości.

Pytanie 98

Dot. projekt umowy par. 6 ust. 13 – wg zapisu przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawca ma złożyć oświadczenie o uregulowaniu wymaganych zobowiązań i zrzeczeniu się jakichkolwiek zobowiązań. Natomiast mogą pozostać zobowiązania niewymagalne, którego Wykonawca nie ma obowiązku regulować, zaś Podwykonawca nie może się go zrzec. Wnosimy o usunięcie zapisu zobowiązującego do zrzeczenia się roszczeń lub doprecyzować że zrzeczenie wobec Zamawiającego dotyczy roszczeń wymagalnych wobec Podwykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust 13 umowy.