LRoDOWISKO < s [

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

Dla zadania pn.: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik
do Bytomia Lagiewnik” (zadanie nr 17), ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu
ul. Katowickiej i Jagielloniskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania
z ul. Moniuszki (zadanie nr 18) w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca —
etap 117, przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”

Nr sprawy UE/JRP/218/2014
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SPIS TRESCI.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
[l.  Tryb udzielenia zamo6wienia.
Ill.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.
V.  Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw

VI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie o0sob uprawnionych
do porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméOwienia

IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i Sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Wzér Umowy.
XVIIl.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postgpowania

o udzielenie zamowienia.
XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.

ROZDZIAL 111
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia i jego zakres.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan pn:

wModernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia
Lagiewnik” (zadanie nr 17),

wModernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej w Bytomiu
na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18)

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowe;j
w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — Etap 117, przewidzianego
do wspotfinansowania przez Unig Europejska ze $rodkow Funduszu Spodjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”. Szczegdtowy opis przedmiotu
zamoOwienia zawiera zatacznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy nie podzielit zamowienia na czgsci i nie dopuszcza sktadania ofert cz¢$ciowych.

Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez:
a) GRONTMIJ Polska Sp. z 0.0., ul. Zigbicka 35, 60-164 Poznan,
GRONTMIJ Polska Sp. z 0.0., Biuro Projektow Transport Sp. z o.0., ul. Sokolska 65,
40-087 Katowice,
b) Biuro Inzynieryjnych Uslug Projektowych Sp. z o.0., ul. Czapinskiego 3, 30-048
Krakow,
-stanowiacych integralna cze$¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspotczesnej
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, Ze na terenie
objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostalo ujete na planach sytuacyjnych
nalezy rowniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopow kontrolnych.
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Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy begdzie postugiwat si¢ podmiotem
zwanym Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i, Koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkéw zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

Uwaga!

Zamawiajacy informuje, iz zamowienie bgdzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwos¢
uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie czgsci zamdwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zaméwien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robét w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe¢ oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej

ROZDZIAL 1V
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia — 9 miesigcy od podpisania umowy jednak nie dluzej niz do
31.05.2015 r. Ostateczny termin wykonania zamdwienia zostanie ustalony na etapie podpisania
umowy z wybranym wykonawca.

ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

I. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu
Z powodu niespetniania warunkoéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
spelniaja warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
Zamawiajacy nie wyznacza szczegdlnego warunku w tym zakresie, poniewaz przepisy
prawa nie naktadaja obowiazku posiadania uprawnien do wykonywania robot
budowlanych bgdacych przedmiotem zamdwienia.
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2. posiadania wiedzy i do§wiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed upltywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wykonali roboty budowlane w zakresie niezb¢dnym do wykazania speiniania
warunku wiedzy i dos§wiadczenia tj.:

2.1. co najmniej jedno zamodwienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o dtugosci co najmniej 200 mtp.,

2.2. co najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii podsypkowej o dlugosci co najmniej 1800 mtp.,

2.3. CcO najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie sieci
trakcyjnej o dtugosci co najmniej 900 mb,

Uwaga - Wykonawca spetni powyzszy warunek udziatu w postgpowaniu, jesli wykaze,

ze wykonal wymienione w punkcie 2.1.- 2.3. roboty w jednym zadaniu lub w kilku

zadaniach z zastrzezeniem, ze prace danego rodzaju o podanych ilo$ciach mb/mtp

zostaly wykonane w jednym zadaniu (nie dopuszcza si¢ sumowania ilo§ci mb/mtp).

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia tj.:

dysponuja osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,

w szczeg6Olnosci  odpowiedzialnymi  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,

posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z wymaganiami

przepisow Prawa budowlanego lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow tj.:

3.1 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej,

3.2 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot sanitarnych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisoOw
to winna wykazac, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
— inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

3.3 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot elektrycznych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw
to winna wykazal, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

3.4 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej.

W przypadku gdy osoba wskazana jako kierownik robot bedzie posiadata
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisoéw to winna
wykazaé, ze posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowe;.

4. sytuacji ekonomicznej 1 finansowej tj. wykonawca posiada s$rodki finansowe lub
zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 7.000.000,00 zt.
Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetlienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.
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1. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnos$ciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia w szczegolnosci, przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

2. Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami
innych podmiotow w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz
oceny, czy stosunek taczacy wykonawcg¢ z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasoboéw, wymaga dotaczenia do oferty dokumentoéw, o ktorych mowa
w Rozdziale VI pkt 2.5.2-2.5.3.

I1l. Informacja dotyczaca podwykonawcow.

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowiazek osobistego
wykonania przez wykonawce kluczowych czgsci zamowienia. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czg§ci zamodwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

3. Zamawiajacy zada podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktorych
zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
wykonawca oswiadczyl, ze prace wykona bez udziatu podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, 1z proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

IV. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,,Sspelnia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oswiadczeniach
ztozonych przez wykonawecg, 0 ktorych mowa w Rozdziale VI.

V. W przypadku wykonawcoéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, zaden
Z wykonawcodw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone
w pkt. I. 1-4 Rozdzialu V moga spetniac tacznie.

Uwaga 1

Oswiadczenia na temat przynaleznosci do grupy kapitatowej/listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamoéwienie sktadaja
odre¢bnie dla kazdego z nich.



3

FRASTRUKTURA " e
RODOWlSKO ‘ V FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOW GlA SPOINDSC

ROZDZIAL VI ] ] )
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

UNIA EUROPEJSKA

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU

W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy

zada nastepujacych dokumentow:
1.1 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2.

1.2 Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji
0 dzialalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu

sktadania ofert;

1.3 Aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego

potwierdzajacego, ze wykonawca nie =zalega z oplacaniem podatkow,

lub

zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calos$ci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem

terminu skladania ofert;

1.4 Aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca

nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne,

lub

potwierdzenia, ze uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania

ofert;

1.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem

terminu sktadania ofert;

1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem

terminu sktadania ofert;

1.7 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy Pzp, maja miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca

W odniesieniu  do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego

sklada
albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych o0sob
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy Pzp, wystawione nie wcze$niej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tym ze w przypadku, gdy
W miejscu zamieszkania tych 0sob nie wydaje si¢ takich zaswiadczen - zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed wlasciwym organem

sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.

lub

1.8 Jezeli wykonawca ma siedzibe¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,
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b)  nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
I zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenic na raty zaleglych platnos$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

C)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienie.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 1.5 - sklada
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

1.10Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.8 lit. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania ofert.

Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej

niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.11Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt
1.8 1 1.9, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla
si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt
1.10 stosuje si¢ odpowiednio.

1.12Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega¢ bedzie na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te bgda braty udziat w realizacji czg$ci
zamOwienia, wymaga si¢ wykazania za pomoca dokumentow wymienionych w pkt.
1.1-1.6, iz w stosunku do tych podmiotéw nie zachodza okolicznosci wskazane w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.13 Listg podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
Z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 1 konsumentéw (Dz. U. nr 50, poz. 331
z p6zn. zm.) lub o$§wiadczenie, iz podmiot nie nalezy do grupy kapitatowej — zatacznik
nr 3.

2. W celu oceny spetiania przez wykonawcg warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny zostal wskazany w Rozdziale V wykonawca
winien zalaczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz robot budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoS$ci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz dowody
dotyczace najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane
W sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — zatacznik nr 4.

2.1.1 Dowodami, o ktérych mowa w pkt 2.1 sa:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia, o ktorym
mowa w ppkt a).

Uwaga 1 W przypadku, gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego

roboty budowlane wskazane w wykazie, o ktérych mowa w pkt 2.1, zostaly

wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedkladania dowodow, o ktorych

mowa w pkt 2.1.1.
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Uwaga 2 Za najwazniejsze roboty budowlane potwierdzajace posiadanie prze
wykonawceg niezbednej wiedzy i doswiadczenia zamawiajacy uzna nalezyte
wykonanie robot budowlanych okre§lonych przez zamawiajacego w Rozdziale V
pkt 1.2.

2.2 wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
natemat ich kwalifikacji zawodowych niezb¢dnych do wykonania zamoéwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjami o podstawie
do dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 5.

2.3 os$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia - zatacznik nr 5.

Zamawiajacy uzna rOwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie

zgodnie w przepisami tego panstwa.

2.4 informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, potwierdzajaca
wysokos$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiona nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.
Uwaga 1 W przypadku okreslenia przez bank lub spotdzielcza kasg oszczednosciowo-
kredytowa kwoty §rodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba
cyfr, zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwotg wynikajaca z tych cyfr.

2.5 w przypadku okreslonym w Rozdziale V pkt II:

2.5.1 pisemne zobowiazanie tych podmiotow, ze oddane zostana do dyspozycji
wykonawcy niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia - zatacznik nr 6,

2.5.2 informacje, o ktérej mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow, jezeli
wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp;

2.5.3 w przypadku, jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotow
na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winien dodatkowo
przedlozy¢ dokumenty dotyczace w szczegdlnosci
a) zakresu dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawceg z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.
3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej 1 ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza speinianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. W przypadku wykonawcoOw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kazdy
Z wykonawcéw winien zalaczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostale
dokumenty beda traktowane jako wspolne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspdlnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamédwienia (np. spotki
cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego. Fakt ustanowienia pelnomocnika nalezy
udokumentowa¢  dotaczeniem  pelnomocnictwa podpisanego przez  wszystkich
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wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie. Pelnomocnictwo winno by¢
w formie oryginatu lub notarialnie po§wiadczonej kopii.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca, oprocz dokumentow wskazanych w punkcie 1-3 winien zataczy¢ do oferty
dokumenty wyszczegdlnione w Rozdziale XI pkt. 3.

6. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem przez wykonawcg.
W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku innych podmiotdw, na zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotow sa poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez wykonawcg lub te podmioty.

7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
— faksem na numer (32) 2510096,

— poczta elektroniczna na adres: j.urych@tram-silesia.pl.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem i droga elektroniczna.

5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: - Joanna Urych.

ROZDZIAL VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposobodw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
J. urych@tram -silesia. pI

.....

6 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod Warunklem ze wniosek
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0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do zamawiajacego nie poézniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawié
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na stronie
internetowe;j.

7. Jezeli w wyniku zmiany treSci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamoéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci t¢ informacj¢ na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 600.000,00 zt.
(stownie sze$cset tysigcy ztotych).

2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym zZe porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zZamawiajacego:

BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytul wptaty i numer
sprawy.

O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu srodkow na rachunek zamawiajacego.

5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginal dokumentu §wiadczacego o wniesieniu do
zamawiajacego wadium w formie niepienig¢znej lub kopie dokumentu potwierdzajacego
wniesienie wadium w pieniadzu.

Wskazane jest, aby oryginat dokumentu §wiadczacego o wniesieniu wadium w_formie
niepienigznej nie zostat na trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrgbnej koperty
1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

6. Wadium w formach niepienigznych musi by¢ wystawione na zamawiajacego.

7. Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplatg na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
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w przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6zn. zm.), bez
jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkoéw. Porgczenia 1 gwarancje musza byc¢
wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwiazania oferta — takze przez ten okres.

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktorych mowa w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferte stanowia oryginal wypelnionego Formularza oferty (zatacznik nr 6 do SIWZ)
Z wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdzialu VI SIWZ;

3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania;

3.3. Oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do zamawiajacego wadium
w formie niepienigznej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu,;

3.4. Stosowne petlnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentéw zataczonych do oferty.

3.5. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowe;j
zgodnie z zalacznikiem nr 7.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby upowaznione
do sktadania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy. W przypadku wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych podmiotow,
na zasobach ktoérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sa
poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dzialalno$ci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Pelnomocnictwa
nalezy zlozy¢ w formie oryginatow lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem
przez notariusza.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie beda uwzglgdnione.
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7. Wymagane jest, aby wszystkie =zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Zaleca sig, aby dokumenty ofertowe uporzadkowac i skompletowa¢ w teczkach: ,,A” 1,,B”
(dla utatwienia ich sprawdzania), a jesli wykonawca zastrzegl dokumenty stanowiace
tajemnice przedsigbiorstwa to rowniez w teczce ,,C”:

TECZKA ,A” winna zawiera¢ Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty
i oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale VI oraz w Rozdziale XI pkt. 3.3 — 3.5.
TECZKA ,,B” winna zawiera¢ wszystkie kosztorysy ofertowe, sporzadzone zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

TECZKA ,,C” winna zawiera¢ dokumenty zawierajace informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 11 ust. 4 Dz.U.2003.153.1503 z p6zn.zm.), co do ktérych wykonawca zastrzegl,
ze nie moga by¢ udostegpniane, nalezy je wéwczas rowniez opatrzy¢ klauzula:

,»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

9. Wpymagane jest =zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

I 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/218/2014.

NIE OTWIERAC PRZED: 15.07.2014r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawieraé tylko nazwe i adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte jedynie przed upltywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu 1 wedlug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisana kopert¢ zawierajaca zmiang nalezy dodatkowo opatrzy¢
dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku zmian kopert¢ kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktorej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, oswiadczen, wykazow, danych
i informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 15.07.2014r. 0 godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrodci ofert¢ po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.
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4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 15.07.2014r. 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny oraz gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktoérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Teren inwestycji jest ogodlnodostepny, wigc jesli wykonawca przeprowadzi wizje
to wszystkie informacje, ktore pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w SIWZ,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

2. Forma wynagrodzenia za roboty stanowiace przedmiot zamdéwienia zgodnie z projektem
umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce¢ metoda kalkulacji uproszczonej
(wg formuty okreslonej w pkt 4) w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dotaczone do oferty
I sporzadzone na podstawie Przedmiarow robot stanowiacych zatacznik do SIWZ, odrgbnie
dla kazdego zadania.

4. Cena oferty winna by¢ wyliczona wg formuty:

Ck=XLxCj
gdzie:
Ck — cena kosztorysowa,
L — ilo$¢ jednostek przedmiarowych,
Cj — ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych (ceny jednostkowe winny zawiera¢
wszystkie niezbgdne koszty do wykonania jednostki przedmiarowej, z uwzglednieniem
kosztéw okreslonych w pkt. 8).

5. Cena oferty winna by¢ zgodna z suma wartosci wszystkich pozycji Kosztoryséw
ofertowych netto i podatku VAT.

6. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
okreslone z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty zaokragli¢ nalezy
do pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koncowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza.

7. Ceny jednostkowe okreSlone przez wykonawcg w kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zamowienia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich
kosztow odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamodwienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zobowiazania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamodwienia, ktorych nie ujeto w odregbnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych
W Przedmiarach robot.
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W kosztach posrednich nalezy uwzgledni¢ wszystkie inne koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a nie wyszczegolnione w zadnej pozycji Przedmiaréw robot w tym
m.in.:

a) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycie
mediéw, budowa drog dojazdowych, itp.) oraz koszty likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot,

c) ushugi obce na rzecz budowy,

d) koszty zapewnienia i utrzymania dojazdoéw i doj$¢ do posesji w trakcie trwania robot,

e) koszty stosowania niezbednych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu
utrzymania w czysto$ci drog dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji oraz
ograniczajacych emisje¢ pylu w trakcie transportu materialdw budowlanych
| prowadzenia prac,

f) koszt tymczasowego ogrodzenia na czas przebudowy ogrodzen w rejonie ogrodkow
dziatkowych,

g) Koszt zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej organizacji robot oraz komunikacji,

h) koszt opracowania projektow uzupelniajacych oraz ich wuzgodnien, projektow
zapewnienia jakosci oraz takich ktére nie dotycza dokumentacji projektowej na
podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot zamdwienia (jesli wystapi),

i) koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz jej wprowadzenia,

J) koszt utrzymania wyznaczonych ewentualnych objazdow,

k) koszt przywrdcenia terenow przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
(inwestyciji).

I) koszty technologii robot, wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan wykonawcy,

m)koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot,

n) koszt pelnienia funkcji  generalnego wykonawcy (jezeli przewiduje  sig
podwykonawcow),

0) koszt wszelkich badan, prob, pomiarow, sprawdzen itp. niezbednych do odbiorow
przejsciowych i odbioru koncowego robot oraz koszt szlifowania szyn w okresie
gwarancyjnym tj. po okresie 16 — 24 miesigcy od dnia zakonczenia danej inwestycji.

p) Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot (jesli wystapi),

q) koszt inspekcji kamera video zrealizowanych ciagow kanalizacyjnych,

r) wszystkie podatki, optaty itp.,

s) koszty ubezpieczenia budowy,

t) koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (w tym shizb geodezyjnych przy
wykonywaniu robot ziemnych w poblizu istniejacych punktow osnowy geodezyjnej
poziomej), obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji, opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na
zasoby geodezyjne Miasta,

u) koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB obejmujacej wszystkie warunki
I obowiazki wykonawcy, a nie wyszczegolnione w Przedmiarach robot,

V) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

w) koszt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu.

X) koszt optat za udostgpnienie i czasowe zajgcie gruntdow na czas realizacji robot.

9. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczego6lnionych

W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz warto$ci netto dla

wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robot.



INFRASTRUKTURA Sl \ s UNIA EUROPEJSKA
|§RODOWISKO ‘V 'UNDUS?_S“O)P:OSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

10. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robot. Wszystkie bigedy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz w Przedmiarach robdt wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapisow
Rozdziatu VIIL

11. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow,
z zastrzezeniem pkt 12.

12. W przypadku uszczegotowien i/lub zmian do pozycji Przedmiarow wprowadzonych przez
zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone
modyfikacje uwzgledni¢ w cenie, jak réwniez w opisach przedmiarowych.

13. Cena oferty musi by¢ podana w zlotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartosci
netto oraz wartosci podatku od towarow i ustug.

14. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug.

15. Zastosowanie przez wykonawcg stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

16. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréow 1 ushug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug,
ktéry miatby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

17. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omylki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawcg, ktoérego oferta zostata poprawiona.

18. W przypadku omytek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, polegajacych
na niezgodnosci kosztorysow ofertowych ze specyfikacja, zamawiajacy bedzie stosowat
nizej wymienione zasady:

a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu — zamawiajacy uzna, ze ta pozycja zostala
skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,

b) w przypadku braku ceny jednostkowej — zamawiajacy przyjmie ceng jednostkowa
wynikajaca z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

c) w przypadku niepelnego opisu pozycji lub jego braku — zamawiajacy uzna, ze opis jest
zgodny  z przedmiarem robdt dotyczacym do SIWZ wraz z ewentualnymi
modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytan wykonawcow,

d) w przypadku btednie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy rownoczesnym
zachowaniu ilosci zgodnych z przedmiarem — zamawiajacy uzna, ze jednostka jest
zgodna z przedmiarem robot dotaczonym do SIWZ,

e) w przypadku zastosowania kalkulacji indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze
robot wyceny — zamawiajacy uzna, ze wykonawca w pozycji wycenil wszystkie
niezbgdne prace, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z pozycja przedmiaru robot,

f) w przypadku:

—  Innego opisu pozycji niz w przedmiarze i/lub
—  zastosowania innych ilo$ci obmiarowych niz w przedmiarze robot i/lub
—  przypadku wprowadzenia pozycji dodatkowych,
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zamawiajacy odrzuci ofert¢ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jesli omylki te
spowoduja istotng zmiang w tresci oferty. Oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu jesli
zmiany beda nieistotne.

g) w przypadku braku pozycji kosztorysu zamawiajacy odrzuci ofertg zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy — jesli omylki te spowoduja istotna zmiang w tresci oferty. Oferta nie
bedzie podlegata odrzuceniu, jesli zmiany beda nieistotne, a zamawiajacy na podstawie
kosztorysu ofertowego danego wykonawcy bedzie moégl jednoznacznie ustali¢ ceng
jednostkowa danej pozycji kosztorysowe;j.

19. Jezeli wykonawca nie zgadza si¢ na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, jest zobowigzany w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
powiadomi¢ o tym zamawiajacego na piSmie. Odmowa wyrazenia zgody przez wykonawce
na poprawienie omytki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze spos$rdod ofert nieodrzuconych ofert¢ najkorzystniejsza,
tj. z najwigksza liczba punktéw na podstawie kryteriow oceny ofert okres§lonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :
a) cena = 90 %,
b) gwarancja = 10%
3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
3.1. Oferta z najnizsza ceng brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do

dwoch miejsc po przecinku:
P.= C, x90
Cob

Pc - ilo$¢ punktow w Kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej

3.2. Ocenie podlegac¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krotszym niz 60 miesigcy 1 nie
dhuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkow.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyze] wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostatych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku:

pg =| S0 =010
G, —-60
Pg - ilo$¢ punktow

Gop - Okres gwarancji oferty badanej
Gn - oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie dtuzszym niz 120 miesigcy)
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4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o
5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania 1 adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacj¢
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i Iaczna punktacjg,
5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne,
5.3 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdéwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
5.4 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktorego uptywie
umowa W sprawie zaméwienia publicznego moze by¢ zawarta.
6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktérych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.

ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krotszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktérym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamoOwienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowe regulujaca wspotpracg tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVI.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
,Zabezpieczeniem”, na kwotg¢ stanowiaca 10 % ceny calkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4, W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w umowie. Wzor istotnych postanowien gwarancji lub poreczenia zawiera zatacznik nr 8
do niniejszej specyfikacji.

Jednocze$nie zamawiajacy informuje, ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub

porgczenia w celu uprzedzenia wykonawcow o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawic ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zatacznik nr 8) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowigzkow

stron (zamawiajacego, wykonawcy 1 gwaranta) beda odpowiadaty tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformutowanych przez zamawiajacego.

6. Terminy obowiazywania zabezpieczenia w formie innej niz pieniadz:

a) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia w
terminie obowiazywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, wydtuzony o 30 dni,

b) z tytulu rekojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiazywania od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uptywu okresu rekojmi (przedtuzonego o okres
gwarancji jakosci), wydtuzony o 15 dni.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WYMAGANIA W STOSUNKU DO
UMOW  ZAWIERANYCH Z PODWYKONAWCAMI LUB DALSZYMI
PODWYKONAWCAMI

1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia umowy W sprawie zamowienia
publicznego, zgodnego ze wzorem stanowiacym zatacznik nr 9 SIWZ,

2. Okres gwarancji jako$ci za wykonanie przedmiotu zamowienia jest jednym z kryteriow
oceny ofert. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.

3. Zamawiajacy naliczy kary umowne na warunkach i wysokos$ci okreslonych we wzorze

umowy.

Dopuszczalne zamiany postanowien umowy zostaly okre§lone we wzorze umowy.

W kazdej umowie z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zosta¢ zawarte

W szczegolnosci:

ok

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonywac cesji
Wierzytelnoéci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od otrzymania od niego platnosci
Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawcg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego os$wiadczenia zobowigzan 1 platnosci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego podpisanego przez osobg upowazniona (wedtug wzoru stanowiacego
zalacznik nr 5 do wzoru umowy);
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C) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do zataczenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
stosownej dokumentacji w szczegdlnosci technicznej, projektowej, warunkow gwarancji
1 rekojmi, atestow, aprobat itp.;

d) postanowienic zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zapewnienia ich pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy oraz
do przestrzegania w stosunku do nich przepisow prawa pracy, a w szczegolnosci
obowiazku terminowej wyptaty wynagrodzenia wynikajacego z podpisanych z nimi
umow o prace;

e) postanowienie zobowiazujace PodwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcoOw
do zawarcia uméw ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, w tym mienia
1 pracownikow, w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej 1 kontraktowej, obejmujacej
ryzyka typowo wystepujace w dzialalnosci prowadzonej przez ubezpieczajacego na
kwotg oszacowana przez niego z nalezyta starannoscia;

f) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zaptaty swoim kontrahentom kar umownych w wysokos$ci oszacowanej z nalezyta
staranno$cia w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo;

g) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoOw
do stosowania terminow zaplaty zgodnych z obowiazujacym prawem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania udzielenia mu wyjasnien, jezeli bgdzie to
potrzebne dla peinej oceny przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub
umowy o dalsze podwykonawstwo z zatacznikami.

Szczegdlowe regulacje na temat podwykonawstwa Zamawiajacy okreslit we wzorze
umowy (zatacznik nr 9 do SIWZ).

ROZDZIAL XVIII
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postgpowania o zamoéwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub mogt poniesé
szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisOw ustawy Pzp, przystuguja
srodki ochrony prawnej okre§lone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym
za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotujacy przesyta kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mdgt on zapoznac sig z jego trescia przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, ze zamawiajacy mogl zapozna¢ si¢ z tre$cia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whniesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:
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5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzegdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej -
jezeli odwolanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzia¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnos$ci innych niz okre§lone w punkcie 5.1 1 5.2.

6. Szczegotowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdéwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie zamowien tego samego rodzaju co zamdowienie
podstawowe.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca w walutach

obcych.

w N

ROZDZIAL XX

ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatacznik nr 1.

2) Wzbr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2.

3) Wzor wykazu robot budowlanych — zatacznik nr 3.

4) Wzér wykazu osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdOwienia wraz
Z os$wiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob ktére beda uczestniczy¢
W wykonaniu zamowienia - zatacznik nr 4.

5) Wzbr oswiadczenia podmiotu o oddaniu niezbednych zasobow — zatacznik nr 5.

6) Wzor formularza oferty — zatacznik nr 6.

7) Wzor oswiadczenia wykonawcy dotyczacego przynaleznosci do grupy kapitalowej —
zalacznik nr 7.

8) Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 8.

9) Wz6r umowy - zatacznik nr 9.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:
Tadeusz Freisler - Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny
Maryla Chmielarska — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy
Bolestaw Knapik — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy

Chorzow, dnia 30.05.2014r.
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(Zatacznik nr 1 do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1. ,,Modernizacja torowiska linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Lagiewnik” (zadanie nr 17),

2. ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej
W Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki” (zadanie nr
18)

w ramach realizacji Projektu nr POIS.7.3-47 pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej

i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — Etap 117

przewidzianego do wspoétfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane dalej postepowaniem

0 zamowienie publiczne lub zamowieniem.

Zakres zamoOwienia obejmuje:

1. Przygotowanie

e zgloszenie rozpoczecia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
1 optacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,

e kompleksowa obstuge geodezyjna w tym:
geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,
biezace obstugi geodezyjne w trakcie realizacji budow,
wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,

e wykonanie przekopdéw kontrolnych przed przystapieniem do robdt ziemnych,

e opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu docelowego
oraz na czas prowadzenia robdt i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie
organy, z uwzglednieniem zapisow punktu 8,

e opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia robot z uwzglednieniem zapisoOw punktu 8.

e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,

e Zzamawiajacy informuje, ze w ramach zadania nr 17 zostala przeprowadzona wycinka
drzew 1 krzewow zgodnie z dokumentacja projektowa. Jezeli w trakcie wykonywania
robot zajdzie konieczno$¢ dodatkowej wycinki lub przycinki drzew 1 krzewow lub
zabezpieczenia systemow korzeniowych, pni i koron drzew Wykonawca dokona jej na
wlasny koszt oraz pozyska wymagane prawem decyzje.

e Zamawiajacy informuje, ze W zakres prac w ramach zadania nr 18 nie wchodzi
przebudowa rozjazdu o numerze 323. W ciagu ul. Katowickiej zakres prac obejmuje
odcinek od poczatku opracowania do ptyty rowkowo — zalewowej P-07. Odcinek do
rozjazdu o nr 323 podlega regulacji.
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2. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjna
2.1. Modernizacja torowiska linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Lagiewnik (zadanie
nr 17)
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wraz z siecia trakcyjna
wzdtuz ul. Bytomskiej w Swigtochtowicach w szczegdlnosci:

e Przeprojektowanie ukladu torowego na skrzyzowaniu ul. Bytomskiej i Chorzowskiej
polegajacej na dobudowie drugiego toru w ciagu ul. Chorzowskiej w obrgbie
skrzyzowania wraz z przystosowaniem shlupow trakcyjnych do pozniejszego
zawieszenia sieci trakcyjnej nad dobudowanym torem,

e W ramach przebudowy torowiska, nalezy przewidzie¢ wymiang rozjazdow
w przejéciu torowym przed skrzyzowaniem z ul. Lagiewnicka/ Swigtego Piotra [km
1+767.87 (tor 1) 1 1+778,26 (tor 2)] wraz z zabudowa napedu elektrycznego
w rozjezdzie w torze nr 1 oraz napgdu recznego odskokowego w torze nr 2.

e Przebudowa torowiska tramwajowego,

Prace rozbiorkowe tj.:
- rozebranie nawierzchni i podbudowy,
- wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
- rozebranie torow tramwajowych,
- transport ztomu z rozbidrki do Rejonu nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2, 41-935
Bytom,
Zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
- wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 1800m trasy tramwajowej (3600m toru pojedynczego),
- przebudowa skrzyzowania tramwajowego liniinr 71 17 z linia nr 11,
- przebudowa przejazdu tramwajowego przez ul. Stawowa,
Przebudowa przejs¢ dla pieszych 1 przejazdu dla rowerzystow rejonie torowiska,
Wykonanie nawierzchni drogowej tj.:
* odbudowa nawierzchni jezdni w rejonie przejazdéw przez torowisko w ulicach
poprzecznych (ul. Chorzowska i ul. Stawowa),
Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja bezpodsypkowa z prefabrykowanych ptyt zelbetonowych — zgodnie
z dokumentacja projektowa,
- konstrukcja podsypkowa, torowisko na strunobetonowych podkiadach
z przytwierdzeniem sprezystym — zgodnie z dokumentacja projektowa,
Potaczenia elektrycznej sieci powrotne;j:
- Potaczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
- Istniejace potaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.
e Przebudowa sieci trakcyjnej i ukladu zasilania
Prace rozbiorkowe,
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Wykonanie sieci trakcyjnej i uktadu zasilania w tym m.in.:
- odbudowa kabla zasilacza napowietrznego nowym  przewodem
zawieszonym na lince nosnej,
- zabudowa na przewodzie jezdnym kontaktu sterujacego napedem rozjazdu
wraz z podtaczeniem do niezbednej infrastruktury sterujacej rozjazdem,
- zawieszenie sygnalizatora potozenia iglic rozjazdu sterowanego elektrycznie.
e Przebudowa perondéw przystankowych

- dlugosci peronu 32 m,

- wysokos¢ 25 cm powyzej gltowki szyny,

- odlegtosci krawedzi peronu od osi toru 1,25 m,

- nawierzchnia peronéw: powierzchnia od krawedzi peronu: 15 cm kolor z6tty, 15
cm kolor czarny, 30 cm powierzchnia szara antyposlizgowa, 40 cm powierzchnia
wypukla zo6tta (z wypustkami).

2.2 Modernizacja torowiska tramwajowego w ciagu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej w
Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki
(zadanie nr 18)

Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego w ciagu ul. Katowickiej
i Jagiellonskiej w Bytomiu, w szczegdlnosci:
e prace rozbidrkowe tj.:
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
wywiezienie i1 utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
rozebranie torOw tramwajowych,
transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2, 41-935
Bytom,
zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
o Wykonanle podbudowy tj.:
wykonanie koryta,
wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e \Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
przebudowa ok. 450 mpt.
e Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
e Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
konstrukcja  torowiska  bezpodsypkowego z  zalewa  poliuretanowa
z prefabrykowanych ptyt betonowych - zgodnie z dokumentacja techniczna,
w rejonie rozjazdow oraz tukow poziomych z ptyt betonowych wylewanych na
mokro — zgodnie z dokumentacja techniczna,
e Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,
e Potlaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
potaczenia wykona¢ co 100 m. pomig¢dzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
istniejace potaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.

3. Wdrozenie docelowej organizacji ruchu.
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4. Pomiary halasu i wibracji

Pomiary nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy torowiska,
w dwoch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,
odrebnie dla kazdego zadania.

5. Roboty nalezy wykonywa¢ wedlug dokumentacji projektowych wykonanych przez:

e Grontmij Polska Sp. z 0.0, ul. Zigbicka 35, 60-164 Poznan, Grontmij Polska Sp. z 0.0.,
Biuro Projektow Transport, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice (zadanie nr 17),
¢ Biuro Inzynieryjnych Uslug Projektowych Sp. z o.0., ul. Czapinskiego 3, 30-048
Krakow (zadanie nr 18),
stanowiacych integralna cze$¢ SIWZ, zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej
1 wspotczesnej wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie,
ze na terenie objetym projektem wystgpuje uzbrojenie, ktore nie zostato ujete na planach
sytuacyjnych nalezy rowniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopoéw kontrolnych.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, 0 ktorych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdow lub rozwigzan
»rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe¢ oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych.

6. Tablice informacyjne i pamiagtkowa
Zamawiajacy, wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
i montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablic informacyjnych na czas
prowadzenia robot budowlanych 1 tablicy pamiatkowej po ich zakonczeniu odrebnie dla
kazdego zadania w ilo$ci okreslonej w przedmiarze robot.

Tablice musza spetnia¢ nastgpujace parametry:

e Wwymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysokos$¢),

— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysokos¢),

e Wwyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi
wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka
»Zasady promocji Programu”, zaktadka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalqcznik

nr 1 Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakow praz projektowania tablic
i naklejek w promocji projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
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e tablice zostana wykonane 2z tworzywa odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (np. material kompozytowy o grubosci minimum 3 mm)
w technologii gwarantujacej trwatos¢, czytelnos¢ informacji oraz wysoki poziom
estetyczny tablicy przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robot
budowlanych natomiast w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwatosci,
czytelno$ci oraz estetyki musza by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od
zakonczenia robot.

e tablice maja by¢é umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednia
sztywnos¢, stabilno$¢ 1 trwato$¢ konstrukeji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. FElementy konstrukcyjne, na ktorych
zamontowane bgda tablice oraz ich mocowania, musza gwarantowaé bezpieczenstwo
dla ludzi i mienia znajdujacego si¢ w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic¢
dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalnos¢
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosna nie
widoczng od strony lica,

e tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 1, 5 m nad poziomem terenu z konstrukcja no$na nie
widoczna od strony lica

e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w catosci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktora w przypadku zmiany wielko$ci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacj¢ danych
finansowych Projektu.

Szczegbdtowa lokalizacja tablic jak i1 ich tre$¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwigkszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli posadowienie tablic wymagalo bedzie decyzji administracyjnych to
Wykonawca uzyska niezbgdne pozwolenia. Ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca. Koszt optat czynszowych za dzierzawg terenu ponosi Zamawiajacy.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania,
dostawy imontazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablicy informujacej o
prowadzonych pracach zawierajacej dane w zakresie m.in. inwestora, wykonawcy, terminu
prowadzenia prac. Wymiary: 1,0 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysokos$¢).

7. Odpady pochodzace z rozbiorki
Materiaty zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podktady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowac na swoj koszt, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadéw wykonawca zobowiazany
jest przekaza¢ zamawiajacemu.

8. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia robot
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Z uwagi na konieczno$§¢ maksymalnego utrzymania ruchu tramwajowego zamawiajacy
informuje, ze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione
uwarunkowania:
e W pierwszej kolejnosci niezwlocznie po podpisaniu umowy nalezy rozpoczaé realizacje
zadania nr 18. Prace nalezy podzieli¢ na 2 etapy:
Etap | torowisko w ul. Katowickiej (odcinek od poczatku zakresu do ptyty rowkowo —
zalewowej P-07) wraz z rozjazdami — czas realizacji 30 dni. Na tym etapie robot
zamawiajacy dopuszcza tymczasowy montaz napedéw manualnych w rozjazdach do
czasu uzgodnienia przez wykonawce projektu sterowania rozjazdami.
Etap Il torowisko w Placu Sikorskiego (odcinek od poczatku opracowania do
potaczenia z rozjazdem zabudowanym w Etapie I) — czas realizacji 30 dni.
e Dla zadania nr 17:
w pierwszej kolejnosci nalezy przebudowaé skrzyzowanie ulic: Bytomskiej
i Chorzowskiej
prace torowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ruchu tramwajowego po jednym torze
wahadtowo, z zabezpieczeniem przejazdu sygnalizacja mi¢gdzymijankowa,

9. Obowiazki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.
9.1. Prowadzenie prac budowlanych na wydtuzonym dniu pracy.
9.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a)  dozor budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i o$wietlenie
placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
C) ponoszenie kosztow zwiazanych z wykonaniem przetaczen nowych odcinkow sieci
oraz zwiazane z utrata mediow w czasie robot np.: woda, gaz itp.

9.3. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostang terminy wystgpowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o platnos$¢ za wykonany zakres robot.

9.4. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkow na przyszlym placu budowy, w tym warunkow zwiazanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych 1 przydatnych do oceny zakresu robot niezbednych do kompleksowego
wykonania pelnego zakresu zamowienia.

9.5. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspéludziale Zamawiajacego
1 Inzyniera Kontraktu zobowiazany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej
terenu, polegajacej w szczego6lnosci na uwidocznieniu ogodlnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacj¢ nalezy datowac i1 przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.

9.6. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku
Z poOzniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 21 a ust.l1 ustawy Prawo Budowlane
Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczeciem
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budowy sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory bedzie uwzgledniaé specyfike zadania i warunki prowadzenia robot. Wykonawca
jest zobowiazany przekaza¢ go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pdzniej niz 3 dni
przed rozpoczegciem robot.

9.7. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji na swdj koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dziatan promocyjno — informacyjnych Projektu zwiazanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w szczegolnosci na wykonaniu
tablic (informacyjnych i pamiatkowych) informujacych o wspotfinansowaniu ze §rodkow
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze
do  zorganizowania wspolnie z Zamawiajacym akcji promocyjnej i konferencji
prasowych w dniu przekazania placu budowy i po zakonczeniu prac budowlanych.

9.8. Wymagania zwiazane z dziataniami promocyjnymi okreslone sa w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

9.9. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem
wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgtoszen zwiazanych z
posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

9.10. Parametry techniczne jak w szczegolnosci: wymiary, geometria i lokalizacja elementow
oraz planowane rodzaje materialéw zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest
zobowigzany do S$cistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdtowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych w projektach
branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawcg materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze beda nie gorsze jako$ciowo 1 technicznie od zastosowanych w
dokumentacji projektowej.

9.11.Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy w
ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnosci koszty
organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania
materiatdw 1 parkowania sprz¢tu. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaly si¢ narady techniczne (dla ok. 10 os6b), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do petnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem w energig
elektryczna 1 wodg, odprowadzeniem Sciekow, dostgpem do linii telefonicznej 1 internetu
itp. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu,
porzadku, przestrzegania przepisow bhp 1 p.poz., planu BIOZ, ochrony znajdujacych si¢
na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu, zabezpieczenia
mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

9.12. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjna, ktoéra oprdcz czynnosci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995
r. poz. 133) zobowiazana bedzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzacji
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Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z naniesieniem w
zasobach miejskich.

9.13. Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie
uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
robot  zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
Z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

9.14. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

9.15.Wykonawca  jest zobowiazany przed wprowadzeniem  wszelkich  zmian
w wykonywaniu robot, stosowaniu zamiennych materialow czy technologii uzyskac
akceptacje projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

9.16. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposdb, aby utrzymac¢ ruch
drogowy w obrgbie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddziatlywania prowadzonych
robot. Podstawa realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji
ruchu.

9.17.Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

9.18.Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

9.19. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

9.20. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Technicznag Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych i SIWZ
z materialdw wlasnych 1 nowych. Materialy stosowane do robdt budowlanych powinny
spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.
U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzn. zm.) w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy
0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty
sa wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robot begdzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza byc¢
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat
niespelniajacy tych wymagan nie bgdzie zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu, a
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stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania

umowy W sprawie zamoOwienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnigcia

niniejszego postgpowania.

9.21. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu receptury na
masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materiatéw sypkich (kruszywa)
oraz prefabrykatow betonowych i materiatow kamiennych jak réwniez dla materiatow
pochlaniajacych energi¢ wibroakustyczna, ktore beda wbudowane na zadaniu przed
rozpoczgciem odpowiednich robdt (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za jakos¢ wbudowanych mieszanek.

9.22. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania w 2
egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej. Zawartos¢
dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem tresci:

a)  Zakres rzeczowy — zestawienie ilosciowe wykonanych rob6t z podziatem na branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy
z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz
potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

c) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materialow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f)  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z o$wiadczeniem  geodety
potwierdzajacym fakt ztozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. Os$wiadczenie geodety powinno potwierdzac
zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodnosci powinno zawiera¢ ich
opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc 1 wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

9.23.Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przed rozpoczgciem i po zakonczeniu robot
budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany podmiot z uwzglednieniem
przepisow:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z pdzniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007
roku),

¢) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomdéw w srodowisku substancji
lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa,
lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),

d) PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogoélne,

e) PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogolne wymagania i badania.

9.24.Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6ézn. zm.), w tym
obowiazek zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
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gospodarowania nimi 1 obowiazek uzyskania decyzji marszatka wojewodztwa
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie
wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego postgpowania,
zgodnie z art. 17 powotanej ustawy.

9.25.Materiaty z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawce na jego koszt
i ryzyko na miejsca do tego przeznaczone.

9.26.Na  fakturach VAT  wystawianych  przez ~ Wykonawc¢ w  zwiazku
z wykonywaniem zamdwienia jako nabywca bedzie wskazany Zamawiajacy: Tramwaje
Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw NIP 634-01-25-637.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/218/2014 pod nazwa: ,, Modernizacja
torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia Ltagiewnik” (zadanie
nr 17), ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej
W Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyZowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18)
W ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslagskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11", przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”.

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zaméwienia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o
udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/218/2014 pod nazwa: ,,Modernizacja
torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia fagiewnik” (zadanie
nr 17), ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej
W Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyZowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18)
W ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11", przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko™:

oswiadczamy, ze wykazujemy si¢ do$wiadczeniem w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okreslonego w Rozdziale V SIWZ,

DATA WYKONANIA | MIEJSCE WYKONANIA
LP RODZAJ (dzich — micsiac —rok) | ODBIORCA ROBOT
1

2

w zalaczeniu dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale VI pkt 2.1.1 potwierdzajace, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/218/2014 pod nazwa: ,, Modernizacja
torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia Lagiewnik” (zadanie
nr 17), ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej
w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18)
W ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11", przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”, o$wiadczamy, ze spelniamy warunek
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia okres§lony w Rozdziale V SIWZ.

. . Posiadane uprawnienia zgodnie z
Funkcja petniona L ..
. wymaganiami zamawiajacego, numer
przy realizacji -
. uprawnien
przedmiotu .
e Uwaga: w przypadku uprawnien
zamoOwienia ; . .
C L . wystawionych na podstawie wczesniej
Lp. Nazwisko 1 imig (wskazac¢ kierownika . ., .
budowy i obow1qzujqcy9h przepisow w tabeli
. 0 . nalezy réwniez okresli¢, ktorym
kierownikow robot w . \
, uprawnieniom okreslonym przez
poszczegdinych zamawiajacego odpowiadaj
branzach) jacego odp Ja-
Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi W poz. ............ wykazu lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia innych podmiotéw, bgdziemy dysponowac
tymi osobami, na dowod czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotow do
oddania nam do dyspozycji niezbgdnych osdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia.

3) osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Oswiadczam(y) , ze na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) zobowiazujemy si¢, do oddania do dyspozycji

WYKONaWCY .o niezbednych zasobow tj.

a. wiedze i doswiadczenie W ZaKI€SIE ...........ccvveeviveeiieeeiiieeeiieens *:
potencjal techniczny W POSTACH .....ccvevverveiieiieiiniieiieniesneens *;

C. 0soby zdolne do wykonania zamowienia . ...........ccccccoveeienn.. (imig¢ i nazwisko),
posiadajqcq uprawnienia budowlane .............ccccooviiiiiiiiinennnn. i bedacq petni¢ funkcje
------------------------------------------ .*

d. zdolnosci finansowe W poStaci ................cc..ccoeevevvveeenn... W WYSOKOSCI ..o *.

(nazwa zadania)

* niepotrzebne skresli¢

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczgcie osoby lub
0s0b upowaznionych do reprezentowania podmiotu

Uwaga W celu udowodnienia, ze Wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotow
W stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia, oraz oceny czy stosunek tqczqcy
wykonawce tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, wykonawca
winien poza pisemnym zobowiqzaniem tych podmiotow przedstawi¢ dokumenty, o ktorych
mowa w Rozdziale VI pkt. 2.5.2 — 2.5.3.
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)
OFERTA

Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/218/2014 pod
nazwa: ,, Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia
Lagiewnik” (zadanie nr 17), ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu ul. Katowickiej
i Jagiellonskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki
(zadanie nr 18) w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Goérnoslqskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11",
przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, za ceng
kosztorysowa w wysokosci:

CENA NELLO «evvverrnniinninineiinernmnnsnnencssnencecnncennnes ZE

podatek od towarow i ushug w wysoKoSCi ....coevviiniiiniiniiniiiinninnsnssceeccnecnne.. 7k

(W31 E: 1 1) o111 () RSP 4

(stownie ZIotyCh: c..coviiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrcr e e

w tym:
Zadanie nr 17
CENAMNELLO ..vvtiii et eveeeieeeiieee e e veeaens . ZE
podatek od towarow 1 ustug w wysokos$ci .........ooviiiiiiiiiiiiiiiiiieieei s ZE
CeNADBIULIO ..ot e e eeenn ZE
(stownie ZOtyCh: ..o ).
Zadanie nr 18
CENAMNELO ..uvneeneeeiiee et eerienieeieeie e e e eeeen s ZE
podatek od towardow i1 ustug w wysokos$ci ..........oooiiiiiiiiiiie e 2k
cenabrutto ...........oveiiiiiiiiiiinencene e ZE
(stownie ztotych: ... ..o ).

1. Os$wiadczamy, Zze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ......... miesigcy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznali$my si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i1 uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

3. Akceptujemy bez zastrzezen wzOr umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
przedstawiony w zataczniku nr 9 do SIWZ, w tym warunki platno$ci i zobowiazujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umow o tresci zgodnej ze wzorami Umowy,
W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Os$wiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta przez okres 60 dni wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia

5. Os$wiadczam, ze osoby ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia posiadaja
wymagane uprawnienia.

6. Os$wiadczamy ze firma/y ktora/e reprezentuj¢/emy spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu.

7. Oswiadczamy, ze warunki udzialu w postgpowaniu spelniamy samodzielnie/ w celu
wykazania speinienia warunkéw udzialu w postgpowaniu polegamy na zasobach
nastgpujacych podwykonawcow™:
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8. Oswiadczamy, ze prace objgte zamowieniem: zrealizujemy sami*/zamierzamy zlecié
podwykonawcy w nastepujacym zakresie*

* - niepotrzebne skresli¢

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/218/2014 pod nazwa: ,, Modernizacja
torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia Lagiewnik” (zadanie
nr 17), ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej
w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18)
W ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11", przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”:

Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentujg:

o nalezy do grupy kapitalowej i w zwiazku z tym w zalaczeniu przedktadam liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow

O nie nalezy do grupy kapitalowej

* niepotrzebne wykresli¢

czytelny podpis lub podpisy 1 imienne pieczgcie osoby lub
0sOb upowaznionych do reprezentowania wykonawcy



INFRASTRUKTURA Sl \ s UNIA EUROPEJSKA
|§RODOWISKO ‘V 'UNDUS?_S“O)P:OSCI -

(Zatacznik nr 8 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowiazan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomig¢dzy beneficjentem a
zobowigzanym, w szczegdlnosci roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialno$ci solidarnej beneficjenta i zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zgodnie z art. 647* k.c., roszczen z tytulu
nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi oraz roszczen o
zwrot kosztow wykonania zastgpczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal w czeéci lub w calosci swoich zobowiazan, o ktéorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrocit beneficjentowi, w
czesci lub w catosci, kosztéw wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi goérng granicg
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialnosci
gwaranta.
Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwot¢ w terminie ... dni od dnia dor¢czenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego os$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytutow okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonal terminowo w catosci lub czgsci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapic
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o§wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze petnomocnictwo w przypadku dziatania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ ztozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaptaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktdre zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginalu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowigzywania.
Wierzytelno$¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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(Zatacznik nr 9 do SIWZ)
Wzor umowy
UMOWANDNT (cevveeeeeeeeeeeee )
zawarta dnia (c.....cceeeveeenennee. YW (et ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw, o kapitale
zaktadowym wynoszacym 118.793.310 PLN, ktory zostat pokryty
w catosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat
VIl Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwana w dalszej czeSci umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z siedzibg
w ( ) zarejestrowana w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:

S PPN )

R PP )

zwanych w dalszej czg¢§ci umowy lacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/218/2014
zawiera sie umowe o nastepujqcej tresci:

§1
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwal si¢ podmiotem zwanym
Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,,Koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowa oraz
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu.

§2
1. Przedmiotem Umowy zwanym takze Przedmiotem Zamodwienia jest wykonanie robot
budowlanych dla zadan:
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1) Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia
Lagiewnik (zadanie nr 17),

2) Modernizacja torowiska tramwajowego w ciqgu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej w Bytomiu
na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18)

zwanych w dalszej czesci Umowy z osobna ,,Zadaniami” jak rowniez ,,Inwestycjami”,
zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca —
etap II” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

2. Szczego6lowy zakres robot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy zostal okreslony
w:

a. dokumentacji projektowej opracowanej przez:

¢ Grontmij Polska Sp. z 0.0, ul. Zigbicka 35, 60-164 Poznan, Grontmij Polska Sp. z 0.0.,
Biuro Projektow Transport, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice (zadanie nr 17),

e Biuro Inzynieryjnych Ustug Projektowych Sp. z o.0., ul. Czapinskiego 3, 30-048
Krakoéw (zadanie nr 18),

stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy,
b. Opisie Przedmiotu Zaméwienia — stanowiacym zatacznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zataczona do Umowy
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, Opisem
Przedmiotu Zamo6wienia, oraz harmonogramem, o ktorym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu i Inzynierowi
kontraktu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego z okresleniem terminéw wystgpowania do
Zamawiajacego o platnos¢. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
I bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu okolicznos$ci opisanych
w § 14 niniejszej Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty dla kazdej Inwestycji oddzielnie.

7. Na wypadek konieczno$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowiazkéw informacyjnych, wzglgednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynno$ci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wlasny koszt 1 ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwigzanych
Z realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.



INFRASTRUKTURA S , =5 UNIA EUROPEJSKA
|§RODOWISKO ‘V ruvvr:.uszsno»:osu -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

8. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia i w sposob rzetelny (tj. zweryfikowat
jej kompletnos¢, wystarczalno$¢ 1 prawidlowos¢), ktory pozwala realizowaé roboty
zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do nich zastrzezen ani
zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w peini nadaje si¢ do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbgdnego sprzetu,
ktéry pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania robot objetych niniejsza Umowa i nie
wnosi do nich zastrzezen.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkéw spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy 1 przepisow prawa oraz aktow administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy rowniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji robdt objetych Umowa, a ktore posiadajacy odpowiednia wiedze
i doswiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych iadministracyjnych, jak
réwniez wiedzy 1 do§wiadczenia.

10.  Ewentualne roboty nieujete w dokumentacji projektowej 1 kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji niniejszej Umowy, ktérych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostana odrgbna umowa zawarta w wyniku postgpowania w
trybie przepisow Prawo zamoOwien publicznych, na podstawie odrgbnych uzgodnien
I protokotow koniecznosci.

§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
2) przeprowadzanie odbiorow robot dla kazdej Inwestycji oddzielnie,

3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany bez
uwag Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegolnosci:

1) zobowiazanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;
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2) Wykonawca zobowiazuje sig, iz wszelkie materialy i urzadzenia stosowane do
wykonania robdt objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak w
szczegoOlnosci: deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie
urzadzenia 1 materialty winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wlasciwych organdw i instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania
I konserwacji;

3) W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiarow, sprawdzen, prob;

4) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpozarowej
(ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, stosownie do
obowiazujacych przepisow prawa;

5) Do obowiazkéw Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nalezy
rowniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejeciu

od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania calosci Przedmiotu

Umowy Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy
oraz za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidlowego
rozpoczgcia 1 przeprowadzenia robot, w szczeg6lnosci poprzez zabezpieczenie
terenu budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem o0sob nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej 1 wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow bhp
I ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, materiatow,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadow na biezaco w sposéb zgodny
Z obowiazujacymi  przepisami, W szczegolnosci wlasciwymi  przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spelnienie wszelkich zobowiazan wobec 0sob trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog,
nieruchomos$ci lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania
i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z
terenow osoOb trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku
z podjetymi i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie
wszelkie roszczenia o0sob trzecich, zglaszane w zwiazku ze szkodami
wyrzadzonymi podczas wykonywanych robot, zwalniajac w tym zakresie
z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
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f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem w
zasobach  miejskich, ktéra Wykonawca zobowiazany jest przekazad
Zamawiajacemu na formie papierowej w dwoch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

6) Niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni roboczych
od dnia jej podpisania, Wykonawca zobowiazany jest zainstalowac tablice informacyjne
w ilo$ci wskazanej przez Zamawiajacego 1 w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne musza spelnia¢ wymagania okre§lone w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7) Po zakoniczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tablic
informacyjnych 1 zainstalowania tablicy pamiatkowej w terminie do dnia odbioru
koncowego kazdej Inwestycji.

8) Miejsce ustawienia i wymogi zwiazane z tablica pamiatkowa Wykonawca zobowiazany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych
i tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 ponosi Wykonawca.

§5
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie do 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktorej] mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1)
i 2). Termin przekazania placu budowy moze ulec przedtuzeniu w przypadku nie
przedtozenia przez Wykonawcg projektu czasowej organizacji ruchu, o ktorym mowa w §
2 ust 6. Z czynnosci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczecia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa.
3. Catos¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona od dnia podpisania Umowy do dnia

4. Za termin wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robdt zostaly okreslone w harmonogramie,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6
1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robot Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Zakres robot powierzonych Podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom okresla zatacznik nr 4 do Umowy.
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub dokona¢ zmiany takiej umowy, jest obowiazany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo okreslonej w ust. 2 nie moze by¢ dluzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy zglasza w terminie 10 dni pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy projekt ten przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 3.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 4 zpowodoéw tam wskazanych, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen badz sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
W ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomig¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
podwykonawca bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
w zakresie termindw jej wykonania.

9. W kazdej umowie o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy - Prawa
zamowien publicznych, zwanej w niniejszej Umowie odpowiednio ,,umowa
0 podwykonawstwo* lub ,,umowa o dalsze podwykonawstwo®, w tym zawieranej przez
Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zosta¢ zawarte
W szczegblnosci:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonywac cesji
wierzytelnosci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow do

dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od otrzymania od niego ptatnosci O$wiadczenia
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Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcg wobec
niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia
zobowiazan i ptatno$ci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego przez osobg
upowazniong (wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 5 do Umowy);

C) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do zataczenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
stosownej dokumentacji w szczegdlnosci technicznej, projektowej, warunkow gwarancji
I rekojmi, atestow, aprobat itp.;

d)  postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoOw
do zapewnienia ich pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkoéw pracy oraz do
przestrzegania w stosunku do nich przepisow prawa pracy, a w szczegolnosci obowiazku
terminowej wyplaty wynagrodzenia wynikajacego z podpisanych z nimi uméw o pracg;

e) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zawarcia umow ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym mienia
i pracownikow, w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej, obejmujace;j
ryzyka typowo wystepujace w dzialalnosSci prowadzonej przez ubezpieczajacego na
kwotg oszacowana przez niego z nalezyta starannoscia;

f) postanowienie zobowigzujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zaptaty swoim kontrahentom kar umownych w wysokos$ci oszacowanej z nalezyta
staranno$cia w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo;

g) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do stosowania termindéw zaptaty zgodnych z obowiazujacym prawem.

10. Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawcg umowy
z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca niezbgdna jest pisemna zgoda
Zamawiajacego przed jej zawarciem. W tym celu Wykonawca zobowiazuje sig do
przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektow umow z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami z petna dokumentacja dotyczaca rob6t stanowiacych przedmiot
projektu.

11. Do przedktadanych projektow i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pi§mie sprzeciw lub zastrzezenie.

12. Akceptacja projektu umowy zawartej pomigedzy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszym
podwykonawca zostanie stwierdzona na piSmie przez Zamawiajacego.

13. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemne Oswiadczenia Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow (wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 5) podpisane przez
upowazniong osobg¢ o uregulowaniu przez Wykonawcg wobec Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw wszelkich wymagalnych na dzien podpisania przedmiotowego
o$wiadczenia zobowigzan 1 platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
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Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do czasu przediozenia O$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.
W takim wypadku wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek
od wstrzymanej ptatnosci.

14. Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagaja
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wykonujacych powierzone im roboty, jak
za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

16. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych czesci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
0 ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, bioracym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty Zamawiajacy wstrzymuje wyplatg naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cz¢séci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50
000 zt.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawceg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

19. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
wykonawca o§wiadczyl, ze prace wykona bez udziatu podwykonawcow.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§7

1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
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a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odrebnie dla kazdej Inwestycji,
b) odbidr czgsciowy odregbnie dla kazdej Inwestycji,

c) odbior koncowy odrgbnie dla kazdej Inwestycji,

d) odbidr techniczny z dopuszczeniem do ruchu odrebnie dla kazdej Inwestycji,

e) odbidr gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym odrebnie dla kazdej Inwestyc;i.

2. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbidr czesciowy lub koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia rob6t do odbioru
i potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czg$ciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbgdne
dokumenty, a w szczeg6lnosci §wiadectwa jakos$ci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robot,
pozwolenia i decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbgdne) oraz inne wynikajace
Z przepisOw prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czgsciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczego6lnosci
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbidr czgsciowy lub koncowy robot moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sig¢
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

C) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynno$ci ujawniono istnienie wad takich, ktore

uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usunigcia tych wad,

- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach
ogolnych.



INFRASTRUKTURA S , =5 UNIA EUROPEJSKA
|§RODOWISKO ‘V ruvvr:.uszsno»:osu -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie
kosztorysowe okreslone w formularzu oferty, stanowigcym zatacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwote brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

2. Na wynagrodzenie okreslone w ust.1 sktadaja si¢ nizej wymienione sktadniki:

1) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: Modernizacja torowiska
tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia tagiewnik (zadanie nr

17),Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. )
zt (stownie: .............. ), obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt
(stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... ) zt (slownie:
................. ).

2) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego w ciagu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej w Bytomiu na odcinku od Placu
Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18)Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt (stownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawcg 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilo§ciami robot.

4. W razie stwierdzenia istotnych r6znic miedzy iloscia robot okre§lona przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi iloSciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowiazany:

a) powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
b) przedtozy¢ obmiar robot potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu,
c) przedtozy¢ kosztorys réznicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy po ustaleniu réznic, o ktorych mowa w ust. 4 i wartosci robot, ma prawo

zastosowac korekt¢ wynagrodzenia kosztorysowego netto wraz z naleznym podatkiem
VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilosciowego — Wynagrodzenie Wykonawcy
ulega automatycznemu obnizeniu o kwote wynikajaca z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu roznicowego lub powykonawczego,

b) w przypadku zwigkszenia zakresu ilosciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwotg wynikajaca z kosztorysu réznicowego lub powykonawczego
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z zastrzezeniem, ze doptata nastapi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu

do umowy.

6. Rozliczenie wykonanych robot begdzie nastgpowato etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementéw kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur czg$ciowych do limitu 90% wynagrodzenia netto
okreslonego  odpowiednio w ust. 2  dostarczonych Zamawiajacemu  wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot
czg§ciowych, obmiarami, kosztorysami, zkazdego etapu robdt, potwierdzonymi
I zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura koficowa moze zosta¢ wystawiona
po dokonaniu odbioru koncowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji i bedzie wynosita 10%
wynagrodzenia okreslonego odpowiednio w ust. 2.

7. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

8. Zamawiajacy bedzie regulowat naleznos$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy si¢ w  Banku  ................ o nr
O ), w terminie do 30 dni od daty dorgczenia

prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz O$wiadczeniem Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, 0 ktérym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy. W przypadku
gdy termin zaptaty naleznosci przypada na sobotg¢ lub dzien ustawowo wolny od pracy
za ostatni dzien terminu uwaza si¢ nastgpny dzien po dniu lub dniach wolnych od pracy
0 ktérych mowa powyzej.

9. Za dzien zaptaty bgdzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow 1 ushug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (...................oo. ).

11. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujacej tresci:

Zwiqzane Zrealizacjq Projektu pn.: , Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslagskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcaq — etap 11"
wspolfinansowanego przez Unie Europejskq ze Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek),
przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, 1lub ktory =zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian),
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajacemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (w tym jej
zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13-14. Termin
zglaszania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty.

15. Zamawiajacy po otrzymaniu od Wykonawcy uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie
tam wskazanym, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci
zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdOwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ........ miesigcy 1 liczy si¢ od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacje
W ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwos$ci usunigcia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
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w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydluzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, tj. (coeevveeerieeeeieeeiieeeiien, ) zt
(StOWnie: ..ooiiiiiiiiie zlotych oo groszy), w formie
(cererreenreeee e ),najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej Inwestycji 1 uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania calego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uptywie
okresu regkojmi za wady dla ostatniej Inwestyc;ji.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej 1 kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sumg ubezpieczenia nie mniejsza od ceny
catkowitej podanej] w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé rdéwniez
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody rzeczowe i1 osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem rob6t lub uzytkowaniem terenu budowy, a
takze szkody w mieniu Zamawiajacego znajdujacego si¢ na terenie budowy powstale na
skutek kradziezy badz innych aktow wandalizmu. Suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana przez Wykonawcg, aby pokrywata
wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla szkod
osobowych i rzeczowych z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac¢ ochrona ubezpieczeniowa wytacznie realizacjg
zakresu objetego niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym zawarcie
ubezpieczenia  jako  podmiot uprawniony do  bezposredniego  dochodzenia
1 otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrong ubezpieczeniowa.
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4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaptaty skladki bgda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce najpozniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
1 przedtozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego t¢ okoliczno$¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytulu realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplat¢ odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga byé dokonane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

a) za opodznienie w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, po
uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 3;

b) za opdznienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji okreslonego
w harmonogramie stanowiacym Zalacznik nr 3 do Umowy:

- dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia Lagiewnik” (zadanie nr 17),
0 ktorym mowa w §2 ust.1 pkt 1) niniejszej umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia, po uplywie terminu okreslonego w harmonogramie;

- dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego w ciagu ul. Katowickiej 1 Jagiellonskiej w Bytomiu na odcinku od Placu
Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18), o ktéorym mowa w §2 ust.1 pkt2)
niniejszej umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8
ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uptywie terminu
okreslonego w harmonogramie;
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C) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rgkojmi danej Inwestycji

- dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piasnik do Bytomia Lagiewnik” (zadanie nr 17),
0 ktorym mowa w §2 ust.1 pkt 1) niniejszej umowy w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

- dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego w ciagu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej w Bytomiu na odcinku od Placu
Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki” (zadanie nr 18), o ktorym mowa w §2 ust.1 pkt
2) niniejszej umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8
ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uptywie terminu
wyznaczonego na usunigcie wad;

za opoOznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedluzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 6 — w wysokosci rownej
sktadce ubezpieczeniowej;

d) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiajacemu
projektu umowy z Podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien, jaki uptynat od
wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia Zamawiajacemu jej projektu;

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki w zaptacie;

f) za nieterminowa =zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

h) nieprzedtozenia  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki;

i) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01 %
warto$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

J) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8
ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:
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a) w przypadku, gdy tablice, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie spelniaja wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 ztotych;

b) za opdznienie w umieszczeniu tablic, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 i 7 -
w wysokosci 50 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, po uplywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepisow prawa, Zamawiajacy
moze roéwniez odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciagu 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,
b) przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

C) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opdznia sig z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktorym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej] Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktorym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

f) Zamawiajacy bedzie zobowiazany do wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
do dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Odstapienie, o ktérym mowa w niniejszym ust., nie wytacza dochodzenia kar umownych przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszej Umowie, wywiera skutek prawny na przysztose, tj.
od chwili ztozenia oswiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy rowniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie begdzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z biezacych faktur wysokosci naliczonych kar
umownych oraz §wiadczen zaptaconych przez Zamawiajacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom na zasadach okreslonych niniejsza Umowa.
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§13

1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypelnienie zobowigzan umownych
Zz powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
od wypelnienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢
nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bgdzie moglta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannos$ci, udaremniajac catkowicie lub czg§ciowo wypehienie zobowigzan
umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

2. Sita wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatéw i1 surowcoOw, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.

3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych sitg wyzsza Strony sa zobowigzane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.

§ 14

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkéw ich wprowadzenia.

2. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi
w szczegdlnosci:

a) kleskami zywiolowymi;

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

C) niewypaty, niewybuchy,
d) wykopaliska archeologiczne,
e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczeg6lnos$ci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen lub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
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b) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenie zmian do dokumentacji
projektowej,

C) zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,

3) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 60 dni
od daty wystapienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu
niezbednego do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, mimo iz
wystapienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki formalne,

b) odmowa wydania przez wilasciwy organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

4) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, w szczeg6lnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamoOwien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezyty sposob, nie dtuzej jednak niz
0 okres trwania tych okolicznos$ci.

3. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot
Umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbgdne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy;

5) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towardéw 1 ustug VAT,
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9) gdy wystapi konieczno$¢ realizacji robot zamiennych,

10) mozliwos¢ zmiany technologii wykonania robot w szczegolnosci gdy: jest ona korzystna
finansowo dla Zamawiajacego, wplywa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest
niezbedna dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywieraja
niekorzystny wplyw na otoczenie.

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogdéw zmienionej
umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczego6lno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow
I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,
na zasadach okre§lonych w warunkach umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

5. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ FEuropejska oraz
zewngetrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
1)zmiana danych teleadresowych,

2)zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3)udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia 1 uzasadnienia wniosku o taka zmiang.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci beda wymagaly formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15

1. Do kierowania pracami stanowiacymi Przedmiot Umowy Wykonawca wyznaczy
kierownika, ktorym bedzie ...........ccoeoeeriennnn. .

2. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba pelnigca funkcje kierownika budowy posiada
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika budowy okreslone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.
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§ 16

1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastgpujace osoby:

1) Zamawiajacy: ......cocevveereeereerneennnns ,nrtel o, e-maili.....cccccvevvinnnnn,
2)WYKONaWCa: ....ccoveveveieeieiieenenne cnrtel s, e-maili.....ccccceevvinennn,
2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkéw niniejszej Umowy.

3. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17

Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna
uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng czg$¢ niniejszej Umowy stanowia nastgpujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamowienia,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

2
3
4. zakres robdt Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5. oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
6. formularz oferty,
7. kosztorys ofertowy.
§19
Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania, tj. od dnia ......... 2014 1.
§20

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wyniknaé z realizacji Umowy Strony beda
rozwiazywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21

1. Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy — Prawo budowlane oraz innych
obowiazujacych przepiséw prawa polskiego.

2. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszaja praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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§22

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawarte] w dniu [e]

miejscowosc [e], data [e]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Niniejsze o$wiadczenie zostato ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [®] z siedziba w [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonaweg robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego dla zadan: ,,Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od
Piasnik do Bytomia Lagiewnik” (zadanie nr 17), ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w
ciqgu ul. Katowickiej i Jagiellonskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do
skrzyzowania z ul. Moniuszki” (zadanie nr 18) zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego
Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejousowej w Aglomeracji
Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq —etap 1l na podstawie Umowy nr [e]
zawartej w dniu [e] 2014 roku.

Niniejszym o$wiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dzialajacy pod
firma/nazwa [e®] z siedziba [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e],
reprezentowany przez [e], wykonywal jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na
podstawie Umowy nr [@] z dnia [ ®] nastepujace prace: [®] w okresie od [e] do [e].

Niniejszym oswiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w
umowionej wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac. W
konsekwencji powyzszego Podwykonawca nieodwolalnie 1 bezwarunkowo zrzeka sig i
zobowiazuje si¢ nie podnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu
zaréwno obecnie jak 1 w przysztosci.

[e]

[e]

Zalgcznik do oSwiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, petnomocnictwo lub inny
dokument nalezycie wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy




