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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

Dla zadania pn.: ,, Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do
Petli Zawodzie” (zadanie nr 40) w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca —
etap 117, przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”

Nr sprawy UE/JRP/282/2014
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SPIS TRESCI.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
[l.  Tryb udzielenia zamo6wienia.
Ill.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.
V.  Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speiniania tych

warunkoéw

VI. Wykaz os$wiadczen Ilub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz

przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie 0sob uprawnionych
do porozumiewania si¢ z wykonawcami.
VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméOwienia
IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.
XIV.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i Sposobu oceny ofert.
XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Wzér Umowy.
XVIIl.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postgpowania

o udzielenie zamowienia.
XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci szacunkowej wigkszej od kwot okreSlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.

ROZDZIAL 111
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia i jego zakres.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn:

wModernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie”
(zadanie nr 40) w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i
trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — Etap 117,
przewidzianego do wspotfinansowania przez Unig Europejska ze srodkow Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”. Szczegdtowy opis przedmiotu

zamoOwienia zawiera zatacznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy nie podzielit zamdwienia na czg$ci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez:
e Ardanuy Ingenieria S.A., ul. Morelowa 2a, 03-192 Warszawa

-stanowiacych integralng czgs¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspotczesnej
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm 1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, Ze na terenie
objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostalo ujete na planach sytuacyjnych
nalezy rowniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopow kontrolnych.

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy bedzie postugiwat si¢ podmiotem
zwanym Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i, Koordynatora
czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu 1 na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawarta pomigdzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.



INFRASTRUKTURA Sl ‘ s UNIA EUROPEJSKA
|§RODOWISKO ‘v 'UNDUSZS?O)?:OSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDAC

Uwaga!

Zamawiajacy informuje, iz zamOwienie bgdzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwos¢
uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie czgsci zamdwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robét w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowe;j
45.23.41.26-5 Roboty zwiazane z liniami tramwajowymi

ROZDZIAL 1V ]
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia — 8 miesi¢cy od podpisania umowy jednak nie dtuzej niz do
29.05.2015 r. Ostateczny termin wykonania zamdwienia zostanie ustalony na etapie podpisania
umowy z wybranym wykonawca.

ROZDZIAL V
WARUNKI ~ UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

I. O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu
Z powodu niespelniania warunkoéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
spetniaja warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
Zamawiajacy nie wyznacza szczegdlnego warunku w tym zakresie, poniewaz przepisy
prawa nie naktadaja obowiazku posiadania uprawnien do wykonywania robdt
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

2. posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbgdnym do wykazania spetniania
warunku wiedzy 1 doswiadczenia tj.:

2.1. co najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie tramwajowej
sieci trakcyjnej o dlugosci co najmniej 500 m.
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3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamowienia tj.:

dysponuja osobami, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,

w szczegélnosci  odpowiedzialnymi  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,

posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z wymaganiami

przepisow Prawa budowlanego lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty

wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow tj.:

3.1 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych.
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot elektrycznych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow
to winna wykaza¢, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

3.2 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robdt konstrukcyjno -
budowlanych bedzie posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow to winna wykazac, ze posiada uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada $rodki finansowe lub
zdolno$¢ kredytowa w wysokos$ci co najmniej 1 500 000 zt.
Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych speinienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.

1. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca
zobowiagzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia w szczeg6lnosci, przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

2. Jezeli wykonawca wykazujac spelnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bgdzie dysponowat zasobami
innych podmiotow w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny, czy stosunek laczacy wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasoboéw, wymaga dotaczenia do oferty dokumentéw, o ktorych mowa
w Rozdziale VI pkt 2.5.2-2.5.3.

I1l. Informacja dotyczaca podwykonawcow.

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowiazek osobistego
wykonania przez wykonawcg kluczowych czgsci zamowienia. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawcg w ofercie czg§ci zamoéwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.



INFRASTRUKTURA Sl \ s UNIA EUROPEJSKA
QRODOWISKO ‘V FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOW GlA SPOINDSC

3. Zamawiajacy zada podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktérych
zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
wykonawca o§wiadczyt, ze prace wykona bez udziatu podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

IV. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkdéw udziatu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,»Spetnia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oswiadczeniach
ztozonych przez wykonawcg, 0 ktorych mowa w Rozdziale VI.

V. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, zaden
z wykonawcdw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone
w pkt. I. 1-4 Rozdzialu V moga spetniac tacznie.

Uwaga 1

Oswiadczenia na temat przynalezno$ci do grupy kapitatowej/listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamowienie sktadaja
odre¢bnie dla kazdego z nich.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastgpujacych dokumentow:

1.1 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2.

1.2 Aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji
0 dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odregbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

1.3 Aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert;

1.4 Aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catos$ci wykonania decyzji wtasciwego
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organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

1.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skladania ofert;

1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert;

1.7 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy Pzp, maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada
W odniesieniu  do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych 0sob
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy Pzp, wystawione nie wcze$niej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tym ze w przypadku, gdy
W miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich zaswiadczen - zastepuje sig je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.

1.8 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
I zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

C)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzib¢g lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 1.5 - sktada
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

1.10Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1.8 lit. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania ofert.

Dokument, o ktérym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczes$niej

niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.11Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt
1.8 1 1.9, zastepuje sig je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla
si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt
1.10 stosuje si¢ odpowiednio.

1.12Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega¢ bgdzie na zasobach innych podmiotow na zasadach okre§lonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te beda braty udzial w realizacji czgsci
zamoOwienia, wymaga si¢ wykazania za pomoca dokumentow wymienionych w pkt.



INFRASTRUKTURA Sl \ s UNIA EUROPEJSKA
|§RODOWISKO ‘V 'UNDUS?_S“O)P:OSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

1.1 -1.6, iz w stosunku do tych podmiotow nie zachodza okoliczno$ci wskazane w art.

24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.13 Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
Z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50, poz. 331
z p6zn. zm.) lub o§wiadczenie, iz podmiot nie nalezy do grupy kapitatowej — zatacznik
nr 3.

2. W celu oceny spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny zostal wskazany w Rozdziale V wykonawca
winien zataczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz robot budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz dowody
dotyczace najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane
W sposOb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — zatacznik nr 4.

2.1.1 Dowodami, o ktérych mowa w pkt 2.1 sa:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonaweca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia, o ktorym
mowa w ppkt a).

Uwaga 1 W przypadku, gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego

roboty budowlane wskazane w wykazie, o ktérych mowa w pkt 2.1, zostaly
wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodow, o ktorych

mowa w pkt 2.1.1.

Uwaga 2 Za najwazniejsze roboty budowlane potwierdzajace posiadanie prze

wykonawceg niezbednej wiedzy i doswiadczenia zamawiajacy uzna nalezyte

wykonanie robot budowlanych okreslonych przez zamawiajacego w Rozdziale V

pkt 1.2.

2.2 wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
natemat ich kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do wykonania zamodwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoS$ci, oraz informacjami o podstawie
do dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 5.

2.3 oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia - zatacznik nr 5.

Zamawiajacy uzna rOwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie

zgodnie w przepisami tego panstwa.

2.4 informacj¢ banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, potwierdzajaca
wysokos$¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.
Uwaga 1 W przypadku okreslenia przez bank lub spotdzielcza kasg oszczednosciowo-
kredytowa kwoty §rodkéw finansowych lub zdolnos$ci kredytowej wykonawcy, liczba
cyfr, zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwote wynikajaca z tych cyfr.

2.5 w przypadku okreslonym w Rozdziale V pkt II:

2.5.1 pisemne zobowigzanie tych podmiotow, ze oddane zostana do dyspozycji
wykonawcy niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamoOwienia - zatacznik nr 6,

2.5.2 informacjg, o ktérej mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotow, jezeli
wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
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4 ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp;

2.5.3 w przypadku, jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotow
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winien dodatkowo
przedlozy¢ dokumenty dotyczace w szczegdlnosci
a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawceg, przy
wykonywaniu zamowienia,
c) charakteru stosunku, jaki bgdzie taczyt wykonawcg z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.
3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia kazdy
z wykonawcoéw winien zalaczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostate
dokumenty beda traktowane jako wspolne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspdlnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamoéwienia (np. spotki
cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w post¢gpowaniu
o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia UmMowy
W sprawie zaméwienia publicznego. Fakt ustanowienia pelnomocnika nalezy
udokumentowa¢  dotaczeniem  pelnomocnictwa podpisanego przez  wszystkich
wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamoOwienie. Pelnomocnictwo winno by¢
w formie oryginatu lub notarialnie po§wiadczonej kopii.

Wykonawcy wystegpujacy wspodlnie ponosza solidarna odpowiedzialnosé za wykonanie
umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca, oprocz dokumentow wskazanych w punkcie 1-3 winien zataczy¢ do oferty
dokumenty wyszczego6lnione w Rozdziale XI pkt. 3.

6. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem przez wykonawce.
W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotdéw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotow sa poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez wykonawcg lub te podmioty.

7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tlumaczeniem na jgzyk
polski.

ROZDZIAL VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
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2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
— faksem na numer (32) 2510096,

— poczta elektroniczng na adres: j.urych@tram-silesia.pl.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawcg pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4, Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem i droga elektroniczna.

5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami 1 o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: Joanna Urych.

ROZDZIAL. VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposobow opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
j.urych@trame-silesia.pl.

6 dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawié¢
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrddta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwtocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na stronie
internetowe;j.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamowieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci t¢ informacjg na stronie internetowey.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcoOw wniesienia wadium w wysokosci 48.000,00 zt.
(stownie czterdziesci osiem tysigcy ztotych).
2.  Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.



INFRASTRUKTURA Sl \ s UNIA EUROPEJSKA
QRODOWISKO ‘V FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOW GlA SPOINDSC

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pdzn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytut wptaty i numer
sprawy.
O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wplywu §rodkéw na rachunek zamawiajacego.
5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginal dokumentu §wiadczacego o wniesieniu do
zamawiajacego wadium w formie niepieni¢znej lub kopig¢ dokumentu potwierdzajacego
whniesienie wadium w pieniadzu.
Wskazane jest, aby oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w formie
niepienieznej nie zostat na trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrebnej koperty
1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.
Wadium w formach niepieni¢znych musi by¢ wystawione na zamawiajacego.
7. Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowal zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplat¢ na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6zn. zm.), bez
jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkow. Porgczenia i gwarancje musza byc¢
wazne co najmniej przez okres zwiazania oferta, a w przypadku przedluzenia terminu
zwiazania oferta — takze przez ten okres.
8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.
9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

o

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferte stanowia oryginal wypelionego Formularza oferty (zatacznik nr 6 do SIWZ)
Z wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami tj.:
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3.1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;

3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII;

3.3. Kopie dowodu wniesienia wadium;

3.4. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentéw zataczonych do oferty.

3.5. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej
zgodnie z zalacznikiem nr 7.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem przez osoby upowaznione
do sktadania os$wiadczen woli w imieniu wykonawcy. W przypadku wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych podmiotdw,
na zasobach ktoérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sa
poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub te podmioty.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Pelnomocnictwa
nalezy ztozy¢ w formie oryginatow lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez notariusza.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bgda uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Zaleca sig, aby dokumenty ofertowe uporzadkowac i skompletowa¢ w teczkach: ,,A” 1 ,,B”
(dla utatwienia ich sprawdzania), a jesli wykonawca zastrzegl dokumenty stanowiace
tajemnicg przedsigbiorstwa to rowniez w teczce ,,C™:

TECZKA ,A” winna zawiera¢ Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty
i oSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale V1 oraz w Rozdziale XI pkt. 3.3 — 3.5.
TECZKA ,,B” winna zawiera¢ wszystkie kosztorysy ofertowe, sporzadzone zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

TECZKA ,,C” winna zawiera¢ dokumenty zawierajace informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 11 ust. 4 Dz.U.2003.153.1503 z p6zn.zm.), co do ktorych wykonawca zastrzegl,
ze nie moga by¢ udostgpniane, nalezy je wowczas rowniez opatrzy¢ klauzula:

,»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

9. Wymagane jest =zamieszczeniec oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

I 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/282/2014.

NIE OTWIERAC PRZED: 06.08.2014r. GODZ. 11:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwg i adres
wykonawcy.
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10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg¢ jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu 1 wedlug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisana koperte¢ zawierajaca zmiang nalezy dodatkowo opatrzy¢
dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku zlozenia kilku zmian koperte kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, oswiadczen, wykazoéw, danych
i informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 06.08.2014r. 0 godz. 10:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwréoci ofert¢ po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 06.08.2014r. 0 godz. 11:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny oraz gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktoérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Teren inwestycji jest ogolnodostepny, wigc jesli wykonawca przeprowadzi wizje
to wszystkie informacje, ktore pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w SIWZ,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

2. Forma wynagrodzenia za roboty stanowiace przedmiot zamdéwienia zgodnie z projektem
umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metoda kalkulacji uproszczonej
(wg formuty okreslonej w pkt 4) w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dotaczone do oferty
I sporzadzone na podstawie Przedmiarow robot stanowiacych zatacznik do SIWZ.

4. Cena oferty winna by¢ wyliczona wg formuty:

Ck=X LxCj
gdzie:
Ck — cena kosztorysowa,
L — ilos¢ jednostek przedmiarowych,
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Cj — ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych (ceny jednostkowe winny zawiera¢
wszystkie niezbgdne koszty do wykonania jednostki przedmiarowej, z uwzglednieniem
kosztow okreslonych w pkt. 8).

5. Cena oferty winna by¢ zgodna z suma warto$ci wszystkich pozycji Kosztorysow
ofertowych netto i podatku VAT.

6. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
okreslone z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty zaokragli¢c nalezy
do pelnych groszy, przy czym koncoéwki ponizej 0,5 grosza pomija sig¢, a koncowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza.

7. Ceny jednostkowe okreslone przez wykonawce w kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglgdnienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwiazanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, w tym wszelkich
kosztéw odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, a takze koszty wszelkich innych dziatah wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia jako zobowiazania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamodwienia, ktérych nie ujeto w odregbnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych
W Przedmiarach robét.

W kosztach posrednich nalezy uwzgledni¢ wszystkie inne koszty niezb¢dne do wykonania
przedmiotu umowy, a nie wyszczegolnione w zadnej pozycji Przedmiaréw robot w tym
m.in.:

a) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycie
medidw, budowa drég dojazdowych, itp.) oraz koszty likwidacji zaplecza budowy,

b) Koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot,

c) ustugi obce na rzecz budowy,

d) koszty zapewnienia i utrzymania dojazdow i doj$¢ do posesji w trakcie trwania robot,

e) Koszty stosowania niezbednych $rodkow technicznych i organizacyjnych w celu
utrzymania w czystosci drog dojazdowych i1 wyjazdowych z terenu inwestycji oraz
ograniczajacych emisj¢ pylu w trakcie transportu materiatdbw budowlanych
| prowadzenia prac,

f) Koszt zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej organizacji robot oraz komunikacji,

g) koszt opracowania projektow uzupehliajacych oraz ich uzgodnien, projektow
zapewnienia jako$ci oraz takich ktére nie dotycza dokumentacji projektowej na
podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot zamowienia (jesli wystapi),

h) koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz jej wprowadzenia,

i) koszt utrzymania wyznaczonych ewentualnych objazdow,

J) Koszt przywrocenia terenow przylegltych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
(inwestycji).

k) koszty technologii robot, wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan wykonawcy,

1) koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot,

m)koszt pelnienia  funkcji  generalnego  wykonawcy (jezeli przewiduje  sie
podwykonawcow),

n) koszt wszelkich badan, prob, pomiaréw, sprawdzen itp. niezbgdnych do odbioréw
przej$ciowych i odbioru koncowego robot,

0) koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot (jesli wystapi),

p) koszt inspekcji kamera video zrealizowanych ciagow kanalizacyjnych,
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q) wszystkie podatki, optaty itp.,

r) koszty ubezpieczenia budowy,

s) koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (w tym sluzb geodezyjnych przy
wykonywaniu roboét ziemnych w poblizu istniejacych punktow osnowy geodezyjnej
poziomej), obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji, opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na
zasoby geodezyjne Miasta,

t) koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB obejmujacej wszystkie warunki
I obowiazki wykonawcy, a nie wyszczegolnione w Przedmiarach robot,

u) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

V) koszt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu.

W) koszt optat za udostepnienie i czasowe zajecie gruntow na czas realizacji robot.

9. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczego6lnionych
w Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robot.

10. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robot. Wszystkie bledy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz w Przedmiarach robdét wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapiséw
Rozdziatu VIII.

11. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow,
Z zastrzezeniem pkt 12.

12. W przypadku uszczegdtowien i/lub zmian do pozycji Przedmiarow wprowadzonych przez
zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone
modyfikacje uwzgledni¢ w cenie, jak rowniez w opisach przedmiarowych.

13. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem warto$ci
netto oraz wartosci podatku od towarow 1 ustug.

14. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow 1 ustug.

15. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba zZe zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

16. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ushig
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug,
ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

17. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omylki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

18. W przypadku omytek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, polegajacych
na niezgodnos$ci kosztoryséw ofertowych ze specyfikacja, zamawiajacy bedzie stosowat
nizej wymienione zasady:
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a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu — zamawiajacy uzna, ze ta pozycja zostata
skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,

b) w przypadku braku ceny jednostkowe] — zamawiajacy przyjmie cen¢ jednostkowa
wynikajaca z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

¢) w przypadku niepelnego opisu pozycji lub jego braku — zamawiajacy uzna, ze opis jest
zgodny z przedmiarem robdt dotyczacym do SIWZ wraz z ewentualnymi
modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytan wykonawcow,

d) w przypadku btednie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy roéwnoczesnym
zachowaniu ilo$ci zgodnych z przedmiarem — zamawiajacy uzna, ze jednostka jest
zgodna z przedmiarem robét dotaczonym do SIWZ,

e) w przypadku zastosowania kalkulacji indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze
robdt wyceny — zamawiajacy uzna, ze wykonawca w pozycji wycenit wszystkie
niezbedne prace, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z pozycja przedmiaru robot,

f) w przypadku:

—  Innego opisu pozycji niz w przedmiarze i/lub

—  Zzastosowania innych ilo$ci obmiarowych niz w przedmiarze robot i/lub

—  przypadku wprowadzenia pozycji dodatkowych,
zamawiajacy odrzuci oferte zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jesli omylki te
spowoduja istotna zmiang w tresci oferty. Oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu jesli
zmiany beda nieistotne.

g) w przypadku braku pozycji kosztorysu zamawiajacy odrzuci ofertg zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy — jesli omytki te spowoduja istotna zmiang w tresci oferty. Oferta nie
bedzie podlegata odrzuceniu, jesli zmiany beda nieistotne, a zamawiajacy na podstawie
kosztorysu ofertowego danego wykonawcy bedzie moégt jednoznacznie ustali¢ ceng
jednostkowa danej pozycji kosztorysowe;j.

19. Jezeli wykonawca nie zgadza si¢ na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, jest zobowiazany w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
powiadomi¢ o tym zamawiajacego na pisSmie. Odmowa wyrazenia zgody przez wykonawceg
na poprawienie omytki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze sposrod ofert nieodrzuconych ofert¢ najkorzystniejsza,
tj. z najwigksza liczba punktow na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bgdzie :
a) cena= 90 %,
b) gwarancja = 10%
3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
3.1. Oferta z najnizsza cena brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do

dwoéch miejsc po przecinku:
P.= C, x90
Cob

Pc - ilos¢ punktow w Kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej
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3.2. Ocenie podlegac bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdluzszym okresem gwarancji (jednak nie krétszym niz 60 miesigcy i nie
dtuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkow.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesi¢cy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcg.
Okres gwarancji pozostatych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku:

pg =| S0 =010
G, -60
Pg - ilo$¢ punktow

Gop - Okres gwarancji oferty badanej
Gn - oferta z najdluzszym okresem gwarancji (jednak nie dluzszym niz 120 miesigcy)

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o
5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazweg (firmg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg¢ albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania 1 adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje,
5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne,
5.3 wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
5.4 terminie, okre§lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktorego uplywie
umowa W sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.
6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.

ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krotszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktdrym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okre$§lonymi w Rozdziale XVI.
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ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpézniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwote stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodg
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w umowie. Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia zawiera zatacznik nr 8
do niniejszej specyfikacji.

Jednocze$nie zamawiajacy informuje, ze przedstawit istotne postanowienia gwarancji lub

poreczenia w celu uprzedzenia wykonawcoéw o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawié¢ ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zatacznik nr 8) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowiazkow

stron (zamawiajacego, wykonawcy 1 gwaranta) bgda odpowiadaty tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformutowanych przez zamawiajacego.

6. Terminy obowiazywania zabezpieczenia w formie innej niz pieniadz:

a) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia w
terminie obowiazywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, wydtuzony o 30 dni,

b) z tytutu rekojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiazywania od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uptywu okresu rekojmi (przedtuzonego o okres
gwarancji jakosci), wydtuzony o 15 dni.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WYMAGANIA W STOSUNKU DO
UMOW  ZAWIERANYCH Z PODWYKONAWCAMI LUB DALSZYMI
PODWYKONAWCAMI

1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia umowy W Sprawie zamoOwienia
publicznego, zgodnego ze wzorem stanowiacym zatacznik nr 9 SIWZ,

2. Okres gwarancji jako$ci za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest jednym z kryteriow
oceny ofert. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
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3.

4.
5

Zamawiajacy naliczy kary umowne na warunkach i wysokos$ci okreslonych we wzorze

umowy.
Dopuszczalne zamiany postanowien umowy zostaty okre§lone we wzorze umowy.

W kazdej umowie z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zosta¢ zawarte
W szczegolnosci:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonywac cesji
wierzytelnosci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od otrzymania od niego ptatnosci
Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazan 1 platno$ci oraz o zrzeczeniu sig
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego podpisanego przez osobg upowazniong (wedtug wzoru stanowiacego
zatacznik nr 5 do wzoru umowy);

C) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zataczenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
stosownej dokumentacji w szczeg6lnosci technicznej, projektowej, warunkow gwarancji
1 rgkojmi, atestow, aprobat itp.;

d) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zapewnienia ich pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz
do przestrzegania w stosunku do nich przepisow prawa pracy, a w szczegoélnosci
obowiazku terminowej wyplaty wynagrodzenia wynikajacego z podpisanych z nimi
umow o prace;

e) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw
do zawarcia umow ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym mienia
1 pracownikow, w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej 1 kontraktowej, obejmujace;j
ryzyka typowo wystepujace w dzialalnoSci prowadzonej przez ubezpieczajacego na
kwotg oszacowana przez niego z nalezyta starannoscia;

f) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw Iub dalszych podwykonawcoOw
do zaptaty swoim kontrahentom kar umownych w wysoko$ci oszacowanej z nalezyta
staranno$cia w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo;

g) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do stosowania termindéw zaptaty zgodnych z obowiazujacym prawem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania udzielenia mu wyjasnien, jezeli bgdzie to
potrzebne dla pelnej oceny przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub
umowy o dalsze podwykonawstwo z zatacznikami.

Szczegdlowe regulacje na temat podwykonawstwa Zamawiajacy okreslit we wzorze
umowy (zatacznik nr 9 do SIWZ).
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ROZDZIAL XVIII
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postepowania o zamdwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub mogl poniesé
szkode¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp, przystuguja
$rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym
za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotujacy przesyla kopig odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sig z jego trescia przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, ze zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whiesienia za pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotlanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaty przestane w inny sposob.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej -
jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynno$ci innych niz okre$lone w punkcie 5.1 1 5.2.

6. Szczegolowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetiajacych, o ktérych mowa w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie zamowien tego samego rodzaju co zamdOwienie
podstawowe.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawca w walutach
obcych.

ROZDZIAL XX

ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatacznik nr 1.
2) Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2.
3) Wzobr wykazu robot budowlanych — zatacznik nr 3.
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4) Wzér wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia wraz
z o$wiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob ktoére beda uczestniczyc
W wykonaniu zamowienia - zatacznik nr 4.

5) Wzér oswiadczenia podmiotu o oddaniu niezbednych zasoboéw — zatacznik nr 5.

6) Wozor formularza oferty — zatacznik nr 6.

7) Wzdbr oswiadczenia wykonawcy dotyczacego przynaleznosci do grupy kapitalowej —
zatacznik nr 7.

8) Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 8.

9) Wzbr umowy - zatacznik nr 9.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:
Tadeusz Freisler - Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny
Maryla Chmielarska — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy

Bolestaw Knapik — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy

Chorzow, dnia 25.06.2014r.
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(Zatacznik nr 1 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania:

wModernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie
(zadanie nr 40 )w ramach realizacji Projektu nr POIS.7.3-47 pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca —
Etap II” przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane dalej
postgpowaniem o zamdwienie publiczne lub zamowieniem.

»

Zakres zamoOwienia obejmuje:

1. Przygotowanie

e prace zwigzane z przebudowa sieci trakcyjnej nalezy skoordynowaé z robotami
drogowymi prowadzonymi na zlecenie UM Katowice.

o zgloszenie rozpoczecia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
i oplacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen, w tym m.in.
podpisanie przez Wykonawce umowy na czasowe zajecie terenu z PKP S.A.

e kompleksowa obstuge geodezyjna,

e wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich oraz w zasobach PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych
Nieruchomosci,

e wykonanie przekopdéw kontrolnych przed przystapieniem do robdt ziemnych,

e opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy, z
uwzglednieniem zapiséw punktu 6,

e opracowanie W uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia robot z uwzglednieniem zapisow punktu 6.

e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,

2. Przebudowa sieci trakcyjnej
Zakres prac obejmuje przebudowe sieci trakcyjnej wzdtuz ul. 1 Maja od skrzyzowania
z ulicg Staszica do pgtli tramwajowej - Zawodzie w Katowicach:
Prace rozbiorkowe istniejacej sieci trakcyjnej (shupoéw, fundamentdw,
1 przewodow),
Geodezyjne wytrasowanie osi stupow,
Wykonania przekopoéw kontrolnych,
Wykonanie fundamentdéw pod stupy - 47 szt.
Montaz stupow
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Wykonanie zawieszen poprzecznych, lin no$nych i przewodoéw jezdnych oraz
polaczen w sieci gorne;.

Montaz izolatoréw sekcyjnych, roztacznikow sekcyjnych i zasilacza, napgdoéw
do tych roztacznikéw, ochronnikow przeciwprzepieciowych, potaczen
sieciowych, urzadzen do sterowania radiowego roztacznikami,

Przetozenie istniejacej sieci na nowe stupy kotwowe,

Prace regulacyjne pomiarowe i rozruchowe,

Przetozenie linii kablowej zasilacza.

Aktualizacja oprogramowania w CDM umozliwiajaca sterowanie roztacznikow.

3. Roboty nalezy wykonywa¢ wedlug dokumentacji projektowej wykonanej przez:

e Ardanuy Ingenieria S.A., ul. Morelowa 2a, 03-192 Warszawa

stanowiaca integralng czgs¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspolczesnej
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, ze na terenie
objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostalo ujete na planach sytuacyjnych
nalezy rowniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopdéw kontrolnych.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktorych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
»rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, wuzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zalozonych.

4. Tablice informacyjne i pamiatkowa

Zamawiajacy, wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
1 montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablic informacyjnych na czas
prowadzenia robdt budowlanych i tablicy pamiatkowej po ich zakonczeniu odrgbnie dla
kazdego zadania w ilo$ci okre§lonej w przedmiarze robot.

Tablice musza spetnia¢ nastgpujace parametry:

e Wymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szerokos¢) x 2,0 m (wysokos$¢),
— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysokosc),

e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi
wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka
»Zasady promocji Programu”, zaktadka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalqcznik
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nr 1 Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakow praz projektowania tablic
i naklejek w promocji projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostana wykonane 2z tworzywa odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (np. material kompozytowy o grubo$ci minimum 3 mm)
w technologii gwarantujacej trwato$¢, czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom
estetyczny tablicy przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robot
budowlanych natomiast w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwatosci,
czytelno$ci oraz estetyki musza by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od
zakonczenia robot.

e tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednia
sztywno$¢, stabilnos¢ 1 trwato$¢ konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktorych
zamontowane beda tablice oraz ich mocowania, musza gwarantowa¢ bezpieczenstwo
dla ludzi i mienia znajdujacego si¢ w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic¢
dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalnosé
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosna nie
widoczna od strony lica,

e tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposdb, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 1, 5 m nad poziomem terenu z konstrukcja no$ng nie
widoczna od strony lica

e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w catosci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktéra w przypadku zmiany wielkosci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacj¢ danych
finansowych Projektu.

Szczegbtowa lokalizacja tablic jak i ich tres¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwigkszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli posadowienie tablic wymagalo bedzie decyzji administracyjnych to
Wykonawca uzyska niezbgdne pozwolenia. Ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca. Koszt optat czynszowych za dzierzaweg terenu ponosi Zamawiajacy.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania,
dostawy imontazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablicy informujacej
o prowadzonych pracach zawierajacej dane w zakresie m.in. inwestora, wykonawcy, terminu
prowadzenia prac. Wymiary: 1,0 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysokos$¢).

5. Odpady pochodzace z rozbiorki

Materiaty zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. stare fundamenty)
wykonawca zobowiazany jest zutylizowa¢é na swodj koszt, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacj¢ odpadow wykonawca zobowiazany
jest przekaza¢ zamawiajacemu.
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5.1. W przypadku wystapienia materiatdow wtéornych np. zlomu, ziemi urodzajnej
pozyskanych w trakcie realizacji robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ww.
materiaty, natomiast zdemontowane elementy urzadzen bezpieczenstwa ruchu nie
przewidziane do ponownego montazu Wykonawca wywiezie 1 zlozy na bazie
Tramwajow Slaskich S.A. Rejon nr 2 Katowice, ul. 1 Maja 152, 40-237 Katowice,
a pozostate w MZUIM w Katowicach, ul. Kantorowny 2a 40 - 381 Katowice za
pokwitowaniem. Przywolane wyzej pokwitowania ztozenia materialbw nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu,

5.2. Elementy zeliwne zdemontowane w trakcie rozbiorki Wykonawca przekaze za
pokwitowaniem: do Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach (dalej MZUiM
Katowice) - komplety z wpustow ulicznych oraz do Katowickich Wodociagéw S.A.,
ul. Obroncoéw Westerplatte 89 40-335 Katowice- komplety ze studni rewizyjnych,

5.3. Jezeli w trakcie rozbidrki istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania)
pozyskany zostanie destrukt asfaltowy wowczas Wykonawca na koszt wlasny wywiezie
i zlozy material na bazie MZUiIM ul. Kantorowny 2a 40 - 381 Katowice za
pokwitowaniem,

5.4. Kostke betonowa, ptyty chodnikowe betonowe z rozbidrki istniejacych nawierzchni
nadajace si¢ do odzysku Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUiM,
ul. Kantorowny 2a 40 - 381 Katowice za pokwitowaniem,

5.5. Kostke kamienna z rozbiorki istniejacej nawierzchni Wykonawca wywiezie i ztozy
na bazie MZUiM, ul. Kantorowny 2a 40 - 381 Katowice za pokwitowaniem,

5.6. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony s$rodowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz do prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji robot.

5.7. Zamawiajacy w celu ujednolicenia i oznakowania majatku Miasta Katowice oraz
przeciwdziataniu kradziezom tegoz majatku i sprzedazy elementéw zeliwnych na
ztomowiskach wymaga, aby w przedmiotowym zamowieniu pokrywy wlazow
kanatowych oznakowane byly LOGO Katowice (herb Miasta Katowice).
W ofercie cenowej nalezy uja¢ koszt kpl. wlazu kanatowego lub tylko pokrywy
z oznakowaniem zgodnym z zataczona wizualizacja ww elementu pokrywy- dostgpne
w 2 wariantach konstrukcyjnych.

6. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia robot

Przy planowaniu harmonogramu oraz projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot nalezy uwzgledni¢ utrzymanie ruchu tramwajowego.

Roboty zwiazane z przebudowa sieci trakcyjnej nalezy skoordynowaé z wykonywanymi na
zlecenie UM Katowice robotami drogowymi w ramach zadania pn. ,,Modernizacja ul. 1 Maja
na odcinku od ul. Staszica do istniejacej petli tramwajowej w Katowicach — Zawodziu.

7. Obowigzki Wykonawcy i warunki wykonywania robot.
7.1. Prowadzenie prac budowlanych na wydtuzonym dniu pracy.
7.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) dozor budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i o$wietlenie
placu budowy - z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
C) ponoszenie kosztow zwiazanych z wykonaniem przetaczen nowych odcinkow
sieci oraz zwiazane z utrata medidéw w czasie robot np.: woda, gaz itp.
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7.3. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W  harmonogramie uwzglednione zostana terminy wystgpowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatno$¢ za wykonany zakres robot.

7.4 Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkow na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwiazanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych 1 przydatnych do oceny zakresu robot niezbgdnych do kompleksowego
wykonania pelnego zakresu zamowienia.

7.5. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspotudziale Zamawiajacego
i Inzyniera Kontraktu zobowiazany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej
terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogodlnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacj¢ nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejgcia placu budowy.

7.6. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami), w zwiazku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego
imieniu kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczgciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktory bedzie
uwzglednia¢ specyfik¢ zadania 1 warunki prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowiazany przekaza¢ go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pdzniej niz 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

7.7. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji na swoj koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dziatan promocyjno — informacyjnych Projektu zwigzanych
Z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w szczego6lnosci na wykonaniu
tablic (informacyjnych 1 pamiatkowych) informujacych o wspoétfinansowaniu ze srodkow
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze
do zorganizowania wspolnie z Zamawiajacym akcji promocyjnej i konferencji prasowych
w dniu przekazania placu budowy i po zakonczeniu prac budowlanych.

7.8. Wymagania zwiazane z dziatlaniami promocyjnymi okreslone sa w aktualnych
»Zasadach promoc;ji projektow dla beneficjentoéw Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7.9. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych
prawem wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen
zwiazanych z posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

7.10. Parametry techniczne jak w szczegdlno$ci: wymiary, geometria 1 lokalizacja
elementow oraz planowane rodzaje materialdow zawiera Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest zobowiazany do Scistego przestrzegania ustalen zawartych
w szczegblowych wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych
w projektach branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zamowienia. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcg materiatow lub rozwiazan réwnowaznych
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pod warunkiem, ze beda nie gorsze jakosciowo i technicznie od zastosowanych
w dokumentacji projektowej.

7.11. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczegolnosci koszty
organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania
materialow 1 parkowania sprzetu. Wykonawca wilasnym staraniem i1 na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaly si¢ narady techniczne (dla ok. 10 os6b), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem w energi¢
elektryczna i wodg, odprowadzeniem $ciekow, dostgpem do linii telefonicznej i internetu
itp. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu,
porzadku, przestrzegania przepisow bhp i p.poz., planu BIOZ, ochrony znajdujacych sig
na terenie budowy obiektéw 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu, zabezpieczenia
mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

7.12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna, ktora oprocz
czynnosci wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U.
Nr 25 z 1995 r. poz. 133) zobowiazana bedzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzacji
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z naniesieniem
w zasobach miejskich.

7.13. Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy,
roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie
uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogdélnego postgpu robot.
Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
z powiadomieniem 1 przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

7.14. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953
z 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

7.15. Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian
w wykonywaniu robot, stosowaniu zamiennych materialdéw czy technologii uzyskaé
akceptacjeg projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

7.16. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac
ruch drogowy w obrebie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania prowadzonych
robot. Podstawa realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji
ruchu.

7.17. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

7.18. Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
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z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
7.19. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
7.20. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych i SIWZ
z materiatdéw wlasnych i nowych. Materialy stosowane do robdt budowlanych powinny
spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzn. zm.) w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881),
czyli odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty
techniczne, deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatow, dla ktorych ww.
dokumenty sa wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robot bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza by¢
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat
niespelniajacy tych wymagan nie begdzie zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu,
a stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnigcia
niniejszego postgpowania.
7.21. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢é do akceptacji Inzyniera kontraktu
receptury na masy betonowe 1 bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materiatow sypkich
(kruszywa) oraz prefabrykatow betonowych 1 materiatow kamiennych jak réwniez dla
materiatow pochlaniajacych energi¢ wibroakustyczna, ktore beda wbudowane na zadaniu
przed rozpoczeciem odpowiednich robdt (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wbudowanych mieszanek.
7.22. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania
w 2 egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej.
Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem tresci:

a). Zakres rzeczowy — zestawienie iloSciowe wykonanych robot z podziatem

na branze.

b). Oswiadczenie Kierownika budowy - formularz z dziennika budowy

z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazde; branzy oraz

potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i1 Projektanta.

¢). Dziennik budowy.

d). Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz

potwierdzeniem Kierownika budowy, InZyniera kontraktu i Projektanta.

e). Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci

dla materialow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f). Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z oS$wiadczeniem geodety

potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
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Geodezyjno - Kartograficznej. O$wiadczenie geodety powinno potwierdzac
zgodnos¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodno$ci powinno zawieraé ich
opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiarow,
g). Operat geodezyjny.
7.23. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot
budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany podmiot z uwzglednieniem
przepisow:
a). Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z p6zniejszymi zmianami),
b). Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007
roku),
¢). Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiardw pozioméw w Srodowisku substancji
lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa,
lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),
d) .PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogdlne,
e). PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogélne wymagania i badania.
7.24. Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6ézn. zm.), w tym
obowiazek ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi 1 obowiazek uzyskania decyzji marszatka wojewddztwa
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie
wykonywania robot budowlanych begdacych przedmiotem niniejszego postgpowania,
zgodnie z art. 17 powotanej ustawy.
7.25. Materiaty z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawcg na jego koszt 1 ryzyko
na miejsca do tego przeznaczone.
7.26. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawcg w zwiazku z wykonywaniem
zaméwienia jako nabywca bedzie wskazany Zamawiajacy: Tramwaje Slaskie S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw NIP 634-01-25-637.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/282/2014 pod nazwa: ,,Modernizacja sieci
trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie” (zadanie nr 40)
W ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslagskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11", przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”.

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zaméwienia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o
udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/282/2014 pod nazwa: ,,Modernizacja sieci
trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie” (zadanie nr 40)
W ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11", przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko™:

oswiadczamy, ze wykazujemy si¢ do$wiadczeniem w zakresie niezbednym do wykazania
spelniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okreslonego w Rozdziale V SIWZ,

DATA WYKONANIA | MIEJSCE WYKONANIA
LP RODZA] (dzich — micsiac —rok) | ODBIORCA ROBOT
1

2

w zalaczeniu dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale VI pkt 2.1.1 potwierdzajace, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/282/2014 pod nazwa: ,,Modernizacja sieci
trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie” (zadanie nr 40)
W ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11", przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”, o$wiadczamy, ze spetniamy warunek
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia okre$lony w Rozdziale V SIWZ.

: . Posiadane uprawnienia zgodnie z
Funkcja petniona L ..
o wymaganiami zamawiajacego, numer
przy realizacji -
. uprawnien
przedmiotu .
e Uwaga: w przypadku uprawnien
zamoOwienia ; . .
C L . wystawionych na podstawie wczesniej
Lp. Nazwisko 1 imig (wskazac¢ kierownika . ., .
budowy i obow1qzujqcy9h przepisow w tabeli
. 0 . nalezy réwniez okresli¢, ktorym
kierownikow robot w . \
, uprawnieniom okreslonym przez
poszczegolnych zamawiajacego odpowiadaj
branzach) Jacego odp Ja-
Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia innych podmiotéw, bgdziemy dysponowac
tymi osobami, na dowod czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbednych 0sob na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia.

3) osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Oswiadczam(y) , ze na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) zobowiazujemy si¢, do oddania do dyspozycji

WYKONaWCY .o niezbednych zasobow tj.

a. wiedze i doswiadczenie W ZaKI€SIE ...........ccvveevvveeiieeeiiieeeiieens *:
potencjal techniczny W POSTACH .....ccvevvvvveiieiieiieneiiesieaiens *;

C. 0soby zdolne do wykonania zamowienia . ...........ccccccoveeienn.. (imig¢ i nazwisko),
posiadajqcq uprawnienia budowlane .............ccccooviiiiiiiiinennnn. i bedacq petni¢ funkcje
------------------------------------------ .*

d. zdolnosci finansowe W poStaci ................cc..ccoeevevvveeenn... W WYSOKOSCI ..o *.

(nazwa zadania)

* niepotrzebne skreslié¢

czytelny podpis lub podpisy i1 imienne pieczgcie osoby lub
0sob upowaznionych do reprezentowania podmiotu

Uwaga W celu udowodnienia, ze Wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotow
W stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia, oraz oceny czy stosunek tqczqcy
wykonawce tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, wykonawca
winien poza pisemnym zobowiqzaniem tych podmiotow przedstawi¢ dokumenty, o ktorych
mowa w Rozdziale VI pkt. 2.5.2 — 2.5.3.
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)
OFERTA
Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/282/2014 pod
nazwa: ,,Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli
Zawodzie” (zadanie nr 40) W ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq —
etap 11", przewidzianego do wspétfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”, oferujemy
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
za ceng kosztorysowa w wysokosci:
(W31 B 10 1 U] 1 1 ORI /

podatek od towarow i ushug w wysoKoSCi ....covviiniiiiniiiniinnnicnnencnsseesscaneees Z1
(WI=TaPo N o] 1 111 1 R

(3 00T 2 (0] 8 1 Y 1

1. Os$wiadczamy, ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ......... miesigcy.

2. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

3. Akceptujemy bez zastrzezen wzOr umowy w sprawie zamowienia publicznego
przedstawiony w zataczniku nr 9 do SIWZ, w tym warunki ptatnosci i zobowiazujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umoéw o tresci zgodnej ze wzorami Umowy,
W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Os$wiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta przez okres 60 dni wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

5. Oswiadczam, ze osoby ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia posiadaja
wymagane uprawnienia.

6. Os$wiadczamy ze firma/y ktora/e reprezentuj¢/emy spetlnia warunki udzialu
W postgpowaniu.

7. Os$wiadczamy, ze warunki udzialu w postgpowaniu spelniamy samodzielnie/ w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu polegamy na zasobach
nastgpujacych podwykonawcow™:

8. Oswiadczamy, ze prace objgte zamowieniem: zrealizujemy sami*/zamierzamy zleci¢
podwykonawcy w nastgpujacym zakresie™®

* - niepotrzebne skresli¢

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
zadanej przez zamawiajacego.
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Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imi¢ i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/282/2014 pod nazwa: ,,Modernizacja sieci
trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie” (zadanie nr 40)
W ramach realizacji Projektu pn.: ,, Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
W Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11", przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Funduszu Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko™:

Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentujg:

o nalezy do grupy kapitalowej i w zwiazku z tym w zalaczeniu przedktadam liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow

O nie nalezy do grupy kapitalowej

* niepotrzebne wykresli¢

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczgcie osoby lub
0sOb upowaznionych do reprezentowania wykonawcy
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WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowigzanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowiazan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomig¢dzy beneficjentem a
zobowigzanym, w szczegdlnosci roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialno$ci solidarnej beneficjenta 1 zobowiazanego wzgledem
podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow zgodnie z art. 647" k.c., roszczen z tytutu
nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji i rgkojmi oraz roszczen o
zwrot kosztow wykonania zastgpczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal w czeéci lub w calosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrocit beneficjentowi, w
czesci lub w catosci, kosztéw wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi goérna granicg
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.
Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwotg w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaplaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego os$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytutow okre$lonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonat terminowo w calosci lub czgsci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapic
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaplaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o§wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze petlnomocnictwo w przypadku dziatania przez pelmhomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ ztozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaptaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktdre zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginalu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowigzywania.
Wierzytelno$¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wzor umowy
UMOWANDNL (ceveveieiiieieieene )
zawarta dnia (c..ccooeeevveiennnnne YW (ceereiesieeee e ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow, o kapitale
zaktadowym wynoszacym 118.793.310 PLN, ktory zostal pokryty w catoSci, zarejestrowana
w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschdod w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0 numerze identyfikacyjnym
REGON: 270561663, zwana w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z siedzibg
w ( ) zarejestrowana w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:

S PPN )

R PP )

zwanych w dalszej czgsci umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/282/2014
zawiera sie umowe o nastepujqcej tresci:

§1
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwat si¢ podmiotem zwanym
Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,,Koordynatora
czynnos$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowa oraz
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu.

§2
1. Przedmiotem Umowy zwanym takze Przedmiotem Zamodwienia jak 1 Inwestycja jest
wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. ,, Modernizacja sieci trakcyjnej w
Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie” (zadanie nr 40), zwiazanego z
realizacja przez Zamawiajacego Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
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I trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 11”7
przewidziany do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

2. Szczegotowy zakres robdot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy zostal
okreslony w:

a. dokumentacji projektowej opracowanej przez:
e Ardanuy Ingenieria S.A., ul. Morelowa 2a, 03-192 Warszawa,
stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy,
b. Opisie Przedmiotu Zamoéwienia — stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zataczona do Umowy
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, Opisem
Przedmiotu Zamodwienia, oraz harmonogramem, o ktorym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania 1 przedlozenia Zamawiajacemu
i Inzynierowi kontraktu w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z okre$leniem termindéw
wystgpowania do Zamawiajacego o ptatno$¢. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 1 bedzie stanowi¢ zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu
okoliczno$ci opisanych w § 14 niniejszej Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty dla kazdej Inwestycji oddzielnie.

7. Na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowiazkow informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynno$ci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wilasny koszt i1 ryzyko. Koszty wszelkich optat 1 kar zwiazanych
z realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zalacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i w sposob rzetelny (tj. zweryfikowat
jej kompletnos¢, wystarczalno$¢ i prawidtowos$¢), ktory pozwala realizowac roboty
zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do nich zastrzezen ani
zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy,
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C) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbednego
sprz¢tu, ktory pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wlasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania robot objetych niniejsza Umowa i nie
wnosi do nich zastrzezen.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkoéw spoczywajacych na nim i wynikajacych
z niniejszej Umowy 1 przepisdw prawa oraz aktow administracyjnych, a takze wszelkich
prac niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy réwniez tych, ktérych konieczno$é
ujawni si¢ w trakcie realizacji robot objetych Umowa, a ktore posiadajacy odpowiednia
wiedzeg 1 doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych,
jak rowniez wiedzy 1 doswiadczenia.

10. Ewentualne roboty nieujgte w dokumentacji projektowej 1 kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji niniejszej] Umowy, ktorych Strony
nie mogty przewidzie¢, zlecone zostana odrgbna umowa zawarta w wyniku postgpowania
w trybie przepisow Prawo zamodwien publicznych, na podstawie odrgbnych uzgodnien
I protokotow koniecznosci.

§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przeprowadzanie odbiorow robot,

3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany bez
uwag Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegolnosci:

1) zobowiazanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

2) Wykonawca zobowiazuje sig, i1z wszelkie materialy 1 urzadzenia stosowane
do wykonania robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami,
certyfikatami 1 zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa,
takimi jak w szczegdlnosci: deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie
takie urzadzenia 1 materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami 1 instrukcjami wlasciwych organow 1 instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania
I konserwacji;
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3) W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiaréw, sprawdzen, prob;

4) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpozarowej
(p.poz.) podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, stosownie
do obowiazujacych przepisow prawa;

5) Do obowiazkéw Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nalezy
rowniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejgciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania catosci Przedmiotu
Umowy Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy
oraz za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbg¢dne do prawidlowego
rozpoczgcia 1 przeprowadzenia robot, w szczeg6lnosci poprzez zabezpieczenie
terenu budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem 0sOb nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej 1 wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisOw bhp
i ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, materiatow,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadéw na biezaco w sposob zgodny
Z obowiazujacymi  przepisami, w szczegdlnosci wilasciwymi  przepisami
dotyczacymi ochrony §rodowiska 1 gospodarowania odpadami,

d) Spelnienie wszelkich zobowiazan wobec 0sob trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog,
nieruchomos$ci lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania
1 optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie
z terenOw 0s0b trzecich, tj. czasowe zajgcie terenu, prawo przejazdu itp. W zwiazku
z podjetymi i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie
wszelkie roszczenia o0sob trzecich, zglaszane w zwiazku ze szkodami
wyrzadzonymi podczas wykonywanych robot, zwalniajac w tym zakresie
z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem

w zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowiazany jest przekazad
Zamawiajacemu na formie papierowej w dwoch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.
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6) Niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pozniej niz w terminie 21 dni roboczych
od dnia jej podpisania, Wykonawca zobowiazany jest zainstalowa¢ tablice informacyjne
w iloSci wskazanej przez Zamawiajacego i w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne musza spelnia¢ wymagania okreslone w aktualnych ,,Zasadach
promocji  projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tablic
informacyjnych 1 zainstalowania tablicy pamiatkowej w terminie do dnia odbioru
koncowego kazdej Inwestycji.

8) Migjsce ustawienia i wymogi zwiazane z tablica pamiatkowa Wykonawca zobowiazany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych
1 tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 ponosi Wykonawca.

§5
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktorej mowa w § 2
ust. 1. Termin przekazania placu budowy moze ulec przedtuzeniu w przypadku nie
przedtozenia przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu, o ktéorym mowa w §
2 ust 6. Z czynnosci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny protokot.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczgcia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa.

3. Calos¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona nie pdzniej niz 8 miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..................

4. Za termin wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczegdlnych etapow robdt zostaty okreslone w harmonogramie,
o ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robot Podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom. Zakres robot powierzonych Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

=

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub dokona¢ zmiany takiej umowy, jest obowiazany, w trakcie realizacji
niniejszego zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo okreslonej w ust. 2 nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

&

Zamawiajacy zglasza w terminie 10 dni pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy projekt ten przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diluzszy niz okreslony
w ust. 3.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 4 z powodow tam wskazanych, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen badz sprzeciwu do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
W ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Strony ustalaja, Ze umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
podwykonawca bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej Umowy, a w szczegolnosci
w zakresie termindw jej wykonania.

9. W kazdej umowie o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy - Prawa
zamoOwien publicznych, zwanej w niniejszej Umowie odpowiednio ,,umowa
o podwykonawstwo* lub ,,umowa o dalsze podwykonawstwo*, w tym zawieranej przez
Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zostaé zawarte
w szczegblnosci:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonywaé
cesji wierzytelno$ci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od otrzymania od niego platnosci
Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawceg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzieh podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazan 1 platnoSci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego podpisanego przez osobg upowazniong (wedlug wzoru
stanowiacego zatacznik nr 5 do Umowy);
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C) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
do zalaczenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
stosowne] dokumentacji w szczego6lnosci technicznej, projektowej, warunkow
gwarancji i rgkojmi, atestOw, aprobat itp.;

d) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zapewnienia ich pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy oraz
do przestrzegania w stosunku do nich przepisOw prawa pracy, a w szczegdlnosci
obowiazku terminowej wyplaty wynagrodzenia wynikajacego z podpisanych z nimi
umoOw o prace;

e) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
do zawarcia uméw ubezpieczenia prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, w tym
mienia 1 pracownikdéw, w zakresie odpowiedzialnos$ci deliktowej i kontraktowe;,
obejmujacej ryzyka typowo wystepujace w dzialalnosci prowadzonej przez
ubezpieczajacego na kwotg oszacowana przez niego z nalezyta starannos$cia;

f) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
do zaptaty swoim kontrahentom kar umownych w wysoko$ci oszacowanej z nalezyta
staranno$cia w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo;

g) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow do
stosowania terminéw zaptaty zgodnych z obowiazujacym prawem.

10. Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawcg umowy
z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca niezbgdna jest pisemna zgoda
Zamawiajacego przed jej zawarciem. W tym celu Wykonawca zobowiazuje sig
do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektow umow z Podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami z pelna dokumentacja dotyczaca robot stanowiacych
przedmiot projektu.

11. Do przedktadanych projektow 1 dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na piSmie sprzeciw lub zastrzezenie.

12. Akceptacja projektu umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszym
podwykonawca zostanie stwierdzona na pismie przez Zamawiajacego.

13. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu pisemne O$wiadczenia Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow (wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 5) podpisane przez
upowazniong osobg¢ o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wszelkich wymagalnych na dzien podpisania przedmiotowego
oSwiadczenia zobowigzah 1 platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w  stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do czasu przeditozenia Oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.
W takim wypadku wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek
od wstrzymanej ptatnosci.
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14. Wszelkie zmiany umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagaja
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw wykonujacych powierzone im roboty, jak
za swoje wlasne dzialania lub zaniechania.

16. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czesci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, bioracym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty Zamawiajacy wstrzymuje wyplatg naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 50 000 zt.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawcg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

19. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
wykonawca oswiadczyl, ze prace wykona bez udziatu podwykonawcow.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§7
1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,
€) odbior koncowy,

d) odbidr techniczny z dopuszczeniem do ruchu,
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e) odbidr gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku
po okresie zimowym.

2. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbior czesciowy lub koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia rob6t do odbioru
1 potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czg$ciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczegblnosci swiadectwa jakosSci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robot,
pozwolenia i decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbedne) oraz inne wynikajace
Z przepisow prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czg$ciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy robdt moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi si¢
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

C) Zamawiajacy moze podja¢ decyzjg o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynnoSci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 2z przeznaczeniem,
az do czasu usunigcia tych wad, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych i odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie
kosztorysowe okreslone w formularzu oferty, stanowiacym zatacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwot¢ brutto nie wyzsza niz (................. ) zt (stlownie: .................. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stlownie: ............... ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

2. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawcg 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
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stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilo§ciami robot.

3. W razie stwierdzenia istotnych réznic migdzy iloscia robdt okreslona przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi iloSciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowiazany:

a) powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
b) przedtozy¢ obmiar robdt potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu,
€) przedlozyc¢ kosztorys roznicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy po ustaleniu réznic, o ktorych mowa w ust. 3 i wartosci robot, ma prawo
zastosowa¢ korekte wynagrodzenia kosztorysowego netto wraz z naleznym podatkiem
VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilosciowego — Wynagrodzenie Wykonawcy
ulega automatycznemu obnizeniu o kwote wynikajaca z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu roznicowego lub powykonawczego,

b) w przypadku zwigkszenia zakresu ilo§ciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwotg wynikajaca z kosztorysu réznicowego lub powykonawczego
z zastrzezeniem, ze doptata nastapi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu
do umowy.

5. Rozliczenie wykonanych rob6t bedzie nastgpowato etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur czgsciowych do limitu 90% wynagrodzenia netto
okreslonego w ust. 1 dostarczonych Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robdt czg$ciowych, obmiarami,
kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez Inzyniera
Kontraktu. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego
1 bedzie wynosita 10% wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

6. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przystuguje.

7. Zamawiajacy bedzie regulowal nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy,
przelewem na rachunek bankowy =znajdujacy si¢ w Banku ...l
[ 1) G (R ), w terminie do 30 dni od daty
dorgczenia prawidlowo wystawionej pod wzglegdem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz Os$wiadczeniem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej
Umowy. W przypadku gdy termin zaptaty naleznos$ci przypada na sobot¢ lub dzien
ustawowo wolny od pracy za ostatni dzien terminu uwaza si¢ nastepny dzien po dniu lub
dniach wolnych od pracy o ktorych mowa powyzej.

8. Za dzien zaptaty bgdzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
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9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw 1 uslug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (...............oooeai ).

10. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastgpujacej tresci:

Zwiqzane z vrealizacjq Projektu pn.: , Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11"
wspolfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek),
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, 1lub ktéory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian),
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (w tym jej
zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11-12.
Termin zglaszania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty.

14. Zamawiajacy po otrzymaniu od Wykonawcy uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie
tam wskazanym, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ........ miesiecy 1 liczy si¢ od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacje
W ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznang w calosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usunig¢cie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwos$ci usunigcia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydluzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, tj. (cooeevveieiieeiiiniiniiees ) zt
(STOWNIE:  eoveiieieccceeee e, 72(01377¢) K groszy), w formie
(cveeerreeere e ),najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania rob6t i zostanie zwrocone w ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej] Inwestycji 1 uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
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§ 11

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
umowy, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1
kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza od ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim w
zwiazku  z  prowadzeniem  robot lub  uzytkowaniem  terenu  budowy,
a takze szkody w mieniu Zamawiajacego, znajdujacego si¢ na terenie budowy, powstate na
wskutek kradziezy badz innych aktéw wandalizmu. Suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana przez Wykonawce, aby pokrywata
wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla szkod
osobowych i rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wytacznie realizacjg
zakresu objgtego niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym zawarcie
ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia i otrzymania
wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrona ubezpieczeniowa.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1,
wraz z dowodem zaplaty sktadki bgda dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawceg
najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
1 przedtozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego te okolicznos¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, 0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga byé dokonane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:
a) za opoznienie w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po
uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 4;

b) za opoznienie w wykonaniu danego etapu w stosunku do terminu realizacji okreslonego
w harmonogramie stanowiacym Zalacznik nr 3 do Umowy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1) niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia, po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie;

C) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi dla wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1) niniejszej Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, po uptywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad;

d) za opdznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedtuzeniec umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 6 — w wysokosci
réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiajacemu
projektu umowy z Podwykonawca wraz z czgscia dokumentacji w wysokosci 0,1% wartos$ci
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8 wust. 1 za kazdy dzien, jaki uptynat
od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia Zamawiajacemu jej projektu;

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki w zaptacie;

g) za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie;

h) za nieprzedtozeniec do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01% wartosci
wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

1) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

j) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01%
warto$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

k) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:
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a) w przypadku, gdy tablice, o ktorych mowa w § 4 pkt 6 i 7 nie spelniaja wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 ztotych;

b) za opdznienic w umieszczeniu tablic, o ktorych mowa w § 4 pkt 6 i 7 - w wysokos$ci
50 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uptywie terminu okreslonego
w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepisow prawa, Zamawiajacy
moze réwniez odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciagu 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,
b) przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

C) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opdznia sig z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktorym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej] Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktorym mowa
w §2 ust. 4 niniejszej] Umowy,

f) Zamawiajacy bedzie zobowiazany do wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego)
dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
do dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym ust., nie wylacza dochodzenia kar umownych przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszej Umowie, wywiera skutek prawny na przysziosc,
tj. od chwili ztozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy rowniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie begdzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z biezacych faktur wysokosci naliczonych kar
umownych oraz §wiadczen zaptaconych przez Zamawiajacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom na zasadach okres$lonych niniejsza Umowa.
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§13

1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypelnienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
od wypehienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢
nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bgdzie moglta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannos$ci, udaremniajac catkowicie lub czgSciowo wypehienie zobowiazan
umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materialow i surowcow, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.

3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych sitg wyzsza Strony sa zobowigzane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.

§ 14

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkow ich wprowadzenia.

2. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi
w szczegdlnosci:

a) klgskami zywiotowymi;

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

C) niewypaty, niewybuchy,
d) wykopaliska archeologiczne,
e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia bledéow lub wprowadzenie zmian do dokumentacji
projektowej,



INFRASTRUKTURA S , =5 UNIA EUROPEJSKA
|§RODOWISKO ‘V ruvvr:.uszsno»:osu -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

C) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publiczne;j,

3) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym
lub 60 dni od daty wystapienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu
niezb¢dnego do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, mimo
1z wystapienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki formalne,

b) odmowa wydania przez wilasciwy organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

4) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, w szczeg6lnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W  przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezyty sposob, nie dluzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.

3. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot
Umowy na inne speiniajace warunki okreslone w SIWZ np. 0s6b z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbgdne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci Przedmiotu Umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towarow 1 ustug VAT,

9) gdy wystapi konieczno$¢ realizacji robot zamiennych,
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10) mozliwos$¢ zmiany technologii wykonania robot w szczegolnosci gdy: jest ona korzystna
finansowo dla Zamawiajacego, wplywa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest
niezbedna dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywieraja
niekorzystny wplyw na otoczenie.

a) W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogow
zmienionej umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych
dotyczacych realizacji Projektu.

b) W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot,

z ktérych Zamawiajacy rezygnuje.

c) W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania,
materialow i technologii robot.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych
wyzej, na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

5. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ FEuropejska oraz
zewngetrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

C) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, W oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia 1 uzasadnienia wniosku o taka zmiang.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci beda wymagaty formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15

1. Do kierowania pracami stanowiacymi Przedmiot Umowy Wykonawca wyznaczy
kierownika, ktorym bedzie ...........ccoeeeeiiennnn. .

2. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba pehliaca funkcj¢ kierownika budowy posiada
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika budowy okreslone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.
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§ 16

1. Do biezacych kontaktéw w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastgpujace osoby:

1) Zamawiajacy: ......cocevveereeereerneennnns ,nrtel o, e-maili.....cccccvevvinnnnn,
2)WYKONaWCa: ....ccoveveveieeieiieenenne cnrtel s e-maili.....cccccevvinnnnn,
2. Osoby wskazane w ust. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkéw niniejszej Umowy.
3. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.
§17

Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna
uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralna cze$¢ niniejszej Umowy stanowia nastgpujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamowienia,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

2
3
4. zakres rob6t Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5. oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
6. formularz oferty,
7. kosztorys ofertowy.

§19
Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania, tj. od dnia ......... 2014 r.

§ 20

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda
rozwigzywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

1. Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy — Prawo budowlane oraz innych
obowiazujacych przepiséw prawa polskiego.

2. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszaja praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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§22

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawarte] w dniu [e]

miejscowosc [e], data [e]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Niniejsze o$wiadczenie zostato ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziatajacemu pod firma [®] z siedziba w [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonawea robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego dla zadan: ,, Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul.
Staszica do Petli Zawodzie” (zadanie nr 40) zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego Pro-
jektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap Il na podstawie Umowy nr [e]
zawartej w dniu [e] 2014 roku.

Niniejszym o$wiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dzialajacy pod
firma/nazwa [e®] z siedziba [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e],
reprezentowany przez [e], wykonywat jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na
podstawie Umowy nr [@] z dnia [ @] nastepujace prace: [®] w okresie od [e] do [e].

Niniejszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie
w umowionej wysokosci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac.
W konsekwencji powyzszego Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka sig
i zobowiazuje si¢ nie podnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu
zaréwno obecnie jak 1 w przysztosci.

[e]

[e]

Zalgcznik do oswiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, petnomocnictwo lub inny

dokument nalezycie wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy



