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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

Przebudowa petli tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach
zadania realizowanego wspoOlnie z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie
pn. ,,.Budowa centrum przesiadkowego autobusowo — tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej
i Rynek wraz z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie - Etap | —
przebudowa urzqdzen kolidujqcych z inwestyciq i budowa sygnalizacji Swietlnych
I oswietlenia”. Zadanie jest zwiazane z realizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca —
etap 1I”, przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Nr sprawy UE/JRP/302/2014
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SPIS TRESCI.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
[l.  Tryb udzielenia zamo6wienia.
Ill.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamowienia.
V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych

warunkoéw

VI. Wykaz os$wiadczen Ilub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz

przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie o0sob uprawnionych
do porozumiewania si¢ z wykonawcami.
VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméOwienia
IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.
XIV.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i Sposobu oceny ofert.
XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Wzér Umowy.
XVIIl.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postgpowania

o udzielenie zamowienia.
XIX.  Dopuszczalne zmiany
XX.  Postanowienia koncowe.
XXI.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

oraz

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie
41-500 Chorzow

ul. Battycka 8A

Zgodnie z zawartym porozumieniem do przeprowadzenia postgpowania dla wspolnych
zamawiajacych zostaly upowaznione Tramwaje Slaskie S.A.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania z wylonionym wykonawca zostana zawarte
odrebne umowy z kazdym zamawiajacym, zgodnie z zakresem okre§lonym w zataczniku nr 1a
oraz 1b.

ROZDZIAL 11 ]
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.

ROZDZIAL 111 ]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia i jego zakres.

Przedmiotem zamoéwienia w czesci finansowanej przez Tramwaje Slaskie S.A. jest wykonanie
robot budowlanych dla zadania pn :

»Przebudowa petli tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60)

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — Etap |17, przewidzianego
do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”. Szczegdétowy opis przedmiotu
zamoOwienia zawiera zalgcznik nr 1a do SIWZ.

Przedmiotem zamoéwienia czg$ci finansowanej przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow
w Chorzowie jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn :

,Budowa centrum przesiadkowego autobusowo — tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej
i Rynek wraz z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie — Etap | —
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przebudowa urzadzen kolidujacych z inwestycja 1 budowa sygnalizacji $wietlnych
I o$wietlenia”
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zatlqcznik nr 1b do SIWZ.

Zamawiajacy nie podzielit zamowienia na czesci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez:

MERITUM PROJEKT, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikotow

stanowiaca integralna czes¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspolczesnej
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, Ze na terenie
objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostalo ujete na planach sytuacyjnych
nalezy rowniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopow kontrolnych.

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie realizacji Umowy begdzie postugiwat sig :

— W czeéci finansowanej przez Tramwaje Slaskie S.A. - podmiotem zwanym Inzynierem
Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa Budowlanego dla
,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1, Koordynatora czynnosSci
inspektorow nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktoremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawarta pomig¢dzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

— w_czesci finansowanej przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow - Inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow lub podmiotem zwanym Inzynierem
Kontraktu wylonionym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, ktore aktualnie jest
w trakcie procedury.

Uwaga!

Zamawiajacy informuje, iz zamdéwienie bedzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje si¢ mozliwos¢
uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej,
ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie czg$ci zamdwienia, nie zostana mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
srownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe¢ oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

Kody CPV

45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45.20.00.00-9;

45.30.00.00-0;

45.23.30.00-9;
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45.23.00.00-8;
45.23.20.00-2;
45.31.60.00-5;
45.31.00.00-3;
45.23.12.20-3;
45.23.14.00-9;
45.23.24.52-5;
45.21.33.15-4;
45.26.23.00-4;
45.22.32.10-1.

ROZDZIAL 1V
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdwienia — 8 miesigcy od podpisania umowy jednak nie dluzej niz do
31.05.2015 r. Ostateczny termin wykonania zamowienia zostanie ustalony na etapie podpisania
umowy z wybranym wykonawca.

ROZDZIAL V
WARUNKI  UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

I. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu
z powodu niespelniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
spetniaja warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
Zamawiajacy nie wyznacza szczegolnego warunku w tym zakresie, poniewaz przepisy
prawa nie nakladaja obowiazku posiadania uprawnienh do wykonywania robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

2. posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed upltywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbgdnym do wykazania spetniania
warunku wiedzy 1 doswiadczenia tj.:

2.1. co najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o dtugosci co najmniej 100 mtp.,

2.2. co najmniej jedno zamoéwienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii podsypkowej o dlugosci co najmniej 1200 mtp.,

2.3. CcO najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie sieci
trakcyjnej o dtugosci co najmniej 900 mb,

2.4. co najmniej 1 robote budowlana, w ramach ktérej wykonano kanalizacje
grawitacyjng o $rednicy zew. minimum 200 mm i dtugo$ci minimum 300 m;

2.5. co najmniej 1 robotg budowlana, w ramach ktorej wykonano sie¢ wodociagowa o
$rednicy minimum 160 mm i dtugo$ci minimum 400 m;

2.6. co najmniej 1 robot¢ budowlana, w ramach ktérej Wykonawca wybudowat
kanalizacje teletechniczna wraz z utozeniem linii $wiattowodowej dhlugosci
minimum 2 000 m;
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2.7. co najmniej 1 robote budowlana, w ramach ktoérej wykonano oswietlenie uliczne
ulic lub placow lub skwerow o ilosci punktow §wietlnych minimum 50;

2.8. co najmniej 1 robote budowlana, w ramach ktoérej wybudowano co najmniej 1
sygnalizacj¢ $wietlnag akomodacyjna na skrzyzowaniu cztero-wlotowym.

Uwaga - Wykonawca spelni powyzszy warunek udzialu w postepowaniu, jesli wykaze,

ze wykonal wymienione w punkcie 2.1. - 2.8. roboty w jednym zadaniu lub w kilku

zadaniach z zastrzezeniem, ze prace danego rodzaju o podanych ilosciach mb/mtp/m/szt

zostaly wykonane w jednym zadaniu (nie dopuszcza si¢ sumowania ilo§ci mb/mtp/

m/szt).

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia tj.:

3.1 dysponuja co najmniej nastgpujacym sprzetem:

- koparko-tadowarka - minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- koparka ,,obrotowa” samojezdng — minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- samochodem skrzyniowym lub samowyladowczym - minimalna ilo$¢ 4 szt.,

- walcem statycznym samojezdnym — minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- walcem wibracyjnym samojezdnym — minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- zageszczarka— minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- pita do cigcia betonu - minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- ubijakiem spalinowym — minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- zurawiem samochodowym — minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- sprezarka powietrzng spalinowa — minimalna ilo$¢ 2 szt.,

- podno$nikiem montazowym samochodowym — minimalna ilo$¢ 1 szt.,

- przyczepa do przewozenia kabli — minimalna ilo$¢ 1 szt.,

- weciagarka mechaniczna do kabli — minimalna ilos¢ 1 szt.,

- pilarka spalinowa — minimalna ilo$¢ 1 szt.,

- frezem do pniakéw — minimalna ilo$¢ 1 szt.

3.2 dysponuja osobami, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
w szczegbOlnosci  odpowiedzialnymi  za kierowanie robotami budowlanymi,
posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa budowlanego lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow tj.:

3.2.1 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej,

3.2.2 co najmniej jedna osoba do Kkierowania robotami budowlanymi w

specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot sanitarnych bgdzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisbw to winna wykazaé, ze posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

3.2.3 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robdt elektrycznych
begdzie posiadala uprawnienia wydane na podstawie  wcze$niej

6
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obowiazujacych przepisow to winna wykaza¢, ze posiada uprawnienia
budowlane w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych.
3.2.4 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej.
W przypadku gdy osoba wskazana jako kierownik roboét bedzie posiadata
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisoOw to
winna wykaza¢, ze posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej.
Uwaga 1
Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji kierownikow budowy/robdt poszczegdlnych
branz wymienionych powyzej, pod warunkiem wykazania si¢ niezbednymi
uprawnieniami dla kazdej z branz z osobna (z zastrzezeniem, ze jedna osoba moze
pehi¢ funkcj¢ maksymalnie dwoch kierownikow).
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada $rodki finansowe
lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 7.000.000,00 zt.
Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.

1. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia w szczegolnosci, przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

2. Jezeli wykonawca wykazujac spelnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami
innych podmiotow w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny, czy stosunek laczacy wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasoboéw, wymaga dotaczenia do oferty dokumentéw, o ktorych mowa
w Rozdziale VI pkt 2.6.2-2.6.3.

I1l. Informacja dotyczaca podwykonawcow.

1) Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowiazek osobistego
wykonania przez wykonawceg kluczowych czg$ci zamowienia. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czg§ci zamowienia podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawcg w ofercie czgSci zamoOwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

3) Zamawiajacy zada podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych
zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatlu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1.

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
wykonawca o$wiadczyt, ze prace wykona bez udziatu podwykonawcow.

7
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5) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

IV. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkdéw udziatu w postgpowaniu stwierdzeniem:
,,spelia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oswiadczeniach
ztozonych przez wykonawcg, 0 ktorych mowa w Rozdziale VI.

V. W przypadku wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, zaden
z wykonawcéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone
w pkt. I. 1-4 Rozdziatu V moga spelniac tacznie.

Uwaga 1

Oswiadczenia na temat przynalezno$ci do grupy kapitatowej/listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamowienie sktadaja
odre¢bnie dla kazdego z nich.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastgpujacych dokumentow:

1.1 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2.

1.2 Aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji
0 dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert;

1.3 Aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie =zalega z oplacaniem podatkéw, lub
zaSwiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyz;ji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

1.4 Aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

1.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu skladania ofert;
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1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu skladania ofert;

1.7 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

1.8 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, maja
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada
W odniesieniu  do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych o0sob
w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym
ze W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich
zaswiadczen - zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed
notariuszem.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
| zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.10Jezeli wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 1.5 1.7 - sktada
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

1.11Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1.9 lit. a i ¢ oraz pkt 1.10, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.9 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.12Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt
1.9 1.10, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o§wiadczenie, w ktorym okresla
si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio Kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt
1.11 stosuje si¢ odpowiednio.

1.13Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega¢ bedzie na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te bgda braty udzial w realizacji czgséci
zamOwienia, wymaga si¢ wykazania za pomoca dokumentow wymienionych w pkt.
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2.

1.1-1.7, 1z w stosunku do tych podmiotow nie zachodza okoliczno$ci wskazane w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.14 Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
Z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50, poz. 331
z p6zn. zm.) lub o§wiadczenie, iz podmiot nie nalezy do grupy kapitatowej — zatacznik
nr 3.

W celu oceny spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny zostal wskazany w Rozdziale V wykonawca

winien zataczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz robdt budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz dowody
dotyczace najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane
W sposOb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — zatacznik nr 4.

2.1.1 Dowodami, o ktérych mowa w pkt 2.1 sa:

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia, o ktorym
mowa w ppkt a).

Uwaga 1 W przypadku, gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego

roboty budowlane wskazane w wykazie, o ktérych mowa w pkt 2.1, zostaly
wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedkladania dowodow, o ktorych

mowa w pkt 2.1.1.

Uwaga 2 Za najwazniejsze roboty budowlane potwierdzajace posiadanie prze

wykonawceg niezbednej wiedzy i doswiadczenia zamawiajacy uzna nalezyte

wykonanie robot budowlanych okreslonych przez zamawiajacego w Rozdziale V

pkt 1.2.

2.2 wykaz narzedzi i urzadzen technicznych dostgpnych wykonawcy rob6t budowlanych
w celu wykonania zaméwienia o podstawie do dysponowania tymi zasobami —
zatacznik nr 5.

2.3 wykaz oso6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
natemat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjami o podstawie
do dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 6.

2.4 oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia - zatacznik nr 6.

Uwaga 1

Zamawiajacy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepiséw
obowiazujacych przed wejsciem w zycie ustawy Prawo budowlane oraz wtasciwych
aktow wykonawczych do niniejszej ustawy.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre§lone w art. 12 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, moga roéwniez wykonywaé osoby, ktorych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrgbnych tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r.
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2.5 informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajaca
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.
Uwada 1 W przypadku okres$lenia przez bank lub spotdzielcza kasg oszczgdnosciowo-
kredytowa kwoty srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba
cyfr, zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwote wynikajaca z tych cyfr.

2.6 w przypadku okreslonym w Rozdziale V pkt II:

2.6.1 pisemne zobowiazanie tych podmiotow, ze oddane zostana do dyspozycji
wykonawcy niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamoOwienia - zatacznik nr 7,

2.6.2 informacje, o ktérej mowa w pkt 2.5, dotyczacej tych podmiotow, jezeli
wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp;

2.6.3 w przypadku, jezeli wykonawca, wykazujac speilnianie warunkow, o ktoérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotow
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winien dodatkowo
przedtozy¢ dokumenty dotyczace w szczegolnosci
a) zakresu dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia,
c) charakteru stosunku, jaki bgdzie taczyt wykonawcg z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.
3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kazdy
z wykonawcoéw winien zalaczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostale
dokumenty beda traktowane jako wspolne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspdlnie ubiegaja si¢ o udzielenie zaméwienia (np. spotki
cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia UMOwWYy
W sprawie zamoOwienia publicznego. Fakt ustanowienia pelnomocnika nalezy
udokumentowa¢  dotaczeniem pelnomocnictwa  podpisanego przez — wszystkich
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie. Petnomocnictwo winno by¢
w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie
umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca, oprocz dokumentow wskazanych w punkcie 1-3 winien zataczy¢ do oferty
dokumenty wyszczegdlnione w Rozdziale XI pkt. 3.

6. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem przez wykonawcg.
W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia oraz
w przypadku innych podmiotdéw, na zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
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wykonawcy lub tych podmiotow sa poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio
przez wykonawcg lub te podmioty.

7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
— faksem na numer (32) 2510096.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: - Joanna Urych.

ROZDZIAL VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposobow opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
J. urych@tram -silesia. pI
6 dni przed upltywem terminu skladania ofert pod warunklem ze wniosek
o wyjasnienie treSci SIWZ wptynal do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasniefn, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic
whniosek bez rozpoznania.

4. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania Zrddta zapytania oraz zamie$ci na stronie internetowej, na
ktorej udostgpniona zostata SIWZ.
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6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na stronie
internetowe;j.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamoéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zzamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamie$ci t¢ informacjg na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcoOw wniesienia wadium w wysokosci 600.000,00 zt.
(stownie sze$cset tysigcy ztotych).
2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:
1) pieniadzu;
2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytut wptaty i numer
sprawy.
O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu $srodkéw na rachunek zamawiajacego.
5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do
zamawiajacego wadium w formie niepienigznej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego
whniesienie wadium w pieniadzu.
Wskazane jest, aby oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w_formie
niepienigznej nie zostal na trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrebnej koperty
1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.
Wadium w formach niepienieznych musi by¢ wystawione na Tramwaje Slaskie S.A.
Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplatg na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pdzn. zm.), bez
jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkoéw. Porgczenia 1 gwarancje musza byc¢
wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwiazania oferta — takze przez ten okres.
8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.
9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
0 ktorych mowa w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

~No
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ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uplywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferte stanowia oryginal wypelionego Formularza oferty (zatacznik nr 8 do SIWZ)
Z wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdzialu VI SIWZ;

3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziatu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania wraz z Formularzem cenowym (Zestawieniem
kosztorysoéw) - zatacznik nr 9;

3.3. Oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do zamawiajacego wadium
w formie niepienigznej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu,;

3.4. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentow zataczonych do oferty.

3.5. Lista podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej
zgodnie z zalacznikiem nr 3.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby upowaznione
do sktadania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy. W przypadku wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz w przypadku innych podmiotow,
na zasobach ktoérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sa
poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub te podmioty.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Pelnomocnictwa
nalezy ztozy¢ w formie oryginaldw lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez notariusza.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobeg
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie b¢da uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Zaleca sig, aby dokumenty ofertowe uporzadkowac i skompletowaé w teczkach: ,,A” 1,B”
(dla ufatwienia ich sprawdzania), a je$li wykonawca zastrzegt dokumenty stanowiace
tajemnicg przedsigbiorstwa to rowniez w teczce ,,C™:
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TECZKA ,A” winna zawiera¢ Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty

I oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale VI oraz w Rozdziale XI pkt. 3.3 — 3.5.

TECZKA ,,B” winna zawiera¢ wszystkie kosztorysy ofertowe, sporzadzone zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

TECZKA ,,C” winna zawiera¢ dokumenty zawierajace informacje stanowiacCe tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(art. 11 ust. 4 Dz.U.2003.153.1503 z p6zn.zm.), co do ktorych wykonawca zastrzegt,

ze nie moga by¢ udostgpniane, nalezy je wowczas rowniez opatrzy¢ klauzula:

,»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia ofert.
9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej

na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8

40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

i 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/302/2014.

NIE OTWIERAC PRZED: 06.08.2014r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe 1 adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte jedynie przed upltywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu 1 wedtug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisana kopert¢ zawierajaca zmian¢ nalezy dodatkowo opatrzy¢
dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku zmian kopertg kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, oswiadczen, wykazow, danych
i informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 06.08.2014r. 0 godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrodci ofert¢ po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 06.08.2014r. 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwotg,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny oraz gwarancji.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktoérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Teren inwestycji jest ogodlnodostepny, wigc jesli wykonawca przeprowadzi wizje
to wszystkie informacje, ktore pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w SIWZ,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

2. Forma wynagrodzenia za roboty stanowiace przedmiot zamdéwienia zgodnie z projektem
umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce¢ metoda kalkulacji uproszczonej
(wg formuty okreslonej w pkt 4) w oparciu 0 Kosztorysy ofertowe dotaczone do oferty
I sporzadzone na podstawie Przedmiarow robot stanowiacych zatacznik do SIWZ, odrgbnie
dla kazdego zadania.

4. Cena oferty winna by¢ wyliczona wg formuty:

Ck=XLxCj
gdzie:
Ck — cena kosztorysowa,
L — ilo$¢ jednostek przedmiarowych,
Cj — ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych (ceny jednostkowe winny zawiera¢
wszystkie niezbgdne koszty do wykonania jednostki przedmiarowej, z uwzglednieniem
kosztéw okreslonych w pkt. 8).

5. Cena oferty winna by¢ zgodna z suma wartosci wszystkich pozycji Kosztorysow
ofertowych netto i podatku VAT.

6. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
okreslone z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty zaokragli¢ nalezy
do pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koncowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza.

7. Ceny jednostkowe okreSlone przez wykonawcg w kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zamowienia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich
kosztow odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zobowiazania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamodwienia, ktorych nie ujeto w odregbnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych
W Przedmiarach robot.

W kosztach posrednich nalezy uwzgledni¢ wszystkie inne koszty niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy, a nie wyszczegolnione w zadnej pozycji Przedmiaréw robdt w tym
m.in.:
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a) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycie
medidw, budowa drég dojazdowych, itp.) oraz koszty likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot,

C) ushugi obce na rzecz budowy,

d) koszty zapewnienia i utrzymania dojazdoéw i doj$¢ do posesji w trakcie trwania robot,

e) koszty stosowania niezbgdnych s$rodkéw technicznych i1 organizacyjnych w celu
utrzymania w czystosci drog dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji oraz
ograniczajacych emisje¢ pylu w trakcie transportu materiatbw budowlanych
I prowadzenia prac,

f) koszt tymczasowego ogrodzenia na czas przebudowy ogrodzen w rejonie ogrodkow
dziatkowych,

g) koszt zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej organizacji robot oraz komunikaciji,

h) koszt opracowania projektow uzupelniajacych oraz ich uzgodnien, projektow
zapewnienia jako$ci oraz takich ktére nie dotycza dokumentacji projektowej na
podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot zamowienia (jesli wystapi),

1) koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz jej wprowadzenia,

J) koszt utrzymania wyznaczonych ewentualnych objazdow,

K) koszt przywrdcenia terenow przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
(inwestycji).

I) koszty technologii robot, wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych
I technologicznych w ramach opracowan wykonawcy,

m)koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot,

n) koszt pelienia funkcji  generalnego wykonawcy (jezeli przewiduje si¢
podwykonawcow),

0) koszt wszelkich badan, préb, pomiarow, sprawdzen itp. niezbgdnych do odbiorow
przejsciowych i odbioru koncowego robot oraz koszt szlifowania szyn w okresie
gwarancyjnym tj. po okresie 16 — 24 miesigcy od dnia zakonczenia danej inwestycji.

p) koszt zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robot (jesli wystapi),

q) koszt inspekcji kamera video zrealizowanych ciagdw kanalizacyjnych,

r) wszystkie podatki, optaty itp.,

s) koszty ubezpieczenia budowy,

t) koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (w tym shizb geodezyjnych przy
wykonywaniu robot ziemnych w poblizu istniejacych punktow osnowy geodezyjnej
poziomej), obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji, opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na
zasoby geodezyjne Miasta,

u) koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB obejmujacej wszystkie warunki
I obowiazki wykonawcy, a nie wyszczegolnione w Przedmiarach robot,

V) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkoéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnym,

w) koszt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu.

X) koszt optat za udostgpnienie i czasowe zajgcie gruntdw na czas realizacji robot.

9. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczego6lnionych
W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robot.

10. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robot. Wszystkie btedy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz w Przedmiarach robdt wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem sktadania ofert z zachowaniem zapiséw
Rozdziatu VIIIL.

11. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiardw,
Z zastrzezeniem pkt 12.

12. W przypadku uszczegétowien i/lub zmian do pozycji Przedmiarow wprowadzonych przez
zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcow nalezy wszelkie wprowadzone
modyfikacje uwzgledni¢ w cenie, jak rowniez w opisach przedmiarowych.

13. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartos$ci
netto oraz warto$ci podatku od towarow i ustug.

14. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow i ushug.

15. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

16. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréow 1 ushug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug,
ktéry miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

17. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyiki
pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

18. W przypadku omytek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, polegajacych
na niezgodnos$ci kosztorysow ofertowych ze specyfikacja, zamawiajacy bedzie stosowat
nizej wymienione zasady:

a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu — zamawiajacy uzna, ze ta pozycja zostala
skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,

b) w przypadku braku ceny jednostkowej — zamawiajacy przyjmie ceng jednostkowa
wynikajaca z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

c) w przypadku niepelnego opisu pozycji lub jego braku — zamawiajacy uzna, ze opis jest
zgodny z przedmiarem robot dotyczacym do SIWZ wraz z ewentualnymi
modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytan wykonawcow,

d) w przypadku btednie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy rownoczesnym
zachowaniu ilo$ci zgodnych z przedmiarem — zamawiajacy uzna, ze jednostka jest
zgodna z przedmiarem robdt dotaczonym do SIWZ,

e) w przypadku zastosowania kalkulacji indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze
robdt wyceny — zamawiajacy uzna, ze wykonawca w pozycji wycenit wszystkie
niezbedne prace, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z pozycja przedmiaru robot,

f) w przypadku:

—  Innego opisu pozycji niz w przedmiarze i/lub
—  zastosowania innych ilo$ci obmiarowych niz w przedmiarze robot i/lub
—  przypadku wprowadzenia pozycji dodatkowych,
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zamawiajacy odrzuci ofert¢ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jesli omylki te
spowoduja istotng zmiang w tresci oferty. Oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu jesli
zmiany beda nieistotne.

g) w przypadku braku pozycji kosztorysu zamawiajacy odrzuci ofertg zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy — jesli omylki te spowoduja istotna zmiang w tresci oferty. Oferta nie
bedzie podlegata odrzuceniu, jesli zmiany beda nieistotne, a zamawiajacy na podstawie
kosztorysu ofertowego danego wykonawcy bedzie moégt jednoznacznie ustali¢ ceng
jednostkowa danej pozycji kosztorysowe;j.

19. Jezeli wykonawca nie zgadza si¢ na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, jest zobowiazany w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
powiadomi¢ o tym zamawiajacego na piSmie. Odmowa wyrazenia zgody przez wykonawce
na poprawienie omytki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze spos$rdod ofert nieodrzuconych ofert¢ najkorzystniejsza,
tj. z najwigksza liczba punktéw na podstawie kryteriow oceny ofert okres§lonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :
a) cena = 90 %,
b) gwarancja = 10%
3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
3.1. Oferta z najnizsza ceng brutto = 90 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do

dwoch miejsc po przecinku:
P. = C, x90
Cob

Pc - ilo$¢ punktow w Kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - Cena brutto oferty badanej

3.2. Ocenie podlegac¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krétszym niz 60 miesigcy 1 nie
dhuzszym niz 120 miesigcy) = 10 punkow.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostatych ofert bedzie liczony wg proporcji matematycznej
z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku:

pg =| S0 =010
G, —-60
Pg - ilo$¢ punktow

Gop - Okres gwarancji oferty badanej
Gn - oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie dtuzszym niz 120 miesigcy)
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4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o
5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg¢) albo imi¢ 1 nazwisko,
siedzibg¢ albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacije,
5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
| prawne,
5.3 wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
5.4 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 ustawy Pzp, po ktorego
uplywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.
6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktérych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
W swojej siedzibie.

ROZDZIAL XV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowy w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krétszym niz okre§lony w zawiadomieniu, o ktorym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamoOwienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego, umowg regulujaca wspotpracg tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVI, oddzielnie dla kazdej
umowy.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
,zabezpieczeniem”, na kwote stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie, oddzielnie dla kazdej umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym, Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 1., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodg
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w umowie. Wzoér istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia zawiera zatacznik nr 9
do niniejszej specyfikacji.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze przedstawit istotne postanowienia gwarancji lub

poreczenia w celu uprzedzenia wykonawcoéw o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawié ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zatacznik nr 10) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw

i obowiazkéw stron (zamawiajacego, wykonawcy i gwaranta) beda odpowiadaly tresci

istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia sformutowanych przez zamawiajacego.

6. Terminy obowiazywania zabezpieczenia w formie innej niz pieniadz:

a) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia
W terminie obowigzywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, wydluzony o 30 dni,

b) z tytutu rekojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiazywania od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uptywu okresu rekojmi (przedtuzonego o okres
gwarancji jakosci), wydtuzony o 15 dni.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WYMAGANIA W STOSUNKU DO
UMOW  ZAWIERANYCH Z PODWYKONAWCAMI LUB DALSZYMI
PODWYKONAWCAMI

1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia dwoch uméw w sprawie zamdwienia
publicznego odrgbnie z kazdym zamawiajacym, zgodnych ze wzorami stanowiacym
zatacznik nr 11a oraz 11b do SIWZ.

2. Okres gwarancji jako$ci za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest jednym z kryteriow
oceny ofert. Okres rgkojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.

3. Zamawiajacy naliczy kary umowne na warunkach i wysokosci okre§lonych we wzorach
umow.

4. Dopuszczalne zamiany postanowien umowy zostaly okreslone w poszczegolnych wzorach
umow..

5. W kazdej umowie z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zosta¢ zawarte
W szczegblnosci:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonywac cesji
wierzytelnosci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od otrzymania od niego platnosci
Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
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przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan 1 platnoSci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego podpisanego przez osobg upowazniona (wedtug wzoru stanowiacego
zatacznik nr 5 do wzoru umowy);

C) postanowienic zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zataczenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
stosownej dokumentacji w szczegdlnosci technicznej, projektowej, warunkow gwarancji
i regkojmi, atestow, aprobat itp.;

d) postanowienic zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zapewnienia ich pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz
do przestrzegania w stosunku do nich przepisow prawa pracy, a w szczegolnosci
obowiazku terminowej wyptaty wynagrodzenia wynikajacego z podpisanych z nimi
umow o prace;

e) postanowienie zobowiazujace PodwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcoOw
do zawarcia umow ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, w tym mienia
i pracownikow, w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej 1 kontraktowej, obejmujace;j
ryzyka typowo wystepujace w dzialalnosci prowadzonej przez ubezpieczajacego na
kwotg oszacowana przez niego z nalezyta starannoscia;

f) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zaptaty swoim kontrahentom kar umownych w wysokos$ci oszacowanej z nalezyta
staranno$cia w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo;

g) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do stosowania terminow zaplaty zgodnych z obowiazujacym prawem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania udzielenia mu wyjas$nien, jezeli bedzie to

potrzebne dla pelnej oceny przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub

umowy o dalsze podwykonawstwo z zatacznikami.

Szczegotowe regulacje na temat podwykonawstwa Zamawiajacy okreslit we wzorach
umow (zatacznik nr 11a oraz 11b do SIWZ).

ROZDZIAL XVIII
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postgpowania o zamoéwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub mogt poniesc
szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisOw ustawy Pzp, przystuguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia przysluguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym
za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwolujacy przesyta kopi¢ odwotania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si¢ z jego trescia przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sig, ze zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScia odwotania przed uptywem
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terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whiesienia za pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Odwolanie wnosi sie w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaty przestane w inny sposob.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia na stronie internetowej -
jezeli odwotlanie dotyczy tresci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnosci innych niz okreslone w punkcie 5.115.2.

6. Szczegoélowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupehiajacych, o ktéorych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie zamoOwien tego samego rodzaju co zamowienie
podstawowe.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawca w walutach
obcych.

ROZDZIAL XX

ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatacznik nr 1a i 1b.

2) Wzbr oswiadczenia 0 braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2.

3) Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przynaleznosci do grupy kapitatlowej — zatacznik nr
3.

4)  Wzor wykazu robét budowlanych — zatacznik nr 4.

5) Wzor wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia wraz
Z oswiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien osob ktére beda uczestniczy¢
w wykonaniu zaméwienia - zatacznik nr 5.

6) Wzor wykazu narzedzi i wurzadzen technicznych dostepnych wykonawcy robot
budowlanych w celu wykonania zamowienia o podstawie do dysponowania tymi zasobami
— zalacznik nr 6.

7)  Wzbr oswiadczenia podmiotu o oddaniu niezbednych zasoboéw — zatacznik nr 7.

8) Wzor formularza oferty — zatacznik nr 8.

9) Formularz cenowy (Zestawienie kosztoryséw) — zatacznik nr 9

10) Wzoér istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 10.

11) Wzoér umowy - zatacznik nr 11a oraz 11b.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:
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Tadeusz Freisler - Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny
Maryla Chmielarska — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy
Bolestaw Knapik — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy

Chorzoéw, dnia 25.06.2014r.
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(Zatacznik nr 1a do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES TRAMWAJE SLASKIE S.A.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa
petli tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach realizacji
Projektu nr POIS.7.3-47 pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gornos$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — Etap II” przewidzianego do
wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Funduszu Spodjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane dalej postepowaniem
0 zaméwienie publiczne lub zamowieniem.

Zakres zamOwienia obejmuje:

1. Przygotowanie

e zgloszenie rozpoczgcia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
1 optacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,

e kompleksowa obstuge geodezyjna w tym:
geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,
biezace obstugi geodezyjne w trakcie realizacji budow,
wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,

e wykonanie przekopdéw kontrolnych przed przystapieniem do robodt ziemnych,

e opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu docelowego
oraz na czas prowadzenia robot i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie
organy, z uwzglednieniem zapisow punktu 8,

e opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia robot z uwzglednieniem zapisow punktu 7.

e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,

2. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjna
Zakres prac obejmuje przebudowg torowiska tramwajowego wraz z siecia trakcyjna
wzdtuz ul. Katowickiej i Rynek w Chorzowie w szczegdlnosci:
e Przebudowa torowiska tramwajowego,
Prace rozbidrkowe tj.:
- rozebranie nawierzchni i podbudowy,
- wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
- rozebranie torow tramwajowych,
- transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152, 40-
237 Katowice,
Zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
- wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
- przebudowa ok. 570 m trasy tramwajowej (1730 m toru pojedynczego),
Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
- konstrukcja bezpodsypkowa z prefabrykowanych ptyt zelbetonowych — zgodnie
z dokumentacja projektowa,
- konstrukcja podsypkowa, torowisko na strunobetonowych podkiadach
z przytwierdzeniem sprgzystym — zgodnie z dokumentacja projektowa,
Potaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
- Polaczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
- Istniejace potaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczy¢ do nowego toru.
- Przebudowa sieci trakcyjnej i ukladu zasilania
Prace rozbiorkowe,
- transport ztomu z rozbiérki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152,
40-237 Katowice,
Wykonanie sieci trakcyjnej i uktadu zasilania:
- od ulicy Chopina do centrum przesiadkowego autobusowo — tramwajowego
- sie¢ wielokrotna skompensowana — zgodnie z dokumentacja techniczna,
- na pozostatym odcinku - sie¢ ptaska — zgodnie z dokumentacja techniczna,
Sterowanie i ogrzewanie rozjazdow,
e Budowa peronéw przystankowych

3. Wdrozenie docelowej organizacji ruchu.

4. Pomiary halasu i wibracji

Pomiary nalezy wykonac¢ przed rozpoczgciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy torowiska,
w dwoéch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,
odrebnie dla kazdego zadania.

5. Roboty nalezy wykonywaé wedlug dokumentacji projektowych wykonanych przez:

MERITUM PROJEKT., ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikotéw stanowiacych integralna
cze$¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspotczesnej wiedzy technicznej przy
zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, ze na terenie objetym projektem
wystepuje uzbrojenie, ktore nie zostalo ujgte na planach sytuacyjnych nalezy réwniez
sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopdéw kontrolnych.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktorych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
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zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
»rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie
Z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
nie gorszych od zalozonych.

6. Tablice informacyjne i pamiagtkowa
Zamawiajacy, wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
I montazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablic informacyjnych na czas
prowadzenia robdt budowlanych i tablicy pamiatkowej po ich zakonczeniu odrgbnie dla
kazdego zadania w ilo$ci okreslonej w przedmiarze robot.

Tablice musza spetnia¢ nastgpujace parametry:

e Wymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysokos$¢),

— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szerokos¢) x 0,7 m (wysoko$¢),

e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza by¢ zgodne z aktualnymi
wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zaktadka
,Zasady promocji Programu”, zakladka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalqcznik

nr 1 Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakow praz projektowania tablic
i naklejek w promocji projektow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostana wykonane z tworzywa odpornego na dzialanie warunkow
atmosferycznych (np. material kompozytowy o grubosci minimum 3 mm)
w technologii gwarantujacej trwalo$¢, czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom
estetyczny tablicy przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robot
budowlanych natomiast w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwatosci,
czytelnosci oraz estetyki musza by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od
zakonczenia robot.

e tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednia
sztywnos¢, stabilno$¢ 1 trwalo$¢ konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. FElementy konstrukcyjne, na ktorych
zamontowane bgda tablice oraz ich mocowania, musza gwarantowaé bezpieczenstwo
dla ludzi 1 mienia znajdujacego si¢ w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic¢
dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalno$¢
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosna nie
widoczng od strony lica,

e tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposob, aby dolna
krawedZz nie byla nizej niz 1, 5 m nad poziomem terenu z konstrukcja no$na nie
widoczng od strony lica
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e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w calosci z jednej ptyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.
Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktora w przypadku zmiany wielkos$ci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacj¢ danych
finansowych Projektu.

Szczegdtowa lokalizacja tablic jak i ich tre$¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwigkszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli posadowienie tablic wymagato bedzie decyzji administracyjnych to
Wykonawca uzyska niezbgedne pozwolenia. Ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca. Koszt optat czynszowych za dzierzawe terenu ponosi Zamawiajacy.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania,
dostawy imontazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablicy informujacej o
prowadzonych pracach zawierajacej dane w zakresie m.in. inwestora, wykonawcy, terminu
prowadzenia prac. Wymiary: 1,0 m (szerokos¢) x 0,7 m (wysokosc¢).

7. Odpady pochodzace z rozbiorki
Materialy zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podktady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowa¢ na swoj koszt, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacj¢ odpadow wykonawca zobowiazany
jest przekaza¢ zamawiajacemu.

8. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia robot
Zamawiajacy informuje, ze przy planowaniu harmonogramu nalezy uwzgledni¢ prowadzenie
prac etapami przy utrzymaniu ruchu tramwajowego.

9. Obowiazki Wykonawcy i warunki wykonywania robaot.
9.1. Prowadzenie prac budowlanych na wydtuzonym dniu pracy.
9.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a) dozor budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i os$wietlenie
placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
C) ponoszenie kosztow zwiazanych z wykonaniem przetaczen nowych odcinkow sieci
oraz zwiazane z utrata mediow w czasie robot np.: woda, gaz itp.

9.3. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostang terminy wystgpowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatnos¢ za wykonany zakres robot.

9.4. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkéw na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwigzanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamodwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robdt niezbednych do kompleksowego
wykonania pelnego zakresu zaméwienia.
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9.5. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przy wspotudziale Zamawiajacego
1 Inzyniera Kontraktu zobowiazany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej
terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.

9.6. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 23.06.2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1iochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku
z pbézniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 21 a ust.] ustawy Prawo Budowlane
Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczgciem
budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory bedzie uwzgledniaé specyfike zadania i warunki prowadzenia robot. Wykonawca
jest zobowiazany przekaza¢ go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pozniej niz 3 dni
przed rozpoczegciem robot.

9.7. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji na swdj koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dziatan promocyjno - informacyjnych Projektu zwiazanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w szczegdlnosci na wykonaniu
tablic (informacyjnych i pamiatkowych) informujacych o wspoétfinansowaniu ze §rodkow
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze
do  zorganizowania wspélnie z Zamawiajacym akcji promocyjnej i konferencji
prasowych w dniu przekazania placu budowy i po zakonczeniu prac budowlanych.

9.8. Wymagania zwigzane z dzialaniami promocyjnymi okreslone sa w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

9.9. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek konieczno$ci uzyskania wymaganych prawem
wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen zwiazanych z
posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

9.10. Parametry techniczne jak w szczegolnosci: wymiary, geometria i lokalizacja elementow
oraz planowane rodzaje materiatdw zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonaweca jest
zobowigzany do S$cistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdtowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okre§lonych w projektach
branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawcg materialow lub rozwiazan réwnowaznych pod
warunkiem, ze beda nie gorsze jakosciowo 1 technicznie od zastosowanych w
dokumentacji projektowej.

9.11.Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy w
ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnosci koszty
organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, skladowania
materiatdéw 1 parkowania sprz¢tu. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaty si¢ narady techniczne (dla ok. 10 oso6b), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do petlnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem w energie
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elektryczna i wodg, odprowadzeniem $ciekow, dostepem do linii telefonicznej i internetu
itp. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu,
porzadku, przestrzegania przepisow bhp i p.poz., planu BIOZ, ochrony znajdujacych si¢
na terenie budowy obiektéw 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu, zabezpieczenia
mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

9.12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna, ktoéra oprocz czynnosci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995
r. poz. 133) zobowigzana bedzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania te] inwentaryzacji
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z naniesieniem w
zasobach miejskich.

9.13. Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie
uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
robot  zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
Z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

9.14. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

9.15.Wykonawca  jest zobowiazany przed wprowadzeniem  wszelkich  zmian
w wykonywaniu robot, stosowaniu zamiennych materialdéw czy technologii uzyskaé
akceptacjg projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

9.16. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposéb, aby utrzymaé ruch
drogowy w obregbie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych
robot. Podstawa realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji
ruchu.

9.17.Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

9.18.Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

9.19. Wykonawca odpowiada za instalacje i1 sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

9.20. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 1 SIWZ
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z materiatdéw wlasnych i nowych. Materialy stosowane do robdt budowlanych powinny

spetia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.

U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzn. zm.) w brzmieniu okres§lonym art. 37 ust. 2 Ustawy

0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie (certyfikaty zgodnos$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,

deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty
sa wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robdt bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza by¢
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat

niespelniajacy tych wymagan nie bgdzie zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu, a

stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania

umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnigcia
niniejszego postgpowania.

9.21. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu receptury na
masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materiatow sypkich (kruszywa)
oraz prefabrykatow betonowych i materiatow kamiennych jak réwniez dla materiatéw
pochtaniajacych energi¢ wibroakustyczna, ktére beda wbudowane na zadaniu przed
rozpoczgciem odpowiednich robdt (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wbudowanych mieszanek.

9.22. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania w 2
egzemplarzach 1 przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej. Zawarto$¢
dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem tresci:

a)  Zakres rzeczowy — zestawienie iloSciowe wykonanych robot z podziatem na branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy
z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazde; branzy oraz
potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

c) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materialow, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f)  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z  o$wiadczeniem  geodety
potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. Os$wiadczenie geodety powinno potwierdzaé
zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodnosci powinno zawiera¢ ich
opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc 1 wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

9.23. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przed rozpoczgciem i po zakonczeniu robot
budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany podmiot z uwzglgednieniem
przepisow:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z poézniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007
roku),

¢) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow pozioméw w srodowisku substancji
lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa,
lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),

d) PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogolne,

e) PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogolne wymagania i badania.

9.24.Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6ézn. zm.), w tym
obowiazek ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi 1 obowiazek uzyskania decyzji marszatka wojewddztwa
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie
wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego postgpowania,
zgodnie z art. 17 powotanej ustawy.

9.25.Materiaty z rozbiorki beda wywozone przez Wykonawce na jego koszt
I ryzyko na miejsca do tego przeznaczone.

9.26.Na  fakturach VAT  wystawianych  przez =~ Wykonawcg = w  zwiazku
z wykonywaniem zamodwienia jako nabywca bedzie wskazany Zamawiajacy: Tramwaje
Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw NIP 634-01-25-637.
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(Zatacznik nr 1b do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES MIEJSKI ZARZAD ULIC
| MOSTOW

Inwestycja bedzie realizowana w miejscu, gdzie obecnie znajduje si¢ pas drogowy wokot strefy Rynku
tj. ul. Katowicka oraz ul. Rynek . Inwestycja ta w ramach przedmiotowego zamoéwienia polega¢ bedzie
na przebudowie i budowie uzbrojenia terenu, gospodarke zielenia oraz czgSciowymi robotami
drogowymi.

Obejmuje ona nastgpujace branze:

1. Branza drogowa
— roboty ziemne — 320,00m3
— krawezniki kamienne na tawie betonowej na dtugos$ci 228,00mb
— przestawienie krawgznikéw betonowych na tawie betonowej na dtugosci 350,00mb
— nawierzchnia peronu przystankowego z ptyt granitowych o gr. 10cm na pow. 1 000,00m2
— chodnik z kostki betonowej gr. 8cm na pow. 875,00m2
— przebrukowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 875,00m2
— przebrukowanie nawierzchni z ptyt piaskowca na pow. 300,00m2
— nawierzchnia asfaltowa: w-wa wiazaca gr. 7cm, w-wa $cier. SMA gr. 3cm na pow. 1050,00m2
— regulacja urzadzen podziemnych

2. Sieci kanalizacyjne o charakterystycznych wielko$ciach:
— kanaly z rur PVC-U S; SN12 lite typ cigzki o $r. zewn. 200/5,9 dtugosci 316,50m;
— rurociag z PCW o ér. zew. 200 mm w ilosci 32,00m;
— kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. 200 mm, 300mm i 700 mm dlugosci
594,00m;
— studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o §r. 1200mm w ilosci 32 szt.;
— studzienki $ciekowe uliczne w iloSci 42 szt.;

3. Sieci wodociggowe o charakterystycznych wielkosciach:
— rurociagi z rur polietylenowych o sr. zew. 63/5,8 1 90/8,2 mm dhlugosci 103,50m;
— rurociagi z rur polietylenowych o §r. zew. 160/14,6 mm dtugosci 871,50m;
— rury ochronne (ostonowe) o $r. nom. 200/18,2 1 250/22,7 mm dlugosci 79,00m;
— przewiert sterowany z rury PE 100 dtugosci 15,00m;
— przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 63 1 50 mm dtugosci 72,50m;
— zasuwy zeliwne kolierzowe z obudowa o $r. 80 1 150 mm w ilosci 37 kpl.;
— hydranty pozarowe podziemne z skrzynka uliczna w ilosci 10 kpl.

4. Sie¢ gazowa o charakterystycznych wielkos$ciach:
— rurociagi z rur PE 100 RC SDR11 o ér. zew. 63/5,81 110/10mm dtugosci 410,00m;
— rury ochronne (ostonowe) o $r. nom. 160/14,6 i 200/18,2 mm dtugosci 43,00m,;
— rury ochronne (ostonowe) PE 100 o $r. Nom. 110 mm dtugosci 50,00m;
— rury przewodowe stalowe DN5Omm dtugosci 45,00m;

5. Sie¢ teletechniczna o charakterystycznych wielko$ciach:
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— studnie kablowe prefabrykowane SKMP-3 w ilosci 7 szt.;

— studnie kablowe prefabrykowane rozdzielcze typ SKR-1 w ilosci 6 szt.

— kanalizacja kablowa 1, 4, 6, 16 otworowa RHDPE 110/6,3 dtugosci 299,00m;
—  kabel XzZTKMXpw dtugosci 2 642,00m;

— kabel swiattowodowy dtugosci 2 153,00m.

6. Sie¢ elektroenergetyczna o charakterystycznych wielkosciach:
— rury ostonowe — A160PS, A83PS dtugosci 420,00m;
— rury ostonowe SRS 75mm, SRS 160mm, DVK 75mm dhugosci 3 240,00m;
—  kabel typu YAKYXs 4x35 mm2, 4x16mm2, 4x120 mm2 dtugosci 2 630,00m;
— kabel typu YKY 3x4mm2, 3x2,5mm?2 dlugosci 483,00m,;
— kabel typu YDY 3x2,5mm2 dtugosci 1000,00m;
— kabel typu YKLY 3x1,5mm2 dtugosci 1440,00m;
— kabel typu XRUHAKXs 1x120 mm2 dtugosci 300,00m;
— wysiggniki rurowe na stupie ( 1 rama, 2 ramy) wraz z oprawa LED w ilosci 51kpl.

7. Sygnalizacja Swietlna o charakterystycznych wielkos$ciach:
— rury ostonowe DVR 50, 110mm dtugosci 1 123,00m;
— kable YKY 3x10 mm2 ; 5*1,5 dtugosci 306,00m;
— maszty sygnalizacji ulicznej (1 konsola, 2 konsole, 3 konsole w komplecie) o tacznej ilosci 23
kpl;
— konsole sygnalizatorow ulicznych w ilosci 15 kpl;
— latarnie sygnalizacyjne typu 1*200, 2*200, 3*300, 2*300 LED w ilosci 56 szt.;
— wysiggnik sygnalizacyjny wysokosci do 8,5m w ilosci 8 szt.;
— petle indukcyjne dtugosci 439,00m;
— studzienki kablowe z pokrywa zeliwna $r. 400 i 630 w ilosci 72 szt;
— kable YKSY 7x1,5mm2,10x1,5mm2, 14x1,5mm2,19x1,5mm2 dtugosci 1 049,00m;
— przewdd LYZo 10mm?2 dtugosci 300,00m;
— kabel XzZTKMXpw5*4*0,8 dtugosci 919,00m;
— przewierty sterowane rura RHDPE 110 dtugosci 325,00m;
— sygnalizatory akustyczne w ilo$ci 20 szt.;

8. Gospodarka zielenig o charakterystycznych wielkosciach:
— S$cinanie drzew w ilo$ci 73 szt.
— nasadzenia drzew rekompensacyjne w ilosci 73 szt.

9. Wiaty przystankowe
— zaprojektowano w postaci zestawoéw opartych na module osiowym 160,00cm. Kazda z wiat
sktada si¢ z siedmiu modutow. Wiaty na peronach 1i4 sa jednostronne, natomiast wiaty na
peronach 2i3 jako dwustronne (8 kpl.) ;
— panele informacyjne w ilosci 8 kpl.;
— shupy oswietleniowe pojedyncze i podwdjne w ilosci 4 kpl.;
— kosze na $mieci w ilosci 16 szt.

Szczegdlowy zakres robdt zostal zawarty w przedmiarach robot stanowiacych integralna czesé
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Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot =zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne badz systemy
odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamodwien publicznych zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwiazan ,réwnowaznych” pod wzgledem parametréw
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ robot
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowg oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

35



INFRASTRUKTURA S , =5 UNIA EUROPEJSKA
IQRODOWISKO ‘w rurvr:.uszsr‘o»:oso -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przyst¢pujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/302/2014 pod nazwa: ,,Przebudowa petli
tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach zadania realizowanego
wspélnie z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie pn. ,,.Budowa centrum
przesiadkowego autobusowo — tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz z
odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie— Etap | — przebudowa urzqdzen
kolidujqcych z inwestycjq i budowa sygnalizacji Swietlnych i oswietlenia”. Zadanie jest
zwiazane z realizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j i trolejousowej
W Aglomeracji Gornos$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap II”, przewidzianego do
wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

Przyst¢pujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamdwien publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/302/2014 pod nazwa: ,,Przebudowa petli
tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach zadania realizowanego
wspélnie z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie pn. ,,.Budowa centrum
przesiadkowego autobusowo — tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz z
odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie— Etap | — przebudowa urzqdzen
kolidujqcych z inwestycjq i budowa sygnalizacji Swietlnych i oswietlenia”. Zadanie jest
zwigzane z realizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j i trolejousowej
W Aglomeracji Gornos$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap II”, przewidzianego do
wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Oswiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje:

o nalezy do grupy kapitalowej i w zwiazku z tym w zalaczeniu przedktadam listg
podmiotoéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw

O nie nalezy do grupy kapitalowej

* niepotrzebne wykresli¢

czytelny podpis lub podpisy 1 imienne pieczgcie osoby lub
0sOb upowaznionych do reprezentowania wykonawcy
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/302/2014 pod nazwa: ,,Przebudowa petli
tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach zadania realizowanego
wspélnie z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie pn. ,,.Budowa centrum
przesiadkowego autobusowo — tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz
z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie— Etap | — przebudowa
urzqdzen kolidujacych z inwestycjq i budowa sygnalizacji swietlnych i oswietlenia”. Zadanie
jest zwiazane zrealizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 117,
przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spoéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

oswiadczamy, ze wykazujemy si¢ do$wiadczeniem w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okres§lonego w Rozdziale V SIWZ,

DATA WYKONANIA | MIEJSCE WYKONANIA
LP RODZAJ (dzich — miesiac —rok) | ODBIORCA ROBOT
1

2

w zalaczeniu dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale VI pkt 2.1.1 potwierdzajace, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)
WYKAZ NARZEDZI I URZADZEN TECHNICZNYCH DOSTEPNYCH
WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH W CELU WYKONANIA ZAMOWIENIA
O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI

Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/302/2014 pod nazwa: ,,Przebudowa petli
tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach zadania realizowanego
wspélnie z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie pn. ,.Budowa centrum
przesiadkowego autobusowo — tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz
z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie— Etap | — przebudowa
urzqdzen kolidujacych z inwestycjq i budowa sygnalizacji swietlnych i oswietlenia”. Zadanie
jest zwiazane zrealizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 117,
przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spoéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
o$wiadczamy, ze spelniamy warunek dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia okreslony w Rozdziale V SIWZ.

Informacja o podstawie dysponowania

Wykaz narzedzi, wyposazenia tymi zasobami

Lp. zakladu i urzadzen technicznych

Oswiadczamy, Ze

1) dysponujemy sprzgtem wymienionym w poz. ............ wykazu,

2) nie dysponujemy sprzetem oraz narzedziami Wymienionym w poz. ............ wykazu lecz
polegajac na zasobach innych podmiotow, bedziemy dysponowaé tym sprzgtem oraz
narzgdziami, na dowod czego zalaczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotow do
oddania nam do dyspozycji niezbednego sprze¢tu i narzedzi na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamdwienia.

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy
Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie¢ i Nazwisko Data Podpis
1
2
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA

Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych, 0 numerze sprawy UE/JRP/302/2014 pod nazwa: ,,Przebudowa petli
tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach zadania realizowanego
wspélnie z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie pn. ,,.Budowa centrum
przesiadkowego autobusowo - tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz
z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie— Etap | — przebudowa
urzqdzen kolidujacych z inwestycjq i budowa sygnalizacji swietlnych i oswietlenia”. Zadanie
jest zwiazane zrealizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 117,
przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

os$wiadczamy, ze spelniamy warunek dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia okre§lony w Rozdziale V SIWZ.

. . Posiadane uprawnienia zgodnie z
Funkcja petniona L ..
. wymaganiami zamawiajacego, numer
przy realizacji -
. uprawnien
przedmiotu .
e Uwaga: w przypadku uprawnien
zamoOwienia ; . .
C L . wystawionych na podstawie wczesniej
Lp. Nazwisko i imig (wskaza¢ kierownika . . .
budowy i obowiazujacych przepisOw w tabeli
. 0 . nalezy réwniez okresli¢, ktérym
kierownikow robot w .. ,
. uprawnieniom okreslonym przez
poszczegolnych zamawiajacego odpowiadaj
branzach) Jacego odp )4
Oswiadczamy, ze
3) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
4) nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotéw, bedziemy dysponowaé
tymi osobami, na dowod czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbgdnych osdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia.

5) osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy
Osoby upowaznione do podpisania o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
1
2
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Oswiadczam(y) , ze na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) zobowiazujemy si¢, do oddania do dyspozycji

WYKONaWCY .o niezbednych zasobow tj.

a. wiedze i doswiadczenie W ZaKI€SIE ...........ccvveevvveeiieeeiiieeeiieens *:
potencjal techniczny W POSTACH .....ccvevverveiieiieiiniieiieniesneens *;

C. 0soby zdolne do wykonania zamowienia tj. ..........cccocevieenienn.n. (imie [ nazwisko),
posiadajqcq uprawnienia budowlane .............ccccooviiiiiiiiinennnn. i bedacq petni¢ funkcje
------------------------------------------ .*

d. zdolnosci finansowe W POSLACH .........ccoovrerirneanieiennne. W WYSOKOSCI ..o, *,

(nazwa zadania)

* niepotrzebne skresli¢

czytelny podpis lub podpisy i1 imienne pieczgcie osoby lub
0s0b upowaznionych do reprezentowania podmiotu

Uwaga W celu udowodnienia, ze Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotow
W stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia, oraz oceny czy stosunek tqczqcy
wykonawce tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, wykonawca
winien poza pisemnym zobowiqzaniem tych podmiotow przedstawi¢ dokumenty, o ktorych
mowa w Rozdziale VI pkt. 2.5.2 — 2.5.3.
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(Zatacznik nr 8 do SIWZ)
OFERTA
Nawiazujac do ogloszenia o zamoéwieniu w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/302/2014 pod
nazwa: ,,Przebudowa petli tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60)
W ramach zadania realizowanego wspolnie z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie
pn. ,.Budowa centrum przesiadkowego autobusowo — tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej
i Rynek wraz z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie— Etap | —
przebudowa urzqdzen kolidujqcych z inwestycijq i budowa sygnalizacji Swietlnych
I oswietlenia”’. Zadanie jest zwiazane z realizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca —
etap 11, przewidzianego do wspotinansowania przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamdwienia, za ceng kosztorysowa w wysokosci:

CeNA NELLO «vvvvnnnrrinnnieiineeeiennnnnsnnenccssscsnnconenes Z1

podatek od towarow i ushug w wysoKkoScCi ....coovvviniiiiniiiniiiinininnnnnncnneeeneennenes Zt

€ena brutto .....oovvvvviiieiniiiiiinninniecinisnneeseecnenes Z1

(3 00T 2 (0] 8 1 Y 1

w tym:
Zadanie finansowane przez Tramwaje Slaskie S.A.
CENAMNELO ..uvneeneeeiiee et eerienieeieeie e e e eeeen s ZE
podatek od towarow i1 ustug w wysokos$ci ..........oooiiiiiiiiiiiiee e 2k
cenabrutto ...........ooveiiiiiiiiiiineneene e ZE
(stownie ztotych: ... ..o ).
Zadanie finansowane przez MZUiM w Chorzowie
CeNANELO ..uvneeniieiiineie et eeniiecieeeee e e e ZE
podatek od towarow 1 ustug w wysokoSCl ........cooiviiiiiiiiiiiiiiiieeieeeee ZE
cena brutto ..........oiiviiiiiiiicne e ZE
(stownie Ztotych: ..o ).

1. Oswiadczamy, ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych
w warunkach umownych na okres ......... miesigey.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i1 uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

3. Akceptujemy bez zastrzezen wzOry umow w sprawie zamoéwienia publicznego
przedstawione w zataczniku nr 1la i 11b do SIWZ, w tym warunki platnosci
I zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umow o tresci
zgodnej ze wzorami umow, W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Os$wiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta przez okres 60 dni wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Oswiadczam, Ze osoby ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja

wymagane uprawnienia.

6. Os$wiadczamy ze firma/y ktora/e reprezentuj¢/emy spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu.

o
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7. Oswiadczamy, ze warunki udzialu w postepowaniu spelniamy samodzielnie/ w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu polegamy na zasobach

nast¢pujacych podwykonawcow*:

8. Os$wiadczamy, ze prace objgte zamowieniem: zrealizujemy sami*/zamierzamy zlecié

podwykonawcy w nastepujacym zakresie*®

* - niepotrzebne skresli¢

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci

zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imi¢ 1 Nazwisko Data

Podpis
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Zaltacznik nr 9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY (ZESTAWIENIE KOSZTORYSOW)

Postgpowanie 0 udzielenie zamodwienia publicznego pod nazwa: ,,Przebudowa petli
tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach zadania realizowanego
wspélnie z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie pn. ,,.Budowa centrum
przesiadkowego autobusowo - tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz

z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie — Etap | — przebudowa
urzqdzen kolidujacych z inwestycjq i budowa sygnalizacji swietlnych i oswietlenia”. Zadanie
jest zwiazane zrealizacja Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej

i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 117,
przewidzianego do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Lp. | Wyszczegolnienie elementow Warto$¢ netto (zt)

1 | Roboty finansowane przez Tramwaje Slaskie S.A.

a | Branza torowa — przebudowa

b | Branza torowa - remont

Cc | Branza trakcyjna
Roboty finansowane przez Miejski Zarzad Ulic 1
2 | Mostow w Chorzowie

a | Branza drogowa

b | Sieci kanalizacyjne

c | Sieci wodociggowe

d | Sie¢ gazowa

e | Sie¢ teletechniczna

f | Sie¢ elektroenergetyczna

g | Sygnalizacja §wietlna

h | Gospodarka zielenig

i | Wiaty przystankowe

OGOLEM
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(Zatacznik nr 10 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowiazan zgodnie z umowa nr ... =z dnia ... zawarta pomiedzy beneficjentem a
zobowigzanym, w szczegdlnosci roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot budowlanych, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialno$ci solidarnej beneficjenta 1 zobowiazanego wzgledem
podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow zgodnie z art. 647" k.c., roszczen z tytutu
nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi oraz roszczen o
zwrot kosztow wykonania zastgpczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nicodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal w czeéci lub w calosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrdcit beneficjentowi, w
czesci lub w catosci, kosztéw wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi goérng granicg
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.
Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwot¢ w terminie ... dni od dnia dor¢czenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaplaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego oswiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytutow okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonat terminowo w calosci lub czgsci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktoéry ma nastapic
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa sktadania o$wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze petlnomocnictwo w przypadku dziatania przez pelmhomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginatach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaptaty w terminie obowigzywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktdre zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginalu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowiazywania.
Wierzytelno$¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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(Zatacznik nr 11a do SIWZ)
Wz6r umowy — Tramwaje Slaskie S.A.
UMOWADNE (cvevieiieeieeeee )
zawarta dnia (......c.cceeeeveennnee. ) GRS ) pomiedzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw, o kapitale
zaktadowym Wynoszacym 118.793.310 PLN, ktory zostat pokryty
w catosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat
VIl Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwana w dalszej czg§ci umowy
»Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) v4 siedziba
w ( ) zarejestrowana w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:

)

R )

zwanych w dalszej czg$ci umowy tacznie ,,Stronami” a z osobno ,,Strong”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/ 12014
zawiera si¢ umowe o nastepujqcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy begdzie postugiwal si¢ podmiotem zwanym
InZzynierem Kontraktu o kompetencjach okre§lonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1 ,,Koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowa oraz
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu.
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§2

1. Przedmiotem Umowy zwanym takze Przedmiotem ZamoOwienia jest wykonanie robot
budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa petli tramwajowej Rynek - Wolnosci
W Chorzowie” (zadanie nr 60) zwanego w dalszej czesci Umowy rowniez ,,Zadaniem” jak
1,,Inwestycja”, zwigzanego z realizacja przez Zamawiajacego Projektu pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz
z infrastruktura towarzyszaca — etap II” wspotfinansowanego przez Unig Europejska
ze srodkow Funduszu Spojnosci  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko.

2. Szczegoétowy zakres robot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy zostal okreslony
w:

a. dokumentacji projektowej opracowanej przez: MERITUM PROJEKT., ul. Karola
Miarki 18, 43-190 Mikotow stanowiacej Zatacznik nr 1 do Umowy,

b. Opisie Przedmiotu Zamowienia — stanowiacym Zatacznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zalaczona do Umowy
dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot, Opisem
Przedmiotu Zamodwienia, oraz harmonogramem, o ktdrym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania 1 przedlozenia Zamawiajacemu
i Inzynierowi Kontraktu w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z  okresleniem terminow
wystepowania do Zamawiajacego o ptatnos¢. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1bedzie stanowi¢ Zatacznik nr 3 do niniejszej
Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego po zaistnieniu okolicznos$ci opisanych w § 14 niniejszej] Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi
W Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty.

7. Na wypadek koniecznos$ci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowigzkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnosci w tym zakresie
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dokona Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwiazanych
Z realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zalacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamdwienia w sposob rzetelny (tj. zweryfikowat
jej kompletnos¢, wystarczalnos¢ i prawidtowos¢), ktory pozwala realizowaé roboty
zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do nich zastrzezen ani
zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy,

c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbgdnego sprzetu,
ktory pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania rob6t objgtych niniejsza Umowa i nie
wnosi do nich zastrzezen.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkéw spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy 1 przepisow prawa oraz aktow administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy réwniez tych, ktérych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji robot objetych Umowa, a ktdre posiadajacy odpowiednia wiedzg
i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez wiedzy 1 dos§wiadczenia.

10. Ewentualne roboty nie ujgte w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji niniejszej Umowy, ktorych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostana odrgbna umowa zawarta w wyniku postgpowania
w trybie przepisow Prawo zamowien publicznych, na podstawie odrebnych uzgodnien
I protokotow koniecznosci.

§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przeprowadzanie odbioréw robot,

3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany
bez uwag Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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§4
Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegolnosci:

1) zobowiazanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

2) Wykonawca zobowiazuje sig, iz wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami 1
zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak w
szczegolnosci: deklaracje zgodno$ci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie
urzadzenia 1 materialty winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wiasciwych organdw i instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania
i konserwacji;

3) W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiardéw, sprawdzen, prob;

4) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpozarowej
(ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, stosownie do
obowiazujacych przepisOw prawa;

5) Do obowiazkow Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nalezy
roOwniez:

a) Protokolarne przejecie terenu budowy; po protokolarnym  przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania catosci Przedmiotu
Umowy Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy oraz za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidlowego
rozpoczecia 1 przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie
terenu budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej 1 wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow bhp
I ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
materialow, urzadzen oraz odpadéw, w tym usuwanie odpadoéw na biezaco w
sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci wilasciwymi
przepisami dotyczacymi ochrony §rodowiska 1 gospodarowania odpadami,
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d) Spehienie wszelkich zobowiazan wobec 0sob trzecich, powstalych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog,
nieruchomos$ci lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania
i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na
korzystanie z terendw 0sob trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu
itp. w zwiazku z podjetymi 1 wykonywanymi robotami budowlanymi oraz
przejmuje na siebie wszelkie roszczenia 0sob trzecich, zglaszane w zwiazku ze
szkodami wyrzadzonymi podczas wykonywanych robdt, zwalniajac w tym
zakresie z odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
naniesieniem w zasobach miejskich, ktéra Wykonawca zobowiazany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu na formie papierowej w dwoch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie innych dokumentow
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.

6) Niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni roboczych
od dnia jej podpisania, Wykonawca zobowigzany jest zainstalowaé tablice informacyjne
w ilo$ci wskazanej przez Zamawiajacego 1 w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne musza spetlnia¢ wymagania okreslone w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura 1
Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamiatkowej w terminie do dnia odbioru
koncowego.

8) Miejsce ustawienia i wymogi zwiazane z tablica pamiatkowa Wykonawca zobowiazany
jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

9) Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych
i tablicy pamiatkowej, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 ponosi Wykonawca.

§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1. Termin
przekazania placu budowy moze ulec przedluzeniu w przypadku nie przediozenia przez
Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu, o ktorym mowa w § 2 ust 6. Z czynnosci

przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny protokot.
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2. Strony ustalaja, iz w przypadku, gdy zaistnieja okoliczno$ci, ktore spowoduja brak
mozliwosci przekazania catego terenu budowy (inwestycja liniowa), wowczas
Zamawiajacy bedzie przekazywat teren etapowo w czgsciach, a Wykonawca ma obowiazek
jego przejmowania.

3. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczgcia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa.

4. Calo$¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona nie pdzniej niz 9 miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia. ..................

5. Za termin wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru konicowego robot budowlanych.

6. Terminy wykonania poszczegdlnych etapoéw robdt zostaly okreslone w harmonogramie,
o ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegélnych robot Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Zakres robot powierzonych Podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom okres$la Zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub dokona¢ zmiany takiej umowy, jest obowiazany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo okre§lonej w ust. 2 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy zglasza w terminie 10 dni pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
2) gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 4 z powoddéw tam wskazanych, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen badz sprzeciwu do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
W ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
podwykonawca bedzie odpowiadata $ci§le warunkom niniejszej Umowy, a w szczegolnosci
w zakresie terminow jej wykonania.

9. W kazdej umowie o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy - Prawa
zamowien publicznych, zwanej w niniejszej Umowie odpowiednio ,,umowa
0 podwykonawstwo* lub ,,umowa o dalsze podwykonawstwo®, w tym zawieranej przez
Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zostaé zawarte
W szczegblnosci:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonywac cesji
wierzytelnos§ci bez wuprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw do
dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od otrzymania od niego platnosci
Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawcg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazan 1 platno$ci oraz o zrzeczeniu sig
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego podpisanego przez osobg upowazniong (wedlug wzoru stanowiacego
zalacznik nr 5 do Umowy);

C) postanowienie zobowiazujace PodwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcoOw
do zataczenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
stosowne] dokumentacji w szczegélnosci technicznej, projektowej, warunkoéw
gwarancji i rekojmi, atestow, aprobat itp.;

d) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do zapewnienia ich pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkoéw pracy oraz
do przestrzegania w stosunku do nich przepisow prawa pracy, a w szczegdlnosci
obowiazku terminowej wyptaty wynagrodzenia wynikajacego z podpisanych z nimi
umow o prace;
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e) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do zawarcia uméw ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, w tym
mienia 1 pracownikéw, w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej,
obejmujacej ryzyka typowo wystgpujace w dzialalnosci prowadzonej przez
ubezpieczajacego na kwote oszacowana przez niego z nalezyta starannos$cia;

f) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do zaptaty swoim kontrahentom kar umownych w wysokosci oszacowanej z nalezyta
starannoscia w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo;

g) postanowienic zobowiazujace Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
do stosowania terminow zaptaty zgodnych z obowiazujacym prawem.

10. Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawcg umowy
z Podwykonawca Ilub dalszym podwykonawca niezbedna jest pisemna zgoda
Zamawiajacego przed jej zawarciem. W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektow umoéw z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami z pelna dokumentacja dotyczaca robot stanowiacych przedmiot
projektu.

11. Do przedktadanych projektow i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pisSmie sprzeciw lub zastrzezenie.

12. Akceptacja projektu umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszym
podwykonawca zostanie stwierdzona na pis$mie przez Zamawiajacego.

13. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu pisemne Oswiadczenia Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw (wedlug wzoru stanowiacego Zatacznik nr 5) podpisane przez
upowazniong osobg¢ o uregulowaniu przez Wykonawcg wobec Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wszelkich wymagalnych na dzien podpisania przedmiotowego
oSwiadczenia zobowigzan 1 platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do czasu przediozenia Oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.
W takim wypadku wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek
od wstrzymanej ptatnosci.

14. Wszelkie zmiany umow z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagaja
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykonujacych powierzone im roboty, jak
za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.
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16. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych czg$ci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
0 ktorych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, bioracym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50
000 zt.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

19. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
wykonawca o§wiadczyl, ze prace wykona bez udziatu podwykonawcow.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§7
1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbioréw:
a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
¢) odbior koncowy,
d) odbidr techniczny z dopuszczeniem do ruchu,

e) odbior gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku po
okresie zimowym.
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2. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbior czgsciowy lub koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia rob6t do odbioru
I potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczeg6lnosci §wiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robot,
pozwolenia i decyzje administracyjne (jesli okaza si¢ niezbgdne) oraz inne wynikajace
Z przepisOw prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czgsciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnos$ci
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czesciowy lub koncowy robdt moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi si¢
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt 1 ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

C) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynno$ci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 2z przeznaczeniem,
az do czasu usunigcia tych wad,

- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych 1 odszkodowania na zasadach
ogolnych.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie
kosztorysowe okre§lone w formularzu oferty, stanowiacym Zalacznik nr 6 Umowy,
ustalone na kwotg brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. ),

obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz
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2. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawcg 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym Zalacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilo§ciami robot.

3. W razie stwierdzenia istotnych réznic migdzy iloscia robdt okreslona przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo§ciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowiazany:

a) powiadomié o tym fakcie Zamawiajacego,
b) przedtozy¢ obmiar robdt potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu,
c) przedtozy¢ kosztorys réznicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy po ustaleniu roznic, o ktérych mowa w ust. 3 i warto$ci robdt, ma prawo

zastosowac korekte wynagrodzenia kosztorysowego netto wraz z naleznym podatkiem
VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilosciowego — Wynagrodzenie Wykonawcy
ulega automatycznemu obnizeniu o kwot¢ wynikajaca z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu réznicowego lub powykonawczego,

b) w przypadku zwigkszenia zakresu ilosciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwotg wynikajaca z kosztorysu réznicowego lub powykonawczego
z zastrzezeniem, ze doplata nastapi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu
do Umowy.

5. Rozliczenie wykonanych robot begdzie nastgpowato etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowiacego Zatacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur cze¢sciowych do limitu 90% wynagrodzenia netto
okreslonego w ust. 1 dostarczonych Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robot czeSciowych, obmiarami,
kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez Inzyniera
Kontraktu. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego
I bedzie wynosita 10% wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

6. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

7. Zamawiajacy bedzie regulowat nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy si¢ w  Banku ...l 0 nr
(e ), w terminie do 30 dni od daty dorgczenia

prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
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faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz O$wiadczeniem Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 13 niniejszej Umowy. W przypadku
gdy termin zaptaty nalezno$ci przypada na sobot¢ lub dzien ustawowo wolny od pracy
za ostatni dzien terminu uwaza si¢ nastgpny dzien po dniu lub dniach wolnych od pracy
0 ktorych mowa powyze;.

8. Za dzien zaptaty bgdzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréow 1 ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (... ).

10. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nast¢pujacej tresci:

Zwiqzane  zrealizacjq  Projektu  pn.: , Modernizacja infrastruktury  tramwajowej
I trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslagskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — etap 11"
wspotfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek),
przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, 1lub ktéory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian),
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (w tym jej
zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11-12. Termin
zglaszania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty.

14. Zamawiajacy po otrzymaniu od Wykonawcy uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
tam wskazanym, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ........ miesigcy 1 liczy si¢ od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy bez uwag.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przediozona reklamacje
W ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja begdzie
uwazana za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usunig¢cie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwosci usunigcia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydluzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedhuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, tj. (ceevevrecivirerieniiiniiieneen, ) zt
(SToWnie: ..oovoveeiciiieeeee e zZiotych ..o groszy), w formie
(cerereerreeee e ), najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.
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2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
I uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania catego Przedmiotu Umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caly okres realizacji Przedmiotu
Umowy oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koncowego umowy, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sumg ubezpieczenia nie mniejsza od ceny
catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem robdt lub uzytkowaniem terenu budowy, a
takze szkody w mieniu Zamawiajacego, znajdujacego si¢ na terenie budowy, powstate na
skutek kradziezy badz innych aktow wandalizmu. Suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana przez Wykonawcg, aby pokrywata
wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla szkod
osobowych i rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrona ubezpieczeniowa wylacznie realizacjg
zakresu objetego niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
1 otrzymania wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrona
ubezpieczeniowa.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaptaty sktadki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce najpozniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
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1 przedlozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego t¢ okolicznos$¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplatg odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga byé dokonane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:
a) za opodznienie w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, po
uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 4;

b) za opdznienie w wykonaniu danego etapu w stosunku do terminu realizacji okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym Zatacznik nr 3 do Umowy - w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego odpowiednio w § 8 ust. 1 za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia, po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

C) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, po uptywie terminu
wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za opoznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedluzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 6 — w wysokos$ci rownej
sktadce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiajacemu
projektu umowy z Podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji - W wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien, jaki uptynat od
wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia Zamawiajacemu jej projektu;

60



INFRASTRUKTURA S , =5 UNIA EUROPEJSKA
gRODOWISKO ‘v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOW GlA SPOINDSC

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki w zaptacie;

g) za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8
ust. 1, za kazdy dzien zwloki w zaptacie;

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

1) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

J) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

k) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8
ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktorych mowa w § 4 pkt 6) i 7) nie spetniaja wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 ztotych;

b) za opoznienie w umieszczeniu tablic, o ktorych mowa w § 4 pkt 6) i 7) -
w wysokosci 50 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, po uptywie terminu
okreslonego w § 4 pkt 6).

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepiséw prawa, Zamawiajacy
moze rowniez odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciagu 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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C) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opdznia si¢ z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowgo, o ktorym mowa § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktérym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

f) Zamawiajacy bedzie zobowiazany do wiclokrotnego (co najmniej czterokrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
do dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na
sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym ust., nie wylacza dochodzenia kar umownych przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszej Umowie, wywiera skutek prawny na przysztose, tj.
od chwili zlozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy rowniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie bgdzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unig
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgodg na potracenia z biezacych faktur wysoko$ci naliczonych kar
umownych oraz §wiadczen zaptaconych przez Zamawiajacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom na zasadach okreslonych niniejsza Umowa.

§13

1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypelnienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
od wypetnienia zobowigzan umownych na czas trwania sity wyzszej, uznaje sig
nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bgdzie mogla zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannos$ci, udaremniajac catkowicie lub czgsciowo wypehienie zobowiazan
umownych, jak np. pozar, powddz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron 1 podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatéw i1 surowcow, srodkow transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.
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3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.

§14

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkow ich wprowadzenia.

2. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegdlnosci:

a) klgskami zywiotowymi;

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiordéw;

C) niewypaty, niewybuchy,
d) wykopaliska archeologiczne,
e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczeglOlnosci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen lub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczegoblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenie zmian do dokumentacji
projektowej,

3) zmian bgdacych nastgpstwem dziatania organéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 60 dni
od daty wystapienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu
niezbednego do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, mimo iz
wystapienie Wykonawcy spelniato wszystkie warunki formalne,

b) odmowa wydania przez wlasciwy organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.
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4) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, w szczeg6élnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezyty sposéb, nie dluzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.

3. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot
Umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze¢sci Przedmiotu Umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towardéw 1 ustug VAT,

9) gdy wystapi konieczno$¢ realizacji robot zamiennych,

10) mozliwos$¢ zmiany technologii wykonania robot w szczegolnosci gdy: jest ona korzystna
finansowo dla Zamawiajacego, wptywa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest
niezbgdna dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywieraja
niekorzystny wplyw na otoczenie.

W przypadku pkt 3), zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatno$ci do wymogéw zmienione;j
umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.
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W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatlow
I technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,
na zasadach okre§lonych w warunkach umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno - organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.

Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaty formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15

1. Do kierowania pracami stanowiacymi Przedmiot Umowy Wykonawca wyznaczy
kierownika, ktorym bedzie ...........cceeeeviennnnnn. .

2. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba pehliaca funkcje kierownika budowy posiada
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika budowy okreslone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§ 16

1. Do biezacych kontaktow w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastgpujace osoby:

2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.
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§17

Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna
uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralna cze$¢ niniejszej Umowy stanowia nastgpujace Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa,
2. opis przedmiotu zamdwienia,
3. harmonogram rzeczowo — finansowy,
4. zakres robot Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5. os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
6. formularz oferty,
7. kosztorys ofertowy.
§19
Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania, tj. od dnia ......... 2014 .
§20

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony beda
rozwiazywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

1. Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy — Prawo budowlane oraz innych
obowiazujacych przepiséw prawa polskiego.

2. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszaja praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§22
Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.
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§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowosc [@], data [e]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Niniejsze o$wiadczenie zostato ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dzialajacemu pod firma [®] z siedziba w [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcéw [e], NIP [e]

bedacemu Wykonaweg robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego dla zadan: ,,Przebudowa petli tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie”
(zadanie nr 60) zwiazanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja
infrastruktury  tramwajowej i trolejbusowej w  Aglomeracji  Goérnoslgskiej wraz z
infrastrukturq towarzyszqcq — etap Il na podstawie Umowy nr [e] zawartej] w dniu [e] 2014
roku.

Niniejszym o$wiadczam/y, ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dzialajacy pod
firma/nazwa [e®] z siedziba [®] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e],
reprezentowany przez [e], wykonywat jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na
podstawie Umowy nr [@] z dnia [®] nastgpujace prace: [®] w okresie od [e] do [e].

Niniejszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w
umowione] wysokos$ci, nalezne mu od Wykonawcy z tytulu wykonania powyzszych prac. W
konsekwencji powyzszego Podwykonawca nieodwotlalnie i1 bezwarunkowo zrzeka sig i
zobowiazuje si¢ nie podnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu
zarowno obecnie jak 1 w przysztosci.

[e]

[e]

Zalgcznik do oSwiadczenia: odpis z rejestru przedsiebiorcow, petnomocnictwo lub inny
dokument nalezycie wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy
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Wzor umowy — Miejski Zarzad Ulic i Mostow
Nrsprawy: ....coovvvnnnnnnn.

UMOWA NE (eeveveeeeeeeeeeeeeeanes )

zawarta dnia (.......ccceeeveenneee. YW (eeeerreeeieeeeieeeereeeereeeevee s ) pomiedzy:
Gming Chorzow - Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Chorzowie, ul. Battycka 8A,
0 numerze NIP: 627-10-29-013, o numerze identyfikacyjnym REGON: 000166249, zwana w
dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:
1. mgr inz. Piotr Wojtala - Dyrektor Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Chorzowie

a

( ) z siedziba
w ( ) zarejestrowang w Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonawca”, ktore reprezentuja:

O PPN )

R P )

zwanych w dalszej czg¢sci umowy tacznie ,,Stronami” a z osobno ,,Strona”
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/ 12014
zawiera sie umowe o nastepujqcej tresci:

§1
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy begdzie postugiwat si¢ podmiotem zwanym
Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okres§lonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i ,,Koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktoremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkow zastrzezonych niniejsza Umowaq oraz
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu.

§2

1. Przedmiotem Umowy zwanym takze Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie robot
budowlanych dla zadania pn.: , Budowa centrum przesiadkowego autobusowo —
tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek w wraz z odcinkiem od ul.
Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie — Etap | — przebudowa urzqdzen kolidujqcych
z inwestycjq i budowa sygnalizacji swietlnych i oswietlenia” zwanego w dalszej czg$ci
umowy réwniez ,,Zadaniem” jak 1 ,,Inwestycja”

2. Szczego6lowy zakres robot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy zostal okreslony
w:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez: MERITUM PROJEKT., ul. Karola
Miarki 18, 43-190 Mikotow stanowiacej Zatacznik nr 1 do Umowy,
b) Opisie Przedmiotu Zamowienia — stanowiacym Zatacznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zalaczona do Umowy
dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot, Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia, oraz harmonogramem, o ktorym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania 1 przedlozenia Zamawiajacemu
i Inzynierowi Kontraktu w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z okre$leniem termindéw
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wystepowania do Zamawiajacego o ptatnos¢. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego ibedzie stanowi¢ Zatacznik nr 3 do niniejszej

Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo —

finansowego po zaistnieniu okolicznos$ci opisanych w § 14 niniejszej Umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen,
decyzji, wykonania obowiazkow informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnosci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat 1 kar zwiazanych
z realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamdwienia w sposob rzetelny (tj. zweryfikowat
jej kompletnos¢, wystarczalnos¢ i prawidtowos¢), ktory pozwala realizowac roboty
zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do nich zastrzezen ani
zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy,

€) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbgdnego sprzgtu,
ktory pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania robot objetych niniejsza Umowa i nie
wnosi do nich zastrzezen.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkéw spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy 1 przepisOw prawa oraz aktdow administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy réwniez tych, ktérych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji robot objetych Umowa, a ktdre posiadajacy odpowiednia wiedzg
i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
rowniez wiedzy 1 do§wiadczenia.

9. Ewentualne roboty nie ujgte w dokumentacji projektowej i1 kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji niniejszej] Umowy, ktorych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostana odrgbna umowa zawarta w wyniku postgpowania
w trybie przepisow Prawo zamodwien publicznych, na podstawie odrgbnych uzgodnien
I protokotow koniecznosci.

o

§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przeprowadzanie odbioréw robot,
3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtlowo wykonany i odebrany bez
uwag Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosci:
1) zobowiazanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;
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2) Wykonawca zobowiazuje sig, iz wszelkie materialy i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami i
zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak w
szczegblnoSci: deklaracje zgodno$ci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnos$ci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie
urzadzenia 1 materialty winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wilasciwych organdw i instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania
i konserwacji;

3) W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiarow, sprawdzen, prob;

4) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpozarowej
(ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, stosownie do
obowiazujacych przepiséw prawa;

5) Do obowiazkow Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nalezy
réwniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy oraz
za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezb¢dne do prawidtowego
rozpoczgceia 1 przeprowadzenia robot, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie terenu
budowy, w tym zabezpieczenie przed dostgpem 0s0b nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbgdnej mocy energii
elektrycznej 1 wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisoOw bhp i ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbe¢dnych przeszkod, materiatow,
urzadzen oraz odpadéow, w tym usuwanie odpadow na biezaco w sposob zgodny
Z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci wlasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska i1 gospodarowania odpadami,

d) Spelienie wszelkich zobowiazan wobec 0so6b trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog,
nieruchomosci lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i1 oplacenia
wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenow
0s0b trzecich, tj. czasowe zajgcie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi
i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie
roszczenia osob trzecich, zgltaszane w zwiazku ze szkodami wyrzadzonymi podczas
wykonywanych robdt, zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robot do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a
takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem w
zasobach miejskich, ktora Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwoch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie innych dokumentéw
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robot,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakonczeniu robot.
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§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1. Z
czynnosci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny protokot.

2. Strony ustalaja, iz w przypadku, gdy zaistnieja okoliczno$ci, ktore spowoduja brak
mozliwosci przekazania calego terenu budowy (inwestycja liniowa), woOwczas
Zamawiajacy bedzie przekazywal teren etapowo w cze$ciach, a Wykonawca ma
obowiazek jego przejmowania.

3. Duzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczgcia wykonywania robdt objetych
niniejsza Umowa.

4. Calos¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona nie pozniej niz 9 miesigcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..................

5. Za termin wykonania calo$ci Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez uwag
protokotu odbioru konicowego robot budowlanych.

6. Terminy wykonania poszczego6lnych etapow robot zostaty okreslone w harmonogramie,
o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegdlnych robot Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Zakres rob6t powierzonych Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom okres$la Zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub dokona¢ zmiany takiej umowy, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo okreslonej w ust. 2 nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy zglasza w terminie 10 dni pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia;

2) gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 3.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 4 z powodoéw tam wskazanych, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.
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7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen badz sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
W ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bgdzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej Umowy, a w
szczegdlnosci w zakresie termindw jej wykonania.

9. W kazdej umowie o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy - Prawa
zamoOwien publicznych, zwanej w niniejszej Umowie odpowiednio ,,umowa
0 podwykonawstwo* lub ,,umowa o dalsze podwykonawstwo®, w tym zawieranej przez
Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zostaé zawarte
W szczegdlnosci:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonywac
cesji wierzytelnos$ci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow do
dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7 dni od otrzymania od niego platnosci
Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawcg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazanh 1 platno$ci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego podpisanego przez osobg upowazniong (wedlug wzoru stanowiacego
zatacznik nr 5 do Umowy);

C) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
do zataczenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
stosowne] dokumentacji w szczego6lnosci technicznej, projektowej, warunkow
gwarancji i rekojmi, atestow, aprobat itp.;

d) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
do zapewnienia ich pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy
oraz do przestrzegania w stosunku do nich przepisOw prawa pracy, a w szczegdlnos$ci
obowiazku terminowej wyptaty wynagrodzenia wynikajacego z podpisanych z nimi
umow o pracg;

e) postanowienie zobowiazujace PodwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcow
do zawarcia umow ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym
mienia i pracownikow, w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowe;j,
obejmujacej ryzyka typowo wystgpujace w dzialalnoSci prowadzonej przez
ubezpieczajacego na kwotg oszacowang przez niego z nalezyta starannoscia;

f) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
do zaptaty swoim kontrahentom kar umownych w wysokosci oszacowanej z nalezyta
staranno$cia w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo;

g) postanowienie zobowiazujace PodwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcow
do stosowania termindéw zaptaty zgodnych z obowiazujacym prawem.

10. Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawcg umowy
z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca niezbgdna jest pisemna zgoda
Zamawiajacego przed jej zawarciem. W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektéw umoéw z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami z pelnag dokumentacja dotyczaca robot stanowiacych przedmiot
projektu.
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11. Do przedktadanych projektéw i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pi§mie sprzeciw lub zastrzezenie.

12. Akceptacja projektu umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszym
podwykonawca zostanie stwierdzona na pi§mie przez Zamawiajacego.

13. Przed dokonaniem =zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu pisemne Oswiadczenia Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw (wedlug wzoru stanowiacego Zatacznik nr 5) podpisane przez
upowazniong osobg¢ o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw wszelkich wymagalnych na dzien podpisania przedmiotowego
o$wiadczenia zobowigzan 1 platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do czasu przedtozenia Oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.
W takim wypadku wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek
od wstrzymanej ptatnosci.

14. Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagaja
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykonujacych powierzone im roboty, jak
za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

16. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czgSci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
0 ktorych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, bioracym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50
000 zt.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawcg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

19. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
wykonawca o§wiadczyl, ze prace wykona bez udziatu podwykonawcow.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.
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§7

1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbior koncowy,

odbidr techniczny z dopuszczeniem do ruchu,

odbior gwarancyjny w czasie obowiazywania gwarancji przynajmniej raz w roku po

okresie zimowym.

2. 7 czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Odbior czesciowy lub koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robét do odbioru
i potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Dla dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbgdne
dokumenty, a w szczeg6lnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, Swiadectwa wykonania préb, atesty dotyczace odbieranych robdt, pozwolenia 1
decyzje administracyjne (je$li okaza si¢ niezbgdne) oraz inne wynikajace z przepisOw
prawa.

6. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czgSciowego
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.

7. Odbior czgSciowy lub koncowy robot moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sig
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.

8. Jesli w toku czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

9. jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

10. jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

11. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynno$ci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usunigcia tych wad,

- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na
zasadach ogolnych.

P00 T

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma laczne wynagrodzenie
kosztorysowe okreslone w formularzu oferty, stanowiacym Zatacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwote¢ brutto nie wyzsza niz (............. ) zk (stownie: .............. ), obejmujace
wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) zt (stownie: ............... ) oraz podatek VAT
w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. ).

2. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym Zatacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i
odebranymi ilo$ciami robot.
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3. W razie stwierdzenia istotnych réznic migdzy ilo$cia robot okreslona przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo$ciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowiazany:

a) powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego,
b) przedtozy¢ obmiar robot potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu,
c) przedtozy¢ kosztorys roznicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy po ustaleniu réznic, o ktérych mowa w ust. 3 1 warto$ci robot, ma prawo
zastosowac korekte wynagrodzenia kosztorysowego netto wraz z naleznym podatkiem
VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilosciowego — Wynagrodzenie Wykonawcy ulega
automatycznemu obnizeniu o kwot¢ wynikajaca z zatwierdzonego przez Zamawiajacego
kosztorysu réznicowego lub powykonawczego,

b) w przypadku zwickszenia zakresu iloSciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwote wynikajaca z kosztorysu réznicowego lub powykonawczego z
zastrzezeniem, ze doptata nastapi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do
Umowy.

5. Rozliczenie wykonanych robot bedzie nastgpowato etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowiacego Zatacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur czgSciowych do limitu 90% wynagrodzenia netto
okreslonego w ust. 1 dostarczonych Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robdt czgsciowych, obmiarami,
kosztorysami, z kazdego etapu robot, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez Inzyniera
Kontraktu. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego
I bedzie wynosita 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

6. Za roboty niewykonane, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguje.

7. Zamawiajacy bedzie regulowal nalezno$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy si¢ w  Banku ................ o nr
(e ), w terminie do 30 dni od daty doreczenia

prawidtlowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym 1 rachunkowym

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz O$wiadczeniem Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 13 niniejszej Umowy. W przypadku
gdy termin zaplaty naleznosci przypada na sobotg lub dzien ustawowo wolny od pracy
za ostatni dzien terminu uwaza si¢ nastepny dzien po dniu lub dniach wolnych od pracy

0 ktorych mowa powyze;.

Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréow i ustug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (... ).

10. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujacej tresci:

., Budowa centrum przesiadkowego autobusowo — tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej
i Rynek w wraz z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie — Etap | —
przebudowa urzqdzen kolidujqcych z inwestycjq i budowa sygnalizacji Swietlnych
I oswietlenia”

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek),
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

©
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od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian),
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (w tym jej
zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11-12. Termin
zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty.

14. Zamawiajacy po otrzymaniu od Wykonawcy uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie
tam wskazanym, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci
zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania bezpo$redniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ........ miesigcy 1 liczy si¢ od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy bez uwag.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pisSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacje
W ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznanga w catos$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwosci usunigcia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydtuzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.
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§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, tj. (ceeeveevveenveeciienieeieenen. ) zt
(STOWNIE: .ooieiiieieeeee e ztotych .o groszy), w formie
G ), najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
I uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania catego Przedmiotu Umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stluzy zabezpieczeniu roszczen
z tytutu rekojmi za wady i1 zostanie zwrocone nie pdzniej niz w ciagu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniegjszenia jego wysokosci.

§11

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caly okres realizacji Przedmiotu
Umowy oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokolu odbioru
koncowego umowy, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza od ceny
catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem robot lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej musi by¢ tak skalkulowana
przez Wykonawce, aby pokrywala wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkod osobowych irzeczowych z ich nastgpstwem w postaci
utraconych korzysci.

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacjg
zakresu objetego niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym

zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia

1 otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochrona

ubezpieczeniowa.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa

w ust. 1, wraz z dowodem =zaplaty sktadki bgda dostarczone Zamawiajacemu przez

Wykonawcg najp6zniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

6. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
1 przedlozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego t¢ okoliczno$¢ z dowodem zaptaty sktadki.

7. W razie braku wykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w zdaniu pierwSzym pomniejszy

ok~
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odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplate odszkodowania platnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

a) za opoOznienie w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
po uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 4;

b) za opdznienie w wykonaniu danego etapu w stosunku do terminu realizacji okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym Zalacznik nr 3 do Umowy w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia, po uplywie terminu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

C) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rgkojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, po uplywie
terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

d) za opoznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedtuzeniec umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia sktadki okreslonej w § 11 ust. 6 — w wysokosci
réwnej sktadce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca wraz z czgs$cia dokumentacji
w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien, jaki uplynat od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu jej projektu;

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto, okres§lonego w
§ 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie;

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §
8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w zaptacie;

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 %
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

i) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

J) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01
% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

k) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartoSci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1.
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2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

3. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepisOw prawa, Zamawiajacy
moze rowniez odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robot w ciagu 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

C) nie realizuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opdznia si¢ z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

e) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktérym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

f) Zamawiajacy bedzie zobowiazany do wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
do dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na
sumg wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym ust., nie wytacza dochodzenia kar umownych przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszej Umowie, wywiera skutek prawny na przysztosc, tj.

od chwili zlozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy rowniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamdwien publicznych. Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach.

5. Wykonawca wyraza zgodg na potracenia z biezacych faktur wysokosci naliczonych kar
umownych oraz §wiadczen zaptaconych przez Zamawiajacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom na zasadach okreslonych niniejsza Umowa.

§13

1. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewypelnienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
od wypelnienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢
nieprzewidziane wydarzenia, ktdre wystapia niezaleznie od woli Stron 1 po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bgdzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej staranno$ci, udaremniajac catkowicie lub czg$ciowo wypelienie zobowiazan
umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron 1 podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatow i surowcow, srodkdw transportu, chyba
ze jest to spowodowane sita wyzsza.

3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.

§14
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku
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wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem

podanych warunkéw ich wprowadzenia.

2. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia robot budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegdlnosci:

a) klgskami zywiotowymi;

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen,
dokonywanie odbiorow;

C) niewypaty, niewybuchy,

d) wykopaliska archeologiczne,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczeg6lnos$ci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

2) zmian begdacych nastgpstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego
W szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenie zmian do dokumentacji
projektowej,

3) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 60 dni
od daty wystapienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu
niezbgdnego do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, mimo iz
wystapienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki formalne,

b) odmowa wydania przez wilasciwy organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

4) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnos$ci przewidzianych umowa, w szczegodlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezyty sposob, nie dluzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.

3. Pozostale rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot
Umowy na inne spetniajace warunki okre$lone w SIWZ np. 0séb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

3) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci Przedmiotu Umowy;

4) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

5) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

6) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
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7) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towardéw i ustug VAT,

8) gdy wystapi konieczno$¢ realizacji robot zamiennych,

9) mozliwos¢ zmiany technologii wykonania robot w szczegolnosci gdy: jest ona korzystna
finansowo dla Zamawiajacego, wplywa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest
niezbgdna dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywieraja
niekorzystny wplyw na otoczenie.

W przypadku pkt 3), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje.

W przypadku pkt 6) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow
i technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,
na zasadach okreslonych w warunkach umowy.
4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
3) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiang.
Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci beda wymagaty formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.
§15
1. Do kierowania pracami stanowiacymi Przedmiot Umowy Wykonawca wyznaczy
kierownika, ktorym bedzie ...........cceeeeviennnnnn.
2. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. | wymaga plsemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba pelnigca funkcje kierownika budowy posiada
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia funkcji kierownika budowy okreslone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§16
1. Do biezacych kontaktéw w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastgpujace osoby:
1) Zamawiajacy: .....cccceeveeeeerrresneennnns ,nrtel o, e-maili.....cccccevvrnnnn,
2) WyKonawea: .......cccceevvveiveeinnnnn, ynrtel e-maili....cc.cooeeieennn,
2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie sa upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.
3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17
Cesja wierzytelnos$ci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna
uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralna czgs$¢ niniejszej] Umowy stanowia nastgpujace Zataczniki:
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1. dokumentacja projektowa,

2. opis przedmiotu zaméwienia,

3. harmonogram rzeczowo — finansowy,

4. zakres robdt Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5. oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

6. formularz oferty,

7. kosztorys ofertowy.
§19

Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania, tj. od dnia ......... 2014 r.

§20

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji Umowy Strony begda
rozwigzywa¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory bgda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
1. Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy — Prawo budowlane oraz innych

obowiazujacych przepiséw prawa polskiego.

2. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§22
Wszystkie zmiany i1 uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci.

§23
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po dwie dla

Zamawiajacego 1 jednej dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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