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Katowice, dnia 02.09.2014r. 

MAO/JRP/562/14 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/314/2014. 

 

W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: 

 

ZAPYTANIE NR 1 

 

Pytanie nr 1 

Dot. par. 2 ust. 8 pkt a) i b) umowy  z Tramwaje Śląskie; par. 1 ust.  8 pkt a) i b) umowy 

z MZUiM oraz par. 1 ust. 9 pkt 9.1 i 9.2 umowy z CŚPWiK sp. z o.o.  – Wykonawca prosi 

o wykreślenie przedmiotowych punktów.  

Wskazać należy,  iż istotą umowy o roboty budowlane jest zobowiązanie Wykonawcy do 

wykonania przewidzianego w niej obiektu zgodnie z projektem dostarczonym przez inwestora 

i zasadami wiedzy technicznej (art. 647 k.c.). Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego 

analizowania tego projektu i związanej z nim dokumentacji. Brak jest podstaw do 

przerzucania na Wykonawcę odpowiedzialności za błędy, czy niejasności w przekazanej 

Wykonawcy  przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie par. 2 ust. 8 pkt a) i b) umowy z Tramwaje 

Śląskie; par. 1 ust. 8 pkt a) i b) umowy z MZUiM oraz par. 1 ust. 9 pkt 9.1 i 9.2 umowy 

z ChŚPWiK sp. z o.o. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. par. 4 ust. 5 pkt d) umowy z Tramwaje Śląskie; par. 3 ust.  5 pkt d) umowy z  MZUiM 

oraz par. 3 ust. 5 pkt d) umowy z CŚPWiK sp. z o.o.  – Wykonawca prosi o modyfikację 

przedmiotowego zapisu w ten sposób, iż po wyrazach  „zgłaszane w związku ze szkodami 

wyrządzonymi” wpisuje się „z winy Wykonawcy”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 4 ust. 5 pkt d) umowy z Tramwaje 

Śląskie; par. 3 ust. 5 pkt d) umowy z MZUiM oraz par. 3 ust. 5 pkt d) umowy z ChŚPWiK 

sp. z o.o. 

 

Pytanie nr 3 

Dot. par. 6 ust. 10 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 5 ust.  10 umowy z  MZUiM oraz par. 5 

ust. 10 umowy z CŚPWiK sp. z o.o.  – wykonawca prosi o potwierdzenie (bądź modyfikację  

zapisu), iż przedmiotowy obowiązek  dotyczy wyłącznie  umów o podwykonawstwo 

w zakresie robót budowlanych.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że par. 6 ust. 10 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 5 ust. 10 umowy 

z MZUiM oraz par. 5 ust. 10 umowy z ChŚPWiK sp. z o.o. dotyczą  obowiązku uzyskania   

przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy przez Wykonawcę 

z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w zakresie robót budowlanych. 

 

Pytanie nr 4 

Dot. par. 7 ust. 3 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 6 ust.  3  umowy z  MZUiM oraz par. 6 

ust.  3  umowy z CŚPWiK sp. z o.o. – Wykonawca prosi o modyfikację przedmiotowego 
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zapisu w ten sposób, iż „7 dni roboczych” zmienia się na „trzy dni robocze”. Celem 

sprawnego prowadzenia robót skrócenie terminu jest uzasadnione.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 7 ust. 3 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 

6 ust.  3  umowy z MZUiM oraz par. 6 ust. 3  umowy z ChŚPWiK sp. z o.o. 

 

Pytanie nr 5 

Dot. par. 7 ust. 4 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 6 ust.  4  umowy z  MZUiM oraz par. 6 

ust.  4 umowy z CŚPWiK sp. z o.o. – 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT 

w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów 

lub wykonania usługi.  Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, 

momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych prac w rodzaju 

budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do 

tego przepisu, moment wystawienia przez wykonawcę dla Inwestora (Zamawiającego) 

faktury, dokumentującej wykonanie prac przez wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty 

prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a 

ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac.  Jednocześnie, 

zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy 

wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy 

towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny 

obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi. 

W konsekwencji jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych, 

który rodzi dla wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne 

wykonanie tych usług przez wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są 

przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony 

postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – 

odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu: 

1)            30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku 

częściowego wykonania usługi, 

2)         30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia 

o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących 

przedmiotem zamówienia.  

Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany wzoru umowy i dostosowania jej do 

bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego 

wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury tj. : 

- skrócenie terminu  na przystąpienie przez Zamawiającego do czynności odbioru końcowego 

oraz  

-  wprowadzenie terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek  zakończyć czynności 

odbioru zakończenie tych czynności,  

tak aby wykonawca miał możliwość wystawienia faktury w terminie nie przekraczającym 30 

dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia 

o zakończeniu robót budowlanych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że § 7 ust 4 umowy z Tramwajami Śląskimi, par. 6 ust. 4 umowy z 

MZUiM oraz par. 6 ust. 4 umowy z ChŚPWiK sp. z o.o. otrzymuje  brzmienie:  Odbiór 

częściowy lub końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru i potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru wykonanych robót. 
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Pytanie nr 6 

Dot. par. 8 ust. 1 i 2 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 7 ust. 1 i 2 umowy z  MZUiM oraz par. 

7 ust. 1 i 2 umowy z CŚPWiK sp. z o.o. – Wykonawca prosi o wskazanie i odpowiednią 

modyfikację umowy w tym zakresie  - jak Zamawiający  zamierza rozliczyć wykonane przez 

Wykonawcę prace w przypadku, kiedy rzeczywisty zakres  robót będzie większy  niż 

określony w dokumentacji projektowej i jednocześnie przekroczy kwotę wynagrodzenia 

maksymalnego wskazanego w w/w ust. 

Odpowiedź 

Sytuację dotyczącą stwierdzenia istotnych różnic między ilością robót określoną przedmiarem 

robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót 

wykonanych oraz wynikających z tych skutków opisuje par. 8 ust. 3 i 4 umowy z Tramwaje 

Śląskie, par. 7 ust. 3 i 4 umowy z  MZUiM oraz par. 7 ust. 3 i 4 umowy z ChŚPWiK sp. z o.o. 

 

Pytanie nr 7 

Dot. par. 9  ust. 4 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 8  ust.  4 umowy z  MZUiM oraz par. 8  

ust.  4 umowy z CŚPWiK sp. z o.o.  – Wykonawca wnosi o:  wykreślenie przedmiotowego 

zapisu; ew. o stosowną modyfikację w ten sposób, iż termin „5 dni roboczych” zostanie 

wydłużony do „14 dni”.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie, ewentualnie modyfikację  par. 9 ust. 4 

umowy z Tramwaje Śląskie; par. 8 ust. 4 umowy z  MZUiM oraz par. 8  ust.  4 umowy 

z ChŚPWiK sp. z o.o. 

 

Pytanie nr 8 

Dot. par. 9  ust.  5 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 8  ust.  5 umowy z  MZUiM oraz par. 8  

ust.  5 umowy z CŚPWiK sp. z o.o.  – Wykonawca prosi o  modyfikację przedmiotowego 

zapisu w ten sposób, iż „7 dni”  zmienia się na „21 dni” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 9 ust  5 wzoru umowy oprac. przez 

Tramwaje Śląskie, par. 8 ust. 5 z MZUiM oraz par. 8 ust. 5 umowy z ChŚPWiK Sp. z o.o. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że powyższe paragrafy umów dopuszczają wydłużenie 

terminu usunięcia wady gwarancyjnej przez Wykonawcę za obustronnym porozumieniem, w 

przypadku braku możliwości usunięcia wady w terminie 7 dni.  

 

Pytanie nr 9 

Dot. par. 12 ust. 1  i 2 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 11 ust. 1  i 2 umowy z  MZUiM oraz 

par. 11 ust. 1  i 2 umowy z CŚPWiK sp. z o.o.   – Wykonawca prosi potwierdzenie, że w w/w 

zapisach umownych  chodzi o opóźnienia z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy.  

Prosimy też o obniżenie kar tamże określonych.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że postanowienia par. 12 ust. 1  i 2 umowy z Tramwaje Śląskie; par. 

11 ust. 1  umowy z  MZUiM oraz par. 11 ust. 1   umowy z ChŚPWiK sp. z o.o., nie 

ograniczają przyczyn opóźnienia do przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający 

nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych określonych w par. 12 ust. 1 i 2 umowy z 

Tramwaje Śląskie; par. 11 ust. 1  umowy z MZUiM oraz par. 11 ust. 1  umowy z ChŚPWiK 

sp. z o.o. 

 

ZAPYTANIE NR 2 

 

Pytanie nr 10 
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W przedmiarze robót o nazwie „Przedmiar_teletechnika_tpsa” (zakres Tramwaje Śląskie 

S.A.), udostępnionym przez Państwa na stronie internetowej, brakuje pierwszych stron. 

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie prawidłowego przedmiaru, lub o potwierdzenie, iż 

przedmiar aktualnie zamieszczony jest dokumentem właściwym. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przedmiar aktualnie zamieszczony jest dokumentem właściwym. 

 

ZAPYTANIE NR 3 

 

Pytanie nr 11 

Zakres Tramwaje Śląskie, branża torowa: Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje 

wbudowanie na łukach szyn utwardzonych typu 350GHT? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich 

ilości. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje wbudowania na łukach szyn utwardzonych typu 350GHT. 

 

Pytanie nr 12 

Zakres Tramwaje Śląskie, branża torowa: Zgodnie z rysunkiem „Przekroje typowe – ul. 

Wolności” oraz z przedmiarem „Roboty dodatkowe” Zamawiający wymaga wbudowania 

maty wibroizolacyjnej grubości 12mm, natomiast w opisie technicznym oraz STWiORB brak 

jest informacji dotyczących parametrów maty. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 

projektowej. 

Odpowiedź 

Należy zastosować matę o grubości 12 mm o minimalnych parametrach: 

a) wytrzymałość na rozciąganie 0,3 N/mm
2
 

b) wytrzymałość przy zerwaniu 250 % 

c) oporność elektryczna ≥ 10
11

 Ω cm 

d) statyczny współczynnik sprężystości poprzecznej 0,06 N/mm
2
 

e) dynamiczny współczynnik sprężystości poprzecznej 0,15 N/mm
2
 

 

Pytanie nr 13 

Zakres Tramwaje Śląskie, branża torowa: W przedmiarze: „Sprężyste – ciągłe mocowanie 

szyn tramwajowych – w płytach prefabrykowanych” poz. 9.5  „Tor tramwajowy na 

wiadukcie” poz. 10.1.7, „Rozjazdy na płytach podrozjazdowych” poz. 10.2.6 oraz „Tor na 

płytach podtorowych” poz. 10.3.6 zawarto pozycję dotyczącą wbudowania bloczków 

betonowych, natomiast na rysunku „Przekroje typowe – ul. Wolności” szczegół A, B i C 

wymienione zostały bloczki z tworzywa sztucznego . Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

oraz o uzupełnienie STWiORB o parametry techniczne bloczków. 

Odpowiedź 

Należy zabudować bloczki betonowe. 

 

Pytanie nr 15 

Zakres Tramwaje Śląskie, branża torowa: W przedmiarze w poz. 5.1.2 „Wykonanie 

mechanicznie, walcem, podbudowy z zagęszczonego kruszywa 0/63 mm w torowiskach bez 

podkładów – (tory i rozjazdy)” grubość warstwy wynosi 45 cm, natomiast na rysunku 

„Przekroje typowe – ul. Wolności” w przekrojach 1a., 1b., 1c. oraz 2 przyjęta została grubość 

41 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją grubość warstwy 41cm. 
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Pytanie nr 16 

Zakres Tramwaje Śląskie, branża torowa: Czy Zamawiający przewiduje wbudowanie szyn 

o dł. 25 m jak w przedmiarze, czy Wykonawca będzie mógł wbudować szyny o dł. zgodnej ze 

STWiORB str. 43 o dł. minimalnej L=12 m? 

Odpowiedź 

Wykonawca będzie mógł wbudować szyny o dł. zgodnej ze STWiORB str. 43 o dł. 

minimalnej L=12 m. 

 

Pytanie nr 17 

Zakres Tramwaje Śląskie, branża torowa: Prosimy o informację jakie żywice Zamawiający 

miał na myśli w przedmiarze w poz. 8.2.5 „Uzupełnienie ubytków żywicami” oraz o 

uzupełnienie dokumentacji STWiORB. 

Odpowiedź 

Zgodnie ze STWiORB. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że Sumę Ubezpieczenia budowy wzmiankowana w załącznikach 

11a, b, c odpowiednio w §11 i §10 będzie stanowiła cena netto oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia budowy wskazana w załącznikach 11a, b, c 

odpowiednio w § 11 i 10  stanowi cenę brutto oferty. 

 

Pytanie nr 19 

Zgodnie zapisem w Załączniku 11a §12 pkt. 6 Zamawiający może odstąpić od umowy 

w przypadku braku możliwości finansowania Projektu przez Unię Europejską. Prosimy 

o informację czy Zamawiający uzyskał środki z UE na finansowanie niniejszego projektu? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w dniu 20.08.2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 

projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” 

 

Pytanie nr 20 

W załączniku nr 11a § 11 ust. 8 oraz w załączniku nr 11b § 10 ust. 8 i w załączniku 11c § 10 

ust. 7 – prosimy o dodanie na końcu zdania „z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego 

z sumy gwarancyjnej”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 11 ust 8 w załączniku 11a  oraz 

w załączniku nr 11b § 10 ust. 8 i w załączniku 11c § 10 ust. 7. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego załączników do oferty w wersji 

edytowalnej.   

Odpowiedź 

Zamawiający zamieszcza załączniki do oferty w wersji edytowalnej. 

 


