

Chorzów, dnia 23.09.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: ZTS/512/2015.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Naprawa przejazdów drogowo – tramwajowych w Będzinie w Rondzie Czeladzkim – kierunek Dąbrowa Górnicza” – nr sprawy: ZTS/512/2015, wyjaśniam:

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ proszę o podanie kosztów wstrzymania ruchu tramwajowego na czas 2 x po 48 godzin (sobota i niedziela).

Odpowiedź:

Koszt 48 godzinnej przerwy w ruchu tramwajowym na odcinku Będzin Czeladzka – Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy wynosi: 16 304,63 zł netto natomiast koszt przerwy w ruchu tramwajowym 2 x 48 godzin wynosi: 32 609,26 zł netto.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, które z naszego doświadczenia będzie trwało powyżej 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy z uwagi na wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.