Chorzéw, dnia 01.09.2016 r.
DI/11/1260/16

W(g rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia sektorowego - nr sprawy: 11/412/2016.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcy do postepowania pn.: wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.:,Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie
W ul. Powstancéw od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecig”, wyjasniam:

Pytanie 1

Zamawiajacy wymaga dysponowania:

- co najmniej jedng osobg na stanowisko projektanta dokumentacji projektowej robot
elektrycznych posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen,

- co najmniej jedng osobg na stanowisko projektanta dokumentacji projektowej robot
telekomunikacyjnych posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen,"

Czy Zamawiajacy uzna warunek za speiniony jezeli Wykonawca bedzie dysponowat jedng
osoba, ktora posiada uprawnienia budowlane w oby wymienionych wyzej specjalizacjach?
Odpowiedz 1

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji projektantow poszczeg6lnych branz, pod warunkiem
wykazania si¢ niezbednymi uprawnieniami dla kazdej z branz z osobna (jedna osoba moze
petni¢ funkcje maksymalnie dwoch projektantow).

Pytanie 2

Prosimy o doktadne okreslenie w opisie przedmiotu zamowienia zakresu przebudowy
torowiska tramwajowego. Bardzo prosimy o zalaczenie schematu z zaznaczonym poczatkiem
1 koncem inwestycji.

Odpowiedz 2

Schemat w zalgczeniu. Zaznaczony odcinek torowiska tramwajowego jest orientacyjny
i nalezy dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

Pytanie 3

Jaki jest szczegotowy zakres przebudowy peronow przystankowych? Czy w zakres wchodzg
réwniez wiaty przystankowe 1 wygrodzenia?

Odpowiedz 3

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania pelnego zakresu perondéw przystankowych wraz
Z malg architekturg.

Pytanie 4

Zgodnie z OPZ pkt III Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektow pkt 1 ppkt b
Zamawiajacy wymaga opracowania projektu torowiska tramwajowego: ,,w technologii
zapewniajgcej maksymalne wyttumienie wibracji, drgan i hatasu (zgodnie z obowiqzujgcymi



normami i przepisami w tym zakresie) - prosze¢ o wyjasnienie czy w kosztach oferty nalezy
ujac przeprowadzenie pomiarow hatasu, drgan i wibracji?

Odpowiedz 4

Zamawiajacy nie oczekuje przedtozenia wynikdw pomiarow oddziatywania na srodowisko.

Pytanie 5

Prosimy o zalaczenie schematu z zaznaczong lokalizacja podstacji Konstal nr 43.
Odpowiedz 5

Schemat z zaznaczong lokalizacja w zataczeniu.

Pytanie 6

Czy w ramach prac projektowych nalezy przeliczy¢ obszar zasilania?
Odpowiedz 6

Zamawiajacy nie oczekuje przeliczenia obszaru zasilania.

Pytanie 7

Czy w ramach prac projektowych nalezy zaprojektowaé nowe kable zasilajace 1 powrotne do
podstacji Konstal nr 43?

Odpowiedz 7

W przedmiotowym obszarze nie ma punktow zasilajacych jak powrotnych.

Pytanie 8

Czy przedmiotowy odcinek linii tramwajowej znajduje si¢ w zasiggu oddzialywan kopalni
(szkody gornicze)?

Odpowiedz 8

Zamawiajacy nie ma wiedzy o strefie oddziatywania kopaln.

Pytanie 9

Czy zawieszenia poprzeczne sieci trakcyjnej nalezy $ciggna¢ z budynkéw 1 przenies¢ je na
niezalezne shupy trakcyjne? Czy Zamawiajacy wyraza zgode na podwieszenie sieci trakcyjnej
do istniejgcych stupoéw oswietleniowych?

Odpowiedz 9

Zamawiajacy oczekuje uwolnienia budynkow od zawieszen sieci trakcyjnej. Oczekiwanym
jest posadowienie nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, ktore mozna wykorzystac
do oswietlenia ulicznego.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy wymaga opracowania projektu ekranéw akustycznych?
Odpowiedz 10

Lokalizacja linii tramwajowej uniemozliwia zabudowe ekranéw akustycznych.

Pytanie 11

Prosimy o wyjasnienie czy w kosztach oferty nalezy uja¢ przeprowadzenie pomiaréw hatasu,
drgan i wibracji?

Odpowiedz 11

Zamawiajacy nie oczekuje przedtozenia wynikdw pomiaréw oddziatywania na Srodowisko.



Pytanie 12

Czy w ramach opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej
nalezy uja¢ w kosztach oferty opracowanie Projektu robdt geologicznych, Projektu
geotechnicznego wzmocnienia podtorza?

Odpowiedz 12

W ramach opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nalezy uja¢ w kosztach
oferty opracowanie projektu robot geologicznych i projektu geotechnicznego wzmocnienia
podtorza.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy wymaga opracowania projektu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej?
Odpowiedz 13

Nie jest przedmiotem postepowania.

Pytanie 14

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejacych sieci teletechnicznych,
niekolidujacych z planowang inwestycja a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?
Odpowiedz 14

Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci niekolidujacych z planowang
inwestycja.

Pytanie 15

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejacych sieci wodociggowych
niekolidujacych z planowang inwestycja, a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?
Odpowiedz 15

Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci niekolidujacych z planowang
inwestycja.

Pytanie 16

Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejacych sieci gazowych,
niekolidujacych z planowang inwestycja, a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?
Odpowiedz 16

Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci niekolidujgcych z planowang
inwestycja.

Pytanie 17

Czy w zakres zadania wchodzi przebudowa istniejagcych sieci cieptowniczych,
niekolidujacych z planowana inwestycja, a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?
Odpowiedz 17

Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci niekolidujacych z planowang
inwestycja.

Pytanie 18

Czy w zakres zadania wchodzi przebudowa istniejacych sieci elektroenergetyczny,
niekolidujacych z planowang inwestycja, a znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji?
Odpowiedz 18

Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci niekolidujacych z planowang
inwestycja.



Pytanie 19

Czy Zamawiajacy posiada zgody Witascicieli budynkéw na likwidacje kotwienia elementow
sieci trakcyjnej do budynkéw wymagane na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe dla
planowanej inwestycji?

Odpowiedz 19

Zamawiajacy dla cze¢sci budynkéw posiada spisane umowy korzystania z elewacji w ktorych
jest zawarta informacja o demontazu zawieszen.

Pytanie 20

Jezeli Zamawiajacy nie posiada zgdéd Wtlascicieli budynkoéw na likwidacje kotwienia
elementow sieci trakcyjnej do budynkéw to w czyjej gestii jest uzyskanie tych zgod?
Odpowiedz 20

Uzyskanie wszelkich zgdéd niezbednych do otrzymania decyzji administracyjnej
umozliwiajacej realizacje robot jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 21

Czy w przypadku braku zgody Wtasciciela budynku na likwidacj¢ kotwienia elementow sieci
trakcyjnej do budynku, Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie kotwienia do budynku tak jak
w stanie istniejgcym?

Odpowiedz 21

Zamawiajacy nie przewiduje sytuacji jw.

Pytanie 22

Czy w ramach opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac
dodatkowe sygnalizacje Swietlne?

Odpowiedz 22

Zamawiajacy nie przewiduje zmian w organizacji ruchu.

Pytanie 23

Jaki okres czasu Zamawiajacy przewidziat na opracowanie mapy sytuacyjno - wysokosciowej
do celow projektowych?

Odpowiedz 23

Zamawiajacy nie etapuje zadania. Termin wykonania zadania to 31.05.2017r.

Pytanie 24

Czy w zakres dokumentacji projektowej wchodzi projekt przebudowy ulicy oraz skrzyzowan?
Odpowiedz 24

Zamawiajacy oczekuje opracowania dokumentacji w zakresie zwigzanym z infrastruktura
tramwajowa.

Pytanie 25

W ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia, wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe.
Majac na uwadze fakt, iz wykonawca nie ma wplywu na terminowo$¢ wydawania przez
konkretne organy administracji publicznej, decyzji administracyjnych, prosimy
0 potwierdzenie, iz w sytuacji, w ktorej organ administracji publicznej dopusci si¢ zwloki
W wydaniu decyzji administracyjnej lub odmowi wydania takiej decyzji, ze wzgledu na
istnienie okoliczno$ci, za ktorych wystapienie wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci:
a) Strony dokonaja zmiany umowy polegajacej na przedtuzenie terminu jej realizacji oraz
podwyzszeniu wynagrodzenia wykonawcy, jezeli opdznienie organu administracji publiczne;j



spowoduje powstanie po stronie wykonawcy koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztow
i bedzie miato negatywny wptyw na czas ukonczenia
b) powyzsza okoliczno$¢ nie bedzie uprawniala Zamawiajacego do naliczenia wykonawcy
kary umownej.
Dodatkowo pragniemy zauwazy¢, iz platno$¢ catosci wynagrodzenia wykonawcy jest
uzalezniona od uzyskania przez wykonawce pozwolenia na budow¢. Prosimy o wyjasnienie
jakie beda konsekwencje nie wydania decyzji przez witasciwy organ lub dopuszczenia si¢
zwloki w wydaniu tejze decyzji, ze wzgledu na zaistnienie okolicznos$ci niezaleznych od
wykonawcy. Czy w takim przypadku strony dokonaja zmiany umowy umozliwiajacej
otrzymanie ptatnosci przez wykonawce?
Odpowiedz 25
a) Strony dokonaja przedtuzenia terminu realizacji umowy i Zamawiajgcy w zwigzku
z tym nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
b) Zamawiajagcy nie bedzie naliczal kar. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
wykonany zakres prac.

Pytanie 26

Prosimy o wyjasnienie czy przedmiotowy odcinek torowiska tramwajowego ma by¢
zaprojektowany jako jednotorowy wspolny z jezdnig czy jako dwutorowy wspolny z jezdnia.
Odpowiedz 26

Torowisko nalezy zaprojektowaé jako jednotorowe wspolne z jezdnia.



