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Infrastruktura i Srodowisko

Chorzow, dnia 03.07.2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Spotka Tramwaje Slaskie S.A., 41-506 Chorzow, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 246-60-61 (64/65), faks (32)
2510096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl zaprasza do zlozenia oferty w postgpowaniu prowadzonym
w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zatgcznikiem nr 16 do Regulaminu udzielania zamowien
w Tramwajach Slaskich S.A., dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego www.tram-silesia.pl
w zakladce Zamowienia.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasada konkurencyjno$ci w rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020.

Zamowienie wspoOtinansowane jest przez Uni¢ Europejska ze §rodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi obejmujace;j:

a. pelienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadan objetych Projektem pn.: ,.Zintegrowany Projekt
modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Slasko-Zaglebiowskiej wraz
z zakupem taboru tramwajowego — etap II”, wspOHinansowanym przez Uni¢ Europejska
ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
zgodnie z zakresem obowigzkéw okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, stanowigcym
zalacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy stanowigcym
zatacznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

b. petlienie nadzoru inwestorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych nad
wykonywaniem robot w ramach ww. inwestycji z zakresem obowigzkéw przypisanych
"Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego" wraz z kontrolowaniem rozliczen budowy i funkcji
"koordynatora czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego", zgodnie z ustawg z 7.07.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) - zwanej dalej ustawag Prawo
budowlane.

c. pelnienie nadzoru autorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
w ramach ww. inwestycji, z zakresem obowigzkéw przypisanych "Projektantowi", zgodnie
z ustawg z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiajacy nie podzielit zamoéwienia na czgsci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamoéwienia — 4 lata od dnia podpisania umowy.

Warunki udzialu w postepowaniu
1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:
a) spelniajg warunki okreSlone w =zalagczniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
a w szczegolnosci:
1) posiadajg srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokos$ci co najmniej 500.000,00 PLN;
2) udokumentuja wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej dwoch ushug
polegajacych na zarzadzaniu inwestycja i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi
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w zakresie budowy lub przebudowy, w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), inwestycji transportu szynowego
(tramwajowego lub kolejowego), ktérych warto§¢ zakonczonych robdt budowlanych wynosita
min. 10.000.000,00 PLN dla kazdej ustugi, w tym co najmniej jednej inwestycji tramwajowe;j.

3) dysponuja lub beda dysponowa¢ osobami, odpowiedzialnymi za $wiadczenie ushugi
posiadajacymi nizej okreslone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doswiadczenie
niezbgdne do wykonania zamdwienia:

e 2 Koordynatorow nadzoru inwestorskiego
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej lub kolejowej bez ograniczen.
Doswiadczenie: co najmniej 5 lat do§wiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru, w tym
pelienie, w ciggu ostatnich 7 lat, funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
co najmniej dwoch przedsiewzie¢ inwestycyjnych zwigzanych z budowa lub przebudowa
inwestycji transportu szynowego (tramwajowego lub kolejowego), ktéorych wartos¢
zakonczonych robot budowlanych wynosita min. 10.000.000,00 PLN dla kazdego
przedsigwziecia, w tym co najmniej jednej inwestycji tramwajowej.

¢ Inspektor nadzoru robot elektrycznych
Kwalifikacje zawodowe:  posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczen.
Doswiadczenie: pelnienie, w ciggu ostatnich siedmiu lat, funkcji inspektora nadzoru robdt
elektrycznych przy realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych polegajacych
na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej na odcinku min. 1.000 m, w tym co najmniej
jednej zwigzanej z budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowe;j.

¢ Inspektor nadzoru robot torowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania  robotami
budowlanymi w specjalnosci kolejowej bez ograniczen.
Doswiadczenie: pelnienie, w ciggu ostatnich siedmiu lat, funkcji inspektora nadzoru robot
torowych przy realizacji co najmniej dwoch robdt budowlanych polegajacych na budowie lub
przebudowie torowiska (tramwajowego lub kolejowego) o dtugosci min. 1.000 m.

¢ Inspektor nadzoru robot drogowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen.
Doswiadczenie: pelnienie, w ciggu ostatnich pieciu lat, funkcji inspektora nadzoru robot
drogowych przy realizacji co najmniej dwdch robdt budowlanych polegajacych na budowie lub
przebudowie drogi o dtugosci min. 1.000 m.

¢ Inspektor nadzoru rob6t wodno-kanalizacyjnych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania  robotami
budowlanymi  w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1iurzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
Doswiadczenie: pelnienie, w ciggu ostatnich pieciu lat, funkcji inspektora nadzoru robot
sanitarnych przy realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych polegajacych na budowie lub
przebudowie sieci sanitarnych na odcinku min. 200 m.

¢ Inspektor nadzoru rob6t mostowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci mostowej bez ograniczen.
Doswiadczenie zawodowe: pehienie, w ciggu ostatnich pigciu lat, funkcji inspektora nadzoru
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robot mostowych przy realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych polegajacych
na budowie lub przebudowie obiektow mostowych.
¢ Inspektor nadzoru robot teletechnicznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen.
Doswiadczenie: pelnienie, w ciggu ostatnich pieciu lat, funkcji inspektora nadzoru robot
teletechnicznych.
e Inspektor ds. rozliczen
Kwalifikacje ~ zawodowe:  posiadanie = co  najmniej  3-letniego  do$wiadczenia
w budownictwie przy rozliczaniu robot budowlanych na stanowisku Inspektora ds. rozliczen
lub rownowaznym, ktéory w ostatnich pigciu latach bral udziat w rozliczaniu projektow
inwestycyjnych, w tym przynajmniej jednego w zakresie robot torowo-sieciowych.
¢ Projektanci posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania:
e w specjalno$ci drogowej bez ograniczen,
e w specjalnos$ci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen,
e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
e w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczen,
e w specjalnosci telekomunikacyjnej przewodowej bez ograniczen,
e w specjalnos$ci mostowej bez ograniczen.
zalagczyli wymagane dokumenty,
whniesli wadium w terminie i wysoko$ci wymaganej przez Zamawiajacego.
ztozyli ofertg w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu polegaé
na zasobach innych podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw
prawnych. Wykonawca w tym przypadku zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajagcemu,
ze realizujagc  zamowienia, bedzie dysponowatl niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczeg6lnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogq polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jezeli podmioty te zrealizuja
ushugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.
Zamawiajacy dokona weryfikacji wszystkich ztozonych ofert na podstawie informacji zawartych
w Formularzu ofertowym (zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego), ktéora polega¢ bedzie
na sprawdzeniu prawidlowosci jego wypeknienia, tj. m.in. prawidtowosci wyliczen w nim zawartych,
zgodno$ci tresci z wymaganiami Zamawiajacego oraz poprawnosci podpisow os6b upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
1 informacji o dziatalnosci gospodarczej. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie rowniez poprawnosé
whniesienia wadium.
Wszystkie zlozone i nieodrzucone oferty zostang poddane ocenie wg kryteridw oceny ofert
okreslonych w niniejszym postepowaniu.
Oferta Wykonawcy, ktéra zostala oceniona najwyzej, bedzie podlegata badaniu spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu na podstawie dokumentoéw 1 o§wiadczen do niej zalaczonych.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu stwierdzeniem:
»spelnia/nie spelnia”.
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Do ewentualnego uzupetnienia ztozonych dokumentow zostanie wezwany wytacznie Wykonawca,

ktorego oferta zostala oceniona najwyzej.

Wykonaweca niespetniajacy warunkow udzialu w postgpowaniu zostanie z niego wykluczony.

Ofert¢ Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucong.

Jezeli oferta Wykonawcy, o ktorym mowa w punkcie 6, w wyniku jej zbadania podlega odrzuceniu

badz Wykonawca zostanie wykluczony z udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy przystapi

do badania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu Wykonawcy, ktory ztozyt ofert¢ najwyzej
oceniong sposrod pozostatych ofert. W tym przypadku punkt 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe,

z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace

na niezgodnos$ci oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,

niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej cena wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu

zamoOwienia 1 budzaca watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu

zamoOwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi

z odrebnych przepisow, w szczeg6lnosci jest nizsza o 30% od wartosci zamowienia powigkszonej

o nalezny podatek od towardéw i ustug lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,

Zamawiajacy zwroci si¢  do Wykonawcy o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenia dowoddow,

dotyczacych elementow oferty majacych wptyw na wysokos$¢ ceny chyba ze rozbiezno$¢ wynika

z okoliczno$ci oczywistych, ktore nie wymagaja wyjasnienia.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

— jej tre$¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego,

— zostala ztozona przez Wykonawce, ktory nie ztozyl wyjasnien dotyczacych zastosowania razaco
niskiej ceny,

— zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

— zostala ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia,

— Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na poprawienie
innej omylki polegajacej na niezgodno$ci oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujacej
istotnych zmian w tresci oferty,

— Wykonawca nie przedtuzyt terminu zwigzania oferta,

— wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidiowy.

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg pelnomocnika

do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania

W postgpowaniu i zawarcia umowy.

Kazdy z Wykonawcow przystepujacych wspolnie do postgpowania winien zataczy¢ do oferty: odpis

z wlhasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej oraz

o$wiadczenie Wykonawcy (zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego). Pozostate dokumenty beda

traktowane jako wspolne.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawceg w ofercie czgsci zamowienia, ktérych wykonanie

zamierza powierzy¢ Podwykonawcom 1 podania nazw firm Podwykonawcow, o ile sg znane

Wykonawcy na etapie skladania oferty. Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw firm

Podwykonawcéw najpdzniej przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty
Wykonawca musi zataczy¢ do oferty nizej wymienione dokumenty aktualne na dzien sktadania ofert:
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Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

Formularz ofertowy — zatgcznik nr 2.

Oswiadczenie Wykonawcy — zatacznik nr 3.

Wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie zgodnie z wymogiem zawartym
w Warunkach udzialu w postepowaniu pkt 1 lit. a) ppkt 2) z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane oraz zalaczeniem dowodow
okreslajagcych czy te ushugi zostalty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego uslugi byly
wykonywane — zatgcznik nr 4.

Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawceg do realizacji zaméwienia, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Warunkach udziatu w postgpowaniu pkt 1 lit. a) ppkt 3 — zatgcznik nr 5.

Pisemne zobowigzanie podmiotu o oddaniu niezbgdnych zasobdéw (wymagane w przypadku
powotywania si¢ przez Wykonawce na zasoby innego podmiotu zgodnie z zapisami pkt 2 i 3
Warunkow udziatu) — zatacznik nr 6.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieni¢zna, Zamawiajagcy wymaga zalaczenia
oryginatu dokumentu §wiadczacego o wniesieniu wadium w formie niepieni¢znej.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia - pelnomocnictwo
do reprezentowania ich w postgpowaniu, z ktoérego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ wustanowiony do reprezentowania Wykonawcdéw w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postgpowaniu izawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia sektorowego.

Stosowne petnomocnictwo, w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio z dokumentdéw zalaczonych do oferty.

Wymagane dokumenty nalezy zlozy¢ w formie oryginatu. Nie dotyczy lit. a). Natomiast dowody
okreslajace czy ushugi zostaly wykonane nalezycie mozna przedtozy¢ w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem™ 1 z podpisem oraz imienng pieczatka osoby uprawnionej
do podpisania oferty (zgodnie z odpisem z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnos$ci gospodarczej).

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, przy
czym obowigzujaca bedzie tres¢ w jezyku polskim.

Uprawnieni do kontaktéw z Wykonawcami:

Joanna Urych — w zakresie procedury przetargowej - tel. (32) 2466061 wew. 381.
Barbara Makarucha — w zakresie przedmiotu zamoéwienia — tel. (32) 2466061 wew. 101.

Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ w formie pisemnej, faksem lub droga
elektroniczna.
Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy przekazywaé¢ do Zamawiajacego:

pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw lub
faksem na numer (32) 2510096, lub
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.urych@tram-silesia.pl.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tre$ci zapytania ofertowego wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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Jezeli wniosek o wyjasnienie zapytania ofertowego wptynie po uplywie terminu, o ktérym mowa
powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawié
wniosek bez rozpoznania.

Tre$¢ zapytan, bez ujawniania zrodta zapytania, wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci na stronie
internetowej, na ktdrej zamieszczone zostato zapytanie ofertowe.

Wymagania dotyczace wadium

10.

Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ wadium w wysokosci 30.000,00 PLN (stownie: trzydziesci
tysiecy ztotych).

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:
pienigdzu,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do sprawdzenia prawidtowosci wystawienia przedstawionej przez Wykonawce formy wadium
u Wystawiajacego.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

Bank Pekao S.A. 72124062921111001075790995 okreslajac tytut wptaty i numer sprawy.

O uznaniu przez Zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym terminie,
decyduje wplyw srodkdéw na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwroci wadium  wszystkim  Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwroci wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - do uzupelnienia, poprawienia lub udzielenia
wyjasnien, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie ztozyl wymaganych w zapytaniu
ofertowym dokumentéw lub ztozone dokumenty sg niekompletne, zawierajg bledy lub budza
wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci lub nie ztozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyt
wadliwe petnomocnictwa lub nie wyrazil zgody na poprawienie innej omyltki polegajace;j
na niezgodnos$ci oferty z zapytaniem ofertowym - co powodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;.

Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Sposdéb obliczenia ceny

1.

Wykonawca winien okresli¢ w Formularzu ofertowym cene za realizacj¢ przedmiotu umowy,

z podziatem na:

a) wynagrodzenie state, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit a wzoru Umowy,

b) cen¢ za wykonanie czynnosci na etapie realizacji robot budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust.
2 lit b wzoru Umowy.



10.

11.

12.

13.

* ok

Fundusze ; ; . e
Europejskie Eéfscg)ospollta UnlaFEl;roEgJSKq :
Infrastruktura i Srodowisko - undusz Spajnosc S

Cena netto, o ktorej mowa w pkt. 1a), nie moze by¢ wyzsza niz 5% ceny obliczonej za wykonanie
czynno$ci, o ktorych mowa w pkt 1b). Ustalong w ten sposéb cene nalezy podzieli¢ réwno
na 6 czesci, ktore bedg wyptacane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 wzoru Umowy.
Dopuszcza si¢ roznice groszowe wynikajace z zaokraglen oraz wyliczen.

Cena netto w pkt 1b) stanowi¢ bedzie wskazany przez Wykonawce procent wartosci szacunkowej
robdt budowlanych netto podanej w zalaczniku nr 1 do Zapytania ofertowego (Opis przedmiotu
zamoOwienia).

Wskazany procent wartosci robot budowlanych winien mie¢ nie wigcej niz dwa miejsca
po przecinku.

Do tak obliczonych cen netto Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie zobowigzujacymi
przepisami.

Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem warto$ci netto oraz
wartosci podatku od towaréw 1 ushug.

Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i ustug.

Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowigzujacymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzg przestanki uprawniajace do zastosowania innego
podatku, co Wykonawca powinien udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu
(o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego zastosowania.

Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiagzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i1 ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktory miatby obowiazek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) ustugi, ktorych swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie wskaze warto$¢ procentowg dla wynagrodzenia statego,
o ktorym mowa w pkt 1 lit a powyzej, wyzsza niz 5% ceny obliczonej za wykonanie czynnosci,
o ktorych mowa w pkt 1 lit b powyzej, Zamawiajacy poprawi zaoferowang warto$¢ procentowa dla
wynagrodzenia statego, o ktorym mowa w pkt 1 lit a do maksymalnej wysokosci 5% 1 dokona
stosownej korekty ceny ofertowe;.

Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace
na niezgodno$ci oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,
niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

W przypadku bledu polegajacego na niezgodnosci wyliczonej ceny netto, o ktorej mowa w pkt
1b z procentem robdét budowlanych przyjetym do wyliczenia ceny zgodnie z pkt 3 lub ceny
netto, o ktorej mowa w pkt 1a z procentem, o ktorym mowa w pkt 2 Zamawiajacy uzna,
ze prawidlowo podano procent i odpowiednio skoryguje wartosci odpowiednich cen netto
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Jezeli Wykonawca nie zgadza si¢ na poprawienie omyitki, jest zobowigzany w terminie 3 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na pismie. Odmowa wyrazenia zgody
przez Wykonawce na poprawienie omytki powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Celem utatwienia Wykonawcy obliczenia ceny netto za realizacj¢ przedmiotu umowy, Zamawiajacy
udostepnia Wykonawcy tabelke w formacie programu Microsoft Excel, w ktorej celem obliczenia
wynagrodzenia nalezy wpisa¢ procentowe warto§ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1 litaib
powyzej. Zamawiajacy zastrzega, iz udostgpniona tabelka ma charakter wylacznie pomocniczy
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a charakter wigzacy dla Zamawiajgcego ma wysoko$¢ ceny wskazanej w ofercie z uwzglednieniem
pkt 11 powyze;.

Kryterium oceny ofert:

1.

2.

3.

Zamawiajacy wybierze sposrdd ofert niecodrzuconych oferte najkorzystniejsza, tj. z najwigksza liczbg
punktow na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w zapytaniu ofertowym.

Catkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta stanowita bedzie sume¢ uzyskanych punktow
we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6élnych kryteriach bedzie liczona z doktadnos$cia do dwoch
miejsc po przecinku.

. Kryterium oceny ofert begdzie:

a) cena (Pc)= 85 %,
b) doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia (Pd) = 15%.

. Punkty bedg przyznawane wg nastepujacych zasad:

5.1. Oferta z najnizsza ceng brutto = 85 punktow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z dokladnoscig do dwdch
miejsc po przecinku:

P = C, x85

c
ob

P. - ilo$¢ punktéw w kryterium cena

C, - najnizsza cena oferowana brutto

Cob - cena brutto oferty badanej

5.2 Wykonawca otrzyma punkty za dodatkowe dos$wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji

zamoOwienia (ponad wymagane minimum okreslone w Warunkach udziatu pkt 1 lit. a) ppkt 3) tj.:

5.2.1 Koordynator nadzoru inwestorskiego — jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wyznaczona
do realizacji zamdwienia, posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej lub kolejowej bez ograniczen, w okresie ostatnich 7 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert penita funkcj¢ koordynatora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji wigcej niz dwoch przedsiewzie¢ inwestycyjnych zwigzanych z budowg lub
przebudowg inwestycji transportu szynowego (tramwajowego lub kolejowego), ktérych
warto$¢ zakonczonych robot budowlanych wynosita min. 10.000.000,00 PLN dla kazdego
przedsigwziecia, w tym co najmniej jednej inwestycji tramwajowej. Za kazde dodatkowe
zadanie zwigzane z budowg lub przebudowa torowiska tramwajowego (ponad wymagane
minimum okre$lone w Warunkach udziatu pkt 1 lit. a) ppkt 3) tiret pierwsze) Wykonawca
moze otrzymac 1 pkt, lecz nie wigcej niz 5 pkt.
W przypadku koordynatora oceniana bedzie jedna osoba z wigksza liczbg zadan ponad
wymagane minimum.

5.2.2 Inspektor nadzoru robot elektrycznych - jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wyznaczona
do realizacji zamowienia, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczen, w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert petnita funkcje Inspektora nadzoru robét elektrycznych przy realizacji wigce;j
niz dwoéch robot budowlanych polegajacych na przebudowie lub budowie sieci trakcyjne;j
na odcinku min. 1.000 m. Za kazde dodatkowe zadanie zwigzane z budowa lub przebudowa
sieci trakcyjnej tramwajowej (ponad wymagane minimum okre$lone w Warunkach udziatu
pkt 1 lit. a) ppkt 3) tiret drugie) Wykonawca moze otrzymac 1 pkt, lecz nie wigcej niz 5 pkt.
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5.2.3 Inspektor nadzoru robdt torowych — jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wyznaczona
do realizacji zamowienia, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci kolejowej bez ograniczen, w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert petita funkcj¢ Inspektora nadzoru robdt torowych przy realizacji wigeej niz
dwoch robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie torowiska
(tramwajowego lub kolejowego) o dtugosci min. 1.000 m. Za kazde dodatkowe zadanie
zwigzane z budowa lub przebudowg torowiska tramwajowego lub kolejowego (ponad
wymagane minimum okreslone w Warunkach udziatu pkt 1 lit. a) ppkt 3) tiret trzecie)
Wykonawca moze otrzymac 1 pkt lecz nie wigcej niz 5 pkt.

Skladanie ofert

Oferte nalezy przestaé lub ztozy¢ w siedzibie spotki Tramwaje Slaskie S.A., 41-506 Chorzow,
ul. Inwalidzka 5, Sekretariat.

Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej na Zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.
41-506 Chorzow, ul. Inwalidzka 5, Sekretariat
1 oznaczonej
PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.: ,PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA
KONTRAKTU” , NR SPRAWY UE/JRP/B/230/2018
NIE OTWIERAC PRZED: 20.07.2018r. GODZ. 10:45.
Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe i adres Wykonawcy.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 20.07.2018r. o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 20.07.2018r. o godzinie 10:45 w Tramwajach Slaskich S.A.
w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5 — sala konferencyjna.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,

2) nazw oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

3) ceny oraz pozostatych kryteriow oceny ofert.

Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o wyniku
postgpowania albo o jego zamknigciu bez dokonania wyboru.

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢
termin zwigzania oferta.

Informacje dodatkowe

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnej w jezyku polskim.

3. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z rejestrem przedsigbiorcow lub innym dokumentem uprawniajgcym do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Oferty, ktore wplyng po terminie, nie bedg rozpatrywane.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng ofertg. Zlozenie przez tego samego Wykonawce wiecej niz

jednej oferty lub oferty zawierajacej alternatywe realizacji Przedmiotu zamoéwienia spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

e
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Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 11 ust. 4 — tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do ktoérych Wykonawca zastrzegt,
ze nie moga by¢ udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacj¢ stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa, nalezy je wowczas opatrzy¢ klauzula: ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA?” i zaleca si¢, zeby byly przez Wykonawce
ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty.

Z wylonionym Wykonawcg zostanie zawarta pisemna umowa, na podstawie Wzoru Umowy,
stanowigcego Zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego.

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy zostaty okre§lone we wzorze umowy.

Przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej zawarcia Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem
na kwote stanowiagcg 10 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lubw kilku
nastgpujacych formach:

pienigdzu,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniagdz

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidlowosci wystawienia przedstawionej

przez Wykonawce formy zabezpieczenia u Wystawiajacego.

Warunki 1 termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostang

w szczegdlowych warunkach umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub odwotania ogloszenia, a takze warunkéw udziatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania bez dokonania wyboru

ktorejkolwiek z ofert.

Czynnosci Zamawiajacego podjete w postepowaniu nie podlegaja Srodkom ochrony prawnej

W rozumieniu przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119

z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

e administratorem danych osobowych Wykonawcéw (w tym réwniez Podwykonawcow oraz
podmiotow na zasoby, ktorych powotuje si¢ Wykonawca w celu spelnienia warunkow udzialu
w postepowaniu) jest spotka Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5,
tel. (32) 2466061

e inspektorem ochrony danych osobowych w spolce Tramwaje Slaskie S.A. jest
Pan Sergiusz Kunert, adres e-mail: iod@tram-silesia.pl;

e dane osobowe Wykonawcow (w tym rowniez Podwykonawcdéw oraz podmiotdw na zasoby,
ktorych powotuje si¢ Wykonawca w celu speilnienia warunkéw udzialu w postepowaniu)
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
o udzielenie zamodwienia sektorowego pn.: ,,Pelienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadan
objetych Projektem pn.: , Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Slasko-Zaglebiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego — etap
11, wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
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Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nrsprawy UE/JRP/B/230/2018,

prowadzonym w formie zapytania ofertowego;

odbiorcami danych osobowych Wykonawcow (w tym réwniez Podwykonawcow oraz podmiotow

na zasoby, ktorych powotuje si¢ Wykonawca w celu spehlienia warunkéw udzialu

w postepowaniu) beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o zasad¢ jawnosci prowadzonych postgpowan;

dane osobowe Wykonawcow (w tym réwniez PodwykonawcoOw oraz podmiotow na zasoby,

ktorych powotluje si¢ Wykonawca w celu speilnienia warunkéw udziatu w postepowaniu) beda

przechowywane, zgodnie z Rozdzialem V pkt 2.8 ,Regulaminu udzielania zamoéwien

w Tramwajach Slaskich S.A.”, przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie

zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty

czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Wykonawcoéw (w tym rowniez Podwykonawcoéw oraz podmiotow

na zasoby, ktorych powotuje si¢ Wykonawca w celu spelienia warunkow udziatu

w postepowaniu) danych osobowych bezposrednio dotyczacych Wykonawcéw (w tym rowniez

Podwykonawcow oraz podmiotdw na zasoby, ktorych powotuje si¢ Wykonawca w celu spetnienia

warunkow udzialu w postepowaniu) jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy

Pzp i przeniesionym do ,Regulaminu udzielania zaméwien w Tramwajach Slaskich S.A.”,

zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcow (w tym réwniez Podwykonawcoéw oraz

podmiotéw na zasoby, ktorych powotuje sie¢ Wykonawca w celu spelnienia warunkéw udzialu

w postepowaniu) decyzje nie bgda podejmowane w sposodb zautomatyzowany, stosowanie

do art. 22 RODO;

Wykonawca (w tym réwniez Podwykonawca oraz podmiot na zasoby, ktérego powotuje sie

Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu) posiada:

— prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych, na podstawie art. 15 RODO;

—  prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczacych, na podstawie art. 16 RODO';

— prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 18
RODO’;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

Wykonawcy (w tym rowniez Podwykonawcy oraz podmiotowi na zasoby, ktorego powotuje sie¢

Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu) nie przystuguje:

— prawo do usuni¢cia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wymienione nizej zalgczniki stanowig integralng cze$¢ zapytania ofertowego:
Opis przedmiotu zaméwienia — zalacznik nr 1.

' Wyjaénienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania o udzielenie
zamoOwienia ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z jej zapisami oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatacznikow;

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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Formularz ofertowy — zalacznik nr 2.

Oswiadczenie Wykonawcy— zatacznik nr 3.

Wykaz wykonanych ustug — zatacznik nr 4.

Wykaz 0sob — zalacznik nr 5.

Pisemne zobowigzanie podmiotu o oddaniu niezbednych zasobow — zatgcznik nr 6.
Wzér umowy — zalacznik nr 7.

NoUnsAEWDD

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego:
Bolestaw Knapik — Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny
Henryk Kolender — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy

Chorzow, dnia 05.07.2018r.
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Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu zwanego dalej Wykonawca
w zakresie ktorego bedzie: zarzadzanie, rozliczanie, kontrola i nadzor inwestorski oraz autorski nad

realizacja Projektu pn.: ,,Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej
w Aglomeracji Slasko — Zaglebiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego — etap II"
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwanego dalej Projektem, Przedsiewzieciem lub Inwestycja.

Projekt obejmuje realizacj¢ nastgpujacych zadan infrastrukturalnych:

1.

10.

11.

12.

13.

Zadanie nr 2.4 pn.: ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciagu ul. Wojska Polskiego
w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orlat Lwowskich (dobudowa drugiego toru)”,

Zadanie nr 2.5 pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Sobieskiego
1 ul. Krolowej Jadwigi w Dabrowie Goérniczej, od Petli KWK Paryz do Al. R6z”,

Zadanie nr 2.6 pn.: ,Przebudowa torowiska wydzielonego w ciggu ulicy Krélowej Jadwigi
1 ul. Pitsudskiego w Dabrowie Gorniczej na odcinku od Al. R6z do ul. Kasprzaka”,

Zadanie nr 2.8.1 pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng
w Sosnowcu w ciggu ulic: - ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik,
- ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka”,

Zadanie nr 2.8.3 pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Malachowskiego
od ul. Moscickiego do ul. 3-go Maja”,

Zadanie nr 5.1 pn.: ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Swictochtowicach w ciagu
ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Slaskiej (dobudowa drugiego toru)”,

Zadanie nr 5.2 pn.: ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Swietochtowicach
w ciggu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Zohierskiej”,

Zadanie nr 5.3 pn.: ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdluz ul. Lagiewnickiej
w Swigtochtowicach”,

Zadanie nr 6.2 pn.: ,,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciaggu ul. Bytomskiej w Zabrzu,
od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z P¢tla Biskupice oraz z rozjazdami”,

Zadanie nr 7.4 pn.: ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Bytomiu w ciagu
ul. Powstancow Warszawskich od skrzyzowania z ul. Sadowa do skrzyzowania z ul. Moniuszki
wraz z dobudowg nowego torowiska w ciggu ul. Powstancow Warszawskich od skrzyzowania
z ul. Moniuszki w kierunku Placu Wolskiego do skrzyzowania z ul. Jagiellonska”,

Zadanie nr 7.6 pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku
od wiaduktu przy Hucie Ko$ciuszko do ul. Metalowcow”,

Zadanie nr 8.4 pn.: ,,Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdhuz ul. Frycza Modrzewskiego
w Bytomiu”,

Zadanie nr 15 pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Petli Mikulczyce

do skrzyzowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasinskiego tacznie z petla”.
13
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Szacunkowa wartos¢ robot budowlanych do wykonania w ramach powyzszych zadan
infrastrukturalnych wynosi: 186.222.000,00 zl brutto, na ktora sklada sie szacunkowa wartos$¢
netto robot budowlanych w wysokosci  151.400.000,00 zl oraz wartos¢ podatku VAT
w wysokosci 34.822.000,00 z1.

Zakres zamowienia

Zarzadzanie, rozliczanie, kontrola oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego na rzecz
Zamawiajagcego nad realizacja zadan wchodzacych w sktad Projektu, w celu skutecznego
wyegzekwowania od Wykonawcy Robot wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow
1 wykonywanych robodt, kosztow realizacji robdt oraz wykonania zadania zgodnie z dokumentacja
projektowa i w terminie ustalonym w umowie. Ilekro¢ mowa o Wykonawcy Robot, nalezy rozumied
przez to takze Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, jezeli beda wystepowaé w procesie
realizacji Projektu.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) doradztwo na rzecz Zamawiajacego na etapie przygotowania oraz prowadzenia postepowan
o udzielenie zamo6wienia publicznego dla zadan na roboty budowlane realizowane w ramach
Projektu, w tym weryfikacja dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia;

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a w szczegolnosci
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

3) pelienie funkcji koordynatora w zakresie pracy inspektorow nadzoru roéznych specjalnosci
zatrudnionych przez Wykonawce, a w szczeg6lnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a w szczegdlnosci
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane obejmujacego stwierdzanie w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem oraz uzgadniania mozliwos$ci

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, Zamawiajacego lub Personel Wykonawcy;

5) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodnos$ci
jej realizacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg,
umowg z Wykonawca Robdt;

6) wyjasnianie watpliwosci powstalych w toku realizacji Robot dotyczacych projektu budowlanego
1 wykonawczego 1 zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uszczegotawianie dokumentacji
projektowej oraz uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy, Zamawiajacego lub
personel Wykonawcy;

7) kontrolg przestrzegania przez Wykonawce Robdt przepisow BHP 1 p.poz.;

8) opiniowanie oraz akceptacj¢ harmonograméw szczegdlowych robot 1 przedktadanie ich
Zamawiajacemu do zatwierdzenia;
9) prowadzenie biezacych rozliczen finansowych i sprawozdawczosci z realizacji Inwestycji, zgodnie
z oczekiwaniami instytucji finansowych i dotujacych;
14
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10) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg Robdt mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu
do materialow 1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru;

11) weryfikacja, opiniowanie oraz doradztwo na rzecz Zamawiajagcego w odniesieniu
do wnioskdw Wykonawcy o zmiang Umowy, w tym o wykonanie robdt zamiennych, robot
dodatkowych, zmiang technologii wykonania robot;

12) nadzor nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z zawarta umowag 1 zatwierdzonym
harmonogramem,;

13) Zadanie wstrzymania robdt budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja projektowa;

14) nadzor nad materiatami;

15) dokonanie rozliczenia koncowego Inwestycji;

16) reprezentowanie interesOw Zamawiajgcego wobec innych uczestnikow procesu  budowlanego
Inwestycji.

Charakterystyka robot budowlanych obejmuje co najmniej:

1) prace rozbiorkowe i demontazowe,

2) budowe oraz przebudowe torowisk tramwajowych w technologii podsypkowej 1 bezpodsypkowe;j
zgodnie z dokumentacja projektowa,

3) budowe odwodnienia torowiska,

4) wykonanie fundamentow i posadowienie stupow trakcyjnych,

5) montaz sieci trakcyjnej oraz innych urzadzen,

6) budowe lub przebudowg kablowych linii zasilajacych i powrotnych,

7) montaz instalacji sterowania i ogrzewania rozjazdow,

8) budowe lub przebudowe perondow przystankowych,

9) budowe lub przebudowe nawierzchni jezdni, ciggéw pieszych i rowerowych,
10) przebudoweg obiektow mostowych,

11) przebudowe kolizji z infrastrukturg podziemna.

Zakres dla kazdego zadania dostepny jest u Zamawiajacego, tj. w Tramwajach Slaskich S.A.,
Jednostka Realizujaca Projekt, ul. Inwalidzka 5 Chorzéw, tel. 32 246 60 64 wew. 101.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na czas petnienia nadzoru kopie nast¢pujacych dokumentow:

1) umowy na roboty budowlane,
2) dokumentacje projektowe,

3) decyzje administracyjne oraz inne dokumenty niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy.
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IV. Specyfika nadzorowanych Robot.

Nadzor inwestorski 1 autorski sprawowany bedzie w szczegdlnosci nad nizej wymienionymi robotami:

1) Roboty torowo-drogowe,

2) Roboty elektroenergetyczne,

3) Roboty teletechniczne,

4) Roboty sanitarne,

5) Roboty inne:

a)
b)
c)
d)

e)

przebudowa obiektow inzynieryjnych,
regulacja studni teletechnicznych, wtazow kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej,
wykonanie studium hatasu,

organizacji ruchu drogowego i tramwajowego na czas realizacji robot (w tym nadzoér nad
stanem i1 oznakowaniem objazdow przygotowanych na okres wykonywania robot),

usuwanie kolizji z infrastrukturg podziemna.

V. Obowiazki Wykonawcy nadzoru i warunki wykonywania ushugi.

1. Obowiazki ogdlne Wykonawcy:

a)

b)

d)

Wykonawca bedzie dzialal we wspolpracy z Zamawiajacym 1 na jego rzecz w calym okresie
realizacji Inwestycji i jej rozliczenia, zardwno na etapie przygotowania i prowadzenia
postepowan o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonywanie Robot dla poszczegdlnych
zadan realizowanych w ramach Projektu, jak i realizacji robdt w ramach udzielonych zamowien
publicznych na wykonywanie robot dla poszczegdlnych zadan realizowanych w ramach
Projektu,

wykonywanie obowigzkéw i uprawnien Inzyniera Kontraktu zgodnie z niniejszag umowg oraz
umowami o roboty budowlane,

pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego,

pelienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego, obejmujacy stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy,
Zamawiajacego lub personel Wykonawcy,

kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem Projektu, koordynacja dzialan wszystkich
organizacji uczestniczacych w Projekcie,

Przedstawiciele Wykonawcy muszg by¢ obecni na placu budowy w kazdym dniu,
w ktérym prowadzone sa roboty, w zakresie odpowiednim dla zapewnienia skutecznego
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci czlonkow
Personelu. Przedstawiciele Wykonawcy danej specjalno$ci w zakresie prowadzonych robot
muszg by¢ dostgpni na kazde wezwanie Zamawiajacego do dwoch godzin, liczae od zgtoszenia
(telefonicznie) przez Zamawiajacego. Wezwanie Przedstawicieli Wykonawcy przez
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Zamawiajacego do dwodch godzin moze wynika¢ z naglych sytuacji wyniklych na budowie
powodujacych wstrzymanie robot na budowie,

Przedstawiciele Wykonawcy nie mogg by¢ zaangazowani w realizacj¢ innych zamowien,
w ramach ktorych ich obowiazki czasowo i pod wzgledem interesow Zamawiajacego
kolidowatyby z obowigzkami wynikajgcymi z zajmowanego stanowiska,

wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z zakresem technicznym,
administracyjnym i finansowym zwigzanym z realizacja Inwestycji,

Inzynier Kontraktu zapewni stala wymian¢ informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje
swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego,

w przypadku niezadawalajacego postepu robot budowlanych do obowigzkow Wykonawcy
bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktore podjat 1 ktoére
nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych
z umowy o roboty budowlane,

egzekwowanie od wykonawcdéw robot przy wspdlpracy z Zamawiajgcym postanowien umow
o roboty budowlane,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistnialych i mogacych
zaistnie¢ w zwiazku z realizacjg Inwestycji wraz ze sposobami ich rozwigzania i/lub dziataniami
korygujacymi majgcymi na celu usuwanie takich problemow,

m) Wykonawca bedzie weryfikowat 1 opiniowal sktadane przez Wykonawce Robot roszczenia,

p)

Q)

wnioski o zmiang Umowy (w tym w odniesieniu do robot zamiennych, dodatkowych, zmiang
technologii wykonywania Robot),

prowadzenie polubownych wuzgodnien w przypadku zaistnienia konfliktu pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcami Robdét,

prowadzenie 1 przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbednych dokumentéw
z podmiotami bioragcymi udzial w realizacji Inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych do Wykonawcow Robot mogacych by¢ dowodami
w razie ewentualnych sporéw, roszczen, katastrof budowlanych, itp.,

prowadzenie 1 przechowywanie korespondencji z podmiotami trzecimi w zakresie dotyczacym
zadan wchodzacych w sktad Projektu,

sporzadzanie miesigcznych raportéw dla Zamawiajagcego oraz raportow w oparciu o aktualne
wytyczne Instytucji: Zarzadzajacej, Posredniczacej, Wdrazajacej i Finansujace;.

. Obowiazki Wykonawcy na etapie poprzedzajacym budowe:

a)

Wykonawca zapozna si¢ z zakresem budowy, przebudowy na podstawie dokumentacji
projektowej oraz bedzie egzekwowal od wykonawcow dokumentacji projektowej zgodnosé
dokumentacji z przepisami prawa budowlanego, obowigzujagcymi normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, a w szczeg6lnosci pod wzgledem zgodnosci przedmiaru robot
z dokumentacja projektowa oraz braku wskazan pochodzenia (marki, znaku towarowego,
producenta, dostawcy) materialow, a w szczegdlnosci:

1) Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona jej weryfikacji pod katem
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zgodnos$ci z przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci pod wzgledem zgodnos$ci przedmiaru robot
z dokumentacjg projektowg oraz braku wskazan pochodzenia (marki, znaku towarowego,
producenta, dostawcy) materialdow’, a w przypadku prowadzenia inwestycji na terenie
pogorniczym  Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji  projektowej; wraz
z proponowang techonologia robot z warunkami geologiczno-gorniczymi okreslonymi
przez Wyzszy Urzad Goérniczy,

2) w przypadku wystapienia btedow w dokumentacji projektowej lub wystapienia takich
wskazan Wykonawca w odregbnym pisemnym opracowaniu wskaze btedy w dokumentacji
projektowej oraz zasugeruje rozwigzania ,rownowazne” pod wzglegdem parametrow
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacj¢ robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowg¢ oraz zapewniag uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej oraz
kompletnos$¢, a takze nie narazi Zamawiajgcego na zarzuty naruszenia obowigzujacych
przepisOw prawa w tym zwigzanych ze wspoOHinansowaniem Projektu przez Unig
Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko,

3) proponujac rozwigzania réwnowazne oraz analizujgc t¢ problematyke w interesie
Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ aktualne wytyczne, opinie
1 zalecenia Urzedu Zamoéwien Publicznych i Centrum Unijnych Projektow Transportowych
(lub ich nastepcoOw prawnych) w szczegdlnosci wynikajace ze wspotfinansowania Projektu
przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko,

4) Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawecy do sprawdzenia dokumentacje
projektowa,

5) termin sprawdzenia dokumentacji projektowej wraz z wystawieniem opinii oraz
zaproponowaniem sposobu eliminacji btgdow w dokumentacji oraz rozwigzan
rownowaznych w przypadku wskazan pochodzenia wynosi 21 dni, liczac od daty
otrzymania od Zamawiajacego. Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej Inzynier
Kontraktu sporzadzi protokot sprawdzenia dokumentacji projektowej wraz z opinig oraz
tabelg rOwnowaznosci celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wraz z protokotem
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu planowany harmonogram realizacji inwestycji,

6) Wykonawca zobligowany jest po sprawdzeniu dokumentacji projektowej w ramach
uprawnien z re¢kojmi przystugujacych Zamawiajagcemu na mocy zawartych uméw
o wykonanie dokumentacji projektowej wskaza¢ wykonawcom dokumentacji projektowe;j
dostrzezone nieprawidtowosci opisane w pkt 2) powyzej ze wskazaniem terminu do ich
usuni¢cia zgodnego z zawartg z wykonawca umowy na prace projektowe umowg oraz
dokona¢ ponownego sprawdzenia dokumentacji projektowej na zasadach okreslonych

3 Zamawiajacy w oparciu o postanowienia zawartych uméw z wykonawcami dokumentacji projektowej posiada badz bedzie
posiadat (w przypadku dokumentacji, ktora nie zostata jeszcze odebrana przez Zamawiajacego) majatkowe prawa autorskie
do dokumentacji projektowej oraz uprawnienie do wykonywania praw zaleznych.
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powyzej w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji projektowe;j,

7) w przypadku, gdy dokumentacja w dalszym ciggu zawiera¢ begdzie bledy Ilub
nieprawidlowosci, procedura opisana powyzej podlega powtorzeniu,
az do wyegzekwowania 1 uzgodnienia z wykonawcg dokumentacji projektowej wolne;j
od btedéw, wad, nieprawidtowosci lub wskazan pochodzenia,

8) w przypadku, gdy wykonawca dokumentacji projektowej bedzie realizowal swoje
obowigzki wynikajace z zawartej z Zamawiajagcym umowy W sposOb nienalezyty,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o podstawie do naliczenia
kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do $cislej wspdtpracy z Zamawiajacym na etapie postgpowania
przetargowego, tj. przygotowania opisu przedmiotu zamowienia, odpowiadania na pytania
Wykonawcdéw, pomocy w przygotowaniu stanowisk w razie wnoszonych odwotan, udziat
w posiedzeniach w Krajowej Izbie Odwotawczej, sprawdzania m.in.: kosztorysoOw ofertowych
przedktadanych przez Wykonawcow w ofercie, spelnienia przez wykonawcow ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdéwienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, przedktadanych polis
ubezpieczeniowych oraz dokumentéw zabezpieczajacych nalezyte wykonanie umowy.

Po otrzymaniu dokumentacji Wykonawca przeprowadzi inspekcje terenu budowy
w celu sprawdzenia zgodno$ci stanu istniejacego z dokumentacjg projektows.

Wykonawca przedtozy do akceptacji opracowanie pt.: ,,Organizacja i sposoéb sprawowania
nadzoru inwestorskiego i autorskiego” w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
zawierajace w szczegolnosci nastepujace informacje:

1) ogdlne stanowisko Wykonawcy dotyczace spraw majacych wplyw na prawidtowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci w zakresie okreslenia celow
i oczekiwanych rezultatdow. Okreslenie zagrozen majacych wpltyw na realizacj¢ umowy
o roboty budowlane,

2) wykaz dzialan uwazanych za niezbedne w realizacji przedmiotu zamowienia
do osiagnigcia celow i1 oczekiwanych rezultatow,

3) harmonogram dzialan: rozpoczecie, kolejnos¢ oraz czas trwania proponowanych dziatan.
Identyfikacja i okreslenie czasu glownych etapdéw realizacji przedmiotu zamoéwienia
z uwzglednieniem czasu pracy Inspektordw na poszczegdlnych etapach,

4) opis procedur postgpowania na poszczegdlnych etapach realizacji umowy
o roboty budowlane:

1. monitorowania postepu robot,

ii. kwalifikowania $rodkow (personelu, materialow, sprzetu) do wykonania robodt
1 potwierdzenia ptatnosci,

iii. opiniowania, sprawdzania, weryfikowania, zatwierdzania dokumentdéw technicznych,
specyfikacji technicznych i innych dokumentéw opracowanych przez Wykonawce
Robot,

iv. odbioru robot i potwierdzenia platnosci,
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v. wczesnej identyfikacji probleméw, ktéore moga by¢ podstawa do roszczen oraz
rozpatrywania roszczen,
vi. wprowadzania zmian,
vii. terminu wykonania,
viii.  zatwierdzania materiatow zgodnie z dokumentacja projektowa.

Procedury muszg zawiera¢: opis lub diagram czynnos$ci, wyszczegdlnia¢ osoby biorace
udziat w wykonaniu tych czynno$ci, okresla¢ rolg, jaka pelnia te osoby wraz
Z przypisanymi im uprawnieniami i obowigzkami, propozycje zapisow dokumentujacych
wykonanie zadan oraz wzory obowigzujacych dokumentow.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi do akceptacji
schemat organizacyjny zespotu wraz ze szczegdétowym zakresem obowigzkoéw 1 uprawnien,
jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom wchodzacym w sktad zespotu.

w terminie co najmniej 14 dni poprzedzajacych dat¢ rozpoczgcia robot budowlanych dla
kazdego Zadania realizowanego w ramach Projektu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
o$wiadczenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, stwierdzajace przyjgcie
obowigzku pehienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz inne
dokumenty wymagane do rozpoczecia 1 wykonania robot; Wykonawca wyznaczy wsrod
swojego personelu osobe petnigcg funkcje Koordynatora Czynno$ci Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca zobowigze Wykonawcow Robdt do przedstawienia Zamawiajacemu o$wiadczen
kierownikow budoéw, zatrudnionych przez Wykonawcow Robot, stwierdzajacych przejecie
obowigzkow kierownika budowy nad danymi robotami, a takze za§wiadczen o wpisie na liste
cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego w terminie co najmniej 14 dni
poprzedzajacych date rozpoczecia robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do oceniania i rozstrzygania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
wszelkich roszczen, kontrowersji lub dyskusji kontraktowych i probleméw narastajacych
podczas robdt, zapobiegania sporom i opdznieniom.

3. Obowiazki Wykonawcy na etapie budowy:

Przedstawiciel Wykonawcy jest upowazniony i zobowigzany do:

a)

b)

c)

d)

reprezentowania Zamawiajacego za jego zgoda w kontaktach z osobami trzecimi
w powierzonych przez Zamawiajacego sprawach zwigzanych z realizacja Inwestycji,

kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia b¢da pozyskiwane,
wytwarzane, montowane, skladowane lub przygotowywane do wbudowania,

monitorowania kwestii $rodowiskowych 1 informowania Zamawiajacego o podjetych
dziataniach zabezpieczajacych komponenty srodowiska (gleba, klimat, powietrze, woda itd.),
przed niekorzystnym wplywem prac w trakcie realizacji robot,

przekazania Wykonawcy Robot wraz z Zamawiajacym terenu budowy,
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prowadzenia codziennych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowanych materialow, zgodnie z wymaganiami umowy
o roboty budowlane, dokumentacja projektowa oraz praktyka inzynierska,

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy,

weryfikacji 1 opiniowania projektow oraz podpisanych przez Wykonawce Robot umow
o podwykonawstwo robot, umow o $wiadczenie ustug oraz uméw dostawy pod katem
wymagan zawartych w zawieranych przez Zamawiajacego z Wykonawcami Umow na roboty
oraz obowigzujacych przepiséw prawa,

udzielania Wykonawcy Robdt wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
realizacji Inwestycji,

kontroli zgodno$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu,

uzgadniania w porozumieniu z Zamawiajagcym warunkOw na wykonanie robdt
w nocy i dni wolne od pracy,

wnioskowania o usunig¢cie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
Robot, ktora zachowuje si¢ niewtasciwie lub jest niekompetentna w swojej pracy,

organizacji oraz przewodniczenia cyklicznym naradom dotyczgcym robdt oraz sporzadzanie
protokotu z narad, w ktorych udziat biorg przedstawiciele zaangazowanych w realizacj¢
Inwestycji 1 przekazanie w ciggu 3 dni Zamawiajacemu,

organizowania narad technicznych oraz sporzadzania protokoldow z tych narad
1 przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy Robot w terminie 3 dni od dnia narady,
monitorowania postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodno$ci realizacji z obowigzujacymi przy realizacji Inwestycji szczegdtowymi
harmonogramami opracowanymi przez Wykonawcg¢ Robdt 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego,

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materialow;

nadzorowania badan materialow i robot wykonywanych przez Wykonawce Robot,
egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t wykonywania dodatkowych badan materialéw lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

zlecania uzgodnionych z Zamawiajacym kontrolnych badan laboratoryjnych ipomiarow
do wykonania przez laboratorium zatwierdzone przez Zamawiajacego, a dziatajace na zlecenie
Wykonawcy,

zatwierdzania projektoéw warsztatowych, montazowych, wykonawczych i technologicznych
sporzadzanych przez Wykonawce Robot,

weryfikowania ,,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robot,
dokonywania obmiaru wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

organizacji i1 przeprowadzenia czynnosci odbioru montazu rozjazdéw tymczasowych wraz
z wystawieniem protokotu dopuszczenia do ruchu,
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w) odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wraz z ich udokumentowaniem,

x) sprawdzenia wykonanych robot 1 powiadomienie Wykonawcy Robdt i Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

y) poswiadczenia protokolarnie przez Wykonawce usunigcia wad przez Wykonawce Robot
1 powiadomienia Zamawiajacego,

z) przygotowania do odbioru czg¢sciowego i1 koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Robot dokumentéw wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot,

aa) przeprowadzenie odbiorow technicznych, czgsciowych 1 koncowych przy udziale
Zamawiajgcego,

bb) sprawdzania zestawien ilo$ci i warto§ci wykonanych robot oraz poswiadczania wnioskow
o ptatnos¢ wystawianych przez Wykonawce Robot,

cc) poswiadczenia terminu wykonania robdt w protokole odbioru koncowego,

dd) poswiadczenia i dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce Robot po wykonaniu robot,

ee) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robot, identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest
mozliwe ryzyko powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy Robot i stron
trzecich, 1 informowania o tym Zamawiajacego z propozycjami sposobow zapobiegania tym
roszczeniom,

ff) bezzwloczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
oraz rozbieznosciach mig¢dzy dokumentacja projektowa istanem faktycznym na terenie
budowy,

gg) oceny merytorycznej roszczen Wykonawcy Robot i przedstawiania Zamawiajgcemu na pismie
projektow rozstrzygnie¢ w sprawie roszczen Wykonawcy Robot wraz z uzasadnieniem
prawnym 1 faktycznym, w odpowiednich terminach umozliwiajacych wykonanie przez
Zamawiajacego i Wykonawce Robot postanowien umowy o roboty budowlane,

hh) sprawdzenia zasadnos$ci wszelkich kwot naleznych Wykonawcy Robot,

11) powykonawcze  rozliczenia ~ umowy o  roboty  budowlane w  przypadku
jej rozwigzania/wypowiedzenia/odstgpienia,

Jjj) Wystepowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub op6znienia tempa robot,
kk) bezzwloczne wystawianie wszelkich niezbgdnych dokumentow wymaganych przez

Zamawiajacego 1 Instytucje Finansujace w tym wynikajace z procedur zwigzanych z realizacja
Inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS),

1) sporzadzania raportdw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego w celu wypehienia
wymagan stawianych przez POIiS,

mm) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i1 roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg Inwestycji,

nn) negocjowania z Wykonawcami Robdt na biezaco wszystkich robot dodatkowych
1 zamiennych i1 pisemnego rekomendowania Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem,
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00) w zakresie nadzoru autorskiego opracowania projektow zamiennych, dodatkowych wszystkich

branz, w zalezno$ci od wystepujacych okolicznos$ci na budowie, w tym:

opracowanie projektow zamiennych, dodatkowych wraz z niezbednymi obliczeniami
statyczno-wytrzymato$ciowymi, wyniktych w trakcie realizacji rob6t nie objetych
Projektem, w zakresie: projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaréw robot,
kosztorysow inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
- w zalezno$ci od specyfiki prac projektowych,

prace zwigzane z wystgpieniem do instytucji opiniujagcych w celu uzyskania
wszelkich niezbednych zgdd, opinii, warunkéw technicznych, wywiadow
branzowych 1 decyzji administracyjnych w ramach projektéw zamiennych,
dodatkowych w razie zaistnienia takiej koniecznosci,

wystgpienie z wnioskiem do wlasciwego organu i uzyskanie nowego lub zamiennego
pozwolenia na budowe (lub odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego realizowac
roboty zgodnie z Prawem Budowlanym), w przypadku wprowadzenia istotnych
zmian w stosunku do Projektu,

przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbednych do prawidlowej realizacji robot,
w tym w szczegdlnosci ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjetych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych, co do ich zgodnosci z aktualnymi
przepisami, normami i ich biezgcymi interpretacjami,

pp) sprawowanie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi,

qq) weryfikacji i przegladania rysunkéw roboczych Wykonawcy Robdt zawierajacych zmiany,
zatwierdzania robot zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

rr) rekomendowania wszystkich zmian w planach 1 specyfikacjach technicznych, ktéore moga
okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas, lub w nastepstwie wykonywania robot
budowlanych,

ss) akceptacji:

projektow organizacji robot, programéw zapewnienia jako$ci, harmonogramow
szczegdlowych i1 kosztoryséw przedstawianych przez Wykonawce Robdét,
laboratorium Wykonawcy Robot,

sprz¢tu 1 urzadzen pomiarowych Wykonawcy Robot.

4. Wykonawca bedzie decydowac o:

a) Dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow 1 wszystkich elementéw oraz urzadzen

b)

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot zgodnie z dokumentacja
projektowa,

mozliwosci wprowadzenia zmian materiatowych, konstrukcyjnych, technicznych lub
technologicznych, nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonych projektow lub
warunkoéw pozwolenia na budowe,

¢) Zatwierdzeniu receptur przez Wykonawce Robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
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Dopuszczeniu mas bitumicznych, betonowych oraz prefabrykatow z danej wytwdrni oraz
sprzetu 1 srodkow transportu Wykonawcy Robot,

Wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy na roboty budowlane,

Zatwierdzeniu proponowanych technologii przez Wykonawce Robot za zgoda Zamawiajacego,

Wykonawca ma prawo wstrzymaé¢ budowe jezeli zostang zastosowane materialy niezgodne
z dokumentacja projektowg lub nie zostaly zatwierdzone przez Wykonawce,

W przypadku wniosku wdrozenia technologii proponowanej przez Wykonawce Robot w tym
robdt zamiennych, Wykonawca Robot przedstawi Wykonawcy podpisany przez Projektanta,
projekt zamienny wraz z kosztorysem roznicowym. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢
pod wzgledem: réwnowaznosci technologii podstawowej z przedstawiong technologia
w dokumentacji projektowej, terminowym, kosztowym oraz przedstawi¢ opini¢ uzasadniajaca
ww. zmiany technologii i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do ostatecznej akceptacji proponowanej
zmiany technologii.

5. Wykonawca bedzie wnioskowaé¢ do Zamawiajacego o:

a) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz

przez niezaleznego Inspektora (krétkoterminowy ekspert dziatajacy na zlecenie Wykonawcy),

b) Zlecenie zastepcze wykonania usuniecia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy Robot,

w przypadku, gdy Wykonawca Robd6t nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

c¢) Zlecenie wykonania ewentualnych uzasadnionych robot dodatkowych,

d) Akceptacje Harmonogramu Realizacji Przedsiewzi¢cia i Planu Ptatnosci,

e) Akceptacje Podwykonawcow robot oraz zawarcie znimi umdéw po przeprowadzeniu

weryfikacji projektow tych umow.

6. Obowiazki Wykonawcy na etapie zakonczenia robot:

a) Po zakonczeniu robot Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym wystawi Protokét odbioru
technicznego, Protokot dopuszczenia do ruchu 1 Protokot odbioru koncowego,

b) Wykonawca przeprowadzi inspekcj¢ koncowa i1 sporzadzi listy wad i usterek oraz przygotuje inne
dokumenty zwigzane z warunkami umowy na roboty budowlane,

c) Projekty powykonawcze musza by¢ przed ostatecznym przekazaniem Zamawiajagcemu

sprawdzone oraz zaopiniowane przez Wykonawce w zakresie zgodnos$ci z zakresem rzeczowym,
z warunkami technicznymi, przepisami polskiego prawa oraz zapisami zamowienia publicznego.
Odbior dokumentacji powykonawczej] od Wykonawcy Robot odbywa si¢ z udzialem
Zamawiajacego i Wykonawcy,

d) Po zakonczeniu robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty zwigzane

z realizacja Projektu m.in. korespondencje, protokoty, wnioski obmiarowe itp.,

e) W okresie gwarancji i bezposrednio po wystawieniu Protokotu odbioru koncowego, do zadan

Wykonawcy bedzie nalezato:
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1) Ukonczenie lub wyegzekwowanie zakonczenia zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie
budowy,

2) Dokonywanie inspekcji 1 nadzér nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi
do usunigcia wad,

3) Odbior robot wykonywanych w zwigzku z usuwaniem wad,

4) Wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach z Wykonawcg Robot dotychczasowych
nierozstrzygnigtych roszczen i sporow,

5) Poswiadczanie koncowego wniosku Wykonawcy Robot o ptatnose,

6) Rozliczenie inwestycji 1 przygotowanie materiatow (zakres rzeczowy 1 naklady)
w celu przekazania przejecia srodkow trwatych OT 1 PT na majatek Spotki w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego przez
okres trwania gwarancji jakosci i1 rekojmi za wady zgodnie z umowg o roboty budowlane,

8) Zglaszanie wad (z inicjatywy witasnej 1 na wniosek Zamawiajacego) oraz kontrolowanie ich
usuwania przez Wykonawcg Robot 1 uczestnictwo w ewentualnym rozwigzaniu sporow
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca Robo6t (takze w okresie gwarancyjnym),

9) W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce Robot wad 1 usterek,
przygotowanie danych niezbednych do naliczania kar umownych z tego tytutu (takze w okresie
gwarancyjnym),

10) Przygotowanie dokumentacji niezbgdnej dla wylonienia wykonawcy zastepczego
w trybie zgodnym z wewngtrznymi regulacjami Zamawiajacego oraz zasada konkurencyjnosci
lub w trybie zgodnym z ustawg Pzp oraz nadzoér nad pracami wykonywanymi przez takiego
Wykonawce — zar6wno na etapie realizacji Inwestycji jak 1 w okresie gwarancyjnym.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie finansowym:

a) pomoc we wszystkich dziataniach Zamawiajacego zwigzanych z regutami wdrazania Projektu,
tj.:
- dotrzymywanie procedur zwigzanych 2z zarzadzaniem Projektami realizowanymi
w  ramach  POIS,  wlaczajac  sporzadzanie i  aktualizowanie  planéw
1 harmonogramow,
- monitoring, raportowanie, audyty finansowe i rozliczenia finansowe,
b) sporzadzanie niezbednych sprawozdan, raportow (m. in. rzeczowych, finansowych,
technicznych) z postgpu rzeczowego 1 finansowego robdt oraz innych opracowan
1 dokumentow wymaganych przez instytucje: Zarzadzajaca, Posredniczaca, Wdrazajaca
1 Finansujaca,
c¢) sporzadzanie niezbednych sprawozdan i raportow wymaganych przez zewngtrzng instytucje
finansujaca w zwigzku z uruchomieniem finansowania dluznego, w szczegolnosci raporty:
- Wwstepny,
- okresowe,
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- koncowy,

d) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia uméw o roboty budowlane zgodnie
z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla Projektéw realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego,

e) kontrolowanie rozliczenia budowy,

f) nadzor, kontrola, monitorowanie i1 sktadanie sprawozdan dotyczacych miedzy innymi
rzeczowego, finansowego 1 technicznego postepu robot, kosztéw i budzetu,

g) ustalanie i okre$lanie wartosci robot zgodnie z umowami o roboty budowlane,

h) nadzor, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan dotyczacych rozliczen Wykonawcow
Rob6t z podwykonawcami Robdt, ustugodawcami i dostawcami, kontrola terminowos$ci
rozliczen oraz ich zgodno$ci z zawieranymi przez Wykonawcow Robdt umowami
o podwykonawstwo (co najmniej do protokotu finansowego lub na kazde zadanie
Zamawiajacego),

1) szacowanie 1 weryfikowanie robot i prac wnioskowanych jako, zamienne i/lub dodatkowe,
zaproponowanych przez Wykonawcow Robot, w zakresie warto$ci rzeczowych i finansowych
oraz opiniowanie co do zasadnosci,

J) sporzadzanie protokotéw koniecznosci i negocjacji,

k) monitorowanie wskaznikéw Projektu,

1) monitorowanie 1 wsparcie Zamawiajacego w egzekwowaniu od Wykonawcy Robdt gwarancji
i/lub porgczen (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy),

m) ustalanie 1 wyliczanie, na potrzeby Zamawiajacego, wysokosci kosztoéw kwalifikowanych
1 niekwalifikowanych w ramach poszczeg6lnych umoéw o roboty budowlane oraz dla catego
Projektu,

n) przygotowanie rozliczenia finansowego, umozliwiajgcego catkowite rozliczenie Projektu
w ramach POIiS.

8. Obowiazki Wykonawcy w zakresie dziatan promocyjno — informacyjnych:

a) nadzorowanie wykonania i umieszczenia przez Wykonawcow Robdt stosownych tablic
informacyjnych w miejscu Inwestycji oraz stosowania dziatan promocyjno informacyjnych
zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi POIiS,

b) opracowywanie i opiniowanie materialow dla Zamawiajacego jak np.: informacje dla prasy
1 wiadz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedktadanej do uzgodnienia, uczestniczenie

w spotkaniach i naradach organizowanych przez rézne instytucje, a zwigzane z prowadzong
Inwestycja.

9. Inne:

a) Wykonawca nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnos$ci wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

b) Wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z umowy bedzie powierzone osobom wskazanym
w ofercie Wykonawcy. Wskazane osoby muszg spelnia¢ wymagania okreslone w Zapytaniu
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Ofertowym. Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw nadzoru bedzie
Koordynator nadzoru inwestorskiego, ktory w uzasadnionych przypadkach czasowo moze
przekaza¢ swoje obowigzki 1 uprawnienia Inspektorowi Nadzoru posiadajgcemu uprawnienia
budowlane do kierowania robotami drogowych badz robotami torowymi, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego 1 po powiadomieniu Wykonawcy Robot.

10. Obowiazki Wykonawcy w zakresie dokumentowania wykonywania zamowienia (roboty budowlane):

a) W terminie 2 tygodni po podpisaniu umowy na realizacj¢ robot budowlanych dla kazdego
Zadania realizowanego w ramach Projektu Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu raport

otwarcia zawierajacy komentarz dotyczacy ogoélnej organizacji Inwestycji, dokumentacji

projektowej oraz problemoéw, jakie wystgpuja w poczatkowym okresie realizacji umowy
o roboty budowlane oraz opracowanie ,,Organizacja i Sposob sprawowania nadzoru”,

b) Wykonawca w ciaggu 10 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca przedtozy
Zamawiajagcemu ,,Raport miesigca” dla kazdego z Zadan realizowanych w ramach Projektu
wyszczegllniajacy wykonane prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje
0 postepie robot, uzyskiwanym poziomie jako$ci robot, sprawach finansowych oraz

wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane,

Raport miesigczny bedzie zawierat co najmniej nast¢pujace elementy:

1))

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

opis postepu robot i powstatych probleméw (wraz z propozycja rozwigzania lub
Raportem Technicznym jezeli jest wymagany zgodnie z lit ¢) ponizej,

zaangazowanie sit 1 sSrodkéw Wykonawcy Robot,

zaangazowanie finansowe,

postep robot 1 ptatnosci w podziale na kategorie robot w powigzaniu z harmonogramem
szczegOotowym na kazdy miesiac,

plan robot i planowane zaangazowanie finansowe na kolejny miesiac,

graficzne przedstawienie postgpu robot w powigzaniu z harmonogramem
szczegotowym,

graficzng prezentacje postepu robot na planie i/lub rysunkach obiektow,

fotografie dokumentujace postep robot,

wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

10) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

11) aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach wdrazania trwania Projektu,

12) wyniki kontroli finansowej Projektu i zwigzane z nim rozliczenia,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zgdania Zamawiajacego przygotuje Raport
Techniczny informujacy o problemach technicznych lub wnioskowanych przez Wykonawce
robotach zamiennych lub dodatkowych lub innych wnioskach dotyczacych Robot, jakie
wystapia w trakcie realizacji Robot wraz z propozycja ich rozwigzania.

Raport Techniczny musi zawierac:
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1) zalozenia, na podstawie ktorych zostala opracowana dokumentacja projektowa
W opisywanym zakresie,

2) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych koniecznych do oceny
zaproponowanej zmiany,

3) zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje 1 szczegotowe
wymiary wszystkich wykonanych robot do dnia sporzadzenia raportu,

4) kopie wczesniej zgloszonych potrzeb zmian rozwigzan projektowych i innych zmian,

5) kopie kalkulacji kosztoéw zmian i ich wplyw na ceng¢ umowy o roboty budowlane,

6) opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w stosunku do zatozen dokumentacji
projektowe;j,

7) rysunki pokazujace doktadng lokalizacje¢ proponowanych zmian,

d) W przypadku sporéw Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ,,Raport dotyczacy sporu”

w kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji uslugi zostanie wszczgty spor miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca Robot dotyczacy ktorejs czesci Projektu w terminie 14 dni
kalendarzowych od zlozenia roszczenia ostatecznego przez Wykonawce lub otrzymania
zadania Zamawiajacego. Kazdy Raport dotyczacy sporéw zawieral bedzie szczegdlowy opis
zdarzen 1 korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do Raportu sporu musza
by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktére pozwalajg na przeanalizowanie przebiegu
sporu i stanowisk stron. Jezeli nie bedzie wynikato z korespondencji Wykonawca bedzie
zobowigzany do zawarcia w Raporcie swojego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych lub rekomendowanych
Zamawiajacemu w zwiazku ze sporem rozstrzygnigc¢w szczegdlnosci w zakresie uprawnienia
Wykonawcy Robot do otrzymania dodatkowej ptatnosci lub zmiany terminu realizacji Robot
(lub ich poszczegdlnych etapdéw) ze szczegotowa analizg Sciezki krytycznej zatwierdzonego
przez Zamawiajacego Harmonogramu Robot prowadzonych przez Wykonawcg Robot.
Po zakonczeniu robdt, a przed wystawieniem koncowego wniosku o ptatnosé,w terminie 21
dni kalendarzowych Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ,,Raport Koncowy Zadania” oraz
»Raport Koncowy Inwestycji” zawierajacy:
1) Wstep

- Krotki opis projektu

- Dziatania przed rozpoczeciem robot
2) Dokumentacj¢ projektowa

- Zalozenia projektowe

- Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3) Organizacj¢ i zarzadzanie Inwestycja

- Strukture zarzadzania Wykonawcy Robot

- Strukture nadzoru inwestorskiego — Wykonawcy

- Strukture nadzoru autorskiego — Wykonawcy
4) Wykonawstwo
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Postep robot

Uwagi do wykonania poszczegdlnych gldownych elementéw robot
Osiagnigta jako$¢ robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
Przyczyny wystgpienia wad

Roszczenia Wykonawcy Robot

Zgloszone roszczenia Wykonawcy Robot

Zgloszone roszczenia Zamawiajacego

Rozstrzygniecia Wykonawcy

5) Sprawy finansowe

- Przyczyny wnioskowanych zmian wynagrodzenia umownego o roboty budowlane

- Analiza platnosci

- Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

6) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy o roboty budowlane dotyczace:

f) Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajagcemu raportow z przegladow
robot zrealizowanych w ramach umowy o roboty budowlane, przeprowadzonych na kazde

Dokumentacji projektowe;j

Warunkéw umownych

Ogolnych 1 Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
Czasu trwania umowy o roboty budowlane

Rekomendacji Wykonawcy co do organizacji 1 wykonywania Inwestycji.

wezwanie Zamawiajacego.

g) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca prowadzit na biezaco dokumentacje
przepracowanych przez personel dni pracy. Dokumentacj¢ ustugi w tym zakresie stanowic
bedzie ksigzka pobytow inspektorow nadzoru na budowie, w ktorej odnotowywane beda: data

pobytu inspektora danej branzy na budowie potwierdzona jego wtasnorgcznym podpisem.

Wykonawca nie bedzie mial prawa do:

a) Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy o roboty budowlane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci,

b) Zwolnienia Wykonawcow Robdt z jakichkolwiek ich zobowigzan lub odpowiedzialno$ci
zawartych w podpisanych umowach o roboty budowlane, a takze wprowadzanie jakichkolwiek

zmian do tych umow,

¢) Ograniczenia zakresu robdt i prac lub przekazania robot i prac wykonawcom innym niz ci, ktorzy

zostali wskazani w podpisanych umowach o roboty budowlane,

d) Zatwierdzania ewentualnych robot zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

pod rygorem niewaznosci,

e) Zaciagania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.
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VII. Personel Wykonawcy:

1. W calym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni, dostepno$¢ ponizej wymienionego
Personelu, niezbednego do wtasciwej i sprawnej realizacji Ustugi. Niedozwolone jest zajmowanie
przez jedng osobe wiecej niz jednego stanowiska, w ramach Projektu.

Przedstawiona ponizej lista Personelu Wykonawcy nie jest wyczerpujaca, stanowi minimalne
wymagania Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zwigkszy¢ (w ramach Wynagrodzenia)
liczbe Personelu samodzielnie oraz na wezwanie Zamawiajacego, jezeli wymagana liczba
minimalna nie zapewnia sprawnej realizacji Ushugi.

a) Personel Kluczowy:

1) Dwoch Koordynatorow nadzoru inwestorskiego (Inzynierzy Kontraktu)

2) Inspektor nadzoru robot elektrycznych

3) Inspektor nadzoru robodt torowych

4) Inspektor nadzoru robot drogowych

5) Inspektor nadzoru robot wodno-kanalizacyjnych

6) Inspektor nadzoru robdt mostowych

7) Inspektor nadzoru robét teletechnicznych

8) Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych

9) Inspektor ds. rozliczen

10) Projektanci posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania:

1. w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

il.  w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen,

iii. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

iv.  w specjalnosci telekomunikacyjnej przewodowej bez ograniczen,

v.  w specjalnosci mostowej bez ograniczen.

b) Personel Dodatkowy:

1) Inspektor ds. szkod gérniczych (osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy
konstrukcyjno-budowlanej z doswiadczeniem przy kierowaniu lub nadzorowaniu
robdot budowlanych wykonywanych na terenie objetym szkodami gorniczymi oraz
usuwaniem  skutkow eksploatacji  goérniczej w  obiektach budowlanych
1 inzynieryjnych).

VIII. Dokumenty Wykonawcy:

1. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy obliguja Wykonawce do sporzadzenia opinii, raportu,
wydania uzgodnien lub uzgodnienia lub w inny sposob przedstawienia swojego stanowiska
zgodnie z postanowieniami niniejszego OPZ, Umowy lub na Zzadanie Zamawiajacego,
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Wykonawca zobligowany jest do sporzadzenia takiej opinii, raportu, wydania uzgodnien lub
uzgodnienia lub w inny sposob przedstawienia swojego stanowiska w formie pisemnej w terminie
nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych, chyba iz inny termin wynika z postanowien Umowy lub
postanowien niniejszego OPZ.

2. Wszelka dokumentacja o ktoérej mowa w pkt 1 powyzej sporzadzona przez Wykonawce musi
zosta¢ podpisana przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego (Inzyniera Kontraktu).

3. Zamawiajagcy w terminie 7 dni kalendarzowych dokona oceny otrzymanych materiatlow.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w przekazanych materiatach, Zamawiajgcy pisemnie
poinformuje o tym Wykonawce.

4. Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o stwierdzonych
nieprawidlowosciach pisemnie ustosunkuje si¢ do zastrzezen Zamawiajacego.

5. Po otrzymaniu wyjasnien od Wykonawcy, Zamawiajacy nie dtuzej niz do 2 dni kalendarzowych
podejmie ostateczng decyzj¢, odnosnie zakresu wymaganych poprawek.

6. Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania powyzszej decyzji, przekazuje
Zamawiajgcemu poprawiong wersje opracowania.

Zamawiajacy nie dluzej niz do 3 dni kalendarzowych, dokona powtornej oceny poprawionych
materiatow. W przypadku stwierdzenia brakéw, btedow lub niescistosci w otrzymanej zgodnie z pkt 6.
Dokumentacji Zamawiajacy odsyta otrzymang dokumentacje albo jej czg$é, bez akceptacji wyznaczajac
termin na jej uzupelnienie i poprawienie. W takim przypadku dokumentacj¢ uwaza si¢ za nieodebrana,
a procedura opisana powyze] powtarza si¢, a Zamawiajacy bedzie  uprawniony
do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej od dnia nast¢gpnego od dnia
uptywu terminu okreslonego w pkt 6. powyze;.

Wykaz zadan:

Dhugos¢

Lp. Nr Nazwa zadania
P (mtp)

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu ul. Wojska
1 2.4 | Polskiego w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orlat Lwowskich | 5 780
(dobudowa drugiego toru)

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Sobieskiego
2 2.5 1 ul. Krolowej Jadwigi w Dgbrowie Goérniczej, od Petli KWK Paryz 3400
do Al. R6z
Przebudowa torowiska wydzielonego w ciggu ulicy Krolowej
3 2.6 Jadwigi 1 ul. Pitsudskiego w Dabrowie Goérniczej na odcinku 5000
od Al. R6z do ul. Kasprzaka
Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng
w Sosnowcu w ciggu ulic: - ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska

4 | 281 6 000
Polskiego do Ronda Ludwik, - ul. 1 Maja od Ronda Ludwik
do Ronda E. Gierka
5 |83 Przebudowa torowiska tramwajowego w ciagu ul. Matachowskiego 360

od ul. Moscickiego do ul. 3-go Maja
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Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Swietochtowicach
6 5.1 w ciagu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Slaskiej 5800
(dobudowa drugiego toru)
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Swietochtowicach
7 5.2 w ciggu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem 600
do ul. Zomierskiej
Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdhuz ul. Lagiewnickiej
8 53 . . 3930
w Swietochlowicach
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu ul. Bytomskie;j
9 6.2 w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z P¢tlg 1 600
Biskupice oraz z rozjazdami
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Bytomiu w ciagu
ul. Powstancow Warszawskich od skrzyzowania z ul. Sagdowa
do skrzyzowania z ul. Moniuszki wraz z dobudowa nowego
10 | 7.4 i i ., . . ) 950
torowiska w ciagu ul. Powstancow Warszawskich od skrzyzowania
z ul. Moniuszki w kierunku Placu Wolskiego do skrzyzowania
z ul. Jagiellonska
Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku
11 7.6 : : L , 800
od wiaduktu przy Hucie Ko$ciuszko do ul. Metalowcow
2| 84 Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdtuz ul. Frycza 1660
Modrzewskiego w Bytomiu
Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Petli
13 15 Mikulczyce do skrzyzowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasinskiego 3350
facznie z petla
RAZEM 39230
L.aczna szacunkowa wartos¢ przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi:
151 400 000 z1 netto.

Dokumentacje projektowe beda systematycznie przekazywane Wykonawcy.
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Obowiazek Wykonawcy

Pkt OPZ lub Umowy

Termin*

1.

Weryfikacja dokumentacji projektowej - dokona
jej weryfikacji pod katem zgodnos$ci z ustawa
Pzp oraz przepisami prawa budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, a w szczegdlnosci pod wzgledem

zgodnosci przedmiaru robot z dokumentacja
projektowg oraz braku wskazan pochodzenia
(marki, znaku towarowego, producenta,
dostawcy) materialow oraz sporzadzenie opinii
oraz tabeli rownowaznosci

Pkt V ppkt 2 lit a OPZ

21 dni

Kazda kolejna weryfikacja dokumentacji
projektowej - dokona jej weryfikacji pod katem
zgodnosci z ustawg Pzp oraz przepisami prawa

budowlanego oraz obowigzujacymi normami oraz
zasadami sztuki budowlanej, a w szczegdlnos$ci
pod wzgledem zgodnosci przedmiaru robot
z dokumentacja projektowa oraz braku wskazan
pochodzenia (marki, znaku towarowego,
producenta, dostawcy) materiatow oraz
sporzadzenie opinii oraz tabeli rownowaznosci

Pkt V ppkt 2 lita OPZ

7 dni

Doradztwo na rzecz Zamawiajgcego na etapie
postgpowania przetargowego

Pkt V ppkt 2 lit b OPZ

Termin
wyznaczony przez
Zamawiajacego nie
krotszy niz 3 dni

Przedtozenie do akceptacji opracowania pt.:
,Organizacja i sposob sprawowania nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego”

Pkt V ppkt 2 lit d OPZ

14 dni od daty
podpisania Umowy

Przekazanie Zamawiajagcemu schematu
organizacyjnego zespolu wraz ze szczegdtowym
zakresem obowigzkow i uprawnien,

Pkt V ppkt 2 lit e OPZ

14 dni od daty
podpisania Umowy

Przekazanie o§wiadczen inspektorow nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego, stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego

Pkt V ppkt 2 lit f OPZ

14 dni przed
terminem
rozpoczecia Robot

* W przypadku braku innych postanowien wskazany termin biegnie od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiajacego
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7. Zobowigzanie Wykonawcy do przekazania Pkt V ppkt 2 lit g OPZ 14 dni przed
oswiadczen kierownikow budow, stwierdzajace terminem

przejecie obowigzkow kierownika budowy

rozpoczecia Robot

8.| Podejmowanie dziatan wskazanych w pkt 5 ppkt
3-9 OPZ

Pkt V ppkt 3 — 9 OPZ

3 dni od dnia
zaistnienia
okolicznosci
uzasadniajacych
podjecie dziatan
przez Inzyniera’
lub na kazde
zadanie
Zamawiajacego

9. Sporzadzenie Raportu otwarcia

Pkt V ppkt 10 lit a OPZ

2 tygodnie
od podpisania
Umowy
na Roboty

10 Sporzadzenie Raportu Miesigca

Pkt V ppkt 10 lit b OPZ

10 dni
kalendarzowych po
zakonczeniu
kazdego miesigca

11 Sporzadzenie Raportu Technicznego

Pkt V ppkt 10 lit c OPZ

7 dni od
otrzymania zadania
od Zamawiajacego

12 Sporzadzenie Raportu dotyczacego sporu

Pkt V ppkt 10 lit d OPZ

14 dni
kalendarzowych od
ztozenia roszczenia
ostatecznego przez
Wykonawce lub od
otrzymania zadania

Zamawiajacego

13 Sporzadzenie Raportu Koncowego Zadania

Pkt V ppkt 10 lit e OPZ

21 dni od dnia
podpisania
protokotu odbioru
koncowego Robot
dla danego Zadania

14 Przekazanie Zamawiajagcemu raportow
z przegladow robdt zrealizowanych w ramach
umowy o roboty budowlane

Pkt V ppkt 10 lit f OPZ

5 dni od dnia
otrzymania zadania
przez
Zamawiajacego

> W uzasadnionych okoliczno$ciach mozliwe jest ustalenie innego terminu za zgoda Koordynatora ze strony Zamawiajacego

na wniosek Wykonawcy
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15

Wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku
realizacji Robot dotyczacych projektu

budowlanego 1 wykonawczego 1 zawartych w nim

rozwigzan oraz ewentualne uszczegolawianie
dokumentacji projektowej oraz uzgadnianie

mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych

w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgltoszonych przez kierownika
budowy, Zamawiajacego lub personel
Wykonawcy

Pkt 11 ppkt 6 OPZ,

7 dni

16

Analiza mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w odniesieniu
do materiatow i1 konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i1 technologicznych zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

Pkt II pkt 10 OPZ, pkt V
ppkt 4 lit h OPZ

5 dni

17

Wykonywanie na potrzeby Zamawiajgcego
kalkulacji wstepnych 1 kosztorysow
dla zamierzonych lub wprowadzonych zmian
dotyczacych realizowanych robét, a takze
weryfikacja kalkulacji wstepnych i kosztorysow
powstatych w trakcie realizacji robot

Pkt V ppkt 4 lit h OPZ

5 dni

18

Organizowanie cyklicznych Rad Budowy

Pkt V ppkt 3 lit | OPZ

Raz na dwa
tygodnie
od przekazania
Wykonawcy Robot
terenu budowy -
dla kazdego
Zadania
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Zatacznik nr 2
FORMULARZ OFERTY

Niniejszym skladam ofert¢ na pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadan objetych Projektem
pn.: ,.Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Slgsko-
Zagtebiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego — etap II”, wspdiinansowanego przez Uni¢
Europejska ze $rodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/B/230/2018:

1. Oferuj¢/my wykonanie przedmiotu zamdwienia w pelnym rzeczowym zakresie zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia za ceng:

a)

b)

cena oferty netto .........coccveeeneennne ZE(Slownie: ... ZE)
podatek VAT .....ccocvvvivennnnnne. ZE (STOWNIC: ..o zh)
cena oferty brutto ..........cccveeennne. ZE(STOWNIC: ..o zh),

na ktorg sktada si¢ wynagrodzenie:

wynagrodzenie stale, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 lit a wzoru Umowy, stanowigca .... % ceny
wskazanej w pkt b ponizej za wykonanie czynno$ci na etapie realizacji robot budowlanych,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit b Wzoru Umowy w wysokosci:
cena oferty netto .........cocceveeennnne ZE (STOWNIE: e zh)
podatek VAT .....ccocvveivennnnne. ZE (STOWNIC: ..o zh)
cena oferty brutto ..........cccveennnne. ZE(STOWNIC: ..o zt),

! Wynagrodzenie state, o ktorym mowa powyzej wyplacone zostanie w 6 czesciach w okresach miesiecznych przez pierwsze 6

pelnych miesigey realizacji Umowy na zasadach okreslonych w postanowieniach zawartych we Wzorze Umowy.
? Wynagrodzenie stale, o ktorym mowa powyzej nie moze by¢ wyzsze niz 5% ceny obliczonej za wykonanie czynnosci na etapie
realizacji robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt b).

wynagrodzenie za wykonanie czynnos$ci na etapie realizacji robdt budowlanych, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 lit b Wzoru Umowy stanowiace ........ % procent wartosci szacunkowej robot
budowlanych netto podanej w zataczniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamoOwienia)
w wysokosci:

cena netto ......oceeeeeveeennenn. ZE (STOWNIE: ..o zh)
podatek VAT .....ccocvveiieennnnne ZE (STOWNIC: ..ot zh)
cena brutto ........cceeeveeennnenn. 2 Q] (0141 (<SPS zh)

2. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z zapytaniem ofertowym wraz z zatgcznikami i nie wnosze¢ do niego
zadnych zastrzezen.

3. Oswiadczam, ze prace objete zamoOwieniem wykonam/y sam/i / zamierzamy zleci¢ podwykonawcy
W Nastepujacym ZaKreSIC™ .......cceieeiieeiiieeiiie e
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4. Zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia w terminach wymaganych przez zamawiajacego.

5. Os$wiadczam, ze uwazam si¢ zwigzanym niniejsza oferta na czas wskazany w zapytaniu ofertowym
tj. 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

6. Akceptuje bez zastrzezen wzor umowy Ww sprawie zamowienia sektorowego przedstawiony
w zapytaniu ofertowym, w tym warunki ptatnosci i zobowiazuj¢ si¢ w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy o tresci zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego.

7. O$wiadczam, ze wypehilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia w niniejszym postepowaniu.’

Catos$¢ oferty sktadam/y na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

(Miejscowos¢ i data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

* - niepotrzebne skresli¢

% rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

7'W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 Iub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oswiadczenia nastgpuje przez jego wykreslenie).
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Zatacznik nr 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

(dotyczy catego podmiotu i 0s6b upowaznionych do sktadania o§wiadczenia woli)

NazZWa WYKONAWCY  .eeiiiiiiiieiee ettt tte e et e e et e e eaee e ssbeeessseeenseeennns

AdIeS WYKONAWCY  .oooiiiieiiieiieeiieiie ettt ettt ettt ettt e et e i e snbeesaaeesbeessaeenseesnseenseennns

NUMET TEIEIONU oottt ettt e et e e e e et et et eeeeee et eeeeeeereeeeeeereeeeaees

NUIMNET fAKSU oo et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeeeereeanans

Adres poczty CleKtrONICZNE].......cccuvieeiieeiiie et eciee ettt e et e e e e et e e e ree e sraeesbeeesnseeennns

Sktadajac ofert¢ na pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadan objetych Projektem
pn.: ,.Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Slasko-
Zagtebiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego — etap II”, wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze s$rodkow Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/B/230/2018:

Oswiadczam, zZe spelniam warunki dotyczace:

1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepisow;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

oraz oSwiadczam, ze:

nie wyrzadzilem szkody, nie wykonujgc zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie,

nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

nie zalegam z uiszczeniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne,
nie zostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popetlnione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych prace zarobkowa,
przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelione w celu osiggniecia korzysSci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popehienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

nie wykonywalem bezposrednio czynnosci zwigzanych z przygotowaniem prowadzonego
postgpowania i nie postugiwatem si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi
w dokonywaniu tych czynnosci.

Podpisano:
(przedstawiciel/e Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4
WYKAZ WYKONANYCH USLUG

NAZWaA WYKONAWCY ....couiiiiiiiieeiiieeiieeeiteesieeesteeesteeesaeeesaeeesaeeesaeesssaeesssseessseeessseeenns
AIES WYKONAWCY ... eiiiiiiiie ettt ettt s e e st e e ssteeesabeeesaseeessseeenseeens
NUMET tEIETONUL ...ttt e

Sktadajac ofert¢ na pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadan objetych Projektem
pn.: ,.Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Slasko-
Zagtebiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego — etap II”, wspotfinansowanego przez Unig
Europejskag ze s$rodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, nrsprawy UE/JRP/B/230/2018, o$wiadczamy, ze wykazujemy si¢ doswiadczeniem,
polegajacym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert
nastepujacych ustug, odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego:

Lp. Nazwa (firma) i adres Opis przedmiotu ushugi | Data wykonania zaméwienia

odbiorcy (dzien, miesiac, rok)

Jednoczesnie zalaczamy referencje (badz inne dokumenty) wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego
ustugi byly wykonane potwierdzajace, ze wskazane w wykazie ustugi zostalty wykonane nalezycie.

(Miejscowos¢ 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)
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WYKAZ OSOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte¢ na pelienie funkcji
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Zakacznik nr 5

Inzyniera Kontraktu dla zadan objetych Projektem

pn.: ,.Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Slgsko-
Zagtebiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego — etap II”, wspdiinansowanego przez Uni¢
Europejska ze $rodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/B/230/2018, oswiadczamy, ze przy realizacji zamowienia bedziemy
dysponowac¢ nastepujacymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamdwienia:

Lp.

Nazwisko i1 imi¢

Rola petiona przy
realizacji przedmiotu
zamOwienia

Uprawnienia

Dos$wiadczenie/
kwalifikacje
zawodowe

Koordynator nadzoru
inwestorskiego

Koordynator nadzoru
inwestorskiego

Inspektor nadzoru robot
elektrycznych

Inspektor nadzoru robot
torowych

Inspektor nadzoru robot
drogowych

Inspektor nadzoru robot
wodno-kanalizacyjnych

Inspektor nadzoru robot
mostowych

Inspektor nadzoru robot
teletechnicznych

Inspektor nadzoru robot
konstrukcyjno-
budowlanych

Inspektor ds. szkod
gbrniczych
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Inspektor ds. rozliczen

Projektant w specjalnosci
drogowej bez ograniczen,

Projektant w specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlanej bez

ograniczen,

Projektant w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych bez
ograniczen,

Projektant w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych
1 elektroenergetycznych
bez ograniczen,

Projektant w specjalnosci
telekomunikacyjnej
przewodowej bez
ograniczen,

Projektant w specjalnosci
mostowej bez ograniczen.

Oswiadczamy, ze

1. dysponujemy osobami wymienionymi W POZ. .........cecceeerveerneenne wykazu,

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi W POZ. ....ccccceecrrennne wykazu, lecz polegajac
na osobach zdolnych do wykonania zamodwienia innych podmiotow, bedziemy dysponowad tymi
osobami, na dowod czego zalaczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania nam
do dyspozycji niezbednych 0sob na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdéwienia.

(Miejscowos¢ 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)
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Zatacznik nr 6

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Ja, nizej podpisany  (@).......oeiiiiiiiiiiiiiiiinnn , prowadzacy(a) dziatalno§¢ pod nazwa
........................ /dziatajac w imieniu i na rzecz ......................* oéwiadczam(y), ze na podstawie
pkt. 2 1 3 Warunkow udzialu w zapytaniu ofertowym zobowiazuje(my) si¢, do oddania do dyspozycji
Wykonawey.....coovvviiiiiiiiiiiiiiceee niezbednych zasobow tj.
a. wiedze i doswiadczenie W zakresie ...............cccoeeveevveeeennanne. *
potencjal techniczny W POSEACH ...........cc.cccveeeceeeeiiveeaeeeanne, *s
osoby zdolne do wykonania zamowienia tj. ...............c...ccccceeeeeen... (imie i nazwisko), bedqcq petnic¢
JURKCT@ .ottt ettt ettt et eneeen - *
d zdolnosci finansowe W poStaci ..............ccocceeceveeeeenenn. W WYSOKOSCI ..o *

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia pn.:

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadan objetych Projektem pn.:,,Zintegrowany Projekt
modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Slgsko-Zagtebiowskiej wraz z zakupem
taboru tramwajowego — etap II”, wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu
Spojnosci  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura i Srodowisko,  nr sprawy
UE/JRP/B/230/2018.

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie: .............ooeiiriiiiiiiininnn. ,

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce udostgpnionych przeze mnie zasobow bedzie
JIE R 1S] 01 o A ,

c) zakres 1 okres mojego udzialu przy wykonywaniu zamodwienia bedzie nastepujacy

d) zrealizuje ustugi, ktorych wskazane powyzej zdolnosci dotycza.

* niepotrzebne skresli¢

(Miejscowosc¢ i data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

Uwaga: W przypadku udostepniania zasobow dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
podmiot udostepniajacy zasoby musi zrealizowac¢ ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

8 - 712 7
niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7

WZOR UMOWY

UMOWA DNE (cevveiniiniiniininennennns )
zawarta dnia (.......ccceeeevveennnee. ) G ) pomigdzy:
Spotka Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
o kapitale zaktadowym wynoszacym 147.208.320 PLN, ktory zostat pokryty w catosci, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym w Katowicach - Wschod w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym REGON:

270561663, zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a
( ) z siedzibg
w ( ), o kapitale zakladowym = wynoszacym
PLN, zarejestrowang A4 Sadzie ( ),
w ( ) pod numerem KRS: ( ), o numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(3)
w dalszej czesci Umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:
(P )
S (P )

zwanych w dalszej cz¢sci Umowy tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego zarejestrowanego pod numerem SPrawy (..........c.ceeeeee.....) zawiera sie Umowe
o0 nastepujgcej tresci:

Uzyte w Umowie pojecia majg nastepujace znaczenie:

1. ,, Wykonawca” — zwany réwniez ,Inzynierem Kontraktu”, podmiot zarzadzajacy realizacja
Inwestycji o obowigzkach i1 uprawnieniach przewidzianych w Umowie powotany do nadzoru nad
wykonywaniem Umowy o Roboty Budowlane. Bez uszczerbku dla obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej] Umowy zakres obowigzkéw Inzyniera Kontraktu zostat okreslony w Umowie o Roboty

Budowlane zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca Robot Budowlanych.
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,,Roboty” — oznacza wszystkie roboty budowlane do wykonania przez Wykonawce Robot
stanowigce przedmiot nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego dla Wykonawcy.
,Zapytanie ofertowe”- oznacza zapytanie ofertowe zlozone zgodnie z zalacznikiem

nr 16 do Regulaminu udzielania zamoéwien w Tramwajach Slaskich S.A., dostepnym

na stronie internetowej Zamawiajagcego www.tram-silesia.pl w zakladce Zamodwienia
1 z zasadg konkurencyjnos$ci w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, w rozstrzygnieciu
ktoérego zawarto niniejszag Umowe.
,, Umowa *“ — niniejsza Umowa.
,Umowa o Roboty Budowlane” — Umowa zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawcg Robot
w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania organizowanego przez Zamawiajacego, ktorych
przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych w ramach Inwestyc;ji.
., Wykonawca Robot” — Wykonawca Rob6t Budowlanych.
,,Harmonogram” — przyjety przez Zamawiajacego harmonogram, ktéry bedzie obejmowat plan
realizacji oraz zakres rzeczowy i finansowy catego zadania.
., Prawo budowlane” — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) w wersji obowigzujacej.
,,Roboty zanikajgce” — oznacza roboty budowlane, ktére zostaty zakonczone i1 ktoérych efekt
w wyniku realizacji kolejnych robot ulega zakryciu.
,,Regulamin” — oznacza Regulamin udzielania zamowien w Trawmajach Slqskich S.A.
,,Dokumentacja Projektowa” — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programem funkcjonalno uzytkowym
(Dz.U. 22004 r. Nr 202 poz. 2072) lub aktow prawnych w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej obowigzujacych w miejscu wykonania dokumentacji projektowej w zakresie
co najmniej projektu budowlanego i projektéw wykonawczych.
,Inwestycja” i ,, Przedsiewziecie” wykonanie Robot Budowlanych w ramach Projektu sktadajacego
si¢ z zadan realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju
infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Slagsko — Zaglebiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego — etap II” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu
Spoéjnosci  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko nr sprawy
UE/JRP/B/230/2018.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest petnienie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego funkcji Inzyniera
Kontraktu 1 sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego przy realizacji
Inwestycji.

Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy okresla Opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy Zatacznik
nr 1 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, potencjatem 1 wiedza

techniczng oraz odpowiednimi uprawnieniami, umozliwiajagcymi nalezyte wykonanie Umowy.

§ 2 ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

W sktad obowiazkéw Wykonawcy wchodzi zarzadzanie, rozliczanie, kontrola oraz sprawowanie
nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego na rzecz Zamawiajgcego nad realizacjg zadan wchodzacych
w sktad Projektu, na warunkach okreslonych niniejsza Umowag oraz Opisem Przedmiotu
Zamowienia oraz tre$cig ztozonej oferty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy terminowo z nalezyta starannoscia,
czuwac¢ nad prawidlowg realizacjg robdt, zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, a takze chroni¢ interesy Zamawiajacego w zakresie
powierzonych mu czynnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z tre$cig zawartych Umow o Roboty Budowlane.
Wykonawca  o$wiadcza, ze  wszystkie czynno$ci  stanowigce  Przedmiot  Umowy
bedzie  wykonywat  rzetelnie 1  terminowo, uwzgledniajac  zawodowy  charakter
swiadczonych uslug, z zaangazowaniem odpowiednich sit i1 $rodkow w taki sposob, aby
nie spowodowaé jakichkolwiek opo6znien terminow realizacji robot lub w inny sposob
naraza¢ roboty na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie.

Zamawiajacy oczekuje, aby w trakcie realizacji Robdt byly one wykonywane przez
Wykonawce Robét przy maksymalnym utrzymaniu ruchu tramwajowego 1 drogowego.
Wytaczenie ruchu Strony traktuja jako okoliczno$¢ wyjatkowa. Wykonawca  jest
obowigzany kazdorazowo wzig¢ udziat w  uzgodnieniach pomig¢dzy Zamawiajagcym

a Wykonawcg Robot i oddziatywac¢ w kierunku ograniczenia stosowania takich wytgczen.
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W przypadku ztozenia przez Wykonawce Robot propozycji wytaczenia lub ograniczenia ruchu
tramwajowego  lub  drogowego, @ Wykonawca  zobowigzany jest do  weryfikacji
1 zaopiniowania zlozonej przez Wykonawce Robot propozycji pod katem oceny
jej zasadnoS$ci oraz zakresu, w tym oceny czy przedstawiona przez Wykonawce Robodt propozycja
prowadzenia Robot przy wylaczeniu lub ograniczeniu ruchu tramwajowego lub drogowego jest
rozwigzaniem optymalnym z punktu widzenia interesow Zamawiajacego. Wylaczenia ruchu
tramwajowego kazdorazowo podlegaja pisemnym uzgodnieniom pomi¢dzy Stronami, przy czym

wytyczne Zamawiajacego w tym przedmiocie b¢da wigzace dla Wykonawcy.
§ 3 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za prawidlowe 1 zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy wykonanie Przedmiotu Umowy

Wykonawca otrzyma wynagrodzeniec w wysokoSci .................. 7zt brutto (stownie:
........................................................ ),
w tym:

T 1 1<) 1 (0 SO ZEH (STOWNIC ..o ),

b. podatek VAT w kwocie: ......c.ccccvvevvrennne. zh(stownie: ..., ).

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 obejmuje:
a) wynagrodzenie stale w wysokosci zt brutto (stownie: ... )

zgodnie z ceng okreslong w Ofercie Wykonawcy w tym:

3 1151110 B Zh(stownie: ..o ),
- podatek VAT w kwocie ...................... zh (stownie: ... 00/100),
b) wynagrodzenie w wysokosci ....... % warto$ci netto robot w ramach Inwestycji,

tj. szacunkowo:

3 1151110 SR ZEH(STOWNIe: ... ),
- podatek VAT w kwocie ................ Zh(stlownie: ......ooooiii ),
-brutto ..................l ZE(STOWNIC: ..o ).

Wynagrodzenie stale, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 lit a ptatne bedzie w szesciu réwnych czesciach
w okresach miesi¢cznych przez pierwsze 6 pelnych miesigcy realizacji Umowy na podstawie faktur
wystawianych do 10 dnia miesigca nastgpujacego po miesigcu objetym fakturowaniem.
Wynagrodzenie state, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 lit a ptatne bedzie nalezne Wykonawcy za kazdy
pelny miesigc kalendarzowy realizacji Umowy. Za niepelny miesigc wynagrodzenie nie przystuguje.
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Warto$¢ ustug objetych fakturowaniem czgSciowym zostanie wyliczona w oparciu o fakture
czesciowa wystawiong przez Wykonawce Robot oraz wskaznik procentowy okreslony w ust. 2 lit. b.
Podstawe do wystawienia faktur cz¢sciowych przez Wykonawce stanowi protokét odbioru robét,
sprawdzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz zatwierdzony przez

Zamawiajacego protokot odbioru ustugi wykonanej w ramach niniejszej Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie okreslone w ust. 2 lit. b bedzie wynikiem przeprowadzonych koncowych

rozliczen robdt w ramach Inwestycji przez Wykonawcow Robot.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato etapami, zaleznie
od czestotliwosci wystawiania faktur przez Wykonawcow Robot na podstawie faktur czesciowych
wynagrodzenia netto okre§lonego w ust. 2 lit. b stosownie do ust. 5.

Zamawiajacy bedzie regulowal nalezno$¢ na podstawie prawidlowo wystawionych faktur
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o nr (............cooooiiiiiiiiiiiiiiinn.n. ) w terminie
do 30 dni od daty dorgczenia faktury.

Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT.

W tresci faktury Wykonawca umiesci zapis nastepujacej tresci:

Zwiqgzane z realizacjq Projektu pn.: , Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Slgsko — Zaglebiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego — etap

V/

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY W OKRESIE GWARANCJI I REKOJMI

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajagcego w okresie obowigzywania
gwarancji 1 rekojmi na Roboty Budowlane uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.

Umowe¢ uznaje si¢ za prawidlowo wykonang przez Wykonawce z chwilg przyjecia przez
Zamawiajacego Raportu Koncowego Inwestycji przekazanego protokotem zatwierdzonym przez

Zamawiajacego.
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§ 5 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy oraz
przez okres 30 dni po uptywie tego okresu, waznej] umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

a) Przedmiot  ubezpieczenia  winna  stanowi¢  odpowiedzialno$¢ cywilna  wynikajaca
z czyndw niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujgca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

b) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 3.000.000 PLN.

c) Udzial wlasny/franszyza redukcyjna majacy zastosowanie wyltacznie do szkodd rzeczowych,
winien by¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wigkszy niz 5.000 zt w odniesieniu
do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza si¢ wprowadzania procentowego udziatu
wlasnego / franszyzy redukcyjne;.

d) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ szkody w postaci szkdéd osobowych
1 rzeczowych, a takze czyste straty finansowe (dopuszcza si¢ wprowadzenie podlimitu
odpowiedzialnosci w wysokos$ci co najmniej 50% sumy gwarancyjnej okreslonej w lit b).

e) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ szkody w postaci straty rzeczywistej,
jak i utraconych korzysci, a takze nalezne zado$¢uczynienie.

f) Zakres ubezpieczenia winien obejmowa¢ w szczegOlnosci szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcéw Wykonawcy (rozszerzenie wymagane w sytuacji, gdyby Wykonawca korzystat
z ushug Podwykonawcéw), szkody w mieniu powierzonym (ruchomosciach i nieruchomosciach),
pozostajacych w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy, szkody poniesione przez pracownikow
Wykonawcy zaangazowanych w realizacj¢ Umowy.

g) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego (tzw. ,,completed
operations”).

h) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy, 0sob i podmiotow, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢.

1) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidlowych tj.  zgodnych
z wymaganiami Zamawiajacego umow ubezpieczenia (polis) lub nie zapewni

ich ciaglosci w okresie trwania obowigzku Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie
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do wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy lub do zawarcia uméw ubezpieczenia
na jego koszt.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Dowody potwierdzajace posiadania waznej umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa
w ust. 1, z dowodem zaptaty sktadki beda dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce najpdzniej
w dniu podpisania niniejszej Umowy.
W przypadku uplywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni i przedtozenia
Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego t¢ okolicznos¢ z dowodem optacenia sktadki.
W razie braku wykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w ust. 1
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w poprzednim zdaniu pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy
na podstawie niniejszej Umowy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.
Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody i na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie;.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia ani ich cesje nie moga byé¢ dokonane bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
§ 6 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Strony ustalajag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar
umownych 1 odszkodowania za rzeczywiscie poniesiong szkode, jezeli jej rozmiar przekroczy
wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajagcemu w nastepujacych

przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub jego personel nie realizuje
obowigzkow wynikajacych z Umowy lub realizuje je nienalezycie, Zamawiajacy pisemnie
poinformuje o tym Wykonawce, rownoczesnie wzywajac go do prawidlowego wykonywania
przedmiotu Umowy lub naprawienia szkody, w terminie wskazanym w wezwaniu. Jezeli
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Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

2) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce jakichkolwiek terminow realizacji Umowy lub
poszczegolnych jej elementéw wskazanych w Tabeli stanowigcej Zalacznik nr 1 do Opisu
Przedmiotu Zamowienia lub wynikajacych bezposrednio z OPZ lub Umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) Jezeli w wyniku dzialan lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie zobowigzany
do zaptacenia ktéoremukolwiek z Wykonawcoéw Roboét realizowanych w ramach Inwestycji
jakiejkolwiek dodatkowej kwoty nieobjetej wynagrodzeniem wynikajagcym z takiej Umowy,
wowcezas Wykonawca, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zaptaci Zamawiajagcemu
ww. kwote w catosci,

4) Za zwloke w przedstawieniu Zamawiajagcemu umowy kontynuujacej ubezpieczenie
z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie w terminie okreSlonym w § 5 ust. 5
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) Za zwloke¢ w przypadku niestawienia si¢ na wezwanie Zamawiajacego wskazanego przez
Zamawiajacego cztonka Personelu Inzyniera Kontraktu w ciggu dwdch godzin Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng w wysokos$ci 200 zt za kazdg godzing spoznienia,

6) W przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. I Umowy,

7) W przypadku rozwigzania przez Wykonawcg Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty kar umownych na rachunek i w terminie wskazanym

kazdorazowo w wezwaniu.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w Umowie Zamawiajagcy moze dochodzi¢

odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2, wyniosg wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 wust. 1, Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza Umowe

z winy Wykonawcy. Poza tym Zamawiajagcy ma prawo rozwigza¢ niniejszg Umowe

w sytuacjach okreslonych w niniejszej Umowie.
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Zamawiajagcemu przysluguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy
w przypadku, gdy na skutek jakiegokolwiek zaniedbania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
na Zamawiajgcego zostanie natozona korekta finansowa lub inna kara finansowa przez Instytucje
Zarzadzajaca, Posredniczacg lub inny organ wladzy publicznej w zwiazku z realizacja Projektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych 1 innych naleznosci
(w tym odszkodowan, kar lub innych nalezno$ci) wynikajacych z niniejszej Umowy

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 7 SILA WYZSZA

Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypehlienie zobowigzan umownych z powodu
wystapienia  sity  wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniajg  Strony
od wypelienia zobowigzan umownych na czas trwania sity wyzszej, uznaje
si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu niniejszej
Umowy, a ktorym Strona nie bedzie mogla zapobiec nawet przy zastosowaniu nalezytej starannosci,
udaremniajgc catkowicie lub czesciowo wypelnienie zobowigzan umownych, jak np. pozar, powddz,
trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow w przedsigbiorstwach Stron
i Podwykonawcdéw) wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub
zarzadzenia wiladz.

Sita wyzszg nie jest brak sily roboczej, materialow, chyba ze jest to spowodowane okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 1.

O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site¢ wyzsza Strony sa zobowigzane niezwlocznie si¢

powiadamiac.

§ 8 PODWYKONAWCY

Wykonawca ma prawo powierzy¢ do wykonania Podwykonawcom wykonywanie niektérych
czynnosci okreslonych w Umowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania, uchybienia 1 =zaniedbania swoich
Podwykonawcow, jak za dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania Przedmiotu Umowy Podwykonawcom moze nastgpic

jedynie w przypadku zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji 1 do$§wiadczenia osob
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majacych realizowaé czynno$ci okreslone w niniejszej Umowie i wymaga uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez Podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz
odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia.
§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, t]. (ceeveereieeeniieeeiieeeieene ) zt (slownie:
............................................................................. zlotych ......cccccoeevevenene.. groszy), w  formie
(ceeerreereenre e ), najpodzniej w dniu zawarcia Umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego nastapi:

a) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana;

b) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej] Umowy wnoszone jest przez Wykonawce w formie

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przechowywac

je na oprocentowanym rachunku w banku obslugujagcym Zamawiajacego.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form dopuszczonych w Zapytaniu ofertowym.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.
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§10 ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze rozwigzac niniejszg Umowe w catym okresie obowigzywania niniejszej Umowy

ze skutkiem natychmiastowym nastepujacym w chwili dor¢czenia Wykonawcy o$wiadczenia woli

Zamawiajacego w przedmiocie odstgpienia w taki sposob, ze mogt sie z nim zapoznaé, w kazdym

czasie po uprzednim dor¢czeniu mu wezwania do usunigcia danego naruszenia Umowy

z zakreSleniem terminu jego usuni¢cia, a w przypadku okreslonym pod lit. f po uprzednim

uprzedzeniu, jezeli:

a) Wykonawca opdznia si¢ z dochowaniem ustalonych Umowg terminow jej realizacji lub realizacji
jej poszczegbdlnych elementdéw o wigcej niz 14 dni kalendarzowych,

b) Wykonawca z wiasnej winy przerywa realizacj¢ Umowy 1 nie podejmie jej realizacji przez okres
kolejnych 14 dni kalendarzowych,

c) Wykonawca nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiajacego oraz udzielenia
dodatkowego  14-dniowego terminu, okreSlonych Umowa polis ubezpieczeniowych
w odpowiedniej wysokosci lub umowy kontynuujacej ubezpieczenie wraz z dowodem oplacenia
sktadek na to ubezpieczenie,

d) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca jest tak dalece w zwloce ze §wiadczeniem ustug objetych
niniejszg Umowa, ze watpliwym bedzie ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go
o krokach, jakie jego zdaniem nalezy podja¢ dla terminowego ich wykonania, a Wykonawca
zalecen tych w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie nie wykona, przy czym termin
wyznaczony Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni,

e) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca $wiadczy wustugi objete Umowa niezgodnie
Z jej postanowieniami, z projektami lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu
ich prowadzenia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym
odpowiednich zmian w $wiadczonych ustugach nie dokona, przy czym termin wyznaczony
Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni,

f) Zamawiajacy stwierdzi brak realizacji Umowy przez cztonkow Personelu w danym czasie lub
braku podpisu cztonka Personelu w wymaganego w danym okresie S$wiadczenia ustugi lub inne
przypadki $wiadczace o prowadzeniu Dokumentacji Kontraktowej nieodzwierciedlajacej

faktycznego stanu rzeczy,
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g) Jezeli nie bedzie mozliwosci zaplanowanego finansowania Projektu za posrednictwem Funduszu
Europejskiego oraz zewngetrzne instytucje finansujgce, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez
ujemnych konsekwencji finansowych dla siebie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w § 6 ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu juz wykonanej czgsci Umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 lit f Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez ujemnych

konsekwencji finansowych, w szczegolnosci bez obowiazku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek

odszkodowania.
§11 PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca wyznacza do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot Umowy Koordynatorow

nadzoru inwestorskiego (Inzynierow Kontraktu):

Wykonawca wyznacza Personel do wykonywania Umowy w osobach:

1) Inspektorzy:

a) mnadzoru robot drogoWyYCh - ... i e ,
b) nadzoru robOt tOrOWYCh - ..o e ,
¢) nadzoru robot wodno-kanalizacyjnych - ..., ,
d) nadzoru robot elektrycznych - .. ... ,
e) nadzoru robot teletechnicznych - ... ,
f) nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych - ... ,
g) nadzoru robOt MOStOWYCh - ... i ,
h)  dS. TOZIICZEN - .. ,
2) Inspektor dodatkowy:
a) ds. szZKOd GOTNICZYCh - ..o e ,
3) Projektanci w specjalnosciach:
Q) IO O] = oottt e ,

54



* o

Fundusze . . . T
rell Rzeczpospollta Unia Europejska *
E EUI’OpEjSkIe - Polska Fundusz Spéjnosci e

Infrastruktura i Srodowisko

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych - ... ... ,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

d) telekomunikacyjne] - ......oouiiniiiii e ,

< T 8810153 01 Pt ,

f) konstrukcyjno-budowlanych - ......... ... .
Zamawiajacy wyznacza jako koordynatora w zakresie nadzoru nad realizacja Umowy oraz
do Dbezposrednich kontaktow z Wykonawca - ... ,
tel, v ,e-mails L. .

Zamawiajacy zastrzega, iz Koordynatorzy nadzoru inwestorskiego (Inzynierzy Kontraktu) oraz
pozostale osoby wchodzace w skiad Personelu zobowigzani s3a kazdorazowo informowaé
Zamawiajacego o podjeciu dodatkowego zajgcia zarobkowego, bez wzgledu na podstawe prawng
podejmowania takiego zaj¢cia ze wskazaniem wymiaru czasu miesi¢cznie jaki dana osoba bedzie
poswiecac przy realizacji takiego dodatkowego zajecia.
Wykonawca moze zaproponowaé zmian¢ czlonkow Personelu, o ktorym mowa w ust. 2, jedynie
wtedy, gdy kwalifikacje proponowanego Personelu beda takie same lub wyzsze niz personelu
wymienionego w ust. 2.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Koordynatorow nadzoru inwestorskiego
(Inzynierow Kontraktu) i Personelu, jezeli uzna, ze nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje
on swoje obowigzki wynikajace z Umowy lub tez zaangazowanie Koordynatorow nadzoru
inwestorskiego (Inzynieré6w Kontraktu) lub cztonka Personelu w podejmowane zaj¢cia dodatkowe
uniemozliwia lub znacznie utrudnia prawidlowe wykonywanie obowigzkow wynikajgacych
z niniejszej Umowy.
Wykonawca obowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego, zmieni¢ Personel.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z czlonka Personelu dotyczy czlonka Personelu, na ktérego
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
cztonek Personelu samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz cztonek Personelu, wskazany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
Kazda zmiana Personelu, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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10. Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem nadzoru zleconego Umowa, osoby o ktorych mowa

w ust. 2, wykonywac¢ beda osobiscie.
§ 12 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana mozliwa
jest w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu zakonczenia Umowy bedaca wynikiem zmiany terminu wykonania robodt jest

mozliwa w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Umoéw na roboty spowodowanych w szczeg6lnosci warunkami
atmosferycznymi w szczeg6lnos$ci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

2) zmiany bedacej nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji 1 innych organow witadzy,

c) zmiany  bedace  nastgpstwem  Krajowe;j Izby  Odwotawczej w  stosunku
do postepowania/postepowan majacych na celu wybor Wykonawcy/Wykonawcdéw Robot
Budowlanych,

3) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
w szczegblnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami
odrebnymi.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin przewidziany

na ukonczenie robot, a tym samym na ukonczenie wykonywanej ustugi moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezyty

sposob, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.
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3. Pozostale rodzaje dopuszczalnych zmian w Umowie spowodowane moga by¢ nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

1) zmiang osob, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot Umowy
na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. oso6b z uprawnieniami budowlanymi, przy
czym jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktorego Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny czlonek Personelu Kluczowego
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz czlonek Personelu Kluczowego, wskazany
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

2) postanowieniami dotyczacymi organizacji wykonywania Umowy i terminu jej obowigzywania
wskutek sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy w dotychczasowy
Sposob,

3) zmiang sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji Projektu,

4) zmianami terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia przestojow i opdznien
zawinionych przez Zamawiajacego,

5) w przypadku ustalenia nowych terminéw realizacji okres przesuni¢cia terminu zakonczenia
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajagcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

6. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonywane jedynie

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13 CESJA WIERZYTELNOSCI

Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemng uprzednig

zgoda Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
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§14 CZESCI UMOWY

Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace Zataczniki:
1) kopia oferty Wykonawcy,

2) Zapytanie ofertowe wraz z pytaniami do jego tresci 1 udzielonymi na nie odpowiedziami

dokonane przez Zamawiajacego

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz przy podpisaniu niniejszej Umowy otrzymat
na plycie w wersji elektronicznej nast¢pujace dokumenty, o tresci tozsamej z tymi dokumentami,

ktore znajdujag si¢ u Zamawiajgcego:

1) Zapytanie ofertowe, wraz z pytaniami do jego tresci i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz
dokonane przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia zmiany tresci
Zapytania ofertowego nr ......... zdnia ................. (jezeli dotyczy),

2) odebrang przez Zamawiajagcego dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadan objetych niniejsza Umowa:

§ 15 PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg faktycznego wydania poszczegolnych opracowan wykonanych w ramach Umowy przez
Wykonawce Zamawiajagcemu bez koniecznos$ci skladania w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia woli, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe,
do utworéw w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy w szczeg6lnosci: Raportow, map, wykresow, rysunkow, specyfikacji technicznych, planow,
danych statystycznych, ekspertyz, obliczen 1 innych dokumentéw, broszur, materialow
redakcyjnych, zdj¢¢, materialow filmowych wytworzonych w ramach realizacji Umowy, w ramach
przystugujacego Wykonawcy Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, na polach
eksploatacji wskazanych w ustgpie 2 niniejszego paragrafu. Z chwilg nabycia autorskich praw
majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub no$nikow,

na ktérych utrwalono utwor.
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2. Nabycie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym, nastgpuje bez

ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie nastepujacych pol eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

stosowanie 1 korzystanie z utworé6w na wilasny uzytek 1 uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja niniejszej

Umowy oraz zadan Zamawiajacego;

utrwalenie utworé6w na  wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w  szczegdlnosci
na nosnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nos$nikow

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczna
na kasetach video, technikg $wiatloczula 1 cyfrowa, technikg zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

utrwalenie, wprowadzanie utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym

do internetu;
wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii

przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;
nadawanie za posrednictwem satelity;
reemisja;

wypozyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utwor utrwalono;

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych,;

11) wykorzystywanie calosci lub fragmentow utworu/dokumentu do celow promocyjnych

i reklamy oraz w postgpowaniach sadowych i sporach pozasagdowych;

12) wprowadzanie, zmian i skrétow;

13) przystosowywanie do aktualnych potrzeb Zamawiajacego;

14) udostepnianie wykonawcom;
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15) thumaczenie oraz sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarOwno przy uzyciu napisow,

jak 1 lektora;

16) publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym;

17) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje

1 poprawki.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworéw samodzielnie

przez Zamawiajacego lub osoby wskazane przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich zmian oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw

zaleznych.

5. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikac;ji itd.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych roszczen
osob trzecich powstatych wskutek niezgodnos$ci oswiadczen zawartych w niniejszej Umowie
ze stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego takich roszczen
Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zwroci mu kwote pokrytych roszezen i wszelkie wydatki
z tym zwigzane, w tym posrednie i bezposrednie, w tym koszty obslugi prawnej, koszty

postgpowania sagdowego, arbitrazowego itd.

§ 16 TERMIN REALIZACJI

Niniejsza Umowa obowigzuje przez okres 4 lat od dnia jej podpisania, tj. do: .................. ,

z przedtuzeniem o okres wykonywania obowigzkéw wynikajacych dla Wykonawcey z rekojmi.
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§ 17 ROZSTRZYGANIE SPOROW

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ na tle realizacji Umowy Strony beda rozwigzywac
ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18 PRZEPISY PRAWA
Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdlnosSci przepisy dotyczace realizacji projektow wspotfinansowanych
ze S$rodkow unii Europejskiej, w tym w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowiska, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§19 POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowge sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej dla kazdej

ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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