SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

dla zadania pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni
drogowej ulicy Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania ulic Kilinskiego i Sobieskiego do

drogi ekspresowej s86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wladystawa
Bartoszewskiego - Etap I

Nr sprawy JRP/B/403/2019



SPIS TRESCI.

ROZDZIAL T NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO......cccccooiiiiiniiiieeiieecieeee, 4
ROZDZIAL II TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA .........coooiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
ROZDZIAE TII OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........coooviieeiieeeeeeeeees e, 4
ROZDZIAL IV TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENITA ........coooiierereieeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
ROZDZIAL V WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY

WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.........ccccceeines 5

ROZDZIAL VI WYKAZ QSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH
SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA ...ttt ettt sttt et s et e e sneesane e 7

ROZDZIAL VII INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ......ccoiiiiiiieeeeeceeeeeee 10
ROZDZIAL VIII OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJ ASNIEN I MODYFIKACIJI TRESCI

SPECYFIKACIIISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA ........ccoooiiiiiiiiiiiiiieiicicns 11
ROZDZIAL IX WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM .....ccoooiiiiiiiiiieeeceeeeeeeeeeens 11
ROZDZIAL X TERMIN ZWIAZANIA OFERTA .....cccociiiiiiiiiiiiiiicecceceeeee 12
ROZDZIAL XTI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ....ccocoovviiiiiiiiiiiiiiiicice, 13
ROZDZIAL XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA T OTWARCIA OFERT ................ 14
ROZDZIAL XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ....ccociiiiiiiiiiiiiiiicicnieeeieeee 14

ROZDZIAL XIV OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT .......ccciiiiiiiiiiiiiiiiiicicececeeeeee e 15

ROZDZIAL XV INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.........oooiiueeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeee s ses s, 16
ROZDZIAL XVI WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY ettt et e st e e et e e s ane e aeeeeneesaeesanees 16

ROZDZIAL XVII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WYMAGANIA W
STOSUNKU DO UMOW ZAWIERANYCH Z PODWYKONAWCAMI LUB DALSZYMI
PODWYKONAWCAMI ..ottt s 17

ROZDZIAE XVIII POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]
PRZYSELUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMOWIENTA ...ttt s e es s eeneees 17
ROZDZIAE XIX POSTANOWIENIA KONCOWE ......cooviuimeieieeeeeeeeeeeeeeeee e, 18
ROZDZIAL XX ZALACZNIK ...t 20
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......ooimiiiieeieeeeeeee oo 21
PROGRAM FUNKCJONALNO--UZYTKOWY ....covmmimimmieieeeeeeeee oo, 27
OSWIAACZENIEC WYKONAWCY ...eeeviiieiiieieiiieeiitieeieeeiteeestteesteeesseeesssaeessseeessseesssseesssseesssseessseeessseennns 43



FORMULARZ OFERTY ..ttt sttt 47

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH ..o, 52
WYKAZ OSOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACIJI
ZAMOWIENTA .o e e e oo e e e e e e e e e s e e s e e s e e e e e e s e e er e eees e 53
WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ..o, 55
WZOR UMOWY oo e e e oo e e e e e e s e e e s e e s e e s e e e e s e er e enes e 56



ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1.

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”, w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego warto§¢ nie przekracza kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w tresci niniejszej SIWZ przywotuje przepisy prawa bez
okreslenia zrodta pochodzenia oznacza, ze chodzi o ustawg Pzp.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert,
a nastgpnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

ROZDZIAL 111
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla zadania
pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania ulic
Kilinskiego 1 Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda
im. Profesora Wladystawa Bartoszewskiego - Etap I.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalacznik nr 1 do SIWZ wraz z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

3. Kod CPV 45233251-3, 71322000-1.

4. Zamawiajacy nie podzielit zamowienia na czgSci 1 nie dopuszcza skladania ofert
czgsciowych.

ROZDZIAL IV

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia — 3 miesigce od dnia podpisania umowy.



ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

I. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu,
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (dalsze powolywanie przepisOw prawa bez
okreslenia zrédta pochodzenia oznacza, ze chodzi o ustawe Pzp). Ponadto, Zamawiajacy
przewiduje, na podstawie nizej wymienionych przestanek okreslonych w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy, wykluczenie Wykonawcy:

1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 1 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub ktoérego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadlosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego, chyba, Zze sad zarzadzil likwidacje¢ jego majatku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015r. poz.
233,978, 1166, 1259 1 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

II. Zamawiajacy okresla, z uwzglednieniem art. 22b-22d ustawy Pzp, warunki udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w ten sposob, ze mogg si¢ o nie ubiegal
Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udziatu w postgpowaniu dotyczace:

1. zdolnosci technicznej lub zawodowej — Wykonawca speini warunek, jezeli wykaze, ze:

a.

wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej dwie roboty

budowlane drogowe w zakresie nawierzchni warstwy wiazacej wraz z podbudowa o

facznej warto$ci nie mniejszej niz 900.000,00 zt netto.

dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za projektowanie i kierowanie robotami

budowlanymi posiadajagcymi nizej okreslone kwalifikacje zawodowe oraz

uprawnienia niezbe¢dne do wykonania zamowienia publicznego tj.:

— co najmniej jedng osoba posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

— co najmniej jedng osoba ktéra bedzie pelni¢ funkcje Kierownika budowy —
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen.,

Uwaga 1 Zamawiajacy uzna warunek okreslony w pkt b) za speliony, jezeli

Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami posiadajagcymi uprawnienia oraz

doswiadczenie niezbedne do wykonania zamowienia publicznego, w szczeg6lnosci

osobami posiadajgcymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrze$nia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia wydane na podstawie wczesniej

obowigzujacych przepisow prawnych, a takze zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn.

zm.).Zamawiajacy uznaje réwniez wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach
cztonkowskich Unii  Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach okre§lonych w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W przypadku osob, ktore sg obywatelami panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(w rozumieniu art. 4a ust. 2 wustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst
jednolity Dz.U. 22016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji
zamOwienia posiadaja uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, jezeli:

a) nabyly  kwalifikacje = zawodowe do  wykonywania  dziatalnosci
w budownictwie, rownoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
odpowiadajace posiadaniu uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi, oraz

posiadaja odpowiednia decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostaty
spetnione w stosunku do tych os6b wymagania, o ktérych mowa w art. 20a ust. 2-
6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa, dotyczace §wiadczenia ustug transgranicznych.

Zamawiajacy dokona wstepnej oceny spelniania warunkow udzialu w post¢epowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oSwiadczenia
stanowigcego wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu, stanowigcego zalacznik nr 2
oraz 3 do SIWZ.

III. Informacja dla Wykonawcow polegajacych na zasobach innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w Rozdziale V pkt II niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czgséci, polegaé na zdolnosSciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2.  Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnié¢
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotdéw, w szczegbdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.

3. Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa Ilub ekonomiczna, pozwalaja
na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
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IV.

[\ I

doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizuja ushugi oraz roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci
$3 wymagane.

Informacja dla Wykonawcow zamierzajacych powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia
Podwykonawcom

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujagcego na obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci zamodwienia. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcom.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie czeSci zamoOwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom 1 podania firm Podwykonawcow, o ile sg
znane Wykonawcy na etapie skladania oferty. Wykonawca zobowigzany jest do podania
firm Podwykonawcdéw najpdzniej przed podpisaniem umowy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych we wzorze umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie
Podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
Wykonawca o$§wiadczyl, ze prace wykona bez udzialu Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Informacja dla Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.
Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, wobec
zadnego z Wykonawcow nie moga zachodzi¢ podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-23 1 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, warunki
udziatu w postepowaniu okres§lone w Rozdziale V pkt II SIWZ beda ocenianie tacznie dla
wszystkich podmiotow.

W  przypadku, gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegajg si¢ o udzielenie zamodwienia
(np. konsorcja Wykonawcow) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Fakt ustanowienia petnomocnika nalezy
udokumentowa¢  dotaczeniem  pelnomocnictwa  podpisanego  przez  wszystkich
Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Pelnomocnictwo winno by¢
w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.

Wykonawcy wystepujacy wspodlnie ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie
umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ROZDZIAL V1

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH
SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA

I.

Oswiadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy skladane wraz z oferta.
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Ofert¢ stanowig oryginal wypelionego Formularza oferty (zalacznik nr 4 do SIWZ) wraz

z wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami tj.:

1.1. oswiadczenie Wykonawcy, sporzadzone wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 2
oraz 3 do niniejszej SIWZ, zawierajace wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia warunki udzialu w postgpowaniu;

1.2. Wykaz elementow rozliczeniowych.

1.3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w Rozdziale V pkt III pkt 2, w przypadku gdy
Wykonawca powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu — zatgcznik nr 5;

1.4. Dowod wniesienia wadium tj.: oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu
do Zamawiajgcego wadium w formie niepieni¢znej;

1.5. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentéw dotagczonych do oferty;

1.6. Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢
o udzielenie zamoOwienia, z ktorego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ wustanowiony do reprezentowania ~Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

2. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢
na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.1. SIWZ.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia
o ktorych mowa w pkt 1.1. SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢
o zamowienie. Dokument ten potwierdza spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

II. Oswiadczenie wymagane od Wykonawcy po otwarciu ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania
z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

ITI. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona.

1.

Wykonawca, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, bedzie zobowigzany do ztozenia

w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 5 dni) aktualnych na dzien ztozenia o§wiadczen

1 dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 oraz w celu

uczynienia zado$¢ obowigzkom okreslonym w art. 22a ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych zdolnos$ci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy,

ktorego oferta zostala najwyzej oceniona przedtozenia:

2.1 wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnos$ci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i1 podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane z zataczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
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szczegoOlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty
— zalgcznik nr 6.

2.2 wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug oraz kierowanie robotami
budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz
uprawnien niezb¢dnych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami - zatgcznik nr 7.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowatl niezbednymi zasobami
w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich
zasobow, Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,
przedtozenia dokumentow, ktore okreslaja w szczegdlnoscei:

a) zakres dostepnych zasobow innego podmiotu;

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postgpowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych i do$wiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych

podmiotow na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu

do tych podmiotow dokumentow na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,

wymienionych w pkt 4.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postgpowaniu
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona
przedlozenia:

4.1 odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp;

4.2 Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4.1 - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogtoszono upadtosci.

Dokument, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

5. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia kazdy
z Wykonawcow, ktorych oferta zostata najwyzej oceniona winien przedtozy¢ na wezwanie
Zamawiajacego dokumenty wymienione w pkt 4. Pozostate dokumenty beda traktowane
jako wspdlne.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostgpnosci oswiadczen lub dokumentow,
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o ktorych mowa w pkt III ppkt 1-4, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi ogdlnodostepnych 1 bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

Zamawiajacy informuje, ze majac na uwadze zapisy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp dopuszcza
mozliwo$¢ wezwania do zlozenia o§wiadczen i dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt III ppkt
1-4, wszystkich Wykonawcow lub dwoch Wykonawcow, ktorych oferty zostaty ocenione
najwyzej. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp jezeli jest to niezb¢dne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamoOwienia, Zamawiajagcy moze
na kazdym etapie postgpowania wezwaé Wykonawcoéw do zlozenia wszystkich lub
niektorych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 1-4 potwierdzajacych,
ze nie podlegaja wykluczeniu i spetniaja warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodza
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg
juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

Oswiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w niniejszej SIWZ dotyczace Wykonawcy
1 innych podmiotow, na ktorych zdolno$ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace Podwykonawcow, skladane sa
w oryginale

lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii o§wiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej, wlasnorecznym podpisem.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnos$ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy
si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow,
ktore kazdego z nich dotycza.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thtumaczeniem na jezyk polski,
przy czym obowigzujaca bedzie tres¢ w jezyku polskim. W przypadku, o ktérym mowa
w pkt III ppkt 6, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy przedstawienia thumaczenia
na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce 1 pobranych samodzielnie przez
Zamawiajacego dokumentow.

ROZDZIAL VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z. WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiajacy
1 Wykonawcy przekazujg pisemnie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.
2188), osobiscie, za posrednictwem postanca na adres Zamawiajacego wskazany
w Rozdziale 1, za posrednictwem srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 r., poz. 123)
tj. poczta elektroniczng wysytajac e-mail na adres: d.osadnik@tram-silesia.pl.

Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawce faktu otrzymania
kazdej informacji przekazanej Wykonawcy w innej formie niz pisemna.
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4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce,
Zamawiajacy przyjmuje domniemanie, ze dokumenty wyslane adres e-mail podany przez
Wykonawce zostaly mu dorgczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy
z tre$cig pisma.

5. Zamawiajacy na zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
Zamawiajagcemu w innej formie niz pisemna.

6. Oferte sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej, w miejscu 1 terminie
wskazanym w Rozdziale XIII.

7. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Dorota Osadnik.

ROZDZIAL VIII

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposobdéw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do Zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
d.osadnik@tram-silesia.pl.

dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku
o wyjasnienie SIWZ.

Zamawiajacy przekaze tre$§¢ zapytah z wyjasnieniami wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania oraz zamie$ci na stronie internetowe;j,
na ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre$¢ SIWZ. Dokonang zmiang tresci specyfikacji Zamawiajacy udostepni na stronie
internetowe;.

Jezeli w wyniku zmiany tre§ci SIWZ nieprowadzacej do zmiany treSci ogloszenia
o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamie$ci t¢ informacje na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

2.
3.

Zamawiajacy zada od Wykonawcoéw wniesienia wadium w wysokosci 20.000,00 zt

(stownie: dwadziescia tysigcy ztotych).

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéidzielczej kasy oszczgdno$ciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;
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10.

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigebiorczosci
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zmianami).

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajacego:

BANK PEKAO S.A. 54 1240 6292 1111 0010 6830 3986, okres$lajac tytul wplaty i numer

sprawy.

O uznaniu przez Zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym

terminie, decyduje data ksiggowania $srodkow na rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu

do Zamawiajacego wadium w formie niepieni¢zne;.

Wskazane jest, aby oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w formie

niepieni¢znej nie zostal na trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrgbnej koperty

oraz opisa¢ .. WADIUM” i zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowaé¢ Zamawiajacemu

bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium

w przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamoéwien publicznych, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkow.

Poreczenia 1gwarancje muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta,

a w przypadku przedtuzenia terminu zwigzania ofertg — takze przez ten okres.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2

ustawy Pzp.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,

o ktorych mowa w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do sprawdzenia prawidlowos$ci wystawienia przedstawionej przez Wykonawce formy

zabezpieczenia u Wystawiajacego.

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt 2 niniejszego Rozdzialu, nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedluzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

12



ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

10.

11

13.

Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie przez jednego Wykonawce
wiece] niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwigzania alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Ofert¢ stanowig oryginal wypelionego Formularza oferty (zatacznik nr 4 do SIWZ)
oraz dokumenty wyszczegdlnione w Rozdziale VI pkt L.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajagcym do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Pelnomocnictwa nalezy ztozy¢ w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bedg uwzglednione.
Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osob¢ uprawniong.

Informacje stanowigce tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2;
Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z pézn. zm.), co do ktéorych Wykonawca zastrzegl, Zze nie moga
by¢ udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa, nalezy opatrzy¢ klauzula:

»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA” i zaleca sig¢, zeby byty przez Wykonawce zlozone w oddzielne;j
wewnetrznej kopercie lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow
oferty.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia
ofert.

Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknietej kopercie zaadresowanej
na Zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5

1 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY JRP/B/403/2019.

NIE OTWIERAC PRZED: 05.08.2019r. GODZ. 12:15

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazweg 1 adres
Wykonawcy.

Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Zmiana oferty musi by¢ zlozona w miejscu 1 wedlug zasad obowigzujacych
przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisang kopert¢ zawierajaca zmiang¢ nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku zmian koperte
kazdej zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
12.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktorej
mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcoéw dokumentéw, oswiadczen, wykazow, danych
1 informac;ji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ w Tramwajach Slaskich S.A., 41-506 Chorzoéw, ul. Inwalidzka 5,
Sekretariat.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 05.08.2019r. o godz. 12:00.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zwrdci oferte, ktora zostata
ztozona po terminie.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 05.08.2019r. o godz. 12:15 w Tramwajach Slaskich S.A.,
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw, sala konferencyjna.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dotagczone do oferty.

8. Informacje z otwarcia ofert Zamawiajacy udostgpni na stronie internetowej, na ktorej
udostepniona byta SIWZ. Informacja upubliczniona przez Zamawiajgcego po otwarciu ofert
bedzie zawierac:

1) kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,
3) ceny, terminy wykonania zaméwienia, okresy gwarancji i warunki ptatnosci.

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca jest zobowigzany do wypekienia , Formularza ofertowego” i okre$lenia
W nim ceny za przedmiot zamowienia. Cena oferty, zawierajaca wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg ustugi oraz robot budowlanych opisanych w przedmiocie zamdwienia oraz
Programie funkcjonalno-uzytkowym jest ceng ryczaltowa.

2. Cena oferty zostanie ustalona na okres wazno$ci umowy i nie bedzie podlegata zmianom.

3. Ceng¢ oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich w wartosci brutto w ujeciu liczbowym
1 stownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokos$ci oraz wartosci netto.

4. Cena oferty winna by¢ zaokraglona do dwdch miejsc po przecinku.

5. Kazdy z Wykonawcdéw moze zaproponowac tylko jedng cene, ktorej nie moze zmienic.

6. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowym.

7. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowigzujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej ofercie
poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajgcego go do jego zastosowania.
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Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o
tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

9. Jezeli Wykonawca nie zgadza si¢ na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, jest zobowigzany w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
powiadomié¢ o tym Zamawiajacego na piSmie. Odmowa wyrazenia zgody przez Wykonawce
na poprawienie omytki powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1.

2.

Zamawiajacy wybierze sposrod ofert nieodrzuconych ofert¢  najkorzystniejsza,
tj. z najwicksza liczbg punktow na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ.
Catkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta stanowita bedzie sume uzyskanych
punktow we wszystkich kryteriach oceny ofert.

. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig

do dwoch miejsc po przecinku.
Kryterium oceny ofert bedzie :
a) Cena (Pc)= 90 %,
b) Gwarancja (Pg) =10 %

. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.

5.1. Oferta z najnizsza ceng brutto = 90 punktow.
Punkty pozostalych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnos$cia
do dwoch miejsc po przecinku:

P = C, x90

c
ob

P. - ilo$¢ punktéw w kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - cena brutto oferty badane;j

5.2. Ocenie podlega¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 60 miesi¢cy 1 nie duzszy niz 120 miesigcy.
W kryterium gwarancja Zamawiajacy przyzna punktacje w skali od 0 do 10 punktow,
gdzie kazdy 2 punkty oznaczaja wydluzenie okresu gwarancji o 12 miesigcy.
Maksymalny czas wydtuzenie gwarancji to 60 miesiecy, za ktore mozna uzyskac 10 pkt.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum (60 miesigcy) spowoduje
odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum Zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesi¢cy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
7. Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania 1 adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalno$ci
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sa3 miejscami wykonywania dziatalnos$ci
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone i powodach odrzucenia oferty,

4) uniewaznieniu postgpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zamawiajacy udostepni informacje, o ktéorych mowa w pkt 7.1 oraz 7.4 na stronie
internetowe;.

ROZDZIAL XV
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamdwienia z wybranym Wykonawca w terminie
nie krotszym niz okreslony w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamoOwienia, Zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, kopie umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVI.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najp6zniej w dniu jej zawarcia Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwote stanowigcg 10 % ceny (brutto) podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre§lone zostaty
w umowie. Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia zawiera zatgcznik nr 8
do niniejszej specyfikacji.
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Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przedstawit istotne postanowienia gwarancji lub
poreczenia w celu uprzedzenia Wykonawcdw o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach
w tym wzgledzie. Dlatego Wykonawcy moga przedstawi¢ ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zatacznik nr 8) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowigzkow

stron (Zamawiajacego, Wykonawcy 1 gwaranta) beda odpowiadaly tresci istotnych

postanowien gwarancji lub poreczenia sformutowanych przez Zamawiajacego.

Terminy obowigzywania zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz:

a) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia
w terminie obowigzywania, od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, wydtuzony o 30 dni,

b) z tytutu rekojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowigzywania, od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uptywu okresu rekojmi (przedtuzonego o okres
gwarancji jakos$ci), wydtuzony o 15 dni.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz

pienigdz Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidtowosci wystawienia

przedstawionej przez Wykonawce formy zabezpieczenia u Wystawiajacego.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

przekracza 5 lat, stosuje si¢ art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp.

ROZDZIAL XVII

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WYMAGANIA W STOSUNKU
DO UMOW ZAWIERANYCH Z PODWYKONAWCAMI LUB DALSZYMI
PODWYKONAWCAMI

1.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 9 do SIWZ.

2. Okres gwarancji jakosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest jednym z kryteriow
oceny ofert. Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji jakosci.

3. Zamawiajacy naliczy kary umowne na warunkach 1 wysokosci okreslonych we wzorach
umow.

4. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy zostaty okreslone we wzorze umowy.

5. Szczegélowe regulacje na temat podwykonawstwa Zamawiajacy okreslit we wzorach
umow.

ROZDZIAL XVIII

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.

W toku postepowania o zamdwienie publiczne Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub mogl poniesé
szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp, przyshuguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa
w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych czynnos$ci Zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
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lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

W niniejszym postepowaniu, wobec faktu, ze Zamawiajacy wskazal, ze warto§¢ zamowienia

o wykonanie zamoOwienia publicznego, jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, odwotanie

przystuguje w tym przypadku wobec czynnosci:

a. okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu,

b. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,

c¢. odrzucenia oferty odwotujacego,

d. opisu przedmiotu zamoéwienia,

e. wyboru oferty najkorzystniejsze;j.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej w postaci

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio wilasnorgcznym

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwotujacy przesyta kopie odwolania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia

odwolania w taki sposob, aby mdgt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogl zapozna¢ si¢ z treScig odwotania przed uptywem

terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego

whniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

a. 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajacego stanowigcej podstawe
jego whniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w pkt 6 zdanie drugie albo
w terminie 10 dni jezeli zostaty przestane w inny sposob.

b. 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej -
jezeli odwolanie dotyczy treSci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

c. 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto
powzig¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia - dotyczy
czynno$ci innych niz okre$lone w punkcie a i b.

Szczegdtowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej tj. odwotlania oraz skargi

do sadu zawarte sg w art. 179 — 198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

(98]

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp, w zakresie zamowien tego samego rodzaju co zamdwienie podstawowe.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg w walutach
obcych.
W zakresie nieuregulowanym niniejsza SIWZ zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp
1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
Rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018
roku zmieniajgce w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
Zgodnie z art. 13 ust.1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

e administratorem danych osobowych Wykonawcow (w tym rowniez Podwykonawcéw
oraz podmiotdw na zasoby, ktoérych powotuje si¢ Wykonawca w celu spehienia
warunkow udzialu w postepowaniu) jest spotka Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba
w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 2466061.

e inspektorem ochrony danych osobowych w spotce Tramwaje Slaskie S.A. jest Pan
Sergiusz Kunert, adres e-mail: iod@tram-silesia.pl;

e dane osobowe Wykonawcéw (w tym rowniez Podwykonawcow oraz podmiotow
na zasoby, ktorych powotuje sie¢ Wykonawca w celu speklnienia warunkéw udziatu
W postgpowaniu) przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Zaprojektowanie
1 wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy
Pitsudskiego na odcinku od skrzyzowania ulic Kilinskiego 1 Sobieskiego do drogi
ekspresowej s86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wiadystawa
Bartoszewskiego - Etap I, nr sprawy JRP/B/403/2019, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

e odbiorcami danych osobowych Wykonawcéw (w tym réwniez Podwykonawcow oraz
podmiotow na zasoby, ktorych powoluje si¢ Wykonawca w celu spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu) beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

e dane osobowe Wykonawcow (w tym roéwniez PodwykonawcoOw oraz podmiotéw
na zasoby, ktoérych powoluje si¢ Wykonawca w celu spelnienia warunkow udzialu
w postepowaniu) beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

e obowigzek podania przez Wykonawcow (w tym rowniez Podwykonawcow oraz
podmiotow na zasoby, ktorych powoluje si¢ Wykonawca w celu spetnienia warunkow
udzialu w postgpowaniu) danych osobowych bezposrednio dotyczacych Wykonawcow
(w tym rowniez Podwykonawcow oraz podmiotow na zasoby, ktorych powoluje si¢
Wykonawca w celu spelienia warunkéw udzialu w postgpowaniu) jest wymogiem
ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem
w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

e w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcow (w tym réwniez Podwykonawcow
oraz podmiotdw na zasoby, ktéorych powotuje si¢ Wykonawca w celu spehienia
warunkow udzialu w postgpowaniu) decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e Wykonawca (w tym réwniez Podwykonawca oraz podmiot na zasoby, ktorego powotuje
si¢ Wykonawca w celu spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) posiada:

—  prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych, na podstawie art. 15 RODO;
— prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczacych, na podstawie art. 16
RODO';

! Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;
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— prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie
art. 18 RODO?;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

e Wykonawcy (w tym réwniez Podwykonawcy oraz podmiotowi na zasoby, ktdérego
powotuje sie Wykonawca w celu spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu) nie
przystuguje:

— prawo do usuni¢cia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub
e RODO;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

7. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

ROZDZIAL XX

ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zalacznik nr 1.

2) Oswiadczenie wykonawcy dotyczace spelniania warunkow — zatacznik nr 2.

3) Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania — zatgcznik nr
3.

4) Wzor formularza oferty — zalacznik nr 4.

5) Zobowiagzanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbednych zasobdéw - zalacznik nr 5.

6) Wykaz wykonanych rob6t budowlanych - zatacznik nr 6.

7) Wykaz oséb wskazanych do realizacji zaméwienia - zatgcznik nr 7.

8) Wzdbr istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zafacznik nr 8.

9) Wzo6r umowy - zalacznik nr 9.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajgcego reprezentowany przez:
Bolestaw Knapik — Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny
Henryk Kolender — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy

Chorzow, dnia 19.07.2019r.

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskie;j
lub panstwa cztonkowskiego.
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(Zatacznik nr 1 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Wymiana nawierzchni
drogowej ulicy Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania wulic Kilinskiego
i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda im.
Profesora Wladystawa Bartoszewskiego

ETAP I — Odcinek od Ronda Kilinskiego / Sobieskiego do S86 (Jezdnia w kierunku
dzielnicy Milowice)

ETAP II - Odcinek od S86 do Ronda Kilinskiego / Sobieskiego (Jezdnia w Kierunku
centrum Sosnowca)

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja Etapu
I dla zadania p.n.: ,,Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego na odcinku od
skrzyzowania ulic Kilinskiego 1 Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wylaczeniem odcinka
w rejonie ronda im. Profesora Wiadystawa Bartoszewskiego”

I. Charakterystyka stanu istniejacego

W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
w swoim przekroju poprzecznym posiada dwie jezdnie dwupasmowe z obustronnymi
chodnikami. Jezdnie oddzielone sg pasem dzielagcym. Na catej dlugosci jezdni wzdhuiz pasa
oddzielajacego torowisko tramwajowe zostaty zabudowane nowe krawezniki w ramach realizacji
przez spotke Tramwaje Slaskie S.A. zadania pn.: ,,Budowa i modernizacja infrastruktury torowo
— sieciowej w ciaggu ul. Pitsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86”
— zad. nr 3 w ramach Projektu pn.: ,,Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Slasko - Zaglebiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego —
etap I”. W ramach ww. zadania wykonane zostaty réwniez potaczenia nawierzchni z istniejgca
drogg na przejazdach drogowych oraz wjazdy i wyjazdy dla pojazdéw uprzywilejowanych w
obrebie torowiska tramwajowego.

II. Stan oczekiwany — wymagania ogolne

1. Nalezy wykona¢ przebudowe nawierzchni asfaltowej na przedmiotowym odcinku, na obu
jezdniach (tj. w kierunku dzielnicy Milowice i w kierunku Centrum Sosnowca), na
wewngtrznych i zewngetrznych pasach ruchu.

2. Nalezy wykona¢ frezowanie calej istniejacej warstwy $cieralnej na przedmiotowym zakresie
remontu.

21



3. Nalezy wykona¢ frezowanie istniejacej warstwy wiazacej na glebokos¢ wynikajacg z
opracowanych przekrojow poprzecznych - charakterystycznych.

4. Nalezy rozebra¢ istniejaca podbudowe bitumiczng w pasach szerokosci 0,5m od strony
torowiska, z nalezytg starannoscig, nie powodujac uszkodzen wykonanych — w ramach
przebudowy torowiska - nowych elementéw krawedziowych.

5. Przed ulozeniem kazdej z projektowanych warstw nawierzchni nalezy oczysci¢ podioze i
skropi¢ asfaltowa emulsjg kationowa.

6. Czyszczeniu i skropieniu nalezy podda¢ takze elementy krawedziowe (istniejace i uktadane
- zaprojektowane w ramach przedmiotowego zadania) do poziomu wierzchu warstwy
Scieralnej.

7. Na wszystkich potagczeniach nowej warstwy $cieralnej z istniejagcymi warstwami $cieralnymi
nalezy zastosowac tasmy bitumiczne na pelng wysokos$¢ taczonych warstw, po uprzednim
ucigciu mechanicznym 1 oczyszczeniu istniejgcych krawedzi.

III. Stan oczekiwany — zewnetrzny pas jezdni

1. Warstwa $cieralna (frezowanie oraz naktadka) z mieszanki SMA11S (KR4) grubo$ci 4cm —
ma by¢ wykonana bezszwowo na catej dlugos$ci ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego objetej
przebudowg torowiska tramwajowego tj. od skrzyzowania z ulicami Sobieskiego /
Kilinskiego do drogi ekspresowej S86, z wylaczeniem odcinka z nowa konstrukcja
nawierzchni - w rejonie ronda im. Profesora Wiadystawa Bartoszewskiego.

ETAP I — jezdnia w kierunku S86 / dzielnicy Milowice

Powierzchnia jezdni 4750 m?
Dhugos¢ kraweznika do wymiany 440 mb

ETAP II — jezdnia w kierunku Centrum Sosnowca

Powierzchnia jezdni 4780 m?
Dhugos$¢ kraweznika do wymiany 730 mb

EACZNIE: 9530 m? — powierzchni jezdni do remontu
1170 mb — dtugo$¢ kraweznika do wymiany

2. Warstwa wyrownawcza z mieszanki AC22W grubosci min. Scm. Frezowanie i grubo$é
warstwy nalezy dostosowa¢ do rzednych wysokos$ciowych projektowanych kraweznikow
zewngtrznych z wysokoscig ,,$wiatta” kraweznika w przedziale 10 — 14 cm (2cm — na
przejsciach dla pieszych) przy zapewnieniu spadkoéw poprzecznych na prostej w przedziale
1,5 -2,5%.

3. Zadanie winno obejmowac¢ ponad to:

e wymian¢ uszkodzonych kraweznikow (typ i1 rodzaj — zgodnie z warunkami WDR UM
Sosnowiec)
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e zaprojektowanie odpowiednich pochylen podluznych i spadkow poprzecznych jezdni
zapewniajacych prawidtowe odwodnienie powierzchniowe nawierzchni, tj. sprawny
sptyw wod deszczowych do powierzchniowych odbiornikow — krat wpustow.

IV. Stan oczekiwany — wewnetrzny pas jezdni (od strony torowiska tramwajowego)

Warstwa $cieralna (frezowanie oraz naktadka) z mieszanki SMA11S (KR4) grubosci 4cm —
ma by¢ wykonana bezszwowo na catej dlugos$ci ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego objetej
przebudowa torowiska tramwajowego tj. od ul. Sobieskiego i ul. Kilinskiego do drogi
ekspresowej S86 z wylaczeniem odcinka z nowa konstrukcjg nawierzchni - w rejonie ronda
im. Profesora Wtadystawa Bartoszewskiego.

Warstwa wyrownawcza z mieszanki AC22W grubosci min. Scm. Frezowanie 1 grubos¢
warstwy nalezy dostosowa¢ do rzednych wysokosciowych - wykonanych w ramach
przebudowy torowiska - kraweznikow wewnetrznych (przy torowisku) z wysokosScia
HSwiatta” kraweznika w przedziale 12-14cm (2cm — na przejsciach dla pieszych), przy
zapewnieniu spadkow poprzecznych na prostej w przedziale 1,5 —2,5%.

Na szerokosci 0,5m od strony torowiska nalezy zaprojektowa¢ wymiane calego pakietu
warstw bitumicznych (w tym podbudowy z mieszanki AC22P grubosci 15¢m).

ETAP I — jezdnia w Kierunku S86 / dzielnicy Milowice

Powierzchnia warstwy $cieralne;j 4600 m?
Powierzchnia warstwy podbudowy 600 m?

ETAP II — jezdnia w kierunku Centrum Sosnowca

Powierzchnia warstwy $cieralne;j 4500 m?
Powierzchnia warstwy podbudowy 600 m?

EACZNIE: 9100 m? — powierzchnia warstwy $cieralnej

1200 m? — powierzchnia warstwy podbudowy

V. Stan oczekiwany — przebudowa istniejacego systemu odbioru wod deszczowych

ETAP1

Istniejacy wpust deszczowy — W3 — zlokalizowany na wysokosci przejscia podziemnego
przy przystanku Wysoka w kierunku Milowic (prawy pas jezdni) nalezy zlikwidowac i
wykona¢ nowg studni¢ wpustu W3 za przejsciem podziemnym i potaczy¢ z istniejaca
studnig kanalizacyjng K; kanalizacji ogo6lnosptawnej rurg PVC ¢$200 mm. Przykanalik
nalezy zasyfonowac.

Prace w zakresie kanalizacji zaprojektowaé, uzgodni¢ i1 wykona¢ pod nadzorem
Sosnowieckich Wodociggow S.A.

Orientacyjny zakres robdt przedstawia zatacznik graficzny nr 1.
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2. Nalezy odbudowa¢ fragment sieci kanalizacyjnej pomigdzy istniejagcymi studniami Kz i K3
zlokalizowanymi w jezdni w kierunku Milowic (lewy pas jezdni), na wysokos$ci budynku nr
11, rurg PVC ¢$300/400 mm o dlugosci ok. 10 mb.

Przed przystapieniem do realizacji ww. prac nalezy skontaktowaé si¢ z wydzialami WGK i
WDR UM w Sosnowcu.
Orientacyjny zakres robdt przedstawia zatacznik graficzny nr 2.

ETAP 11

3. Istniejagcy wpust deszczowy chionny — W; — zlokalizowany na wysokosci przej$cia
podziemnego przy przystanku Wysoka w kierunku Centrum Sosnowca nalezy wiaczy¢ do
projektowanej studni S; (¢ 1000mm, studnia kaskadowa) rurg PVC ¢$200 mm, a nastgpnie
do projektowanej studni Sz (¢ 1200mm, studnia kaskadowa) rurg PVC ¢$300 mm, a nastgpnie
wlaczy¢ do istniejacej studni Sism zlokalizowanej na sieci kd $300 mm w rejonie ulicy
Wysokiej przy budynku nr 12A. Wigczenie nalezy wykonac z rury PVC ¢$300 mm.

4. Nalezy wykona¢ nowy wpust deszczowy W> za przejSciem podziemnym i1 wiaczy¢ do
projektowanej studni Sz (¢ 1200mm, studnia kaskadowa) rurag PVC $200 mm.

5. Odcinki przylaczy kanalizacyjnych pod istniejacym chodnikiem i $ciezka rowerowa w ul.
Pitsudskiego nalezy wykona¢ metoda przewiertu

6. Prace w zakresie kanalizacji zaprojektowaé, uzgodni¢ i1 wykona¢ pod nadzorem
Sosnowieckich Wodociggéow S.A.

VI. Stan oczekiwany — istniejace urzadzenia uzbrojenia znajdujace si¢ w jezdni

Zadanie winno obejmowac w szczegdlnosci:

e regulacje urzadzen odwadniajacych znajdujacych si¢ w  jezdni (wlazy studni
kanalizacyjnych, kraty wpustow Sciekowych) wraz z ich przebudowg / wymiang
uszkodzonych (zgodnie z warunkami Wodociggéw Sosnowieckich S.A. 1 MZUK
Sosnowiec)

e udroznienie odptywow

o rektyfikacje pozostatych urzadzen (zasuw, wtazéw, pokryw studni) znajdujacych si¢ w
jezdniach

VIL.Stan oczekiwany — oznakowanie (docelowa organizacja ruchu)

Nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Projekt
odtworzenia oznakowania przekaze na etapie realizacji robot Wydzial Administracji Drogowe;j
UM Sosnowiec.

ETAP I — jezdnia w kierunku S86 / dzielnicy Milowice

Oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie 106,0 m?
Oznakowanie poziome wykonywane r¢cznie 53,0 m?

ETAP II — jezdnia w kierunku Centrum Sosnowca
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Oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie 105,0 m?
Oznakowanie poziome wykonywane recznie 53,0 m?

EACZNIE:  211,0 m? — Oznakowanie poziome wykonane mechanicznie

106,0 m? — Oznakowanie poziome wykonane recznie

VIII. Opracowanie projektowe musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1.

10.

11.

Aktualng mape sytuacyjno — wysokoSciowa uwzgledniajaca zabudowane podczas
modernizacji torowiska nowe krawezniki.
Projekt budowlany i wykonawczy.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ w szczegdlnos$ci: opis robot, zalozenia do realizacji
robot drogowych 1 odwodnienia nawierzchni, przekroje poprzeczne jezdni wykonane nie
rzadziej niz co 30,0m oraz w punktach charakterystycznych.

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z zatwierdzeniem.

Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji z podzialem na zewngtrzny i wewngtrzny pas
jezdni.

Przedmiar robét z podzialem na zewnetrzny i wewnetrzny pas jezdni.

Kosztorysy inwestorskie opracowane metoda uproszczong z podziatem na zewnetrzny i
wewnetrzny pas jezdni.

Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zbiér materialdw do uzyskanych opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi.

Uzyskanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacj¢ robdt (zgtoszenie robdt lub
pozwolenie na budowg).

Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednionej w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z obmiarem geodezyjnym wykonanych prac i
naniesieniem wykonanych elementow odwodnienia na zasoby geodezyjne miasta.

IX. Forma dokumentacji

Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach (kompletach) w formie papierowej,
w postaci oddzielnych tomow (3 oprawione + 1 w teczce bez oprawy). Ponadto catos¢
dokumentacji nalezy wykona¢ w formie elektronicznego zapisu na ptycie CD-R — 2 komplety
wraz z cyfrowa mapg do celow projektowych, w nastepujacych formatach:

e pliki tekstowe w formacie MS Word 2010 (*.doc) lub (*.rtf) 1 (*.pdf);
e pliki graficzne w formacie Auto CAD 2004 (*.dwg) i (*.pdf).

Dokumentacja w formie papierowej w dniu przekazania Zamawiajacemu powinna posiadad
wymagane uzgodnienia jednostek miejskich 1 Zamawiajacego.
Wersje elektroniczne w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf) musza by¢ tozsame z wersjg papierowa.

25



X. Wymagania Zamawiajacego

1. W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy poda¢ sposob
zabezpieczenia urzadzen podziemnych w miejscach kolizji z projektowang konstrukcja
nawierzchni w uzgodnieniu z wilascicielem urzadzen.

2. Zaopatrzenie kazdej cze$ci dokumentacji projektowej, stanowigcej odrebng czgs¢ catosci, w
wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

3. Osobg do kontaktow jest p. Marek Kuchta tel.: 32 240 6061 w.101

4. Opracowana dokumentacja projektowa, przed uzyskaniem decyzji administracyjnej
umozliwiajacej realizacje robot, musi zostaé uzgodniona ze spotka Tramwaje Slaskie S.A.
z siedzibg w Chorzowie. Dokumentacja do uzgodnienia powinna zosta¢ przekazana
kompleksowo, tj. wszystkie branze réwnoczesnie.

5. Rozliczenie kosztorysowe za faktycznie zrealizowane roboty budowlane nastgpi na
podstawie obmiaréw i odebranych bez uwag kolejnych — ze wzgledu na technologi¢ — faz
wykonawczych.

6. Na przedmiot zamdwienia nalezy udzieli¢ minimum 5 letniej gwarancji.

Dokumentacja projektowa jak rowniez specyfikacja techniczna nie moze wskazywac
pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazywacé
aprobat, specyfikacji technicznych badz systemow odniesienia. Wszystkie materialy,
produkty itp. nalezy opisaé¢ poprzez wskazanie minimalnych parametrow technicznych,
eksploatacyjnych badz uzytkowych jakie winny one spekniac.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu w celu
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien, zezwolen 1 decyzji administracyjnych
umozliwiajacych zatwierdzenie opracowanej dokumentacji projektowej i prawidlowg realizacje
prac.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

zamierzenia budowlanego
polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robdt budowlanych dla zadania
pn.: ,,Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego na odcinku od
skrzyzowania ulic Kilinskiego 1 Sobieskiego do drogi ekspresowej S86
z wylagczeniem odcinka w rejonie ronda 1im. Profesora Wiadystawa
Bartoszewskiego” w tym:
Etap I odcinek od ronda Kilinskiego/Sobieskiego do S86 (jezdnia w kierunku
Dzielnicy Milowice) — projekt 1 realizacja
Etap II odcinek od S86 do ronda Kilinskiego/Sobieskiego (jezdnia w kierunku
centrum Sosnowca) — projekt

Chorzow lipiec 2019r.
Opracowat : zespodt pod kierunkiem
inz.. Kazimierza Ladzinski
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoOwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu
1 wykonaniu modernizacji  nawierzchni drogi Pilsudskiego w Sosnowcu na odcinku
od skrzyzowania z ulicami Kilinskiego/Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wylaczeniem
odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wtadystawa Bartoszewskiego w tym:
Etap I odcinek od ronda Kilinskiego/Sobieskiego do S86 ( jezdnia w kierunku Dzielnicy
Milowice)
Etap II odcinek od S86 do ronda Kilinskiego/Sobieskiego ( jezdnia w kierunku centrum
Sosnowca)
- orientacyjny przebieg zakresu robot drogowych zamieszczono w zalaczniku graficznym nr 2
do niniejszego PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji dla catosci robot drogowych (Etap
I1II) a w zakresie robot drogowych przedmiot zamoéwienia obejmuje wytacznie roboty drogowe
w zakresie Etapu I - zgodnie z niniejszym PFU, w tym opisem przedmiotu zamdwienia
stanowigcym zalgcznik nr 1 do PFU
Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robot budowlanych
Parametry techniczne drogi po wykonaniu modernizacji:

e kategoria ruchu KR4

e odwodnienie - istniejgce (do regulacji i/lub przebudowy)

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robot budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi Pitsudskiego w Sosnowcu na
odcinku od skrzyzowania ulic Kilinskiego do drogi ekspresowej S86 z wylaczeniem odcinka w
rejonie Ronda im. Profesora Wtadystawa Bartoszewskiego wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i1 odbioru robot budowlanych i przedmiarami robdt w oparciu o niniejszy PFU oraz
uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci pozwalajacych wykona¢ prace budowlane w oparciu o obowigzujace przepisy.
Wykonanie robot drogowych w zakresie Etapu I zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa

2. Utrzymania drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajagcym bezpieczny
ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy. W zakresie utrzymania nalezy wykonywac
prace zwigzane z letnim utrzymaniem.

3. Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego 1 pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

4. Wykonanie pozostatych robot budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowe;j
wykonanej przez Wykonawce 1 zaakceptowane] przez Zamawiajacego dla etapu I w tym
w szczeg6lnosci:

- Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

-Przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji
nawierzchni,
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- Zabezpieczenie 1 przebudowa uzbrojenia terenu, kolidujacego z modernizacja drogi wraz
z optatami za nadz6r nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci,

-Roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

- Wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan opracowanych przez wykonawce na
podstawie dokumentacji projektowej,

- Pelnienie nadzoru autorskiego,

- Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub
sytuacyjno-wysoko$ciowych i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjne i kartograficznej,

- Zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego.

Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla osoéb trzecich zwigzane z realizacja przedmiotu
zaméwienia obcigzajag Wykonawce.

Realizacja wszystkich wyzej wymienionych celow obejmujacych zakres robot powinna zostaé
wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa
Budowlanego)

Prace powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce¢ posiadajagcego odpowiednie uprawnienia do
wykonywania danego rodzaju prac i robot objetych zakresem opracowania oraz posiadajacego
stosowne do$wiadczenie zawodowe 1 potencjal wykonawczy legitymujacy si¢ odpowiednimi
uprawnieniami; kwalifikacjami zawodowymi i dos§wiadczeniem zawodowym.

1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

- Wykonanie robdt budowlanych 1 oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz z wszelkimi
aktami prawnymi  wilasciwymi dla przedmiotu zamodwienia; z przepisami techniczno-
budowlanymi; obowigzujagcymi polskimi normami; wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi
w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym;

Droga ma spetlnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych; jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. '1130 z p6zn. zmianami);
Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na 20-letni okres eksploatacji; a gwarancja na
wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres 5 lat

Okres rekojmi za wady jest rOwny okresowi gwarancji.

1.3.1. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

Wynikami szczegdétowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,

Wynikami badan i pomiaréw wilasnych,

Wynikami opracowan wiasnych,

Trescig opracowan, stanowigcych zatgczniki do niniejszego PFU,

Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

29



Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;.

Szczegdblowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy 1 nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

Uwaga:

Zalaczniki do niniejszego PFU -sg wylacznie materiatem pomocniczym i pogladowym, a nie
opisujacym szczegdlowy zakres i rodzaj robot ( do dookreslenia przez Wykonawce). W zwigzku
z tym, nie mogg by¢ jedyna podstawa do wyceny robdt i projektowania.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu
umowy i1 uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w wykazie elementdéw rozliczeniowych oraz ofercie
jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamodwienia 1 ze
Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia obcigzg Wykonawce.

1.4. Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajgce si¢ do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych rob6ot m.in. material pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt
nalezag do Miasta Sosnowiec.

Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatow z rozbiorki, ktore Wykonawca wbuduje na
miejscu lub na wlasny koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Miejskiego Zaktadu Ulic i Mostow
Sosnowiec 1 dokona roztadunku wlasnymi $rodkami w sposdéb niepogarszajacy stanu
odwiezionych materiatlow

1.4.2. Przebudowa jezdni

Konstrukcje nawierzchni na drodze nalezy zaprojektowa¢ na kategorie ruchu KR4 oraz
dopuszczalnego obcigzenia osi pojazdu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
szczegblowymi.

Odcinki jezdni na krzywych przejsciowych oraz tukach poziomych nalezy doprowadzi¢ poprzez
przeprojektowanie spadkéw poprzecznych do parametrow zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami.

Ewentualne zwickszenie ilo$ci masy bitumicznej nalezy wliczy¢ w ceng oferty.

Taka sama sytuacja nastgpi, jezeli uzyskanie normatywnych przechylek na tukach i krzywych
przejsciowych spowoduje konieczno$¢ ingerencji w istniejgcg podbudowe i wzmocnienie jej
poprzez wymiang¢ gruntu oraz przeglebienie konstrukcji dla posadowienia zaprojektowanych
warstw bitumicznych. W takim przypadku koszt wzmocnienia podbudowy nalezy uwzgledni¢ w
cenie oferty.
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Odbierana warstwa S$cieralna ma by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej,

1.4.3. Uksztaltowanie wysoko$ciowe

Przebieg wysokosciowy modernizowanej drogi nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego
zuwzglednieniem koniecznosci zaprojektowania nowej nawierzchni spetniajagce] wymogi
nosnosci 1 prawidtowego odwodnienia.

Wszystkie skrzyzowania nalezy wyremontowa¢ w niezbednym zakresie w dostosowaniu do
nowej nawierzchni jezdni oraz wprowadzi¢ rozwigzania uwzgledniajace poprawe
bezpieczenstwa ruchu i zapewnienie sprawnego odprowadzenia wod opadowych.

Przy ew. wymianie kraweznikow nalezy wykona¢ nowa lawe wraz z oporem pod kraweznikiem,
fawa kraweznika, powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 15cm, natomiast opor wykona¢ do 2/3
wysokosci kraweznika.

1.4.3. Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikow,

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ beda na remoncie, przebudowie,
budowie, regulacji wysokosciowe] wpustow deszczowych zlokalizowanych w nawierzchni
jezdni wraz z wymiang uszkodzonych elementow wpustow urzadzen odwadniajacych,
w zaleznos$ci od przyjetych w projekcie rozwigzan oraz w zakresie objetym opisem przedmiotu
zamoOwienia stanowigcym zatgcznik nr [

W  przypadku wykonywania prac wymagajacych uzyskania decyzji wodno-prawnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyz;ji.

2.0 Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia zostanie wykonany, rozliczony
1 przekazany do dnia 30. pazdziernika 2019 r.

2.1 Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty

- Wykonawca przedktada jako zalacznik do oferty wyceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych

- Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych niniejszym
PFU nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione W Cenie Umownej

2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz
stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:

- niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie
1 decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci),
- pozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych

- wlasne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentac;ji,

- badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

Opracowanie projektowe musi zawiera¢ w szczegdlnosci
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1. Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa uwzgledniajaca zabudowane podczas
modernizacji torowiska nowe krawezniki.
2. Projekt budowlany i wykonawczy.

Projekt wykonawczy powinien zawieraC w szczegdlnosci: opis robodt, zalozenia do realizacji

robot drogowych 1 odwodnienia nawierzchni, przekroje poprzeczne jezdni wykonane nie rzadziej

niz co 30,0m oraz w punktach charakterystycznych.

3. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z zatwierdzeniem.

4. Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji z podzialem na zewnetrzny i wewngtrzny pas
jezdni.

5. Przedmiar robot z podziatem na zewngtrzny 1 wewnetrzny pas jezdni.

6. Kosztorysy inwestorskie opracowane metoda uproszczong z podzialem na zewngtrzny
1 wewngtrzny pas jezdni.

7. Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8. Materiaty do wuzyskanych opinii, uzgodnien 1 pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi.

9. Uzyskanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot (zgloszenie robot lub
pozwolenie na budowg).

10. Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednionej w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

11. Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z obmiarem geodezyjnym wykonanych prac
1 naniesieniem wykonanych elementéw odwodnienia na zasoby geodezyjne miasta.

12. Forma dokumentacji

Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach (kompletach) w formie papierowej,
w postaci oddzielnych tomoéw (3 oprawione + 1 w teczce bez oprawy). Ponadto catos¢
dokumentacji nalezy wykona¢ w formie elektronicznego zapisu na ptycie CD-R — 2 komplety
wraz z cyfrowg mapa do celow projektowych, w nastepujacych formatach:

e pliki tekstowe w formacie MS Word 2010 (*.doc) lub (*.rtf) 1 (*.pdf);

e pliki graficzne w formacie Auto CAD 2004 (*.dwg) i (*.pdf).

Dokumentacja w formie papierowej w dniu przekazania Zamawiajagcemu powinna posiadaé
wymagane uzgodnienia jednostek miejskich 1 Zamawiajacego.
Wersje elektroniczne w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf) musza by¢ tozsame z wersja papierowa.

3. Przepisy Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot budowlanych

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. nr 243 poz. 1623)

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 259]

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 2-13 z pozn.zm. do rozporzadzenia ,opublikowang w Dz. U. z
2010 Nr 55, poz. MP)

32



[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie, [Dz.U. nr 53 poz. 235 z p6zn. zm. do rozporzadzenia opublikowang w Dz. U. z
2010r Nr 55, poz. 403),

[5] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2022 z
pozn zm.)

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1132))

[2] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z2003r. Nr 122, poz. 1229).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszcezania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2131).

[9] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002r Nr 120, poz. 1393 z p6z. zm.)

[10] Ustawa z dnia 22 lipca 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska, (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr
25 poz. 150 z p6z. zm.),

[11] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1392 z p6z. zm.],

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz. 452]

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133]

[14] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 11153)

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003r. Nr 120, poz. 1125 z pdzn. zmianami).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, os§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe¢ (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1122 z péz.
zmianami.

[12] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 259 z
pozn. Zmianami)

[13] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 13 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1339].
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[19] Ustawa z dnia 13 lipca 2001 r. - Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U.2012 , poz. 145 z pdzn.
zm.)

[20] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 Nr 153 poz.
931 z pdzn. zm.)

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 12111)
[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1222 z p6zn. zm.)

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2a lipca 2005 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2005 Nr 132 poz. 93a z p6zn. zm.),
[24] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog krajowych [0z.U. z 2003r. Nr 30, poz. 221z p6zn. Zmianami)

[25] Ustawa z dnia 22.02.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmanie niektorych ustaw [0z. U. z 2001r. Nr 100 poz. 1035 z p6zn. zmianami

[23] Ustawa z dn. 23.09.1991r. o lasach 0z.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, tekst jednolity 02.0.z
2011r Nr 23,poz.59k

[22] Ustawa z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntoéw rolnych i lesnych [Dz.U. 1995 nr 16 poz. 23]
[23] Ustawa z dn. 21.03.1992r. o gospodarce nieruchomosciami [Dz. U. z 1992r. Nr 115, poz.
241 z pézn.zm. tekst jednolity 0z.U. z 2010r. Nr 102, poz. 551)

[29] Ustawa z dnia 15 kwietnia 200-'1r r. o ochronie Przyrody [0z. U. Nr 92 poz. 330 z pdzn.
zm).

Wytyczne 1 instrukcje

[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. 13003, Warszawa 2001r.

[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - (Warszawa 1999r.)

[32] instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 11 2.
Warszawa 1993r.

[33] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakoéw drogowych
pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [2].

[34.] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakow drogowych
poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [2].

[35] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéow i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [2].

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego zaltgcznik nr 4 do rozporzadzenia [2].

4.0 Ochrona i utrzymanie robot

34



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia robot do daty odbioru przez Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

4.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoOw i wytycznych podczas praw,
prowadzenia robot.

4.2 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore maja
spetnia¢ materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepiséw
o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

4.3 Ochrona Wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiagzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem
lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak:

przewody, rurociagi, kable itp., ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wtascicieli 1 Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajace 1 wlasciciela .

Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca zobowigzany jest
realizowa¢ roboty w sposob powodujagcy minimalng niedogodno$s¢ dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

4.4 Objazdy i1 organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu obejmuje:

35



- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu wraz z jego utrzymaniem zgodnie z projektem

- tymczasowe nawierzchnie, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowani i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Wykonawca ponosi koszty likwidacji tymczasowego oznakowania i doprowadzenia do stanu
pierwotnego

4.5. Materiaty

Co najmniej na 7 dni robocze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

4.6 Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym Umowa.

4.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
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Pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazddéw 1 innych
parametrow technicznych.

5. Realizacja robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia materialow i robdt, Inspektora Nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow niezaleznie od
Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru bedzie oceniac jako$¢, zgodnos¢ materiatéw 1 robodt z
wymaganiami STWIORB 1 Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikow
wiasnych badan.

- badania i pomiary do odbioru koncowego wg poszczegdlnych asortymentowych STWIORB.

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robot.

5.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,
- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskag Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi
STWIORB.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy
Dziennik Przebiegu Robot
Dziennik Przebiegu Robdt jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Przebiegu Robot spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Przebiegu Robdt beda dokonywane na biezaco 1 begda
dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Przebiegu Robot bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
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chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika
Przebiegu Robdt protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Przebiegu Robot
nalezy wpisywa¢ W szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Przebiegu Robot beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do Dziennika Przebiegu Robdt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

5.4 Ksigega obmiaru robot

Ksigga obmiaru robdt stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot.

5.5 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

5.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nast¢pujace
dokumenty:

a./ zgloszenie robot,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d./ protokoty z odbioru robot

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencj¢ na budowie.

5.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5.8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigga obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar odbywac si¢ bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji

6.0. Odbidr robot

6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czgsciowemu,

c./ odbiorowi koncowemu,

d./ odbiorowi gwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

6.3 Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Przebiegu
Robot 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora
Nadzoru badania sprawdzajace moze przeprowadzi¢ Laboratorium wylonione przez
Zamawiajacego.

6.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Przebiegu Robot z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Zakonczenie robot musi zostaé
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potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Przebiegu Robdt. Warunkami
pozwalajacymi na potwierdzenie gotowos$ci do odbioru s3:

- przekazane Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez
STWIORB do odbioru koncowego robot,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWIORB. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeliajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegélnosci nastepujace
dokumenty:

1) umoweg;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu robot (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;

6) wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

8) protokoty odbioru dla robot wykonywanych przez podwykonawcow;

9) protokot przekazania terenu budowy;

12) badania materiatow;

13) deklaracje zgodno$ci materialow lub certyfikaty zgodno$ci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty

14) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia;

15) protokoty odbioru 1 przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wtascicielom urzadzen;

16) os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z zaakceptowana
Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi przepisami;

17) dokumenty odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz
inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.6. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
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gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
jak dla odbioru koncowego

7.0. Platnos¢

Wynagrodzenie ryczattowe, platne na podstawie faktury koncowej wystawionej na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot oraz o§wiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty.

Zalagczniki do PFU: nr 1 - OPZ dla Etapu L1 1
nr 2 - Orientacyjny przebieg zakresu robdt drogowych
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OSWIADCZENIA I FORMULARZE WYMAGANE OD WYKONAWCY SKEADANE
WRAZ Z OFERTA
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: Zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy
Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania ulic Kilinskiego i Sobieskiego do drogi
ekspresowej s86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wladystawa
Bartoszewskiego - Etap I prowadzonego przez spotke Tramwaje Slaskie S.A., o§wiadczam, co
nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okreslonych
przez zamawiajacego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, polegam
na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:
.............................................................. , W nastepujacym zakresie:
.................................................................................... (wskaza¢  podmiot i
okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESYANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni
drogowej ulicy Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania ulic Kilinskiego i Sobieskiego do
drogi ekspresowej s86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wladystawa
Bartoszewskiego - Etap I prowadzonego przez spotke Tramwaje Slaskie S.A., o§wiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:
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(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastg¢pujacego/ych podmiotu/tow, na ktérego/ych zasoby

......... (podac peing nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... 1.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:
Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)

FORMULARZ OFERTY

W zwiagzku z ogloszeniem postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego
w formie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego na odcinku od skrzyzowania
ulic Kilinskiego 1 Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wytaczeniem odcinka w rejonie ronda
im. Profesora Wladystawa Bartoszewskiego - Etap I” nr sprawy JRP/B/403/2019 skladamy
niniejsza oferte:

DANE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamOwienia

Adres

Osoba odpowiedzialna za kontakty
z Zamawiajacym

Nr telefonu

e-mail

Adres do korespondencji

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, za cen¢ kosztorysowa w wysokosci:
(W3 19 1 1<) 1 () OO/ |

podatek od towarow i ushug w wysoKoSCi ....cevviiiniiiiniiiniiiinnnninnnncnnsscnsesnneees Z1
CeNA Drutto c.covvvvvnniiinieriniinnnnnnnneecssenscenanss Z1

(163 0001 VL2 T 3 1 Y

w tym:
Lp. Sktadnik cenotworczy Cena netto
1 Opracowanie dokumentacji projektowe;j

wraz z nadzorem autorskim | e

2 | Wykonanie rob6ot budowlanych
3 |RAZEM

Oswiadczamy, ze na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji na zasadach
okreslonych w warunkach umownych na okres ......... miesigcy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

Akceptujemy bez zastrzezen wzOr umowy W sprawie zamoOwienia publicznego
przedstawiony w zataczniku nr 9 do SIWZ, w tym:

a. termin realizacji zaméwienia: ...... miesi¢cy od dnia podpisania umowy;
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b. 30-dniowy termin platnosci,
oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o tresci
zgodnej ze wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni, wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.
6. Os$wiadczamy, ze warunki udzialu w postgpowaniu spelniamy samodzielnie*/w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu polegamy na zasobach
nastgpujacego podmiotu trzeciego zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

(nazwa i adres, zakres)

7. Os$wiadczamy, ze prace objgte zamowieniem wykonamy sami/ zamierzamy zleci¢
Podwykonawcom w nastepujagcym zakresie™:

(nazwa i adres, zakres)

8. Oswiadczamy, ze wadium zostato wniesione w formie ................ccoeevviiiiinnnnnn.

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
umowy lub najp6zniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci zadanej przez Zamawiajacego.

10. Zastrzegam tajno$¢ informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 419
z pdzn. zm.), zawartych w ofercie, w nastgpujacych plikach ...l
Jednoczes$nie do oferty dolaczam uzasadnienie wskazujace, ze zastrzezone informacje
faktycznie stanowia tajemnice¢ przedsi¢biorstwa, zgodnie z w/w ustawa.

11. Os$wiadczam/y, ze (zaznaczyé witasciwe pole krzyzZykiem):
[] wybdr naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 ustug*.
[] wybor naszej oferty bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustlug*. Powyzszy obowigzek

podatkowy bedzie dotyczyt ................ 3 objetych przedmiotem zamoéwienia, a ich

warto$¢ netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita ......................... 4 7k,

12. Oswiadczam/y, ze sktadam/y oferte jako (zaznaczyc witasciwe pole krzyzykiem):
DMikroprzedsiniorstwo (mikroprzedsigbiorstwo to przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10
pracownikow oraz jego roczny obrot lub calkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionéw EURO).

[ Male przedsiebiorstwo (male przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50
pracownikow oraz jego roczny obrot lub calkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionéw EURO).

13. [_|Srednie przedsiebiorstwo (irednie przedsiebiorstwo to przedsicbiorstwo, ktére nie jest ani

3 wpisa¢ (rodzaj) towaru/ustugi, ktéra bedzie prowadzita do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug (odwrotne obcigzenie).
4 wpisa¢ warto$¢ netto (bez kwoty podatku) ustugi/ustug wymienionych wczesniej.
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mikroprzedsigbiorstwem ani maty przedsigbiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 pracownikow oraz jego
roczny obrot lub catkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionow EURO)

Catos¢ oferty sktadam na ......... kolejno ponumerowanych stronach

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

1. Oswiadczam(y), ze na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zobowigzujemy si¢, do oddania do dyspozycji
WYKONAWCY oottt niezbednych zasobow przy
wykonywaniu zaméwienia pn.: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla
zadania pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pilsudskiego na odcinku od
skrzyiowania ulic Kilinskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wylgczeniem
odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wladystawa Bartoszewskiego - Etap 1" tj.:

a. zdolnosci techniczne lub/i zawodowe w zakresie:

— doswiadczenia W poStaci ..........oceiiiiiiiiiiiiiinn.

— 0s6b skierowanych do realizacji zamowienia tj: ............ccoevviiiiiiiieninnnnn.. (poda¢
imig inazwisko, posiadane uprawnienia i funkcje pelniong przy realizacji przedmiotowego
zamowienia).

NA OKres ..oovvviniiiiniiiniiiiniiiniiieennnn .

2. Ponadto o$wiadczam/y, ze:

1) sposdb wykorzystania udost¢pnionych zasobow w zakresie zdolnosci technicznych
lub/i zawodowych bedzie polegatna ... (np. bezposrednim
udziale przy realizacji zamowienia jako podwykonawca);

2) podmiot, ktory reprezentuj¢/my zrealizuje ustugi, do ktérych zdolnos$ci techniczne lub/i
zawodowe sg niezbedne;

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczgcie osoby lub
0s0b upowaznionych do reprezentowania podmiotu

50



OSWIADCZENIA I FORMULARZE WYMAGANE OD WYKONAWCY, KTOREGO
OFERTA ZOSTALA OCENIONA NAJWYZEJ
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: ,, Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla zadania
pn.: Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego na odcinku od skrzyzowania ulic
Kilinskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda im.
Profesora Wtadystawa Bartoszewskiego - Etap 17,

oswiadczamy, ze wykazujemy si¢ do$wiadczeniem w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonego w Rozdziale V
pkt II ppkt 1 SIWZ,

DATA
PRZEDMIOT WARTOSC WYKONANIA
. ZAMOWIENIA (NETTO) | (dzief — miesige | OPPIORCA
— rok)
1.
2.

w zalgczeniu dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt III ppkt 2.1 potwierdzajace, ze
ustugi zostaty wykonane nalezycie.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

WYKAZ OSOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego ,, Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:
Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania ulic
Kilinskiego 1 Sobieskiego do drogi ekspresowej s86 z wylaczeniem odcinka w rejonie ronda im.
Profesora Wtadystawa Bartoszewskiego - Etap 17,

o$wiadczamy, ze spelniamy warunek posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej
okreslonego w Rozdziale V pkt II ppkt 1b SIWZ

Posiadane Zakres
LP Imi¢ 1 Nazwisko . wykonywanych
uprawnienia -
czynnos$ci
1.
2.
Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu lecz polegajac na osobach

zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotow, bedziemy dysponowaé tymi
osobami, na dowod czego zalaczamy zobowigzanie tych podmiotow do oddania nam do
dyspozycji niezb¢dnych osob na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy
Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
1
2

53



POZOSTALE ZALACZNIKI
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(Zatacznik nr 8 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowigzanego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowigzanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowg nr ... z dnia ... zawarta pomigdzy beneficjentem
a zobowigzanym, w szczegolnosci roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robdt budowlanych, roszczen o zaptatg kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w tym
z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej beneficjenta i zobowigzanego wzgledem Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow zgodnie z art. 647' k.c., roszczeh ztytulu nieusuniecia lub
nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastgpczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowigzuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaplaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowigzany
nie wykonat w czesci lub w calosci swoich zobowigzan, o ktérych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonal je nienalezycie lub gdyby zobowigzany nie zwrécit beneficjentowi,
w czesci lub w catosci, kosztow wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi goérng granice
odpowiedzialno$ci gwaranta. Kazda wyplata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.
Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci Zadania
beneficjenta, odpowiednig kwote w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego oswiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna
1 wymagalna z jednego lub kilku tytulow okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaptaty zobowigzany nie wykonat terminowo w catosci lub czesci
swoich zobowigzan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapic¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaplaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla potwierdzenia
prawa sktadania o$wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien by¢ dotaczony odpis
z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesigce, liczac od daty zadania, a takze
pelnomocnictwo w przypadku dziatania przez petnomocnika. Wszystkie wymienione dokumenty
powinny by¢ ztozone w oryginatach z podpisami notarialnie uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta obowigzuje od ... do ... wigcznie.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaplaty w terminie obowigzywania niniejszego dokumentu;
2) wyczerpania calej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowigzywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktére zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowigzywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uplywem
terminu jego obowigzywania.
Wierzytelno$¢ ani dtug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na osoby
trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Zatacznik nr 9
WZOR UMOWY

zawarta dnia .........cccoeeveeeneen. W ettt eereeeseree e e e eaaeenree e pomiedzy:

Spotka Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
o kapitale zakladowym wynoszacym 149 885 310 PLN, ktéry zostal pokryty w catosci,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschéd w Katowicach Wydziat VIII
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637,

o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwanym(3) w dalszej czesci Umowy
»Zamawiajacym”, ktorego reprezentuje(q):

PP
zwanych w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”
W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie

Strony zawierajq umowe, zwang dalej Umowg, o nastepujqcej tresci:
§1
Przedmiot umowy.

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na rzecz
Zamawiajacego:

a) dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji robdt budowlanych i1 uzyskania
zgloszenia robot wraz z uzyskaniem zgloszenia oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t;.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami);

b) robot budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa,

w ramach zadania pn: ,,Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Pitsudskiego na odcinku od

skrzyzowania ulic Kilinskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyltaczeniem

odcinka w rejonie ronda im. Profesora Wtladystawa Bartoszewskiego” zgodnie ze

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU), postanowieniami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy, zwane w dalszej czesci

umowy roéwniez Przedmiotem umowy.

2. Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami
starannosci  wynikajagcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepsza wiedzag Wykonawcy.

4. W przypadku wykonywania robdt budowlanych w sposob niezgodny z wyzej
wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robot oraz usuniecia wszelkich wad robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed
calkowitym ukonczeniem robdt, powyzsze nie wytacza pozostatych uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujacych przepisoOw prawa.
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5. W trakcie wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
bezwzglednego przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisOw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowq oraz przepisOw w zakresie prawa pracy.

§2
Termin wykonania Przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy 1 przekaza¢ Zamawiajgcemu

wterminie do .........oooeiiiiiiiiiiii,
§3
Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach dokumentacji objetej Przedmiotem umowy Wykonawca:
a) uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa, w tym - w przypadku koniecznosci - opracowanie materialdow na
wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci energetycznej na pobor i dostawe energii
elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,
b) wykona Projekt Wykonawczy,
c¢) wykona Projekt budowlany,
d) wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB),
g) dokona niezbednych zgtoszen robot budowlanych,
h) wykona prace zwigzane z usunigciem kolizji sieci- jezeli wystapi taka potrzeba
1) uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane przepisami
prawa, w tym uzgodnienia p.poz, sanitarno-higieniczne, ochrony $rodowiska i inne wymagane
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub o$wiadczenie o braku sprzeciwu organu
administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgloszenia o zamiarze przebudowy, jesli
zachodzi taka potrzeba.
2. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie rowniez wszelkich niezbednych warunkow
technicznych oraz niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii itd.,
w zakresie wymaganym przez przepisy obowigzujacego prawa, koniecznych do nalezytego
wykonania dokumentacji projektowej. Zamawiajacy niezwtocznie po podpisaniu umowy udzieli
Wykonawcy niezbednego pelnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w ww.
sprawach.
3. Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami na dzien jej odbioru.
4. Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnos$ci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 1 obowigzujagcymi Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
5. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ 1 opisywaé rozwigzania technologiczne
1 zastosowane materialy w sposob jednoznaczny i1 wyczerpujacy za pomocag dostatecznie
doktadnych i1 zrozumiatych okreslen. W opracowanej dokumentacji nie mogg by¢ wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformutowania mogace utrudni¢ uczciwg
konkurencje. W przypadku braku mozliwosci okreslenia rozwigzan technologicznych lub
materiatlow za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze postuzy¢ sie ww.
okresleniami pod warunkiem zamiennych zwrotéw lub ,.rownowazne”, wskazuja jednocze$nie
na minimalne wymagania techniczne materiatow i1 technologii.
6. Wykonawca zapewni migdzybranzowa koordynacj¢ rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowe;j tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaty propozycji zawartej w innej
branzy lub by poszczegdlne propozycje nie kolidowaty ze soba.
7. Wszelkie wyjasnienia, opinie, uzupelienia wymagane przez jednostki uzgadniajace
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dokumentacje projektowg Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 14
ust. 1 lit a) umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajagcym wykonywanie
dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiajacy bedzie zwotywat rady projektowe,
w ktorych Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczyc.

9. Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie lub e-mailowo Zamawiajacego, co
2 tygodnie, o zaawansowaniu prac projektowych wraz z podaniem ich procentowego wykonania.
§4
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa, objeta Przedmiotem umowy, w terminie

zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8

umowy, w ilo$ci:

a) 4 egzemplarzy - w formie papierowej (niezaleznie od ilosci egzemplarzy koniecznych do
uzyskania uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji), w postaci oddzielnych toméw (3
oprawione + 1 w teczce bez oprawy)

b) 2 egzemplarzy w formie elektronicznego zapisu na ptycie CD-R — 2 komplety wraz
z cyfrowg mapa do celow projektowych, w nastepujacych formatach:

e pliki tekstowe w formacie MS Word 2010 (*.doc) lub (*.rtf) i (*.pdf);

e pliki graficzne w formacie Auto CAD 2004 (*.dwg) i (*.pdf).

Wersje elektroniczne w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf) musza by¢ tozsame z wersja
papierowa.

2. Za termin wykonania Przedmiotu umowy polegajacy na wykonaniu dokumentacji
projektowej przyjmuje si¢ dzien przekazania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji
projektowej wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, o ktorym mowa w ustepie ponizej.

3. Wraz z dokumentacja przekazane zostang oryginaty 1 odpisy dokonanych koniecznych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne Zzrédlowe dokumenty
umozliwiajgce odtworzenie dokumentacji, w tym pliki zrodlowe z programu projektowego.

4. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czgsci,
stanowigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz nie
istniejg zadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, w tym o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, normami oraz ze zostala przekazana w stanie pelnym i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

5. Wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenie, o ktorym mowa powyzej, stanowig integralng
cze$¢ przedmiotu odbioru.

6. Koncowe przekazanie dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego przy
udziale osoby wskazanej w umowie jako osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego, na
pisemny wniosek Wykonawcy. Przekazanie dokumentacji b¢dzie traktowane jako zgloszenie
prac projektowych do odbioru potwierdzone protokotem przekazania.

7. Odbiér koncowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbedzie si¢ z udzialem
upowaznionych przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru koncowego
podpisanego przez Strony lub ich przedstawicieli.

8. W razie stwierdzenia wad lub brakow dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem
umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej czgsci -
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego na pismie, nie krotszym niz 7 dni roboczych. Po tym
terminie Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1
pkt. 2 umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy odbioru dokumentacji, jesli
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10.

1.

dokumentacja bedzie niekompletna lub bedzie zawierata wady istotne, w tym
uniemozliwiajace realizacj¢ na jej podstawie robdt budowlanych.
Uzupeienia, korekty 1 wyjasnienia do dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem
umowy zgloszone przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz
w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.
Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ do czeSciowych odbiorow dokumentacji
projektowej. Przekazanie 1 odbior poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowej
wskazanych § 3 ust. 1 umowy bedzie potwierdzany protokolem odbioru czg¢sciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
§5
Prawa autorskie.
W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej objetej
Przedmiotem umowy oraz dokumentacji powykonawczej (zwanej dalej rowniez
dokumentacja) - z chwilg jej przekazania Zamawiajagcemu - na wszystkich polach
eksploatacji, a w tym w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacji:
a) wykorzystywania dokumentacji w sposdb nieograniczony, w tym w ramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajacego,
b) zwielokrotniania  dokumentacji  technika  drukarska, zapisu magnetycznego,
reprograficzng, technika cyfrowa, technika filmowa,
¢) wprowadzania dokumentacji do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy,
d) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania,
a takze publicznego udostepniania w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ dostep do
dokumentacji w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udost¢pnienie
egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowe] w Internecie, publikacji
folderow reklamowych zawierajacych zwielokrotniong technikg drukarska cze$¢ lub
catos¢ dokumentacji.
Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajagcego bez zgody Wykonawcy
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej, a takze
opracowan dokumentacji, w szczegdlnosci tlumaczef, modyfikacji, przerobek, adaptacji,
poprawek oraz aktualizacji.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uprawnienie do udzielania zezwolen na
rozporzadzanie ikorzystanie z opracowan dokumentacji projektowej oraz dokumentacji
powykonawczej i na wykonywanie pozostatych praw zaleznych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej
oraz zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji,
chyba ze na niniejsze Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na pismie.
Strony zgodnie postanawiaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy
stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajacego z dokumentacji
projektowej oraz dokumentacji powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji, w tym
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonywanie autorskich praw zaleznych do
dokumentacji projektowej oraz innych uprawnien z nig zwigzanych, a takze za przeniesienie
wlasnos$ci egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca os$wiadcza, iz dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza
bedaca Przedmiotem niniejszej umowy jest wynikiem jego twoérczosci, jest wolna od wad
prawnych, a takze nie narusza praw osob trzecich.
§6

Nadzor autorskKi.
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Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato

w szczeg6lnosci:

a) stwierdzenie w toku wykonywanych rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacja projektowa,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej 1 zawartych w niej
rozwigzan, zglaszanych przez Zamawiajacego,

¢) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatow
1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych.

Nadzér autorski bedzie pelniony na wezwanie Zamawiajacego lub osoby upowaznionej

wedhug rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego. Wezwanie do wykonania czynno$ci nadzoru

autorskiego bedzie kierowane do Wykonawcy w formie pisemnej i elektronicznej

(mailowej) na adres mailowy: Wykonawca jest zobowigzany do

wykonania nadzoru autorskiego - w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od

Zamawiajacego. Wykonanie nadzoru autorskiego na terenie robot bedzie potwierdzone kartg

nadzoru autorskiego, zgodnie ze wzorem okreslonym w Zalaczniku nr 1, podpisang przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

§7
Obowiazki Stron.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujacy roboty budowlane przy uzyciu wtasnych
materiatéw, wyrobow budowlanych oraz narzg¢dzi, sprzetu etc. bedacych w dyspozycji
Wykonawcy.
Uzyte materiaty musza odpowiada¢ wymogom okreslonym w obowigzujacych przepisach
prawa oraz normom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na
kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowny dokument potwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania
w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, swiadectwo jakosci etc.).
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu
budowy materiaty i1 urzadzenia. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy w terminie do 7 dni, liczac od dnia sprawdzenia przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w § 4 umowy.
Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac gotowos¢ do przejecia terenu budowy
w terminie, o ktorym mowa powyzej, a Zamawiajacy uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem
placu budowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania, potwierdzonego
pisemnym protokolem ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych (wynikajacych
z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przyleglym —
graniczacym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje rowniez szkody
powstale u 0sob trzecich.
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wlasny koszt winien:
a) zabezpieczy¢ i1 oznakowac teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne 1 ostrzegawcze,
b) strzec mienia, w tym wilasnego znajdujacego si¢ na przekazanym mu terenie i zapewnic
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska,
¢) prowadzi¢ prace w sposob niezakidcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,
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10.

11.

12.

13

d) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy usuwac¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

e) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace w tym np.: robdt przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z
utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do sktadowanych materiatow, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot,

f) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawa wszelkich mediéw (energia
elektryczna, woda, taczno$¢) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

g) uporzadkowac teren budowy, przywrdci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego
iprzekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robot.
W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, przedstawiciel
Zamawiajagcego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie placu
budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, zterminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez przedstawiciel Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma
prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt zapewni niezbedne nadzory

specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wyltaczen

z wiascicielami uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ przekopy kontrolne, jezeli beda

wymagane dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejagcego uzbrojenia terenu i poniesé

wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu do rozpoczecia prac.

Przed przystagpieniem do realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktorych

w bliskiej odlegtosci prowadzone beda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu

zabezpieczenie Wykonawcy 1 Zamawiajacego przed bezpodstawnymi zadaniami

odszkodowan przez witascicieli za uszkodzone obiekty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaré6w kontrolnych w trakcie

prowadzenia robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajagcymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

(tj. Dz. U. z2019r. poz. 701, ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstale w skutek prowadzenia robdot budowlanych.

Niezbedne dokumenty potwierdzajace ich przekazanie Wykonawca przediozy

Zamawiajacemu.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci rowniez:

a) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego teren budowy w terminie wskazanym w § 7
ust. 4.

b) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy

¢) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbegdnym do odpowiedniego i1 terminowego
wykonania robot,

d) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablica informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ppoz. oraz innych obowigzujacych
przepisOw prawa,
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przekazanie Zamawiajacemu raz na 2 tygodnie w formie elektronicznej na nosniku CD-
ROM dokumentacji fotograficznej z postgpu robot, w tym robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu,

uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i1 prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych 1 opadowych zterenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposoéb zapewniajacy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

usuwanie odpadow z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przedktadanie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dokumentdw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialno$ci z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcoéw) i1 prowadzenia
rozliczen zapewniajacymi identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego bezposrednio
przez Wykonawce 1 podwykonawcow,

sprawowanie bezptatnego serwisu (w tym poniesienia kosztow cze$ci zamiennych)
w okresie gwarancji 1r¢kojmi, dokonanie bezptatnych przegladow 1 czynnosci
konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

odbudowanie uszkodzonych w trakcie wykonania robdt nawierzchni 1 nasadzen,
utrzymywanie w czystosci kot pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drog dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatni¢cia tych drog,

zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,
wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa,

stosowanie w ramach realizacji niniejszej umowy karty nadzoru autorskiego zgodnej
z Zatacznikiem nr 1 do niniejszej umowy oraz karty materialowej zgodnej
z Zatacznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiajacy wprowadza elektroniczny obieg
karty nadzoru autorskiego oraz karty materialowej, co oznacza, ze za ich skuteczne
doreczenie uwaza si¢ przekazanie ich w formie skanu na adres poczty elektronicznej
0sOb odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy. Wymagane jest niezwloczne dostarczenie
oryginalnej wersji karty nadzoru autorskiego lub karty materialowej po przekazaniu ich
wersji elektroniczne;.

Przygotowanie na etapie Odbioru Koncowego, zestawienie kosztow wykonanych robot

budowlanych w podziale na $rodki trwate wedtug zalecen Zamawiajacego.

§8

terminie 3 dni, liczagc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram

rzeczowo — finansowy przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy w terminie 3 dni liczagc od dnia zlozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zglosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgloszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajagcego uwagi Zamawiajgcego oraz
do ponownego przedtozenia go Zamawiajagcemu w terminie kolejnych 3 dni. Zamawiajacy
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 dni liczac od dnia
jego ztozenia.
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Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi zatgcznik do umowy i stanowi podstaw¢ do rozliczenia realizacji przedmiotu

umowy. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym za
pisemng zgoda Zamawiajacego, w szczegolnosci zmian poszczegdlnych terminoéw realizacji,
nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia

terminu realizacji Przedmiotu umowy okreslonego w § 2.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 7 ust. 4 umowy,

2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

3) przygotowania i udostgpnienia Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy: dokumentacji projektowej w formie papierowej w 1 egzemplarzu, oraz 1
kompletu dokumentacji na ptycie CD,

4) dokonywanie odbiorow wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 16 niniejszej
umowy,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ w tym opisem przedmiotu zamowienia oraz

dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spojnosci i kompletnosci. Wykonawca potwierdza, ze

dokumentacja ta jest kompletna 1 spdjna oraz umozliwia wykonanie robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w

umowie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o

wszelkich wadach dokumentacji lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie

wykonywania robo6t, nie pdzniej, jednakze, niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W

przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach, Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za szkody stad wynikte. W zwigzku z

powyzszym jakakolwiek czes$¢ robot, ktorej obowigzek wykonania wynika z dokumentacji

projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajace i

Wykonawcy nie beda przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robot.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci przedstawiciel

Zamawiajacego, maja prawo dokonywaé biezacej kontroli robdét wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robdt nie zakldcata

normalnego toku wykonywania robot. Az do chwili dokonania koncowego odbioru robot

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych wad,

niezaleznie od wcze$niej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptlaty faktury

przejsciowej obejmujacej dane elementy robot.

§10

Ubezpieczenie.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej: deliktowej
1 kontraktowej, zakresu robot budowlanych objetych niniejszag umowa na sume nie mniejsza
niz kwota wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1.
Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa ust. 1, przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania
przez Strony protokolu odbioru koncowego, stwierdzajacego bezusterkowa realizacje
Przedmiotu umowy.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie¢ polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego zadania.
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Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia 1 obowigzywania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

§11

Podwykonawstwo.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) jak za
wlasne dzialania 1 zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ — bez
jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcow).
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw 1 oso6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych.
Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcdow)
nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
Warto§¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) nie moze by¢ wyzsza od warto$ci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w umowie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, ktory powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, zobowigzuje si¢ do realizacji zakresu przedmiotu
umowy obejmujacego: przy udziale (nazwa  podmiotu
udostepniajgcego zasoby na rzecz Wykonawcy) w charakterze podwykonawcy.
Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong
przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba, Ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§12
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem roboét
przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg) obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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zobligowany jest dofaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy  (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury /  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

3. W terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajacy uprawniony jest do skladania pisemnych zastrzezen do tego projektu.
Zastrzezenia moga dotyczy¢ niespelniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkoOw zamowienia, niniejszej umowie oraz dlugosci terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od
dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia poswiadczonej Kkopii umowy
o podwykonawstwo, Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozone;j
umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest
dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia zlozenia faktury / rachunku), Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spojne i niekolidujace
Z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) precyzyjny zakres §wiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokos¢ 1 zasady platnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb 1 zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajace realizacj¢ przez Zamawiajagcego  uprawnien
1 obowigzkow wynikajacych zniniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajagcemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umow
z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaplaty podwykonawcy
1 dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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10.

11.

12.

13.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjno$¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawca z postanowieniami niniejszej umowy 1 ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnosci. Strony ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu
do uméw z podwykonawcami — nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnos$ci.
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot objetego
przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zglosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych,
zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 13) umowy. Wykonawca winien rowniez poinformowac
kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robdt objetego
przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na plac budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢

Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo

1 dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci.
W zamian za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w wysokos$ci zt netto (stownie: ). Wynagrodzenie
zostanie powigkszone o nalezny podatek od towarow i uslug, wedlug stawki 23 %. Przy
uwzglednieniu tej stawki faczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowi¢ bedzie
zt (stownie: ).
Na wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej sktada si¢ wynagrodzenie za:
a) wykonanie dokumentacji projektowej i pelnienie nadzoru autorskiego w kwocie:
z1 netto, z1 brutto,
b) wykonanie robdot budowlanych w kwocie: zt netto, 7t
brutto.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez koszty wszelkich obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow, w tym w szczegodlnosci
koszty wszelkich uzgodnien dokumentacji projektowej, koszty wszelkich materiatéw
1 wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
usunigcia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, koszty zwigzane z
zapewnieniem 1 dostawag mediow, koszty geodezyjne, koszty nadzorow specjalistycznych,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy, a w szczegllnosci wszelkie koszty zwigzane z wyltaczeniami mediow,
przygotowaniem terenu prowadzonych robot, zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy.
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§14

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajacego na wykonaniu dokumentacji
projektowej 1 wszystkich obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z ta dokumentacjga bedzie
ptatne na podstawie faktury VAT, ktéora Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po
przyjeciu zgloszenia stosownie do obowiazujacych przepisdw oraz podpisaniu bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego, o ktorym stanowi § 4 ust. 8 umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie ptatne na podstawie
faktur VAT: czg¢$ciowych oraz faktury VAT koncowej. Strony uzgadniajg, iz maksymalna
warto$¢ wynagrodzenia obje¢tego fakturami cze¢$ciowymi nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 13 ust. 1 lit b) umowy. Pozostala kwota
wynagrodzenia bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru koncowego, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie. Faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz
w okresach miesiecznych.

3. Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane beda realizowane na podstawie
harmonogramu rzeczowo - finansowego. Podstawg dla wystawienia faktur VAT w kazdym
przypadku beda podpisane przez Zamawiajacego lub upowaznione osoby protokoty: odbioru
robot (odpowiednio: czgsciowych i koncowego), stwierdzajace bezusterkowe wykonanie
robot.

4. Z zastrzezeniem ust. 7-10, zaplata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastgpowaé
w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajagcemu. Platnosci zostang zrealizowane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr . Za dzien dokonania platnosci, strony ustalajg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przesylanie przez Wykonawce faktur drogg elektroniczng,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w formacie PDF

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze adresem email wtasciwym do faktur o ktorych mowa w ust.5 jest:
faktury@tram-silesia.pl

7. Jezeli Przedmiot umowy - w zakresie robot budowlanych - bedzie realizowany przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wylacznie do
naleznosci powstalych po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, przypadnie poOzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy z ust. 4, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé si¢ z zaplata cze$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego ta zaptate.

9. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcéw), strony ustalaja nastgpujace zasady platno$ci wynagrodzenia z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wylacznie pod warunkiem przedtozenia przez
Wykonawce wraz z fakturg dowodéw  zaptaty wynagrodzenia naleznego
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b)

10.

podwykonawcom  (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych os$wiadczen
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego ta zaptate. Ponadto,
Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie
owysokosci 1 terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajagcego na pismie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim
przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotaczy kopie faktur
wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi
umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia
ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajacego na wskazany w
tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura
Wykonawcy bedzie zawiera¢ klauzule wskazujaca nazwe podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego
przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

W razie naruszenia regul okre§lonych w ust. 7 pkt. a-b lub powzigcia informacji

o uchylaniu si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed
dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w
tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia dor¢czenia Wykonawcy informacji
o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmie wyltacznie
nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

11.

W sytuacji zgloszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustgpie powyzej,

uwag dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajacego =zaplaty bezposrednie;,
Zamawiajacy moze:

a)
b)

12.
podwykonawcy), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

13.

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty.

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy.

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy (dalszemu

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1))
2)

3)

zawarcia umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

zmiany warunkow umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) zgloszonych przez Zamawiajagcego lub innego naruszenia art. 647 (1)
Kodeksu cywilnego.
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§ 15
Odbiory robot budowlanych.

1. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie lub e-mailem zglasza¢ Zamawiajagcemu koniecznos¢
dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr takich robot nastapi
w terminie 3 dni liczac od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce. Niezgloszenie robdt
zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu podlega rygorowi udowodnienia ich wykonania
kosztem 1 staraniem Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
dokumentacji fotograficznej ww. robot.

2. Strony dopuszczaja odbiory czegSciowe elementéw robot, stanowigcych odrebng catosé.
Wykonawca kazdorazowo zglasza Zamawiajacemu dokonujac wpisu do dziennika budowy,
a Zamawiajacy dokonuje odbioru niezwilocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie
przekraczajacym 4 dni), tak aby nie powodowa¢ przerw w wykonywaniu robot bgdacych
przedmiotem umowy, réwniez dokonujac wpisu do dziennika budowy, przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy
przedstawicielowi Zamawiajgcego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci:

1) $wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) $wiadectwa wykonanych prob lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu robot,

5) karty przekazania odpadu,

6) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcoéw lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia
finansowe ztytulu wykonania robdt w danej czesci zadania zostaly zaspokojone.
W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy,
a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robot, ustug
lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce

»Wykazu robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia

zaawansowania robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Odbidr
czeSciowy (robdt czesciowo wykonanych) shuzy jedynie umozliwieniu Zamawiajagcemu

dokonywania Wykonawcy zaplaty za czgSciowo wykonane roboty, nie czeséciej niz raz na 2

tygodnie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww.

robét w okresach miesigcznych i przekazywania dokumentacji na nos$niku CD do

Zamawiajacego.

3. Odbior koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych
sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajacego zgloszenie wykonanych robdt budowlanych do odbioru koncowego. Do
wniosku zostang zataczone oryginaly nastepujacych dokumentow:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z niniejszg umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sgsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - jezeli
ma zastosowanie,

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektows, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) os$wiadczenie kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wylacznie materialy budowlane spelniajace wymogi okre§lone w obowigzujacych
przepisach prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4. Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zalacza ponadto:
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1) dokumentacj¢ projektowa wraz z naniesionymi przez kierownika budowy
i potwierdzonymi przez projektanta 1 przedstawiciela Zamawiajagcego zmianami
dokonanymi w toku budowy,

2) operat kolaudacyjny — wyniki prob i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

3) os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,

4) os$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), na zawarcie umowy
z ktérymi Zamawiajacy wyrazil zgode na pisSmie, ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty w ramach przedmiotu umowy zostaly zaspokojone wraz z protokolem
odbioru,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) dokument gwarancyjny odpowiadajacy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej
umowie,

7) liste wszystkich podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonywat przedmiot umowy.

Data przyjecia przez Zamawiajacego bez uwag pisemnego wniosku Wykonawcy

zawierajacego zgloszenie do odbioru koncowego wykonania robdt budowlanych objetych

Przedmiotem umowy, jest potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu

umowy, pod warunkiem, ze roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie

ztozenia wniosku nie jest rtOwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastagpi w terminie do 7 dni liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajacego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajacego zgloszenie do odbioru

koncowego wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ najpdzniej 14 dnia liczac od dnia

rozpoczecia. W czynnos$ciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy,

przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy

pomimo zgltoszenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia

zgloszenia przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru w szczegodlnosci z powodu
niewykonania wszystkich rob6t budowlanych, wadliwego wykonania robot budowlanych (tj.

w szczegbdlnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub sztuka budowlang) lub

stwierdzenia brakéw w dokumentacji, a wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie

nadawat si¢ do uzytkowania, to Zamawiajacy odmowi przeprowadzenia procedury odbioru z

winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, ktéry moze zawiera¢ rowniez inne

ustalenia spowodowane powyzsza sytuacjg, a takze dalszy tryb postepowania wskazany
przez Zamawiajgcego.

Odbidér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika

1 Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynno$ci odbioru ostatecznego zapisuje si¢

w formie protokotu ostatecznego odbioru po uptywie okresu gwarancji jako$ci i rgkojmi

Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunigcia

wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie r¢kojmi

Przedmiotu umowy, powoduja, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan

wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakow.

W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajagcego wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych

stanowigcych Przedmiot umowy - na kazdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach

(czgsciowych, koncowym 1 ostatecznym) - przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony

do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
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10.

11.

12.

okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust¢pem
powyzszym Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) ipotraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, ktory wyraza na to zgodg.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie
potwierdza wadliwo$ci  robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia. W razie odmowy realizacji tego obowiazku przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dokonaé zlecenia powyzszych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na no$niku elektronicznym.
§16
Gwarancja jakoSci.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie 1 przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajacego.

Strony ustalaja okres gwarancji na . Okres gwarancji na Przedmiot umowy rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego bezusterkowe
wykonanie robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dorgczenia Zamawiajacemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie
zatacznik do protokotu odbioru koncowego robdt. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé
sporzadzona w jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady Przedmiotu umowy, ktére ujawnig si¢
w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty 1 ryzyka zwigzane
z konieczno$cig usuni¢cia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przyshugujace Zamawiajagcemu uprawnienia z tytulu gwarancji nie skutkuja powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztow zwigzanych z eksploatacja
Przedmiotu umowy. W przypadku konieczno$ci zawarcia umow serwisowych z dostawcg lub
producentem elementéw sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajacego.

Gwarancja w zaden sposOb nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§17

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastagpi¢ wedlug wyboru
Zamawiajacego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektroniczne;j.

Wykonawca zobligowany jest na wilasny koszt do usunigcia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1. Usunigcie wad
nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 7 dni.
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3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwa¢ na wtlasny
koszt. Dotyczy to zarowno czynnosci / robot jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen,
sprzetu etc. podjetych i1 zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba Ze sprzeciwia si¢ temu charakter
naprawy.

5. W przypadku nieusunigcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
wskazanym w ust. 2, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze), na co Wykonawca
wyraza zgode.

§18
Strony zgodnie ustalaja, iz postanowienia § 16 1 § 17 stanowig o§wiadczenie gwarancyjne
Wykonawcy.

§19
Re¢kojmia za wady

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutlu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Okres rekojmi za wady przedmiotu
umowy jest réwny okresowi gwarancji jako$ci, chyba ze Wykonawca zaoferowat okres
gwarancji krotszy niz 60 miesigcy to wowczas okres rekojmi za wady wynosi 60 miesigcy.
Strony ustalaja okres r¢kojmi za wady fizyczne i prawne na _ miesigcy . Postanowienia §13
ust. 2 stosuje sie¢.

2. W okresie rekojmi za wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu
umowy w terminie do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpic¢
wedlug wyboru Zamawiajacego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

3. Wykonawca zobligowany jest na wilasny koszt do usuni¢cia wad przedmiotu umowy.
Wykonawca przystagpi do usuwania wad w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej. Usuni¢cie wad nastagpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 7 dni.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny koszt.
Dotyczy to zarowno czynnos$ci / robot jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

5. W przypadku nieusuni¢cia wady przedmiotu umowy przez Wykonawcge w terminie
wskazanym w ust. powyzej, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

6. Wybdr przyshugujacych uprawnien z tytutu rgkojmi lub gwarancji jako$ci, nalezy do
wylacznej kompetencji Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgloszone w tym okresie.

§20
Okres odpowiedzialnosci.
Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz r¢kojmi za wady fizyczne
1 prawne, uwaza si¢:
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)]

2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad lub brakoéw Przedmiotu umowy — uptyw terminu,
o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy,

w przypadku stwierdzenia wad, brakéw nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady,
braku nie wymagalo dostarczenia Zamawiajagcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej
od wad — uptyw terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy.

w przypadku stwierdzenia wad, brakéw istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca
dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji
jakosci 1 rgkojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub usunigcia tych wad lub brakow, w innych wypadkach termin gwarancji
jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedluzeniu o czas, w ciagu, ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci irgkojmig za wady fizyczne 1 prawne
Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

§21
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy.

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 90 dni, liczac od dnia, w ktorym dowiedzial si¢ o zaistnieniu nast¢pujacych

okoliczno$ci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie zmienil sposobu wykonawstwa,

4) opdznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy, jezeli stan
taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy
7 dni kalendarzowych,

6) wykonywania przez Wykonawce¢ Przedmiotu umowy niezgodnie z umowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowym opdznieniu z usuni¢ciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z §15 ust. 9
umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyl lub nienalezycie ubezpieczyt przedmiot
umowy tj. niezgodnie z postanowieniami § 10 umowy,

9) dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 12 umowy,

10) nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania terenu budowy lub
nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce terenu budowy,

Zamawiajacemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu —

przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy

Ww interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy na podstawie art.

145 ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstapienia.

73



W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zachowuje prawa
autorskie do dokumentacji projektowej, roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym, jezeli zachodzi co

najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktdére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamoOwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy o ktorym mowa w ust. 6 powinno zosta¢ ztozone

w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé

uzasadnienie.

§22

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczego6lnosci:

1) wstrzymac¢ dalszg realizacj¢ umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych;

2) usungc¢ sprzet budowlano — montazowy oraz wycofa¢ swoj personel z terenu budowy;

3) uporzadkowa¢ teren budowy;

4) przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczace przedmiotu umowy —
aktualne na dzien odstapienia;

5) dostarczy¢ Zamawiajagcemu calg dokumentacje, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje
1 inne dokumenty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie,
aktualne na dzien odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy Zamawiajacy zaplaci

Wykonawcy wynagrodzenie wytacznie za prace wykonane na dzien odstgpienia od umowy

lub rozwigzania umowy. Podstawg do wyceny wykonanych prac bedzie protokot

inwentaryzacji stanu zaawansowania prac, sporzadzony przez przedstawicieli Wykonawcy

1 Zamawiajacego. Postanowienia dotyczace platnosci dla podwykonawcow (dalszych

podwykonawcow) stosuje si¢ odpowiednio.

§23
Kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 umowy — w wysokosci: 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy dzien zwtoki,

2) kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 15 ust. 9 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w §
13 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

3) kazdy dzien zwiloki w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 17 ust. 2 umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki,

4) kazdy dzieh zwloki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do termindow wyznaczonych zgodnie z § 10 ust. 3 umowy
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— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 10 umowy —
w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) kazdy dzien zwloki Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre§lonym w § 8 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

7) kazdy dzien zwloki Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajacemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okre§lonym w § 8 ust. 2 umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy,

8) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy,

9) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w §13
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11) nieprzedtozenie w terminie po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

12)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowien § 12 ust. 10 umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

14)kazdy dzien zwloki Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 10 w wysokosci 95,00 zt (stownie: dziewiecdziesigt piec
ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

15)za naruszenie przepisow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy lub przepisow
w zakresie prawa pracy, przepisow BHP 1 przepisow zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowa w wysokosci 1.000,00 zt (slownie: tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

16) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 26 ust. 6 umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy za kazdy przypadek;

17) kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu o$wiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 3 ust. 10,
ust. 12 umowy, a takze za kazdy dzien opoznienia w przedtozeniu informacji, o ktorej
mowa w § 3 ust. 11 umowy — w wysokos$ci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uptywu termindéw wskazanych odpowiednio w §
3 ust. 10 lub ust. 11 lub ust. 12 umowy;
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W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zarowno
kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytutow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoélnych - okreslonych
w Kodeksie cywilnym - zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 24
Zmiany do umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu w wykonania Przedmiotu umowy, o ktéorym

mowa w § 2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania

pierwotnego terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn okre§lonych
ponizej 1 niezawinionych przez Wykonawcg:

1) wystapia opo6znienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastgpujacych sytuacji:

— opoznieh w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

— przedluzajacej si¢ bezczynnos$ci tych organdw,

2) wystapi zwloka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:

— nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji
lub odebrania etapu prac,

— koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy;

3) gdy wystapig, co prawda zgodne =z naturalnym cyklem pogodowym warunki
atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegolnosci
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wplyw na niemozno$¢
prowadzenia robot budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajace
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie si¢ w ciggu kolejnych 3 dni
temperatury nizszej niz 0°C, powédz (czas niezbedny na ustagpienie wody z zalanego
terenu 1 mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy,
przedtuzajacy si¢ okres zimy, niskie temperatury, ktore zgodnie ze szczegdlowsy
specyfikacja techniczng uniemozliwiaja prowadzenie robot;

4) gdy wystapig, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku,
w szczegblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbiorow (powodzie,
dlugotrwate ciagle opady atmosferyczne, klgski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);
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5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

6)

7)

8)

9)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site¢ wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
oraz ktorego Strony nie mogly unikng¢ ani ktoremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci; za site¢ wyzszg, warunkujaca zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w
szczegOlnosci: powodz, pozar 1 inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zatamania warunkow atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

konieczno$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia
koniecznych zmian, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez
Zamawiajgcego;

wystapi brak mozliwosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami realizujagcymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;

10) projektant w trybie nadzoru autorskiego - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce -

dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje
roboty budowlane, uniemozliwiajace wykonanie umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem,;

11) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne
dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidzial przy realizacji przedmiotu umowy,

d) zmiany przepisOw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Szczegdtowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej] warunkéw

terenowych, w szczegdlno$ci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,
niewybuchoéw, artefaktoéw archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujacych
z realizowanymi  robotami, skutkujacych niemozliwos$cia  prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zalozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania
niezbgdnych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia;

13) w razie zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien

publicznych, ktéra to zmiana wplynie na wydluzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy; zmiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas trwania robot wynikajacych
ze zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegbtowego czasu realizacji robdt wskazanych w  zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo- finansowego, o ktorym mowa w niniejsze]
umowy. Jezeli powyzsze determinuje mozliwo$¢ wykonania robot objetych przedmiotem
umowy, przesuni¢ciu ulegnie réwniez czas ich realizacji;
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14) realizacji Przedmiotu umowy w zakresie objgtym zmieniong z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce dokumentacja projektowa;

15)zmian wynikajagcych z konieczno$ci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot;

16)w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia przez Zamawiajagcego odrgbnego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktore wstrzymuje lub wydtuza
realizacj¢ Przedmiotu umowy;

2. Przedhuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidlowego
1 calosciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé
w szczeg6lnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu umowy
az do czasu ich faktycznego usunigcia.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie
art. 144 ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
Przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce, a to:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych w szczegbélnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego;

3) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow itp. ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) wystgpienia warunkéw na placu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa;

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuni¢cia
tych koliz;i;

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umownymi.

5. Na wniosek Wykonawcy 1 po spetnieniu warunkow okre§lonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu
umowy ztozone w ofercie deklaracje odno$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacj¢ z podwykonawcow.

6. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony maja prawo dokonania nast¢pujacych zmian
umowy:
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1) w celu usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bgdzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci
Umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie jej
zapisOw w celu jej jednoznacznej interpretacji,

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) wydluzenie okresu gwarancji o dowolny okres;

4) skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajacego;

5) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow, urzadzen lub sprzgtu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

b) pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

6) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamowienie nie wptynetaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o zamdwienie ani na wynik postgpowania. Takimi zmianami sg w
szczegblno$ci zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np.
zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno — prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych,
zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich irachunkowych w
tresci umowy;,

7) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
wlascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujacy
dla strony spotecznej;

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmian¢ umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy

wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym zmiany umowy

ztozy¢ rowniez szczegdlowy harmonogram prac, ktorych wykonanie bylo niemozliwe ze
wzgledu na zaistniale warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac¢ roéwniez
technologi¢ realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania
konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci
wykonywania robot (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej)  warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajagce  wykonywanie = wskazanych

w harmonogramie prac.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,

jednakze nie pozniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢,

lub mogt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 8

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych
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11.

12.

13.

zadanie zmiany umowy, potwierdzajagcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego. Wnioskujac o dokonanie zmiany umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegOlnoSci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegotowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos¢, adekwatnos¢ oraz wysokos¢; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegOlowa analiza dodatkowego nakladu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest
roOwnoznaczne ze zgoda Zamawiajacego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
umowy wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajagcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez Strony w formie pisemnej w drodze aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 25 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokos$ci
10% wartos$ci brutto ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt
(stownie: ).
2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.
3. Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem 1 wniesieniem zabezpieczenia ponosi
Wykonawca.
4. Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wylacznie w formie okreslonej w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.
5. W przypadku ztozenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajagcy dopuszcza gwarancj¢ W postaci
bezwarunkowej, niecodwotalnej 1 ptatnej na pierwsze zadanie o tresci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, takze co do formy, wartosci i okresu waznosci.
6. Wykonawca wniost zabezpieczenie w formie
7. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamaw1aja}cego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym
usuni¢cia stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen
z tytutu rgkojmi za wady.
8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione zabezpieczenie zachowato
moc wiazaca przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 19 ust. 1
okres rekojmi.
9. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o wszelkich okolicznosciach, ktéore majag lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
10. Czeg$¢ kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie
przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty

80



koncowego odbioru Przedmiotu umowy obejmujacego roboty budowlane i1 uznania przez
Zamawiajacego zamoOwienia za nalezycie wykonane.
11. Pozostale 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwrdci nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.
Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu r¢kojmi za wady.
12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajgcego
na przesuni¢cie terminu zakonczenia prac objetych Przedmiotem umowy jest ustanowienie
akceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(nowego lub zmiany dotychczasowego).
13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w § 26 ust. 4 umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta
zostanie dokonana z zachowaniem ciaggloSci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego
wysokosci.
14. Strony uzgadniaja, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej umowy, stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy prawo
zamoOwien publicznych.

§ 26

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie
moze przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.

1.

§27
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu prac objetych Przedmiotem
umowy w zalezno$ci od posiadanych $rodkow finansowych. O$wiadczenie w tym
przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku okres§lonym w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone o warto$¢ robdt zaniechanych na zgdanie Zamawiajacego.
W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie — Wykonawcy
nie beda przystugiwacé zadne roszczenia.

§28
Zamawiajgcy ma prawo zawiesi¢ wykonanie niniejszej umowy w przypadku braku §rodkoéw
finansowych na jej realizacj¢ az do czasu ich uzyskania. O§wiadczenie w tym przedmiocie
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zawieszenia wykonania robot, strony niezwtocznie sporzadza szczegdtowy
protokot inwentaryzacji wykonanych robot budowlanych wedtug stanu na dzien zawieszenia.
W zwigzku zzawieszeniem robot Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonanej czg¢sci przedmiotu umowy.
W razie zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie — Wykonawcy nie
beda przystugiwac zadne roszczenia.

§29
Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy maja zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
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3. Wszelkie spory, ktére mogg powstaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, strony
poddaja pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wilasciwego miejscowo i rzeczowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata zawarta w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

5. Integralng czg$¢ umowy stanowig Zataczniki:

a) Zatacznik nr 1 - Karta nadzoru autorskiego,

b) Zalacznik nr 2 - Karta materialowa,

c) Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy.
d) Zalacznik nr 4 - O$wiadczenie Wykonawcy.

e) Zatacznik nr 5 — Program funkcjonalno-uzytkowy
f) Zalacznik nr 6 — oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Dla zadania:

l. Zamawiajacy: .iiiiiiiiiiiiieaans
2. Gloéwny projektant: ...,
3. Osoba odpowiadajaca na zapytanie - delegowana przez Gltéwnego Projektanta:

4. Podstawa prawna:

5. Data pelnienia nadzoru: .............cooiiiiiiiiiiiii .

6. Temat nadzoru — tre$¢ zapytania:

Wypetnia zglaszajqgcy KNA: wykonawca
Zataczniki:
1.
2.
Podpis zgtaszajacego

7. Klasyfikacja istotnosci tematu

\ Wypehia zglaszajacy KNA \

| 0 pilne | o istotne | o0 malo istotne \

8. Wplyw na koszty zadania

Wypehia zglaszajacy KNA
o bez kosztowe (bez 0 oszczedno$¢ kosztow o doplata
zmiany)

9. Odpowiedz, stanowisko Projektanta:
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10. Skutek

Wypetnia Projektant

Wypehia Projektant

0 zmiana technologii

0 nowa pozycja robot

0O rozwigzanie zamienne

O zmiana materialu

O zmiana jakos$ci

O zmiana ilo$ci

O zmiana zakresu o doszczegdlowienie O rewizja
0 wymaga uzgodnienia O inne:
konserwatora
Podpis i piecze¢ Gtownego Projektanta
Pieczatka 1 podpis osoby sprawujacej nadzor autorski
Zatacznik nr 2 do Umowy
KARTA MATERIALOWA NR /Blub E lub S™
Nazwa zadania inwestycyjnego
Nr Umowy miejsce i data | .ooooiiiiiiiiiiiiiiieiaeea, zawarta w ................
zawarcia WANIU ...
Zamawiajacy |
Projektant Wpisywad nazwisko projektanta odpowiedniej branzy
Inspektor Nadzoru Wpisywaé nazwisko inspektora odpowiedniej branzy
Inwestorskiego
Wykonawca Robot
Budowlanych

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Producent

Szacunkowa Ilo$¢

Zgodno$¢ materiatu

Zgodny z ofertg

L]

Zgodny z dokumentacja Zamienny
projektowsa

[]

Uwagi:
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Zalacznik:

Zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem ..................... wnioskuj¢ o zgode na zamowienie i
wbudowanie ww. materialu lub urzadzenia

Imig¢ i Nazwisko / Funkcja: kierownik Podpis z data

budowy

Wyrazam zgode na zamdwienie i wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia':
Podopis inspektora nadzoru:

*- niepotrzebne skresli¢

**_ wpisa¢ odpowiednig branze

W ZOR

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*

Ja/My nize] podpiSany/a/i .....ccccccevvierieeiiieniieenienie e [imig/imiona i nazwisko/a
osoby/osob uprawnionej/ych do sktadania oswiadczen woli w imieniu PODWYKONAWCY* /
dalszego PODWYKONAWCY*, reprezentujaca’y ceeecveeeeeeeeieee e

.. [nazwa firmy PODWYKONAWCY* / dalszego
PODWYKONAWCY?*] oSwiadczam/y, iz zgodnie z protokotem robot budowlanych z dnia

wykonata jako PODWYKONAWCA* / dalszy PODWYKONAWCA?* roboty w zakresie
okreslonym w w/w protokole i otrzymata w cato$ci wynagrodzenie za roboty, ktore wykonano w
ramach realizacji Umowy o roboty budowlane.

Na dowdd niniejszego os$wiadczenia przedktadam, potwierdzong za zgodno$¢

z oryginalem kopi¢ przelewu na rachunek wskazany w umowie o podwykonawstwo.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis/y osoby/osob uprawnionej/ych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego
PODWYKONAWCY?*)
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W ZOR

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My nize] podpisana/y/i  ........oeeiiiiiiiiieecie e e eae e, | Imig/imiona 0
nazwisko/a osoby/osob uprawnionej/ych do sktadania oswiadczen woli w imieniu
WYKONAWCY], TEPIEZENLUJACY  .nrtntenntenteett et et et et e et eeteee et et eeneeaeaneeneenans
[nazwa firmy WYKONAWCY] o$wiadczam/y, ze w ramach umowy o roboty budowlane Nr —
..... /.../20.... z dnia ......................., ktorej przedmiotem jest realizacja robot objetych
protokotem z dnia ................ 1 fakturg nr .................. z dnia ................. . zostaly
wykonane  przez =~ WYKONAWCE / PODWYKONAWCOW /  dalszych

PODWYKONAWCOW*:

* niepotrzebne skresli¢

(podpis/y osoby/osob uprawnionej/ych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu WYKONAWCY)
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