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1. Okre $lenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia
Rodzaj przedsiewziecia: roboty sanitarne

Nazwa: ,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3-go Maja w Zabrzu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy — Tramwaje Slaskie Sp. z 0.0..

Instytucja fiNANSUJECa INWESTYCIE - ... ..e ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aea e
Organ Nadzoru BUdOWIANEQO - ... e e e e e e e e e e e e e e e
BT 1 = T T
ZarzadzajaCy realiZacia UMOWY = ......ou et citee e e et e e et e eetre e et e e et e een e e eaerenneaananeees
Przyszly uzytkownik — Tramwaje Slaskie Sp. z o.o0.

Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1. Przeznaczenie obiektu i rozwi gzanie funkcjonalno - u zytkowe

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 — go Maja w Zabrzu zwigzana jest z wymiang
odwodnienia torowiska, zabezpieczeniem krzyzujacych sie sieci ( gazowej, wodociggowej, sanitarne;j i
deszczowej). Wody deszczowe odprowadzane bedg do wskazanych przez zarzgdcow sieci miejsc
wigczenia sie za pomocg rur PVC — U o $rednicy dn 160 i dn 200. Zabezpieczenia sieci nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcOw sieci.

1.2.2. Ogolny zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnego obiektu budowlanego wraz z wymiang drenazu w
torowisku oraz zabezpieczeniem istniejgcych sieci i odprowadzeniem za pomoca przykanalikéw woéd
deszczowych do kanalizacji deszczowej. Tak by obiekt , spetniat wymagane funkcje techniczne i
uzytkowe okreslone w dokumentacji projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi wymienionymi w punkcie 1.3.2.

1.2.2.1. Rodzaje wystepujgcych robot:

1. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe (roboty ziemne i rozbiérkowe)

2. roboty w zakresie budowy rurociggow sieci i przytaczy zewnetrznych, linii elektroenergetycznych

3. hydraulika i roboty sanitarne ( zabezpieczenia sieci, odprowadzenie woéd deszczowych i
zabezpieczenia sieci krzyzujgcych sie z torowiskiem)

4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5. instalacje teletechniczne, sygnalizacyjne

6. roboty drogowe

7. roboty w zakresie uksztattowania terenu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
opracowane na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 16.09.2004 r. Nr 202 poz.2072)



ST -03.00.01 str. 7

1.2.3. Zakres rob6t przewidziany do wykonania w pos  zczegolnych obiektach i
zadaniach

1. Roboty drogowe

Zakres rob6t: poprawa nawierzchni w miejscach niezbednych do wymiany i zabezpieczenia sieci oraz
w miejscach podigczenia do kanalizacji deszczowej,

2. Zagospodarowanie terenu
Zakres robot: - powrét Dos stanu sprzed przebudowy zielen, uksztattowanie terenu,

3. Przylacza kanalizacji deszczowej, zabezpieczenia sieci : gazowych sanitarnych, deszczowych i
wodociggowych.

Zakres robot: roboty ziemne, montaz rurociggow.

» Przylacze kanalizacji deszczowej— @ 160 i 200 PVC-U
» Zabezpieczenia sieci deszczowej, wodociggowej i sanitarnej

1.3. Dokumentacja techniczna
1.3.1. Spis projektéw

PW — Zabezpieczenie sieci gazowych

PW — Zabezpieczenie sieci wod - kan

PW — Zabezpieczenie sieci kanalizacji deszczowej

PW — Odwodnienie torowiska wraz z odprowadzeniem wéd deszczowych do sieci miejskiej

PwNPE

1.3.2. Opis szczegdtowych specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych rob6t. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji
pozwolenia na budowe.

Integralng cze$cig Specyfikacji Technicznej jest Dokumentacja Inwestycji — opis inwestycji, rysunki
oraz Projekty Budowlano-Wykonawcze i przedmiary na podstawie, ktérych mozna okresli¢
szczegotowy zakres i rodzaje robot, dostepne sg u Zamawiajgcego.

1.4. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Kontrakt — o0znacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét, oferte,
rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

2. Wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw
umowy.

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

5. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
opracowane na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 16.09.2004 r. Nr 202 poz.2072)
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czasie realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowigce
podstawe do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robot, dla ktérej w szczegbtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odbiér ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona
przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora)

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie .
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wigczony do Kontraktu

Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposab trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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28. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

29. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

30. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

31. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.

32. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

33. Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

34. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

35. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

36. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét badz w
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przedmiarach robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robo6t oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
(projekty budowlane i projekty wykonawcze) i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 kpl. w/w dokumentaciji.

Dokumentacja zawierajaca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana i
skompletowana do dnia zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W dniu odbioru kohcowego
Wykonawca przekaze 1 egz. w/w dokumentacji Zamawiajgcemu.

1.5.3. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
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Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to
Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Rob6t, a w szczegélnosci:

» Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

» Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

> W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

> Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowag. W Cene Kontraktowg wigczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i
montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, scieki itp. W
Cene Kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu rob6t
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

> gokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
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pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane przez personel Wykonawcy lub
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze istwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw lub z ich winy.

Uzycie materiatldw, ktére wpltywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do rob6t musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

1.5.11. Plan bezpiecze nstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:

stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomaocy,

stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robat.

YV VVVVVVVYVY
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od daty przekazania placu budowy do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do czasu podpisania protokétu koncowego odbioru robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj  eciu pasa
drogowego

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia ewentualnego projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robo6t z wtascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog)
oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci uwzglednione zostang w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robot

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wihascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.16. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytuciji,
ktorych obecnos$c jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnos$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wkasnym
staraniem.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza,
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Rob6t musza uzyskac
aprobate Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy, ktdrych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow lanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatléw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig ich jakosc.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
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przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

wykonaniu niwelacji terenu,

wykonanie wykopow kontrolnych,

zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw,
wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

VVVVY

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgloszeniem.

5.1. Ogblne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
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wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robaét, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gidwnych obiektéw i zadan kontraktowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ 0golng opisujaca:

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Rob6t,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposodb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
Nadzoru;

YV VV VVVVY

Czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

» rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robdét,
» sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jakos¢é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzag watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

> Polska Norma lub aprobatg techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robat,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robo6t chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

YV VVV VY VVV
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6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych rob6t a w
szczegoblnosci:

> wyniki pomiaréw bezposrednich
> obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki
> rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczeh. Za Roboty nie
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga byc¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe
ptatnosci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentacji odbiorowej. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang
dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w
celu dokonania przegladu.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujgace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie

YVVVYVYVYY

6.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robat.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

m?® - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
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Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Ogolnych i Szczegdlinych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujagcym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robét

odbidr czesciowy
odbiér ostateczny
odbiér pogwarancyjny
odbidér urzadzen

Y VVY

8.1.1. Odbiory cz esciowe

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla rob6t wyszczegoélnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania robét

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

VVVY 'V

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
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8.1.2. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze kohcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié:

YV V. VVVVVY

Dokumentacje projektowg powykonawczg

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z jego
otoczeniem.

Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i
ST, uzycia whasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

8.1.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.4. Odbidr urz qdzen

Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:

>
>

>
>

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu ,

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym, a takze, czy w komplecie, sag karty
gwarancyjne oraz certyfikaty ,

oceny kosztorysowej ,

oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

8.2. Etapy odbioru

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

>
>
>
>

odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

przejecie odcinka lub czesci Robdt,

przejecie kohcowe,

przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Rob6t — wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2.1. Odbidr Roba6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
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nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy.

8.2.2. Przejecie odcinka robot

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.2.3. Przejecie cz esci robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

> kazdej znaczacej czesci Roboét, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

> kazdej czesci Robot, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.2.4. Przejecie ko ncowe robot

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych catkowicie elementéw rob6t zakonczonych
probami technicznymi.

Zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy Robo6t nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Pr6b Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Rob6t podajac date zakonczenia Robét, pomijajac wszelkg drobng zaleglg
prace i wady, do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.
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8.2.5. Dokumenty do przej ecia ko hcowego Rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokét odbioru koncowego
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PzJ,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét Wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

VV VYV VVVYVY VVYV

Y VYV

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

> date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.2.6. Przejecie ostateczne Robdt (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robo6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
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czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie.

Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wlkasng oceng zakresu rob6t. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig,

wartosé zuzytych materiatldw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),

koszty dotyczace oznakowania Roboét,

wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

YV VVVVVV VVVV VYVYVY

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
» obstugi geodezyjne;j,
> rekultywacji terenu,
» wywozu odpaddw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca w ramach Kontraktu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniehn wynikajacych z postepu
robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

VVVVY 'V

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

> oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
> pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
> utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

> usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczego6lnosci:

> Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane

» Dz. U. z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

> Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporzadzenie ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

> Dz. U. Nr 90, pdz, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej,

> Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ().

> Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

» Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

» Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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» Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

» Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych.

» Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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Specyfikacja techniczna
ST - 03.00.02

Zabezpieczenie sieci wodoci ggowych,
deszczowych i kanalizacji sanitarne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru zabezpieczenia sieci wodociggowej w ramach zadania pn.: ,Przebudowy i
zabezpieczenia sieci i przylaczy wodno — kanalizacyjnych oraz deszczowych” w ul. 3 — go Maja w
Zabrzu.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1. a w tym:

- wykonanie harmonogramu rob6t na zabezpieczenie nitek sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz uzgodnienie z Uzytkownikiem,

- zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- wykonanie wykopow wasko przestrzennych umocnionych,

- odwo6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane przez inwestora,

- wykonanie podsypki piaskowej, gr. 20 cm —wodociag i 15 kanalizacja sanitarna,

- montaz rur ochronnych stalowych o wymaganej przedmiarem srednicy,

- wykonanie obsypki piaskowej rur,

- oznakowanie trasy wodociagu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm ponad wierzch rury — wodociag i 2 x 15 cm osypka - dla
kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym.

- inwentaryzacja geodezyjna

1.4. Okre $lenia podstawowe
Sieé wodoci ggowa

Uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, znajdujgcych sie poza budynkami stuzgce do
zaopatrywania budynku w wode (woda do spozycia przez ludzi)
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Przytacze wodoci agowe
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w budynku.
Uzbrojenie przewodéw wodoci agowych

Armatura sieci wodoci agowych

armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
armatura przeciwpozarowa - hydranty,

» armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

» armatura odpowietrzajagca - zawory odpowietrzajace. napowietrzajgce odpowietrzajgco -
napowietrzajace,

>

>

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do odbiornika

Sieé kanalizacyjna sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekébw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i roztopowych
Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny. w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przykanalik

Przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej

Studzienka kanalizacyjna

Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na diugosci przewodu lub w wezle)
przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Wopust deszczowy

Urzadzenie do odbioru wéd opadowych sptywajacych z powierzchni terenu do kanatu

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
S-00.00 ,Wymagania ogdéine"
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Rura ochronna
- stalowa rura o $rednicy wiekszej niz srednica wodociagu, zabudowana na wodociagu
zabezpieczajgca go przed obcigzeniami dynamicznymi przy poprzecznym przekraczaniu drogi.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST, i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy poszczeg6inych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy
materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi
normami. Wszelkie nazwy whasne produktow i materialtdbw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetienia tych samych wlasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskaniu akceptacji Projektanta Inzyniera Budowy

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
.,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
opisem technicznym i rysunkami.

Materiat przewodow
» Rury zabezpieczajace - stalowe
Urzadzenia kanalizacyjne

> Studzienki inspekcyjne z PE 425 mm, 1000 z karbowang (lub gtadka) rura trzonowa i wtazami
typu ciezkiego klasy D 400 lub stozkami betonowymi z pokrywa betonowa.
> Studzienki z kregéw betonowych o $rednicy1200 ( klasa betonu min. B 30) ze ztgczami na
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uszczelke gumowa, z whlazami typu ciezkiego klasy D 600 przykryte ptytg zelbetowg
$r.1200mm

» Wopusty uliczne deszczowe Zeliwne typ ciezki do rury betonowej $rednicy 500 mm z osadnikiem
Sr.500mm.

Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nie powinny mieé¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podp6r nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang zuzyte w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyc
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu
$niegu itp.) poprzez zadaszenie.

2.2. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd wodociggowy i jego obsypki oraz zasypki moze
byéuzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U35, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez
okreslania innych jego cech.

2.3. Zasypanie wykopow

Do zasypania wykopdw pod rurociggi moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

2.4. Sie¢ wodoci ggowa i kanalizacji sanitarnej
2.4.1. Rury ochronna

Jako rury ochronne na wodociagach i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej beda zastosowane
rury stalowe o $rednicach podanych w dokumentaciji projektowe;.:

2.4.2. Oznakowanie trasy wodoci agu
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Trase wodociggu oznakowa¢ za pomoca tasmy foliowej koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci potrzebom budowy, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i
obrébki materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp
i szczegobtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania utozenia przewodu wodociggowego zastosowaé nastepujacy sprzet mechaniczny:
- koparka podsiebierna,

- samochod dostawczy

- zageszczarka wibracyjna,

- zgrzewarka oraz elektrozgrzewarka,

- drobny sprzet montazowy,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”
pkt 4. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace
Srodki transportu:

» Samochdd dostawczy 0,9 t,
» Samochdd skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyjaé zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyja: rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
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materialdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2. Transport rur ochronnych

Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, wylacznie w polozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W
przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji

i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z budowa przetozenia oraz zabezpieczenia sieci wodociggowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-01.01.01 ,Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych”.

5.3. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociggowe).
Dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci wodociggowej od projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie
naruszajace granic

nieruchomosci gruntowych.
5.4. Roboty ziemne
0Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w gruntach

nieskalistych.” Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej oraz jej odtworzenie ujete zostaty w czesci
drogowej. Ogdlne zasady

wykonania robo6t rozbiérkowych podano w SST D.01.02.04 ,Rozbiérki elementéw drdg i ulic”. Ogélne
zasady wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem podbudowy oraz nawierzchni drogowej podano
w specyfikacjach

5.5. Wykopy pod rury ochronne

Przewiduje sie wykonanie wykopéw kontrolnych na sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
odcinku gdzie wystepuje zabudowa rury ochronnej na istniejgcych sieciach wod — kan.

Zatozono wykonanie wykopéw pod projektowane rurociagi 70% recznie i 30% przy uzyciu sprzetu
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mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione
balami drewnianymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na przekrojach.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do géry. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg
kolidujacych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Przekopy kontrolne
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wtascicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

5.6. Wykonanie rur ochronnych

Rury ochronne wykonac¢ z rur stalowych o srednicach podanych w dokumentaciji projektowe;j .
Rurocigg utozony w rurze ochronnej nalezy wyposazy¢ w plozy z tworzywa sztucznego w rozstawie co
1.5 m. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz zabezpieczy¢ manszetami
typu.

5.7. Oznakowanie trasy wodoci agu

Trase wodociggu, zalamania nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami tasma
metalizowana.

5.8. Zasypanie i zag eszczenie wykopow

Ogodlne zasady zasypywania oraz zageszczania wykopoéw w obrebie korpusu drogowego okreslono w
SST. Zasypanie wykopu poza korpusem drogowym ponad warstwe zasypki nalezy dokonaé gruntem
rodzimym do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm sposobem recznym z zageszczaniem
mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. Pozostaty
nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu
Jednoczes$nie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia $cian wykopu. Przy
zwalnianiu rozp6r nalezy mozliwie unikaé wstrzgsbw w otaczajgcym gruncie. W miejscach
zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02,
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W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowaé: PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodno$ci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie montazu przewodow),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé £3 cm,
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodoéw + 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla

przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2 cm i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dilugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania zabezpieczenia sieci wodociggowej jest metr (m) kompletnie
wykonanych rob6t z wszystkimi jej elementami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony
na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokotéw wedtug zasad okreslonych w SST D-M-
00.00.00.

Odbiér wykonanych rob6t powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

Sieci wodociggowe podlegajg odbiorowi robét ulegajacych zakryciu oraz ostatecznemu, wedtug zasad
podanych

w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
opracowane na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 16.09.2004 r. Nr 202 poz.2072)



ST -03.00.01 str. 41

8.3. Zasady post epowania w przypadku wyst apienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powinien usungé je w terminie
zaakceptowanym

przez Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywac postepu prac.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest metr [m] wykonanego zabezpieczenia sieci wodociggowej.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkichelementéw sktadowych sieci wodociggowe;j:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,

— zakup wszystkich materialtéw z dostarczeniem na plac budowy i skladowaniem, i ubezpieczeniem
placu budowy,

— wytyczenie geodezyjne,

— wykonanie wykopdw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko,

— umochnienie $cian wykopoéw wraz z ich pézniejsza rozbidrka,

— ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wedlug wymagan ich
gestorow,

— montaz przewoddw i ksztaltek,

— zatozenie rury ochronnej na istniejgcy wodociag,

— podsypka, obsypka i zasypka piaskowa,

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

— dokonanie wszystkich wigczen i wylgczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez Uzytkownika,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II; Instalacje sanitarne i
przemystowe - Arkady 1987r,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PE opracowane przez Pipe
Life Mabo oraz WAVIN.
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ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ N/Ci S§/C

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét dotyczacych zabezpieczenia sieci gazowej niskiego i $redniego cisnienia
w zwigzku z ,Przebudowg zabezpieczen sieci gazowych i przylaczy przechodzacych prostopadle

przez torowisko” w ulicy 3-go Maja w Zabrzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

1.3.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zabezpieczenia sieci gazowej i przytaczy i zwigzana jest

z wykonaniem n/w Robot.
Zabezpieczenie istniejacego gazociggu saczkami wechowymi punktowymi.
Na wykonanie w/w robot sktadajg sie:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy gazociggu, wykonanie przekopow
kontrolnych;

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza;

wykonanie dwdch przewiertéw w odkrytych rurach poprzez ksztattki w celu wprowadzenia gtowic
zamykajgacych typu STOPPLE PLUGGING HEAD ( lub posiadajacych zblizone wtasciwosci),
przewiercenie rurociggu pod kréc¢ce dla wprowadzenia balonow,

przewiercenie rurociggu pod ksztaltki do zamontowania obiegu tymczasowego,

przewiercenie rurociggu pod krécéce typu TDW TOR dla wyréwnania cisnienia,

montaz tymczasowego obiegu technologicznego

zamkniecie przeptywu gazu w rurociggu dla wyizolowania sekcji gazociggu przewidzianej do
umartwienia,

wykonanie balonowania, jako wtdrnej zapory zapewniajacej szczelno$¢ na odcinkach odcietego
gazociagu,

wyciecie uszkodzonego odcinka gazociggu ( zmiana stalowych rur na PE )

ciggta kontrole szczelnosci tymczasowego ukfadu zaporowego (blokad) w czasie wykonywanych
prac,

wmontowanie (wspawanie) nowej sekcji rurociggu i przywrdcenie przeptywu gazu w rurociagu,
montaz patentowych korkéw typu TDW LOR w kotnierzach ksztattek i kroécéw oraz montaz
przeciwkotnierzy,

Zatozenie rur ostonowych PE oraz rur ochronnych stalowych na sieci n/c

Zalozenie rur ostonowych stalowych oraz rur przeciskowych réwniez stalowych na sieci $/c
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— Zamontowanie ptéz dystansowych INTEGRA ( lub réwnowaznych)

— protokolarne przekazanie gazociagu ( wykonanie prob pod nadzorem gazowni)

— naprawa izolacji na istniejgcym gazociggu w miejscach montazu sgczkéw wechowych;

- montaz saczka wechowego nad istniejacym gazociggiem ( czescig pod torowiskiem)

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie z ST;

- wywOz nadmiaru gruntu;

- przywOz gruntu ha wymiane;

- naprawa nawierzchni

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji saczkéw wechowych wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

— wykonanie badan i pomiaréw.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi i Branzowymi Normami i

okresleniami podstawowymi zawartymi w specyfikacji "Wymagania ogolne".

Przew6d gazowy - gazocigg - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu

odbiorcom.

Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, sredniego i niskiego cisnienia utozone w ziemi i nad ziemig, stuzace do
przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cidnien i

konstrukciji.
Gazociag niskiego ci $nienia - rurocigg prowadzacy gaz o nadcisnieniu nominalnym do 10 kPa wigcznie.

Gazociag sredniego ci $nienia - rurocigg prowadzacy gaz o nadcisnieniu nominalnym od 10 kPa do 0,5

MPa wiacznie.

Gazociagi rozdzielcze - przewody niskiego lub sredniego cisnienia, dostarczajace gaz najblizej potozonym

odbiorcom.
Przytacza gazowe - odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociggu rozdzielczym do kurka gtéwnego.
Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Maksymalne ci $nienie robocze (MOP) — maksymalne ci$nienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowac
w spos6b ciggly w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg brak zakiécen w

urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Maksymalne dopuszczalne ci  $nienie pracy (MAOP) - maksymalng warto$¢ cisnienia, jakiemu moze byé

poddana sie¢ gazowa.
Cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych.
Cisnienie projektowe - cisnienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Cisnienie proby szczelno $ci - cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania préby cisnieniowej

w celu sprawdzenia szczelnosci
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Odlegto $¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ osi gazociggu od przeszkody terenowe;.

Kat skrzy zowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig drogi w

punkcie ich przeciecia.

Gteboko $¢ uto zenia gazoci agu - odlegtos¢ pionowa od gérnej tworzacej gazociggu lub rury ochronnej do

poziomu terenu.

Odlegto ¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng powierzchnig

gazociggu, a przeszkoda terenowa.

Saczek wechowy — pionowa rura potgczona z brzegiem gazociagu w miejscu szczego6lnie narazonym na
ubytki gazu oraz w miejscach przebiegu gazociggu pod uszczelnionymi powierzchniami ( torowiskiem).

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST D — M 00.00.00 "Wymagania ogélne".

Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
posiadac Atest Zaktadu Badan i Atestacji ,ZETOM” w Katowicach.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- Rury przewodowe gazowe z polietylenu do paliw gazowych $rednicy wskazanej w dokumentacji
PE SDR 17,6

- Rury wydmuchowe z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10208 -1 izolowane powtokg antykorozyjng

DIN 30672 na placu budowy systemem nawojowym do potaczen na zimno klasy C;
— Zakonczenie rury wentylacyjnej w skrzynce ulicznej wg BN-79/8976-07 ;
- Elementy sgczka wechowego zgodnie z BN-79/8976-07

- Tasmy ostrzegawcze, ostrzegawczo - lokalizacyjne z wtopionym drutem identyfikacyjnym w izolacji
DY zgodnie z ZN-G-3002: 2001;

— Tablice orientacyjne zgodnie z ZN-G-3004: 2001;

— Piasek na podioze, obsypke, i zasypke - winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113;

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST D-M 00.00.00.

3.1.Sprzet do wykonania robét:

- koparko-tadowarka,

—  pita spalinowa do ciecia, nawie. 11kW
—  prosciarka do rur PE

—  samochod dostawczy do 0,9t
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-  zuraw samochodowy 5-6t

— samochéd samowytadowczy pow.5-10t,

— samochd6d skrzyn. Pow. 5-10t

—  sprezarka pow.przew.spalin 4-5m3/min.

—  ubijak spalinowy 200kg

- ucinarka rolkowa

—  zespOt pradotwéreczy 1-faz. przenosny 2,5 kVA,

- zrywarka przyczepna

—  zgrzewarka do rur PE do zgrzewania elektrooporowego

—  zgrzewarka do rur PE do zgrzewania doczotowego

4. TRANSPORT

Warunki og6lne transportu podano w ST D-M 00.00.00.

Zaladunek i transport rur i armatury powinien odbywac sie w sposéb uniemozliwiajacy skrzywienie czy
tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozyé rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy tadowaniu i przewozie rur na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze
srodkow transportowych lecz roztadowa¢ po pochylach legarach. Przy wytadunku rur o powlokach
chroniacych przed korozjg nie nalezy naktada¢ na nie tarncuchéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie

nalezy uzywac dragow zelaznych.

Armatur @ gazociagu nalezy przewozi ¢ zakrytymi $rodkami transportu oraz zabezpieczy ¢ przed

przemieszczaniem si e.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie wykonana

przebudowa i zabezpieczenie sieci oraz przylaczy gazowych z wiascicielem i eksploatatorem gazociggu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych
z zabezpieczeniem i przebudowg ( zmiana stali na PE) oraz z montazem saczkéw wechowych na sieci

gazowej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Wiasciciela sieci i w Dokumentacji Projektowe;.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania sieci powinny zosta¢ zakoriczone Roboty przygotowawcze zwigzane z
usunieciem drzew i krzewdw oraz zdjeciem nawierzchni utwardzonej oraz humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robét podano w ST D warunki ogolne.

Podstawe lokalizacji miejsc zabezpieczenia i przebudowy gazociggéw oraz punktéw montazu sgczkow

wechowych stanowi Dokumentacija Projektowa i Dokumentacja Prawna ( warunki).

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z

rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
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W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié¢

od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

W miejscach zabezpieczenia i wymiany sieci i przytaczy gazowych oraz ulozenia saczkéw wechowych nad
zabezpieczanym gazociggem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich

zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowaé i

konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne
celem okreslenia lokalizacji istniejgcych gazociggéw w miejscach zabzpieczenia i wymiany odcinkéw

bedacych pod torowiskiem tramwajowym oraz miejscach montazu sgczkéw wechowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas zabezpieczenia i wymiany sieci i przylaczy gazowych, zapewniajgcych bezpieczenstwo

pracy i ochrone wykonywanych robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy w poblizu podziemnych urzadzen inzynieryjnych i wykopy kontrolne muszg by¢ wykonane recznie.
Wykopy zabezpieczyé — ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze o0 zagrozeniu.

Szerokos$¢ dna wykopu powinna byé wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury i nie moze
by¢ mniejsza od 0,5 m.

Struktury gruntu dna wykopu nie nalezy naruszyé¢ na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych
niz 3 m.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podtoza poprzez podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub

gruzu.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu nalezy wykonywaé recznie. Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalezy

wykonaé pod nadzorem uzytkownika gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0 m od
krawedzi wykopu. aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie powinno byé stale oczyszczane z

wydobywanej ziemi. Druga strone wykopu nalezy pozostawi¢ dla dowozu materiatow.

Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.2.2. Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Gazocigagi utozone w wykopie powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng piasku nie zawierajgcq grud,
kamieni i resztek roslinnych do wysokosci co najmniej 0.2 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt

zewnetrznej powierzchni rury.

W korpusie drogowym dalsza zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona warstwami 0.1-0.2 m z
réwnoczesnym zageszczeniem zasypki. Zgodnie z normg PN-S-02205. Poza korpusem drogowym wskaznik

zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is = 0.85 ale nie mniej niz gruntu rodzimego..
Poza korpusem drogowym teren po utozeniu i zasypaniu gazociggu musi spetnia¢ nastepujace warunki:

— niweleta gruntu musi by¢ taka jak przed rozpoczeciem wykopu. Ewentualny nadmiar gruntu nalezy
usungc¢ z terenu budowy;

- wierzchnig warstwe wypetni¢ humusem uprzednio zebranym i odtozonym na ten cel.

5.3. Roboty monta zowe.

Przed opuszczeniem rur zarébwno PE jak i salowych do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstaltych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajgc szczegllng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci. W przypadku montazu sgczkéw wechowych na obsypce zamontowaé ostone
zeliwng potaczong z rurg wydmuchowg wyprowadzong do skrzynki ulicznej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci i przylac zy oraz monta z saczkéw w echowych na

istniej acych gazoci agach.

taczenie mozna wykonaé nastepujacymi metodami:
- zgrzewanie doczotowe,
- zgrzewanie elektrooporowe,

- taczenie za pomoca ksztaltek PE/stal

taczenie rur polietylenowych wykonane bedzie zgodnie z wczesniej opracowang na kazdy rodzaj
zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu kartg technologiczng taczenia rur z polietylenu uzgodniong

Gazownig w Rudzie Slaskie;j.

Karta technologiczna taczenia powinna zawieraé:
- nazwe wykonawcy,
- imie i nazwisko pracownika wykonujgcego montaz sieci z PE oraz numer uprawnien,
- materiat rur,
- Srednica i grubosé scianki taczonych rur,
- metode taczenia,

- dane techniczne do zgrzewania,
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- rodzaj stosowanych ksztailtek,

- parametry zgrzewania (temperatura, cisnienie docisku faczonych elementéw, warunki
meteorologiczne, czas chiodzenia zigczy),

- sposbb taczenia rur polietylenowych ze stalowymi oraz z armaturg (odwadniacze, kurki stalowe
itp.),

- uzgodnione karty technologiczne z Zakladem Gazownictwa,

dokumentacje techniczng wykonanych spoin z kryteriami oceny, jakosci zgrzewa ( o ile takie

wystapia)

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ziacza oprocz przestrzegania parametrow podanych w karcie
technologicznych nalezy zwréci¢ uwage na:

- prostopadte obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw materiatu,

przestrzegac czystosc¢, chroni¢ przed zatluszczeniem, nie dotykaé taczonych powierzchni,

zanieczyszczenia usuwac za pomocg drewnianego skrobaka i papieru bezwtéknistego zwilzanego

alkoholem, chloroformem lub ksylenem,

nie przyspieszaé studzenia zgrzewu,
- nie wykonywaé zgrzewan w temperaturze nizszej niz 0°C dla zgrzewan czotowych i — 10°C dla

zgrzewan termoodpornych.

Istniejace gazociagi nalezy odkopa¢ w miejscach montazu rur ostonowych i ochronnych oraz saczkéw
wechowych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Po wymianie odcinka gazocigguze stalowego na PE
zalozeniu rur ostonowych i ochronnych nalezy nasypywac¢ kruszywo (zwir) tak, aby powstata pryzma
pokrywata go symetrycznie. Na usypanej pryzmie nalezy utozyé ostone zeliwng podigczong do rurki

wydmuchowej.

W przypadku saczkéw wechowych na gazociggach pod torowiskiem, jezdniami skrzynki lokalizowaé w

chodnikach lub poboczu.

5.3.2. Ochrona antykorozyjna.

Ochrone antykorozyjng bierng na stalowych odcinkach gazociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
ochrony antykorozyjnej Operatora sieci gazowe;j.

Ochrona bierna

Nalezy zaizolowac rury wydmuchowe, materiatami nawojowymi lub termokurczliwymi klasy C wg DIN 30672.

Powierzchnie nieizolowane oraz okolice spoin nalezy starannie oczyscic¢ do Il klasy czystosci zgodnie z PN-
H-97051.

Sprawdzenie szczelnosci wykonanej izolacji wykonac poroskopem przy napieciu 25 kV.

5.3.3. Znakowanie gazoci agu.

Armature i trasy gazociaggéw nalezy oznakowa¢ w terenie, w sposob trwaly i jednoznaczny,
zgodnie z :

ZN G 3001 ,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogélne”;

ZN G 3002 ,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”;

ZN G 3003 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe”.
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Nad przebudowanym gazociagiem i nad projektowanymi rurami ochronnymi na istn. gazociggu na wysokosci
0.4 m nad gorng tworzaca rury nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéltego o
szerokosci nie mniejszej niz Srednica gazociggu i nie mniej niz 0.1 m, zgodnie z:ZN G 3002 ,Gazociggi.

Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne"

Kontrola jakosci wykonania robét zabezpieczenia sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:
a/ zgodnosci z Dokumentacjg Projektows;

b/ wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przez zalaniem wodga z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopu;

¢/ badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu

do powierzchni terenu;

d/ badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm;

e/ badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-

77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu;

f/  badanie materiatéw uzytych do zabezpieczenia gazociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne;
g/ sprawdzenie lokalizacji saczkéw wechowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
h/  wykonania zabezpieczenia sieci i przytgczy gazowych;
il oznakowania trasy gazociggu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby oraz atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania og6ine" .

Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci gazowych jest:
e montaz rur ochronnych (m)
e montaz rur PE gazowych ( stal zmieniona na PE)

e komplet (kpl) saczka wechowego punktowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr cz esciowy
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne”.
Przy odbiorze czesciowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a/ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robot;
b/ Dziennik Budowy;
¢/ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robdt;
d/ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, uzyciu wiasciwych

materiatow, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych jednak bez oceny

prawidtowosci dziatania catlego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior robot ko ncowy
Przy odbiorze korncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy

sieci gazowej;
b/ specyfikacje dostawy rur i materiatow i atesty;
¢/ dziennik robét spawalniczych, karty technologiczne zgrzewania i kontroli robét;
d/  dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile byty oddzielnie prowadzone);
e/ protokoty ze sprawdzenia stanu powtok izolacyjnych;
f/  protokoly zasypania gazociggu;
g/ wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkow roboczych z podaniem przyczyn;
h/  dokumentow wyrazajacych zgode na odstepstwa;

i/ inwentaryzacja geodezyjna zabezpieczenia oraz saczkéw wechowych na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
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il protokét odbioru Robét przez Operatora sieci gazowe;j.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Warunki ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za zabezpieczenie i wymiane odcinka oraz komplet sagczka wechowego nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatdw na podstawie wynikow pomiaréw i badan

laboratoryjnych.

9.1. Cena jednostkowa wykonania s aczka w echowego punktowego:

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robét

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

- odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki pod gazociag,

— utozenie rur ochronnych,

— utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

— utozenie rur przewodowych,

— montaz armatury (tukéw, ztgczek, korkdw, muf, zasuw),

— ulozenie rurociggéw gazowych tymczasowych by — pass 6w

— czyszczenie gazociagu,

— préba szczelnosci i wytrzymatosci

— wykonanie podigczenia linii gazowej do istniejacej sieci,

— demontaz rurociggéw gazowych tymczasowych by — pass 6w

— znakowanie trasy gazociggu,

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan.
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z : Sieci gazowe polietylenowe —projektowanie, budowa ,uzytkowanie
WYTYCZNE wydanie | stan prawny marzec 2002r.
Wydawca: Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNIG S.A. 01-224 Warszawa w ul. Kasprzaka 25

Cisnienie nalezy przyjmowac - 0,75 MPa dla gazociggéw sredniego cisnienia
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Czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny ,dla przytaczy co najmnigj
1 godz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty opis gruntu.”
- PN-B-02481 .Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.”
- PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.”

- PN-B-06050 .Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”
- PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
- PN-H-97051 » Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogolne wytyczne.”

- PN-M-34501 »,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami

terenowymi. Wymagania.”

- PN-M-34503 ».Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagéw gazu.”
- PN-B-11113 .Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.”
- PN-EN 10208-1 »Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.”
- PN-EN 729-1 ~Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan dotyczacych
jakosci
i stosowania.”
- PN-EN 729-2 ~Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w

spawalnictwie.”

- PN-EN 719 ~Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania odpowiedzialnos¢.”

- PN-EN 287-1+A1 ~Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.”

- PN-EN 12327 »Systemy dostawy gazu - Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania Wymagania funkcjonalne.”

- PN-E-05003/01 »Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.”-

Normy Bran zowe

- BN-83/8836-02 ~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
- BN-77/8931-12 »0znaczenie wspoétczynnika zageszczenia gruntu.”
- BN-79/8976-07 .S3czki wechowe gazociggéw utozonych w ziemi.”

- ZN G 3001 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne.”
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—-ZN G 3002 , Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.”
-ZN G 3003 ~Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe”
-ZN G 3004 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

- ZN-96/TP S.A.-004 -, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.”

10.3. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97).

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu / paliw gazowych / oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych ( Dz. Ustaw Nr 83, poz. 392 i Nr 115,
poz. 513)

- DIN 30672 Teil 1 — ,,Powtoki z tasm antykorozyjnych i materiatléw termokurczliwych do
izolowaniarurociggéw pracujagcych w temperaturach do 50C.”

— DIN 30670 - "Powlekanie stalowych rur i ksztattek polietylenem";
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KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z ODWODNENIEM TOROWISKA - DRENAZEM

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace odprowadzenia wod opadowych zwigzanych z budowg

sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej oraz drenazem — odwodnieniem w torowisku tramwajowy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania Przebudowy odwodnienia toréw tramwajowych w Zabrzu w ul.

3 —go Maja jest to zwigzane z wykonaniem nastepujacych prac:

1.3.1. Budowa drena zu i przyt acza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 113,160 i200 mm
1.3.3. Budowa studni betonowych PE 425, 600 oraz be tonowych 1000 i 1200 mm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow

opadowych.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekédw opadowych z co najmniej dwoch kanatéw

bocznych.
Kanat boczny - kanat doprowadzajacy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Przykanalik - kanat przeznaczony do podigczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizacji deszczowej.

Rura spustowa - pionowy przewdd kanalizacyjny odprowadzajacy scieki opadowe do przykanalikéw lub

rowu.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na

zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesSciowe osadzenie zawiesin znajdujacych sie w

Sciekach opadowych.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych i

konserwacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.
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Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.
Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi

do komory roboczej.

1.5 .OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w specyfikacji ogéinej- "Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w: PN-92/B-10729 , PN-92/B-10735, PN-
82/H-74002, a w przypadku braku normy powinny posiadaé aprobaty techniczne

i Swiadectwo dopuszczenia

2.1. WYLOTY
Wyloty wykonaé z betonu hydrotechnicznego B-25, W-4, F-100 wg BN-62/6738-03 , -04 , -07
i PN-88/B-06250.

2.2. MATERIALY IZOLACYJNE

Papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615 .

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 .

Abizol ,R”, lub poréwnywalny, — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622 .

Abizol ,P”, lub poréwnywalny, — roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu
wg PN-74/B-24620

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

Rury z PCV-U nalezy skfada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy Zelbetowe nalezy skiada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposo6b sktadowania materialtdow umozliwiajacy dostep do poszczegoinych asortymentow.

2.3.1. KREGI

Sktadowanie kregébw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1.8 m.
Skltadowanie powinno umo zliwi ¢ dostep do poszczegdblnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych

kregow.
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2.2.2. Wilazy i stopnie
Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajgcych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.3.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac

badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

3.0. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu na terenie objetym budowa.

4.0. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanaldw i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze .

Projektowana o0$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwatly i widoczny, z zatlozeniem ciggéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach

wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
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zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié

od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Dla gruntdw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie
/zejsciel po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem rob6t montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokos¢ wykopu musi
by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno
byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o
ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub
elementéw dennych kanatu.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w
zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP

w budownictwie specjalnym.
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5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzgadzen do

mechanicznego wydobycia urobku.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone

wykonywanych Robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robét.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moga wystepowaé nastepujagce metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
grubosci min 15 cm

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg Robd4t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $r. 0.14
m. Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ prébne pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsybki filtracyjnej.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie

wykonywania robaot.

5.3.4. Podio ze

5.3.4.1. Podto ze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 .
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5.3.4.2. Podto ze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1. nalezy wykonac¢
podtoze wzmocnione.

Podioze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;
przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych;

w razie koniecznosci obetonowania rur.

mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mafo Scisliwych i
nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod zitagczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelnosci
okreslonego odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podioza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

5.3.5. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdbw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - ulozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytagczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il - po prébie szczelnosci ziacz rur kanatlowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozhiorka

odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno Ilub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-02480 Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza,

zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
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Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdow zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Ztacza powinny zostaC¢ odkryte, zostawiajgc wolne miejsce po obu ich stronach, az do momentu
przeprowadzenia préby szczelnosci

Kazdg rure nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego pofozenie do czasu wykonania uszczelnienia zigczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg ftaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochiczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ = 20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Przy taczeniu rur umieszcza sie w/w uszczelke w pierwszej lub drugiej fatdzie od konca rury, ztgcze smaruje

sie i wsuwa do oporu, do srodkowego ogranicznika ztgczki.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne betonowe i PE o $rednicy 425mm, 600mm 1000 mm 1200 mm z piytg
nastudzienng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukiadac¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu

montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na witasciwe ustawienie kregow i piyt,
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wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow deszczowych i drenazu w torowisku tramwajowym..

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtoéci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Zastosowano wiazy typu ciezkiego.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢é mijankowo w dwoéch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w kominie

powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.3. Wyloty

Wyloty nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego B-25 wedlug Dokumentacji Projektowej. Na wylocie
zamontowac krate dla studni betonowej, zas dla studni PE wloty sg wykonane fabrycznie.

Skarpy rowow melioracyjnych w miejscu wprowadzenie przewodu kanalizacji deszczowej umocni¢ ptytkami

chodnikowymi.

5.6. Proba szczelno $ci

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.

5.7. Ochrona przed korozj g

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, $ciekowych, oraz wylotow w
studniach betonowych nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,R"i 1 x. Abizolem ,P” lub innym
srodkiem o poréwnywalnej jakosci.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy sciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,R” i 2 x Abizolem ,P” lub
innym srodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbg podktadowg cynkowg
oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5 m. ponad
najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w studzienkach.
Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej
0,1 m.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajgcych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopéw, podioza wzmocnionego, materiatéw, utozenia
przewodoéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozja,

wykonania wylotow , wykonania drenazu w torowisku.
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Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.
Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt poditoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 . W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 ,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos$é
podioza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka poditoza z doktadno$cig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokosé utozenia podtoza.
Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej i drenazu oraz urzadzen oczyszczajacych
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :
na podstawie dokumentoéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie

przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodow, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z dokladnoscig 1 cm), gtebokosci utozenia przewodu z
doktadnoscig do 1 cm, sprawdzenie utozenia rurociggu w rurze ochronnej przez sprawdzenie potozenia ptéz,
sprawdzenie utozenia rur na podtozu w planie i profilu, sprawdzenie rur i polaczen elementéw
prefabrykowanych. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w

poszczegolnych studzienkach
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Badanie szczelnosci rur spustowych nalezy wykonac¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci ,
sprawdzenie szczelno$ci wykona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne;

Badanie zabezpieczenia studzienek, wylotéw przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin

oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych sa;:
1 metr [m] kanatu, przykanalika i drenazu kazdego typu i srednicy,

1 sztuka [szt] dla zamontowanych studni.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robo6t nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja

Techniczng oraz wymaganiami Inzynier

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie

- zakup, dostawa i montaz czyszczakow,

- zakup, dostawa i montaz korytek odwodnieniowych,
- montaz studzienek PP i betonowych 1200 mm
- wykonanie izolacji elementow betonowych

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. POLSKIE NORMY

[1] PN-86/B-02480 -"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

[2] PN-81/B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

[3] PN-68/B-06050 -"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
[4] PN-88/B-06250 -"Beton zwykty".

[5] PN-92/B-10729 -"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

[6] PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
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[7] PN-82/H-74002 -"Zeliwne rury kanalizacyjne";

[8] PN-90/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykte".

[9] PN-74/B-24620 -,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

[10] PN-H-74051-2:1994 -"Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

[11] PN-64/H-74086 -"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
BN-74/B-24622- »R0ztwor asfaltowy do gruntowania”.

[13] PN-90/B-04615 - ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”
PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani

10.2. NORMY BRANZOWE

[15]BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
[16]BN-62/6738-04 -"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

[17]BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne."
[18]BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

[19]BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
[20]BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe."

10.3  Pozostale przepisy

[21]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polipropylenu wydana przez producenta rur.
[22]Katalog i instrukcja montazu separatoréw, osadnikow piasku wydane przez producenta.

[23]KB-38.4.3/1/ - 73 - Ptyty pokrywowe

[24]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa
[25]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Cze$¢ 3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne. Arkady, Warszawa 1988

[26]warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem — Rozdziat 3
sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 1996
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