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1.  DANE OGÓLNE  
 
1.1. Zamawiaj ący 
 

Tramwaje Śląskie S.A.  
ul. Inwalidów 5  
41-500 Chorzów 
 
 

1.2.  Przedmiot  inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
− część 7: „Modernizacja torowiska w ul. S. Małachowskiego w Sosnowcu” 

 
 

 
1.3.  Zakres i cel opracowania 
 

Celem opracowania  jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
modernizacji linii tramwajowej wraz z jej połączeniem do odcinków istniejących. 
 
Zakres opracowania określają załączone plany sytuacyjne. 
 
Od  skrzyżowania ulic Małachowskiego i Mościckiego do skrzyżowania ulic S. 
Małachowskiego i H. Sienkiewicza w rejonie ronda im. E. Gierka wg kilometrażu 
lokalnego 0+000,00 ÷ 0+330,00 wraz z wymianą rozjazdu nr 186 wraz z torem 
odgałęziającym przez jezdnię ronda. 

 
 

 
2.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Inwestycja realizowana jest w centrum miasta Sosnowca w dzielnicy „Centrum” w 
obszarze zabudowy wielorodzinnej z funkcją usług w parterze. Istniejąca linia 
tramwajowa jest jedną z głównych linii przebiegających przez centrum miasta 
Sosnowca. Po modernizowanej linii kursują tramwaje o numerach 24, 26, 27. Linie 
obsługują lokalnie miasto oraz komunikują Sosnowiec z Mysłowicami.  
Analizowane torowisko przebiega w ciągu ulicy S. Małachowskiego na odcinkach od 
skrzyżowania z ulicą I. Mościckiego do ronda im E. Gierka. 
Szerokość ulicy S. Małachowskiego wynosi 7.5 – 8.9 przy lokalizowaniu toru przy 
wschodniej krawędzi jezdni w odl. ok. 1.2 m od krawędzi ulicy.  
Ulica St. Małachowskiego jest ulicą dwukierunkową klasy L o przekroju daszkowym.  
Krawężniki po stronie zachodniej zostały przebudowane w związku z budową kina 
Helios jako najazdowe wys. 6 cm.  
Nawierzchnię ulicy i chodnika stanowi konstrukcja z betonu asfaltowego ze śladami 
remontów cząstkowych. Odwodnienie powierzchni ulicy i torów realizowane jest poprzez 
dwa wpusty uliczne w rejonie przejścia dla pieszych zlokalizowanego w obszarze ul. St. 
Małachowskiego i I. Mościckiego oraz wpustu zlokalizowanego w jezdni ronda. W stanie 
istniejącym nie stwierdzono skrzyń odwadniających tor. 
W ulicy S. Małachowskiego torowisko wykonane jest w technologii „na boso” z 
nawierzchnią drogi z betonu asfaltowego; dalej odcinek na dojeździe do ronda im. E. 
Gierka jako torowisko wydzielone, podsypkowe klasyczne na podkładach 
strunobetonowych.   
W rejonie dojazdu do ronda zabudowany jest rozjazd zwyczajny jednotorowy prawy nr 
186 bez urządzeń sterowania – przestawiany ręcznie. 
W rejonie posesji nr 38 – 42 zlokalizowany jest przystanek. Platforma peronu nie została 
wydzielona z chodnika – peron stanowi część wspólną z chodnikiem. 
Odległość osi toru od krawędzi jezdni w rejonie chodnika wynosi w 1.25 m przy 
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wysokości krawędzi peronu – krawężnika jezdni ok. 6 cm. 
Geometria toru w planie przebiega w rejonie ul. St. Małachowskiego w linii prostej 
równolegle do krawędzi jezdni. Maksymalne pochylenie podłużne wynosi 1.4 % w 
rejonie skrzyżowania z ul. Żurawią.  
 
 
 

3.   OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 
 
3.1 Opis projektowanego układu komunikacyjnego 
 
 

Zakres robót nawierzchniowych koniecznych do realizacji wskazany został w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pełny zakres wymiany nawierzchni z 
podziałem na szczegóły konstrukcyjne wskazano w części rysunkowej. 
Konstrukcję nawierzchni torów przyjęto na podstawie wytycznych wskazanych przez 
Zamawiającego. 
Charakterystyczne parametry przyjęte do projektowania: 

• Vmax=50km/h; 
• nawierzchnia: Ri60N/ERS/prefabrykowana żelbetowa płyta torowa/1435/Tb 

zgodnie z PN-K-92011:1998; 
• moduł odkształcenia E2 podłoża na poziomie posadowienia płyty 100MPa; 
• adop=0,6m/s2; Y=0,5m/s3; fdop=35mm/s;  
• skrajnia wg. PN-K-92009:1998, PN-K-92011:1998; 
• długość peronu netto 32,0m; 
• szerokość peronu min. 2,00m; 
• obciążenie taborem wg PN-85/S-10030. 

 
Zakres robót przewiduje demontaż istniejącej konstrukcji nawierzchni toru wraz z 
nawierzchnią asfaltową i infrastrukturą przyległą, segregację i kwalifikację materiałów do 
odzysku; wykonanie koryta i ulepszenie podłoża gruntowego; wykonanie podbudowy z 
ewentualnym wzmocnieniem, dla uzyskania wymaganych parametrów 
wytrzymałościowych podłoża; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie; ułożenie nawierzchni toru wraz z infrastrukturą przyległą; 
odbiory i oddanie do eksploatacji odcinków torów. 
Lokalizacja peronu nie ulega zmianie – ul. St. Małachowskiegom w rejonie posezji 38-
42. Projektuje się po stronie południowej, bezpośrednio przy torowisku, peron dł. 32,0m 
o wyniesieniu krawędzi na wysokość 12cm ponad główkę szyny. Odległość krawędzi 
peronu od osi toru 1,25m. Nawierzchnię peronu stanowić będzie kostka betonowa 
(podwójne T) koloru czerwonego z wypełnieniem spoin piaskiem. Szerokość peronu 
dostosowana jest do istniejącej zabudowy przy umożliwieniu przejścia pieszych przez 
platformę peronu stanowiącą część chodnika. Wyniesienie platformy nastąpi jedynie 
przy krawędzi jezdni przy zachowaniu poziomu peronu równego poziomowi chodnika. 
Nie przewiduje się budowy wiaty przystankowej z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo 
zabudowy i ciągu pieszego.  
W zakresie robót drogowych przewiduję się na w rejonie skrzyżowania z ulicą I. 
Mościckiego konstrukcję nawierzchni ulicy stanowi nawierzchnia z kostki betonowej 
szarej „podwójne T” przy zabudowie przestrzeni międzytokowej nawierzchnią drogową z 
kostki betonowej czerwonej typu „podwójne T”. W miejscu wiązania geometrii toru do 
istniejącą geometrią na dł. regulacji toru w planie i profilu oraz połączeniu z 
projektowaną przebudową konstrukcji toru przewiduje się przedruk nawierzchni drogi z 
wymianą zniszczonego bruku betonowego w il. 30% liczby powierzchni przebruku. Na 
odcinku ulicy od skrzyżowania z ulicą I. Mościckiego do torowiska wydzielonego 
przewiduje się odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na szerokości wynikającej z 
zakresu robót torowych i zachowywaniu – utrzymaniu pochylenia poprzecznego jezdni z 
wymianą krawężnika betonowego bezpośrednio przy torowisku i odtworzeniem 
nawierzchni asfaltowej chodnika. W rejonie jezdni ronda nastąpi odtworzenie konstrukcji 
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nawierzchni drogowej z lokalną wymianą krawężników.  
Wykonawstwo robót (technologia i organizacja)wynikać będzie z geometrii istniejącego 
układu drogowego, zakresu robót i projektowanej organizacji ruchu. Łącznie z 
przebudową konstrukcji i geometrii torowiska tramwajowego planowana jest przebudowa 
i zabezpieczenie infrastruktury kolidującej (kanalizacja, wodociągi, sieci gazowe, 
teletechniczne i energetyczne), odtworzenie nawierzchni drogi w strefie styku z 
projektowanym torowiskiem, zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury lokalizowanej 
obecnie w obszarze robót. 
W ciągu ulicy Małachowskiego na odcinku od istniejącej nawierzchni kostkowej na 
skrzyżowaniu z ul. Mościckiego do wyspy w rejonie ronda Gierka przewidziane jest 
frezowanie nawierzchni asfaltowej, a następnie wykonanie nakładki bitumicznej. 
 

3.2. Układ torów w planie 
 
Geometrię toru w planie w sposób ścisły powiązano z istniejącą geometrią ulicy S. 
Małachowskiego i istniejącą zabudową. Łuki poziome projektowano dla zmniejszenia 
oddziaływań kinematycznych w punktach styku prostych z łukami i wykonania ramp 
przechyłkowych w układzie z krzywymi przejściowymi jako parabolą trzeciego stopnia o 
długościach i promieniach dostosowanych do przyjętych parametrów kinematycznych 
przy minimalnym dopuszczalnym przez Zamawiającego promieniu łuku poziomego 
równym 25,0m. Przechyłkę w łukach dostosowano przeważnie do pochylenia 
poprzecznego jezdni (h=15mm, i=1%). Pochylenie poprzeczne toru w torowisku 
„wspólnym” na odcinkach prostych wynosi 1%, co umożliwi szybsze odprowadzenie wód 
opadowych z powierzchni wypełnienia toru. 
Szczegółowa geometrię torów zawarto w części rysunkowej. 
Kilometraż toru przyjęto jako lokalny dla potrzeb realizacji inwestycji i wskazano w profilu 
podłużnym i planie wytyczenia. 
 

3.3. Układ torów w profilu 
 
Niweleta torów powiązana będzie ściśle z istniejącym układem drogowym i zabudową 
terenu.  
Minimalne projektowane pochylenie podłużne występuje w rejonie łuku wyokrąglającego 
zakos profilu podłużnego na odcinku dojazdu do ronda. Maksymalne pochylenie 
podłużne wynosić będzie 1,3% w rejonie skrzyżowania ul. S. Małachowskiego z ul. 
Żurawią.. 
Minimalny promień łuku wyokrąglającego załom profilu podłużnego pokrywa się ze 
stanem istniejącym i wynosić będzie 10 000m (łuk wypukły) w rejonie ronda Gierka 

  
3.4. Rozwi ązanie konstrukcji nawierzchni toru 

 
Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie wskazań Zamawiającego. Proponuje się 
rozwiązanie nawierzchni wg konstrukcji: 

• tor z szyn rowkowych Ri60N z główką powierzchniowo utwardzaną termicznie o 
prześwicie 1435mm jako tor bezstykowy (spoiny termitowe szlifowane pod 
stopką szyny dla właściwego ułożenia w kanałach płyt torowych) bez przyrządów 
wyrównawczych; 

• w rejonie torowiska „wspólnego” płyta torowa prefabrykowana z betonu klasy B45 
grubości 400mm dostosowana do proponowanego przytwierdzenia/mocowania 
szyn w technologii elastycznego mocowania szyn na bazie żywic 
poliuretanowych; długości płyt zależne lokalnie od geometrii toru.  

• w rejonie torowiska wydzielonego podkłady z poziomą płaszczyzną podszynową 
– PST94 o rozstawie max.75cm, podsypka tłuczniowa ze skał twardych wg PN-
B-11114:1996 II.2 o grubości pryzmy pod podkładem 0,25m z wypełnieniem 
przestrzeni powyżej poziomem podkładów warstwą klińca porfirowego.  

• podłoże szyn w torowisku wspólnym projektowane jako warstwa wyrównawcza z 
betonu B20 na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego 
mechanicznie wzmacnianego geosiatką i warstwą geowłókniny o grubości i 
parametrach wytrzymałościowych dostosowanych do istniejących warunków 
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wodno-gruntowych przy oczekiwanym module odkształcenia na poziomie 
posadowienia płyty torowej E2=100MPa. 

 
Połączenie z istniejącą konstrukcją nawierzchni torów wykonane zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi. 
 

Konstrukcja torowiska Ri60N/SB/PST/1435: 
• szyna rowkowa Ri60N spawana termitowo jako tor bezstykowy ze spoinami 

szlifowanymi z wklejonymi obustronnie do szyjki szyn bloczkami komórkowymi; 
• przytwierdzenie sprężyste typu SB; 
• przekładka podszynowa z polietylenu dostosowana do typu podkładów; 
• podkład strunobetonowy PST bez pochylenia części podszynowej w rozstawie co 

75cm; 
• tłuczeń EN 13450: 2002, I.1 porfirowy, stabilizowany dynamicznie grubości w 

części podszynowej min. 0,25m; 
• warstwa ochronna : kruszywo łamane z skał twardych 0/31,5 U>6;  
• geowłóknina separacyjna; 

 
Konstrukcja torowiska Ri60N/EMS/pref. torowa PŁYTA ŻELBETOWA/1435: 

• szyna rowkowa Ri60N spawana termitowo jako tor bezstykowy ze spoinami 
szlifowanymi z wklejonymi obustronnie do szyjki szyn bloczkami komórkowymi; 

• mocowanie szyn w systemie elastycznego mocowania z wypełnieniem koryta 
tokowego w płycie torowej bez wkładek dystansowych i podszynowych 
materiałem zalewowym na bazie żywic poliuretanowych; 

• prefabrykowana żelbetowa płyta torowa grubości 0,40m o długościach dobranych 
do geometrii torów;  

• mata wibroizolacyjna; 
• warstwa wyrównawcza z chudego betonu;  
• warstwa wzmacniająca z mieszanki skał twardych 4(31,5)/50 U>5, Is>1,03, grub. 

min. 0,40m stabilizowana dynamicznie wzmocniona geosiatką; 
• geowłóknina separacyjna; 

 
Konstrukcja nawierzchni rozjazdu nr 186 wg geometri i KT-201 

• nawierzchnia - Ri60N/Skl-12/mocowanie śrubami halfen 
• przekładka podszynowa polietylenowa, 
• podkładka żebrowa PT-180, 
• przekładka polietylenowa podpodkładkowa, 
• podrozjazdnica tramwajowa SPT-06, 
• tłuczeń EN 13450: 2002, I.1 porfirowy, stabilizowany dynamicznie grubości w 

części podszynowej min. 0,25m; 
• warstwa ochronna : kruszywo łamane z skał twardych 0/31,5 U>6; 
• -geowłóknina separacyjna, 
• -istniejące podtorze stabilizowane mechanicznie 

Wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami torowymi wykonane zostanie zaprawą 
cementową min. 3:1. Uszczelnienia i wypełnienia wolnych przestrzeni wykonane 
zostaną w sposób trwały, zapobiegający filtracji wód opadowych w podłoże. 
 

3.5. Odwodnienie toru 
 
Odwodnienie torów realizowane będzie jak w stanie istniejącym poprzez odwodnienie 
drogi za pomocą wpustów ulicznych zlokalizowanych obustronnie przy krawędzi jezdni 
przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą I. Mościckiego oraz wpustu 
ulicznego w jezdni ronda. 
 

3.6. Ograniczenie wpływu pr ądów bł ądzących 
 
Projektowane torowisko „wspólne” poprzez zastosowanie mocowania szyn na bazie 
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żywic poliuretanowych zapewnia izolacyjność elektryczną.  
Ograniczenie wpływu prądów błądzących należy wykonać wg sposobu i lokalizacji 
wskazanej w PN-K-92011:1998 oraz PN-E-05024:1992.  
Szczegóły zabezpieczeń przedstawione zostaną w opracowaniu branżowym 
energetycznym. 
 

3.7. Rozwi ązanie urz ądzeń instalacji technicznych.  
 
Na podstawie wywiadów branżowych stwierdzono w rejonie projektowanej inwestycji 
sieci uzbrojenia terenu. 
Roboty ziemne w lokalizacji urządzeń podziemnych i uzbrojenia należy prowadzić 
ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego po sprawdzeniu lokalizacji sieci wykonując 
przekopy kontrolne. 
Zasadniczo roboty ziemne proponowane w niniejszym projekcie nie wykraczają poza 
nawierzchnie i podbudowy istniejące. 
Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót winien dokładnie rozeznać teren w 
porozumieniu z Właścicielami i Użytkownikami poszczególnych urządzeń i instalacji 
uzbrojenia podziemnego i zaproponować w przypadkach koniecznych sposób 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem stosując właściwe zabezpieczenia. 
Szczegóły rozwiązań projektowych przebudowy sieci i zabezpieczenia kolizji 
przedstawione zostały w opracowaniach branżowych stanowiących integralną część 
tego zadania inwestycyjnego.  
 

4. Opis etapowania robót  
 

 
Etap 1 
 

Etap 1 stanowi przebudowę torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ronda Gierka w 
Sosnowcu. Długość remontowanego odcinka stanowi cała szerokość jezdni ronda, wraz z 
torowiskiem na  wyspie dzielącej w kierunku ul. Małachowskiego i wyspie środkowej ronda. 
Zabezpieczenie miejsca robót polegać będzie na odgrodzeniu go od ruchu zaporami U-20b 
oraz U-3c, U-3d, a także tablicami kierującymi U-21a. W celu ostrzeżenia kierujących o 
robotach i związanych z nimi utrudnieniami należy w pierwszej kolejności umieścić znaki 
ostrzegawcze A-14 i A-12c. 
Oprócz wymienionych znaków ostrzegawczych do oznakowania robót zastosowano również 
znaki C-2, C-5 oraz  ostrzegawcze A-7. Ruch w etapie I przez rondo Gierka odbywać się będzie 
objazdem, wlotem w ul. Małachowskiego i wylotem z w/w ulicy w kierunku ronda. 
Na prowadzonym odcinku robót nie ma konieczności umieszczania oznakowania dla pieszych. 
 

Etap 2 
 

Etap 2 stanowi przebudowę torowiska tramwajowego wraz z wymianą warstw ścieralnych ul. 
Małachowskiego. Długość remontowanego odcinka stanowi jezdnia 10mx5m, umożliwiając 
jednocześnie ruch w obu kierunkach na ul. Małachowskiego. Zabezpieczenie miejsca robót 
polegać będzie na odgrodzeniu go od ruchu zaporami U-20b oraz U-3c, a także tablicami 
kierującymi U-21a. W celu ostrzeżenia kierujących o robotach i związanych z nimi utrudnieniami 
należy w pierwszej kolejności umieścić znaki ostrzegawcze A-14 oraz  znaki A-12c. 
Na prowadzonym odcinku robót nie ma konieczności umieszczania oznakowania dla pieszych. 
 
 

Etap 3a 
 

Etap 3 stanowi przebudowę torowiska tramwajowego wraz z wymianą warstw ścieralnych na 
odcinku ul. Małachowskiego od końca etapu II do skrzyżowania z ul. Waryneńczyka ( strona 
prawa ul. Małachowskiego od strony ronda  Gierka, bez skrzyżowania z ul. Waryneńczyka). 
Ruch odbywać się będzie w jednym kierunku, od ronda  do skrzyżowania z ul. Mościckiego. 
Roboty będą także prowadzone na krawędziach jezdni – regulacja krawężników, budowa 
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peronu. Długości remontowanego odcinka wynosi 120m. W celu ostrzeżenia kierujących o 
robotach i związanych z nimi utrudnieniami należy w pierwszej kolejności umieścić znaki 
ostrzegawcze A-14 oraz A-12b i T-18b. Zabezpieczenie miejsca robót polegać będzie na 
odgrodzeniu go od ruchu znakami kierunkowymi U-21b, umieszczonymi co 10m na całej 
długości etapu 3a. Przy wylocie z ronda Gierka, ruch kierowany będzie przy użyciu znaków 
kierunkowych U-21a. Od strony skrzyżowania  z ul. Waryneńczyka, przebudowywany odcinek 
zamknięty został tablicą U-20b ze znakiem B-2. Dla mieszkańców ulic; Warneńczyka, Żurawia, 
Chłodnej, wykonany został objazd do ul. 1Maja przez ul. Legionów, pokazany na tablicach 
informacyjnych przy skrzyżowaniach. 
Oprócz wymienionych znaków ostrzegawczych do oznakowania robót zastosowano również 
znak B-33 z ograniczeniem prędkości do 40 km/h obejmujące cały zakres robót w etapie 3a.  
Na  danym etapie  robót, zamknięto jedno przejście dla pieszych. Zamknięte przejście 
oznakowano tablicą  U-20c ze znakiem B-41. Ruch pieszych skierowano na przejście drugie, na 
wys. skrzyżowania z ul. Warneńczyka.  
 

 
Etap 3b 
 

Etap 3b stanowi przebudowę torowiska tramwajowego wraz z wymianą warstw ścieralnych na 
odcinku ul. Małachowskiego od końca etapu 3a do skrzyżowania z ul. Mościckiego (strona 
prawa ul. Małachowskiego od strony ronda  Gierka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warneńczyka). 
Ruch odbywać się będzie w jednym kierunku, od ronda  do skrzyżowania z ul. Mościckiego.. 
Roboty będą także prowadzone na krawędziach jezdni – regulacja krawężników, budowa 
peronu. Długości remontowanego odcinka wynosi 125m. W celu ostrzeżenia kierujących o 
robotach i związanych z nimi utrudnieniami należy w pierwszej kolejności umieścić znaki 
ostrzegawcze A-14 oraz A-12b. Zabezpieczenie miejsca robót polegać będzie na odgrodzeniu 
go od ruchu znakami kierunkowymi U-21b, umieszczonymi co 10m na całej długości etapu 3b. 
Przy wylocie z ronda Gierka, ruch kierowany będzie przy użyciu znaków kierunkowych U-21a. 
Od strony skrzyżowania  z ul. Mościckiego, przebudowywany odcinek zamknięty został tablica 
U-20b ze znakiem B-2. Z uwagi na  brak możliwości wyjazdu z ul. Warneńczyka, ulica została 
zamknięta znakiem U-20b wraz ze znakiem B-1. Dla mieszkańców ulic; Warneńczyka, Żurawia, 
Chłodnej, wykonany został objazd do ul. 1Maja przez ul. Legionów, pokazany na tablicach 
informacyjnych przy skrzyżowaniach. 
Oprócz wymienionych znaków ostrzegawczych do oznakowania robót zastosowano również 
znak B-33 z ograniczeniem prędkości do 40 km/h obejmujące cały zakres robót w etapie 3b.  
Ruch pieszych skierowano na przejścia, na wys. skrzyżowania z ul. Warneńczyka i 
skrzyżowanie ulic Małachowskiego i Mościckiego Zamknięto fragment chodnika w miejscu 
projektowanego peronu tramwajowego znakami U-20c ze znakiem B-41.  
 

Etap 4a 
 
Etap 4a stanowi przebudowę torowiska tramwajowego wraz z wymianą warstw ścieralnych na 
odcinku ul. Małachowskiego od końca etapu II do skrzyżowania z ul. Warneńczyka ( strona 
lewa   ul. Małachowskiego od strony ronda  Gierka). Ruch odbywać się będzie w jednym 
kierunku, od ronda  do skrzyżowania z ul. Warneńczyka. Na dalszym odcinku ul. 
Małachowskiego zachowany został ruch obustronny. Roboty będą także prowadzone na 
krawędziach jezdni– regulacja krawężników. W celu ostrzeżenia kierujących o robotach i 
związanych z nimi utrudnieniami należy w pierwszej kolejności umieścić znaki ostrzegawcze A-
14 oraz A-12c. Zabezpieczenie miejsca robót polegać będzie na odgrodzeniu go od ruchu 
znakami kierunkowymi U-21a, umieszczonymi co 10m na całej długości etapu 4a. Od strony 
skrzyżowania  z ul. Mościckiego, przebudowywany odcinek zamknięty został tablica U-20b ze 
znakiem B-2. Włączenie się ul Żurawiej i ul. Warneńczyka oznakowane zostały znakiem C-2 ze 
znakiem A-14. Włączenie ul. Modrzejewskiej zostało zamknięte tablicą U-20b ze znakiem B-1. 
Na skrzyżowaniu ul. Modrzejewskiego z ul. Wyszyńskiego, zdemontowano słupek 
wygradzający, a ruch ograniczony został  znakiem C-2, zamykając jednocześnie ruch na 
wprost. Oprócz wymienionych znaków ostrzegawczych do oznakowania robót zastosowano 
również znak B-33 z ograniczeniem prędkości do 40 km/h obejmujące cały zakres robót. 
Na  danym etapie  robót, zamknięto jedno przejście dla pieszych. Zamknięte przejście 
oznakowano tablica  U-20c ze znakiem B-41.Ruch pieszych skierowano na przejście drugie, na 
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wys. skrzyżowania z ul. Mościckiego.  
 
 

Etap 4b 
 
Etap 4b stanowi przebudowę torowiska tramwajowego wraz z wymianą warstw ścieralnych na 
odcinku ul. Małachowskiego od końca etapu 4a do skrzyżowania z ul. Mościckiego ( strona 
lewa   ul. Małachowskiego od strony ronda  Gierka). Ruch odbywać się będzie w jednym 
kierunku, od ronda  do skrzyżowania z ul. Mościckiego. Roboty będą także prowadzone na 
krawędziach jezdni– regulacja krawężników. W celu ostrzeżenia kierujących o robotach i 
związanych z nimi utrudnieniami należy w pierwszej kolejności umieścić znaki ostrzegawcze A-
14 oraz A-12c. Zabezpieczenie miejsca robót polegać będzie na odgrodzeniu go od ruchu 
znakami kierunkowymi U-21a, umieszczonymi co 10m na całej długości etapu 4b. Od strony 
skrzyżowania  z ul. Mościckiego, przebudowywany odcinek zamknięty został tablica U-20b ze 
znakiem B-2. Włączenie ul. Warneńczyka oznakowane zostały znakiem C-2 ze znakiem A-14. 
Oprócz wymienionych znaków ostrzegawczych do oznakowania robót zastosowano również 
znak B-33 z ograniczeniem prędkości do 40 km/h obejmujące cały zakres robót w etapie 4b. 
Przez cały okres prowadzenia robót należy utrzymać dojazd do posesji i obsługę firm. 
 

 

 

5. Wykaz uzgodnie ń i opinii 
 

Lp Nazwa  Znak pisma Data Uwagi 

1 Urząd Miejski w Sosnowcu WDR.II.7221.2.190.2011.GR z dnia 15.12.2011 r. ZATWIERDZENIE 

 Wydział Organizacji 
Zarządzania Drogami i 
Ruchem Drogowym 

   

 ul. Mościckiego 14    
 41-200 Sosnowiec    
1 Urząd Miejski w Sosnowcu WDR.II.7221.2.29.2011.GR z dnia 31.03.2011 r. ZATWIERDZENIE 

 Wydział Organizacji 
Zarządzania Drogami i 
Ruchem Drogowym 

   

 ul. Mościckiego 14    
 41-200 Sosnowiec    
2 Urząd Miejski w Sosnowcu WDR.I.7221.13.2011.ED z dnia 02.03.2011 r. OPINIA 
 Wydział Organizacji 

Zarządzania Drogami i 
Ruchem Drogowym 

   

 ul. Mościckiego 14    
 41-200 Sosnowiec    
3 KMP w Sosnowcu Rd. 173/11 z dnia 10.02.2011 r. OPINIA 
 Wydział Ruchu Drogowego    
 ul. Piłsudskiego 2    
 41-200 Sosnowiec    
4 Tramwaje Ślaskie S.A. MAO/JRP/927/10 z dnia 27.12.2010 r. UZGODNIENIE  

 ul. Inwalidzka 5    
 41-506 Chorzów    

 












