i R,
RO & sz [ l

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC =2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacjq)

»Modernizacja torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca”

Nr sprawy UE/JRP/79/2013
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SPIS TRESCI.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Tryb udzielenia zaméwienia.

Opis przedmiotu zamowienia.

Termin wykonania zamdwienia.

Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow

VI.  Wykaz oSwiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawey w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postepowaniu.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o§wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie 0s6b uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.

VIII.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia

Wymagania dotyczace wadium.

Termin zwigzania oferta.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wzér Umowy.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

Dopuszczalne zmiany

Postanowienia konicowe.

Zataczniki.
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ROZDZIAL I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.,

Wspolni zamawiajgcy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzéow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7%°-15%

oraz

MIASTO KATOWICE

ul. Miyniska 4

40-098 Katowice

Zgodnie z zawartym porozumieniem do przeprowadzenia postgpowania dla wspdlnych
zamawiajacych zostaly upowaznione Tramwaje Slaskie S.A.

W wyniku przeprowadzonego postepowania z wylonionym wykonawca zostang zawarte
odrgbne umowy z kazdym zamawiajacym, zgodnie z zakresem okre$lonym w zalaczniku nr 1a
oraz lb.

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg
Pzp”.

ROZDZIAL 1T ,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia i jego zakres.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn :

»Vlodernizacja torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca”

obejmujacych:
1. Modernizacja polqczenia tramwajowego Katowic z Myslowicami i Sosnowcem
w zakresie:

a. Modernizacja polqczenia tramwajowego Katowic z Myslowicami i Sosnowcem,
dobudowa drugiego toru na polqczeniu z Sosnowcem (zadanie nr 20) w ramach
realizacji Projektu nr POIS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej itrolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca” wspéifinansowanego przez Unie Europejska ze
srodkéw Funduszu Spdjnosei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko — zakres Tramwajéw Slaskich S.A. zgodnie z zalacznikiem nr 1a
do SIWZ.
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b. ,,Modernizacja polqczenia tramwajowego Katowic z Myslowicami i Sosnowcem”
dla zadania inwestycyjnego , Modernizacja infrastrukiury tramwajowej wraz
z infrastrukturq towarzyszqcq” obejmujacych budowe chodnikow, S$ciezek
rowerowych, zjazdow, zatoki parkingowej na odcinku ul. Sosnowieckiej oraz
w pasie wzdluz kolei od ul. Morawa do peronéw tramwajowych przy rzece
Rawie (z wylaczeniem perondéw tramwajowych na obu odcinkach) — zakres
Miasta Katowice zgodnie z zatacznikiem nr 1b do STWZ.

2. Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Malachowskiego - odcinek od
Ronda im. Gierka do ul. Moscickiego (zadanie nr 26) w ramach realizacji Projektu nr
POILS.07.03.00-00-012/11  pn.:  ,Modernizacja  infrastruktury  tramwajowe;j
itrolejbusowej w Aglomeracji Goémo$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”
wspotfinansowanego przez Unig Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — zakres Tramwajéw Slaskich S.A.
zgodnie z zalacznikiem nr 1a do SIWZ.

3. Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pilsudskiego oraz na skrzyzowaniu z ul.
Jana Sobieskiego (zadanie nr 27) w ramach realizacji Projektu nr POIS.07.03.00-00-
012/11 pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gomoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszacg” wspoHinansowanego przez Unie
Europejskg ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko — zakres Tramwajow Slaskich S.A. zgodnie z zalacznikiem
nr la do SIWZ.

4. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od
polqczenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowq drugiego toru).
Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 27a) w ramach realizacji Projektu nr
POLS.07.03.00-00-012/11  pn.:  ,Modernizacja infrastruktury  tramwajowej
itrolejbusowej w Aglomeracji GornoSlaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spodjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — zakres Tramwajow Slaskich S.A.
zgodnie z zalacznikiem nr 1a do STWZ.

Zamawiajacy nie podzielit zaméwienia na czesci i nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dokumentacjg projektowa opracowana przez:
a) Progreg Sp. z 0.0., ul. Powstancow 36/43, 31-422 Krakow,

b) WBP Zabrze, ul. Pawliczka 25, 41 - 800 Zabrze

Zamawiajacy informuje, Ze w trakcie realizacji Umowy bedzie postugiwat sie :

— w czebci finansowanej przez Tramwaje Slaskie S.A. - podmiotem zwanym Inzynierem
Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa Budowlanego dla
»Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 1, Koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkdw zastrzezonych umowa o roboty
budowlane oraz umowa zawartq pomigdzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

— w czeScl finansowanej przez Miasto Katowice - Inspektorami nadzoru wskazanymi przez
Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta

Uwagal
Zamawiajacy informuje, iz zamoéwienie bedzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu

Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje sie mozliwo$é
uniewaznienia postepowania w przypadku, gdy $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskie;j,



I ERATTRLICTTIRA &) unsrezeee [

b TYFON hom
NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI '

ktore zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci zaméwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej ispecyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamowien publicznych zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw lub rozwigzan
srownowaznych” pod wzgledem parametréw techmicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robét w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

Kody CPV

45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolei tramwajowe;j
45.23.31.61-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45.23.31.62-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

ROZDZIAY. IV .
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia — 16 miesiecy od podpisania umowy.

ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

L O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu
z powodu niespelniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
spelniajg warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnoéci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania:
Zamawiajacy nie wyznacza szczegolnego warunku w tym zakresie, poniewaz przepisy
prawa nie nakladaja obowiazku posiadania uprawnien do wykonywania robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

2. posiadania wiedzy i doSwiadczenia, tj. w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbednym do wykazania spelniania
warunku wiedzy i doswiadczenia tj.:

2.1. co najmniej jedno zamdwienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska
tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o diugosci odcinka co najmniej
1000 mtp.,

2.2. co najmniej jedno zamdwienie polegajace na przebudowie/budowie sieci
trakcyjnej o dtugosci co najmniej 500 mb,

2.3. Minimum jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie nawierzchni
z kostki o powierzchni min. 3000m”’.

Uwaga - Wykonawca spelni powyzszy warunek udzialu w postepowaniu, jesli wykaze,

ze wykonat wymienione w punkcie 2.1., 2.2.,2.3 roboty w jednym zadaniu lub w kilku

zadaniach z zastrzezeniem, Ze prace podanego rodzaju o podanych ilosciach m*mb/mtp
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lub wartosciach zostaly wykonane w jednym zadaniu (nie dopuszcza sie sumowania
ilosci m*mb lub wartoci).

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym ordaz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia tj.:

dysponuja osobami, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia,

w szczegOlnosci  odpowiedzialnymi za  kierowanie robotami  budowlanymi,

posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z wymaganiami

przepiséw Prawa budowlanego lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw tj.:

3.1 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowe;j,

3.2 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robét sanitarnych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw
to winna wykaza¢, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
— inZynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

3.3 co najmniej jedng osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzef elektrycznych
1 elektroenergetycznych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robét elekirycznych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow
to winna wykaza¢, Ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnoici
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

3.4 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjne;j.

W przypadku gdy osoba wskazana jako kierownik robét bedzie posiadata
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw to winna
wykazaé, Ze posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowe;.

3.5 co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
mostowej.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada $rodki finansowe lub
zdolnos¢ kredytowa w wysoko$ci co najmniej 5 000 000 z1.
Wartoéci podane w dokumentach potwierdzajacych spehienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢é wg $redniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.

1. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbgdnymi do realizacji zamdwienia w szczegélnosci, przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

2. Jezeli wykonawca wykazujac spelnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
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ustawy Pzp, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowal zasobami
innych podmiotdw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz
oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostgp do ich zasobéw, wymaga dolaczenia do oferty dokumentéw, o ktérych mowa
w Rozdziale VI pkt 2.5.2 — 2.5.3.

III. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu stwierdzeniem:
»,spelnia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o§wiadczeniach
zlozonych przez wykonawece, o ktérych mowa w Rozdziale VL

IV. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden
z wykonawcow nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespelnienia
warunkéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone
w pkt. I. 1-4 Rozdzialu V moga spelnia¢ acznie.

ROZDZIAL VI

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastepujacych dokumentow:

1.1 o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatgcznik nr 2 - oraz lista podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informacja o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej zgodnie z
zalacznikiem nr 7.

1.2 aktualnego odpisu z wiaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnoSci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania ofert;

1.3 aktualnego  zaSwiadczenia  wlasciwego  naczelnika urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, Ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub
zaSwiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozioZenie na raty zaleglych platno$ci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawionego me wczesSniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania ofert;

1.4 aktualnego zaswiadczenia wasciwego oddziahn Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenia, Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych platno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania
ofert;

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art, 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert;
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1.7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skfadania ofert.

1.8 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolite;
Polskiej osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, maja
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada
w odniesieniu do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnoSci tych oséb w
zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie
wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert, z tym
ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sig takich
zaswiadczen - zastgpuje sig je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zloZone przed
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego miegjsca zamieszkania tych oséb Iub przed
notariuszem.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1.2-1.4 1 1.6,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo zZe uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnoéci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o0 zamowienie.

1.10Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce =zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.51 1.7 -
sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie
okresSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 101 11 ustawy Pzp.

1.11Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.9 lit. a i ¢ oraz pkt 1.10, powinny byé
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 1.9 lit. b, powinien byé wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert.

1.12Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokument6éw, o ktérych mowa w pkt
1.91 1.10, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okresla
sig¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt
1.11 stosuje sie odpowiednio.

1.13Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polegaé bedzie na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te beda braly udzial w realizacji cze$ci
zamoOwienia, wymaga si¢ wykazania za pomoca dokumentéw wymienionych w pkt.
1.1 - 1.7, 1z w stosunku do tych podmiotéw nie zachodza okolicznosci wskazane w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPGINOSCI




R & seseerees [

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

2. W celu oceny spelniania przez wykonawcg warunkéw, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny zostat wskazany w Rozdziale V wykonawca
winien zataczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz robo6t budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed upltywem
terminu ‘skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
dowody dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaly
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone, ktére potwierdza spehnienie
warunku udziatu w postepowaniu opisanego w Rozdziale V pkt 1.2 — zalacznik nr 3.
2.1.1 Dowodami, o ktérych mowa w pkt 2.1 sa;

a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia, o ktérym
mowa w ppkt a).

Uwaga 1 W przypadku, gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego

roboty budowlane wskazane w wykazie, o ktorych mowa w pkt 2.1, zostaly
wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedkladania dowodéw, o ktérych

mowa w pkt 2.1.1.

Uwaga 2 Wykonawca w miejsce po$wiadczen, o ktorych mowa w pkt 2.1.1 a),

moze przedkiada¢ dokumenty potwierdzajace wykonanie robét budowlanych

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidlowe ukonczenia, okre§lone w

§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie dokumentow, jakich moze Zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz

form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

2.2 wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamowienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zalgcznik nr 4.

2.3 oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia - zatacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna rownowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie

zgodnie w przepisami tego panstwa.

2.4 informacje banku lub spoldzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowej, potwierdzajaca
wysokos$¢ posiadanych $rodkéw finansowych Iub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.
Uwaga 1 W przypadku okre$lenia przez bank lub spéldzielcza kase oszczednosciowo-
kredytowa kwoty $rodkoéw finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy, liczba
cyfr, zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwote wynikajgca z tych cyfr.

2.5 w przypadku okreslonym w Rozdziale V pkt II:

2.5.1 pisemne zobowigzanie tych podmiotow, Ze oddane zostang do dyspozycji
wykonawcy niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamoOwienia zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik or 5,

2.5.2 informacjg, o ktéregj mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotéw, jezeli
wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp;

2.5.3 dokumenty dotyczace w szczegdlnosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,
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b) sposobu wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia, charakteru stosunku, jaki bedzie laczyt
wykonawcg z innym podmiotem,

c) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

3. Jezeli z wuzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej 1 ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia kazdy
z wykonawcow winien zalaczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostate
dokumenty beda traktowane jako wspdlne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspoélnie ubiegajg sie o udzielenie zaméwienia (np. spotki
cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Fakt ustanowienia pelmomocnika nalezy
udokumentowa¢  dolaczeniem pelnomocnictwa podpisanego przez wszystkich
wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Pelnomocnictwo winno byé
w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.

Wykonawcy wystgpujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnoéé za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wymagane dokumenty nalezy zlozyé w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem przez wykonawcg.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jgzyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
— faksem na numer (32) 2510096.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami skiada sie pod rygorem
niewazno$ci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: - Joanna Urych.
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ROZDZIAL VIII

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WY'JASNIEN' I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwréci¢ sig do zamawiajacego o wyjasnienie tresci STWZ. Wskazane
Jest, aby pytania dotyczace treéci specyfikacji oprocz sposobéw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego réwniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
jaurych@tram-silesia.pl.

6 dni przed uptlywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do zamawiajacego nie pézniej niz do korca dnia,
w ktoérym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjaénienie STWZ wplynie po uplywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawié
wniosek bez rozpoznania.

4. Przedhuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytar z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania Zrédta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktorej udostepniona zostata STWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na stronie
internetowe;.

7. Jezeli w wyniku zmiany treSci SIWZ nieprowadzacej do zmiany treéci ogloszenia
0 zaméwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym wykonawcéw, ktérym
przekazano SIWZ oraz zamiesci t¢ informacje na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokodci 1.200.000 zi.
(stownie jeden milion dwiescie tysiecy ziotych).
2.  Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytul wplaty i numer
sprawy.

11
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10.

O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu srodkow na rachunek zamawiajacego.

W przypadku gdy wadium bgdzie wnoszone w formie niepienieznej, wykonawca winien
oryginat dokumentu po$wiadczajacego o wniesieniu wadium dostarczyé przed uplywem
terminu skfadania ofert w kopercie na adres podany w rozdz. XII pkt. 1 z dopiskiem
wadium przetargowe dla zadanie pn: ,,,Modernizacja torowisk tramwajowych na
terenie Katowic i Sosnowca”.

Wykonawca winien do oferty zalaczy¢ kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie
wadium.

Wadium w formach niepienigznych musi byé wystawione na Tramwaje Slaskie S.A.
Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowaé zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z pézn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Porgczenia i gwarancje musza by¢é
wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przediuzZenia terminu
zwiazania oferta — takze przez ten okres.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
o ktorych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAL. X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
z uplywem terminu skladania ofert.

ROZDZIAL X1
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Zlozenie przez jednego wykonawce
wigeej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwigzania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Ofertg stanowia oryginal wypetionego Formularza oferty (zalacznik nr 6 do STWZ)

z wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Oéwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziahn VI STWZ;

3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdzialn XIII
oddzielnie dla kazdego zadania;

3.3. Dowdd wniesienia wadium;

3.4. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentdéw zataczonych do oferty.

3.5. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej
zgodnie z zalgcznikiem nr 7.

Dokumenty zalaczone do oferty winne byé przedstawione w formie oryginaléw lub

kserokopii poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem przez osoby upowaznione

do sktadania o§wiadczen woli w imieniu wykonawcy.
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10.

11

12,
13.

14.
15.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dziatalnoéci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Pelnomocnictwa
nalezy ztozy¢ w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
przez notariusza.

Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny byé zaparafowane przez osobe
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie beda uwzglednione.

Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobe uprawniona.

Zaleca sig, aby dokumenty ofertowe uporzadkowaé i skompletowaé w teczkach: ,A” i , B”
(dla ulatwienia ich sprawdzania), a je$li wykonawca zastrzegl dokumenty stanowiace
tajemnicg przedsiebiorstwa to rowniez w teczce ,,C”:

TECZKA ,A” winna zawiera¢é Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty
i o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale VI oraz w Rozdziale X1 pkt. 3.3 — 3.5.
TECZKA ,B” winna zawieraé¢ wszystkie kosztorysy ofertowe, sporzadzone zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji.

TECZKA ,,C” winna zawieraé dokumenty zawierajace informacje stanowmce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 11 ust. 4 Dz.U.2003.153.1503 z p6zn.zm.), co do ktérych wykonawca zastrzegl,
ze nie mogg by¢ udostgpniane, nalezy je wowczas réwniez opatrzyé klauzula:

»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢é informacji podawanych podczas otwarcia ofert.
Wymagane jest =zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowane;
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8

40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

1 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SI’RAWY UE/JRP/79/2013.

NIE OTWIERAC PRZED: .Q2.06.4Q.12.. copz. ..49.:.00.....

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawieraé tylko nazwe i adres
wykonawcy.

Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofaé oferte jedynie przed uplywem terminu skladania
ofert.

Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu i wedtug zasad obowiazujacych przy sktadaniu
ofert. Odpowiednio opisang kopert¢ zawierajacq zmiang nalezy dodatkowo opatrzyé
dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku zlozenia kilku zmian koperte kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcéw dokumentéw, o$wiadczeri, wykazéw, danych
1 informac;ji.

13



DO A & ] <

NARODOWA STRATEGIA SPOINGECI 2

ROZDZIAY XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertg nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokdj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152, _

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 93.06.101% o godz. 0945

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwrodci oferte po uplywie terminu do wniesienia
odwolania.

4. Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 93,06, 2015 o godz. JOUJ w Tramwajach
Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy
ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczyc¢ na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny. ]

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnoéci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dotaczone do oferty.

ROZDZIAEL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Teren inwestycji jest ogélnodostgpny, wigc jesli wykonawca przeprowadzi wizje
to wszystkie informacje, ktére pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

2. Forma wynagrodzenia za roboty stanowiace przedmiot zaméwienia zgodnie z projektem
umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metoda kalkulacji uproszczonej
(wg formuly okreslonej w pkt 3) w oparciu o Kosztorysy ofertowe dolaczone do oferty
1 sporzadzone na podstawie Przedmiaroéw robdt stanowiacych zatacznik do SIWZ, odrebnie
dla kazdego zadania.

4. Cena oferty winna by¢ wyliczona wg formuty:

Ck=XLxCj
gdzie:
Ck — cena kosztorysowa,
L —ilo$¢ jednostek przedmiarowych,
Cj — ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych (ceny jednostkowe winny zawierac
wszystkie niezbedne koszty do wykonania jednostki przedmiarowej, z uwzglednieniem
kosztow okreslonych w pkt. 6).

5. Cena oferty winna by¢ zgodna z suma wartoSci wszystkich pozycji Kosztorysow
ofertowych netto i podatku VAT.

6. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
okreslone z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Kwoty zaokragli¢ nalezy
do pelnych groszy, przy czym koficowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

7. Ceny jednostkowe okresSlone przez wykonawcg w kosztorysach ofertowych bedg
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zaméwienia.
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8.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich
kosztow odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zobowiazania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktérych nie ujeto w odrebnych
pozycjach, wykonawca winien uja¢é w cenach jednostkowych pozycji opisanych
w Przedmiarach robét.

W kosztach poérednich nalezy uwzglednié wszystkie inne koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a nie wyszczegélnione w zadnej pozycji Przedmiaréw rob6t w tym
m.in.:

a) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycie
mediéw, budowa drég dojazdowych, itp.) oraz koszty likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot,

¢) ustugi obce na rzecz budowy,

d) koszty zapewnienia i utrzymania dojazdéw i dojé¢ do posesji w trakcie trwania robét,

e) koszty stosowania niezbgdnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu
utrzymania w czystosci drég dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji oraz
ograniczajacych emisj¢ pylu w trakcie transportu materialéw budowlanych
1 prowadzenia prac,

f) koszt zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej organizacji robét oraz komunikacji,

g) koszt opracowania projektow uzupehiajacych oraz ich uzgodnien, projektow
zapewnienia jakoSci oraz takich ktére nie dotycza dokumentacji projektowej na
podstawie ktérej realizowany bedzie przedmiot zaméwienia (jesli wystapi),

h) koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz jej wprowadzenia,

i) koszt utrzymania wyznaczonych ewentualnych objazdéw,

j) koszt przywrdcenia terenéw przylegtych do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét
(inwestycji).

k) koszty technologii robot, wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych
i technologicznych w ramach opracowar wykonawcy,

1) koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robét,

m)koszt pelnienia funkcji generalnego wykonawcy (jezeli przewiduje sie
podwykonawcow),

n) koszt wszelkich badan, préb, pomiaréw, sprawdzen itp. niezbednych do odbioréw
przejsciowych i odbioru konicowego robdt oraz koszt szlifowania szyn w okresie
gwarancyjnym tj. po okresie 16 — 24 miesiecy od dnia zakoriczenia danej inwestycji.

o) koszt zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robét (jesli wystapi),

p) koszt inspekcji kamera video zrealizowanych ciagéw kanalizacyjnych,

q) wszystkie podatki, oplaty itp.,

1) koszty ubezpieczenia budowy,

s) koszt kompleksowej obshugi geodezyjnej (w tym shuzb geodezyjnych przy
wykonywaniu robét ziemnych w poblizu istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej
poziomej), obshugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji, opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na
zasoby geodezyjne Miasta,

t) koszty dostosowania sie do wymagafi STWiORB obejmujacej wszystkie warunki
1 obowiazki wykonawcy, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarach robot,
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u) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

v) koszt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu.

w)koszt optat za udostgpnienie i czasowe zajecie gruntéw na czas realizdcji robét.

9. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzic¢ Scisle wg kolejnosci pozycji wyszczegélnionych
w Przedmiarach robét. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartoéci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét.

10. Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzglednié w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robdot. Wszystkie bledy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w Przedmiarach robét wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem skladania ofert z zachowaniem zapisow
Rozdziahi VIII.

11. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiaréw,
z zastrzezeniem pkt 12.

12. W przypadku uszczegétowien i/lub zmian do pozycji Przedmiaréw wprowadzonych przez
zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcéw nalezy wszelkie wprowadzone
modyfikacje uwzglednié w cenie jak réwniez w opisach przedmiarowych.

13. Cena oferty musi by¢ podana w zlotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartoéci
netto oraz warto$ci podatku od towarow i ushug.

14. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkéw wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towar6w i ustug,

15. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez zlozenic dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

16. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ushug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towar6w, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,
ktéry miatby obowiazek wplacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

17. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omylki
pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawecg, ktérego oferta zostata poprawiona.

18. W przypadku omylek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, polegajacych
na niezgodnosci kosztoryséw ofertowych ze specyfikacja, zamawiajacy bedzie stosowat
nizej wymienione zasady:

a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu — zamawiajacy uzna, Ze ta pozycja zostala
skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,

b) w przypadku braku ceny jednostkowej — zamawiajacy przyjmie ceng jednostkowa
wynikajaca z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

c) w przypadku niepelnego opisu pozycji lub jego braku — zamawiajacy uzna, e opis jest
zgodny zprzedmiarem robot dotyczacym do SIWZ wraz z ewentualnymi
modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytan wykonawcow,

d) w przypadku blednie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy réwnoczesnym
zachowaniu iloSci zgodnych z przedmiarem — zamawiajacy uzna, Ze jednostka jest
zgodna z przedmiarem robdt dotaczonym do STWZ,
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¢) w przypadku zastosowania kalkulacji indywidualnej zamiast podanej w przedmiarze
rob6t wyceny — zamawiajacy uzna, ze wykonawca w pozycji wycenil wszystkie
niezbgdne prace, ktdre nalezy wykonac zgodnie z pozycja przedmiaru robot,

f) w przypadku: ’ )

—  innego opisu pozycji niz w przedmiarze i/lub

—  zastosowania innych ilosci obmiarowych niz w przedmiarze rob6t i/lub

—  przypadku wprowadzenia pozycji dodatkowych,
zamawiajacy odrzuci ofertg zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jesli omytki te
spowodujg istotng zmiang w tresci oferty. Oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu jesli
zmiany beda nieistotne.

g) w przypadku braku pozycji kosztorysu zamawiajacy odrzuci oferte zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy — jesli omytki te spowodujg istotng zmiane w tresci oferty. Oferta nie
bedzie podlegata odrzuceniu, jesli zmiany beda nieistotne, a zamawiajacy na podstawie
kosztorysu ofertowego danego wykonawcy bedzie mogt jednoznacznie ustali¢ ceng
Jjednostkowa danej pozycji kosztorysowe;.

19. Jezeli wykonawca nie zgadza sig na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, jest zobowiazany w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia
powiadomic¢ o tym zamawiajacego na pi$mie. Odmowa wyrazenia zgody przez wykonawce
na poprawienie omytki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

ROZDZIAL XIV

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
1 SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze sposréd ofert nieodrzuconych oferte najkorzystniejsza,
tj. z najwigksza liczba punktéw na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :
a) cena= 90 %,
b) gwarancja = 10%
3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1 % = 1 punkt.
3.1. Oferta z najnizsza ceng brutto = 90 punktdw.
Punkty pozostatych ofert liczone bgda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do

dwoch miejsc po przecinku:
C
P = ( : Jx90
Cab

P. - ilo§¢ punktéw w kryterium cena
C. - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - cena brutto oferty badanej

3.2. Ocenie podlegaé bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.
Oferta z najdluzszym okresem gwarancji (jednak nie krétszym niz 60 miesiecy i nie
dhuzszym niz 120 miesiecy) = 10 punkéw.,
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 120 miesigcy, natomiast do umowy
zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawce.
Okres gwarancji pozostalych ofert bedzie liczony wg proporcji matematyczne;
z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku:
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Pg - ilo$¢ punktéw
Gob - okres gwarancji oferty badanej
C, - oferta z najdluzszym okresem gwarancji (jednak nie dluzszym niz 120 miesiecy)

4. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi

wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imig i nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacje,

5.2 wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

5.3 wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

5.4 terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,

o ktérych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym

w swojej siedzibie.

ROZDZIAL XV
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowy w sprawie zamowienia z wybranym wykonawcg w terminie
nie kr6tszym niz okre$lony w zawiadomieniu, o ktérym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zaméwienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zamOwienia publicznego, umowg regulujaca wspolprace tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okre$lonymi w Rozdziale XVI, oddzielnie dla kazdej
umowy.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpézniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwotg stanowiaca 10 % ceny caltkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach:
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a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednoéciowo-
kredytowej, z tym, Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobow1qzanlem pieni¢gznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek

wskazany przez zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazié zgode

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty

w umowie. Wzor istotnych postanowieri gwarancji lub poreczenia zawiera zatacznik nr 8

do niniejszej specyfikacji.

Jednoczes$nie zamawiajacy informuje, Ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub

porgezenia w celu uprzedzenia wykonawcdw o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawi¢ ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zalacznik nr 8) gwarancije lub porgezenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowiazkéw

stron (zamawiajacego, wykonawcy i gwaranta) beda odpowiadaly tresci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformulowanych przez zamawiajacego.

Terminy obowigzywania zabezpieczenia w formie innej niz pieniadz:

a) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia w
terminie obowiazywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, wydtuzony o 30 dni,

b) z tytulu rekojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiazywania od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uptywu okresu rekojmi (przedhizonego o okres
gwarancji jakosci), wydtuzony o 15 dni.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia dwoch umdéw w sprawie zamowienia
publicznego odrgbnie z kazdym zamawiajacym, zgodnych ze wzorami stanowiacym
zalacznik nr 9a oraz 9b do STWZ.

2. Okres gwarancji jakoSci za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest jednym z kryteriow
oceny ofert. W zakresie umowy Tramwajow Slaskich S.A. okres rekojmi za wady jest
rowny okresowi gwarancp jakosci. W zakresie umowy Miasta Katowice okres rekojmi za
wady wynosi 60 miesiecy.

3. Zamawiajacy naliczy kary umowne na warunkach i wysokosm okreslonych we wzorach
umow.

4. Dopuszezalne zamiany postanowien umowy zostaly okre$lone w poszczegélnych wzorach
umow.

ROZDZIAL XVIII

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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1. W toku postgpowania o zamowienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub mégt poniesé
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisoéw ustawy Pzp, przystuguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia przyshliguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotujacy przesyla kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposob, aby mégl on zapoznaé sig z jego trescia przed upltywem tego terminu.
Domniemywa sig, ze zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScig odwolania przed uplywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapilo przed uptywem terminu do jego
whniesienia za pomocg jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwolanie wnosi si¢ w terminie: ]

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j -
jezeli odwolanie dotyczy tre$ci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powziaé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnosci innych niZ okre$lone w punkcie 5.115.2.

6. Szczegdlowe informacje dotyczace odwolania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XIX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupemiajacych, o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie zamOwien tego samego rodzaju co zamowienie
podstawowe.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawca w walutach
obcych.

5. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czeSci zamowienia, ktérej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

b

ROZDZIAL XX
ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zamowienia - zatacznik nr 1ai 1b,

2) Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2,
3) Wazor wykazu robdt budowlanych — zatacznik nr 3,
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4) Wzér wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz
z o$wiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnienn oséb ktére beda uczestniczyé
w wykonaniu zaméwienia - zatacznik nr 4,

5) Wzor odwiadczenia podmiotu o oddaniu niezbednych zasobéw — zalacznik nr 5,

6) Wzor formularza oferty — zalacznik nr 6,

7) Wzor oSwiadczenia wykonawcy dotyczacego przynaleznosci do grupy kapitalowej —
zalacznik nr 7.

8) Wzdr istotnych postanowienn gwarancji lub poreczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 8,

9) Wzdr umowy - zatgcznik nr 9a oraz 9b.

10) Wzor pokrywy wlazow kanatowych

Opracowala Komisja przetargowa w skladzie:

1. Adran Radig — Tramwaje Slaskie S.A. — JRP

2. Bozena Bujoczek — Miasto Katowice

3. Joanna Urych — Tramwaje Slaskie S.A. — FZ

4. Aleksandra Czambor — Miasto Katowice

5. Barbara Makarucha — Tramwaje Slaskie S.A.—JRP  ....... 0 AT
6. Monika Sobczyk — Miasto Katowice @~ ... .3%&! b V%

Chorzow, dnia J?Oé‘é@{&r ...........
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. (Za%qcz'nik nr la do STWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAKRES TRAMWAJE SLASKIE S.A.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadan:

1. Modernizacja polaczenia tramwajowego Katowic z Mystowicami i Sosnowcem, dobudowa
drugiego toru na polaczeniu z Sosnowcem (zadanie nr 20),

2. Modermnizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Matachowskiego - odcinek
od Ronda im. Gierka do ul. Moscickiego (zadanie nr 26),

3. Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pilsudskiego oraz na skrzyzowaniu z ul.
Jana Sobieskiego (zadanie nr 27),

4. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od
polaczenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowa drugiego toru).
Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 27a)

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej

w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11

wspOlfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane dalej postepowaniem o zaméwienie publiczne lub

zamoéwieniem.

Zakres zaméwienia obejmuje:
1. Przygotowanie
o zgloszenie rozpoczgeia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie
i oplacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
e kompleksowa obstuge geodezyjna w tym:

* geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,

* biezace obslugi geodezyjne w trakcie realizacji budéw,

* wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,

- aktualizacj¢ (w uzgodnieniu z zamawiajacym) projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy,
Z uwzglednieniem zapisoéw punktu 7,

- opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektow organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia rob6t zakladajacych montaz rozjazdéw
tymczasowych z uwzglednieniem zapiséw punktu 7.

2. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecig trakeyjna

2.1. Modernizacja polaczenia tramwajowego Katowic z Myslowicami i Sosnowcem,
dobudowa drugiego toru na potaczeniu z Sosnowcem (zadanie nr 20),
Zakres prac obejmuje przebudoweg torowiska tramwajowego wzdhiz ul. Wiosny Ludéw
1ul. Sosnowieckiej w Katowicach, na odcinku od ul. Wiosny Ludéw 37 do granicy miasta
z Sosnowcem w szczegdlnosci:
o wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbidrkowe tj.:
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
- wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki,
* rozebranie toré6w tramwajowych,
- rozebranie sieci trakcyjnej,
* transport zlomu z rozbiorki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152,
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- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
o Wykonanie podbudowy tj.:
- wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zaloZeniami projektowymi,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e Wykonanie nawierzchni torowe;j tj.:
- przebudowa ok. 1460 m trasy tramwajowej
e Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
e Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
torowisko wydzielone - konstrukcja torowiska klasycznego na podkladach
strunobetonowych — zgodnie z dokumentacja techniczna,
torowisko wspolne z jezdnig — tor wegierski z zalewa poliuretanowa; podlew
ciagly — zgodnie z dokumentacja techniczna,
Budowa peronow przystankowych,
Remont mostu tramwajowego nad rzeka Rawa,
Przebudowa mostu nad kanatem laczacym dwa stawy,
Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi,
Przebudowa sieci trakcyjnej,
zawieszenie sieci trakcyjnej lancuchowe,
Sterowanie 1 ogrzewanie zwrotnic,
Budowa sygnalizacji miedzymijankowe;j,
Budowa o$wietlenia ulicznego,
Polaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
* polaczenia wykonaé co 100 m. pomiedzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
- istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przylaczyé do nowego toru.

2.2. Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Matachowskiego - odcinek od
Ronda im. Gierka do ul. Moscickiego (zadanie nr 26),
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdiuz ul. Matachowskiego
w Sosnowcu, na odcinku od Ronda Gierka do ul. Moécickiego, w szczegdlnoéci:
e wdroZenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbiorkowe tj.:
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki,
* rozebranie torow tramwajowych,
* rozebranie sieci trakcyjnej,
* transport zlomu z rozbiérki do Rejonu nr 1 w Bedzinie, ul. Piastowska 29
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
e Wykonanie podbudowy tj.:
* wykonanie koryta,
- wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zalozeniami projektowymi,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e Wykonanie nawierzchni torowe;j tj.:
* przebudowa ok. 360 m trasy tramwajowe;j,
e Wpykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
e Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
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torowisko wspolne z jezdnia — konstrukcja bezpodsypkowa w systemie szyny w
otulinie — zgodnie z dokumentacja projektowa,
¢ Budowa peronu przystankowego,
e Przebudowa sieci trakcyjnej,
e Budowa systemu sterowania ogrzewaniem rozjazdu,
e Polaczenia elektrycznej sieci powrotne;j:
* polaczenia wykonaé¢ co 100 m. pomiegdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomigdzy sasiednimi torami,
- istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przytaczyc do nowego toru.

2.3. Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pilsudskiego oraz na skrzyZowaniu z ul.
Jana Sobieskiego (zadanie nr 27),
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdtuz ul. J. Sobieskiego
iJ. Pilsudskiego w Sosnowcu, w szczegolnosci:
e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
o prace rozbidrkowe tj.:
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki,
* rozebranie toréw tramwajowych,
* rozebranie sieci trakcyjnej,
* transport zlomu z rozbidrki do Rejonu nr 1 w Bedzinie, ul. Piastowska 29
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
¢  Wykonanie podbudowy tj.:
* wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zaloZzeniami projektowymi,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
e Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
* przebudowa ok. 360 m trasy tramwajowej,
e Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
e Rozwiazania konstrukcyjne torowiska:
torowisko wspolne z jezdnig — konstrukcja bezpodsypkowa w systemie szyny w
otulinie — zgodnie z dokumentacja projektowa,
o Budowa peronéw przystankowych,
e Przebudowa sieci trakcyjnej,
e Budowa systemu sterowania ogrzewaniem rozjazdu,
o Polaczenia elektrycznej sieci powrotnej:
- polaczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomiedzy sasiednimi torami,
- istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przylaczyc do nowego toru.

2.4. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od
polaczenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowa drugiego toru).
Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 27a)

Zakres prac obejmuje przebudowg torowiska tramwajowego wzdluz ul. J. Sobieskiego w
Sosnowcu, w szczegolnosci:
e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbiorkowe tj.:
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
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* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki,
* rozebranie torow tramwajowych,
* rozebranie sieci trakcyjne;,
* transport ztomu z rozbiorki do Rejonu nr 1 w Bedzinie, ul. Piastowska 29
* zabezpieczenie Iub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
o  Wykonanie podbudowy tj.:
* wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zalozeniami projektowymi,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
 Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
* przebudowa ok. 720 m trasy tramwajowej,
e  Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
e Rozwigzania konstrukcyjne torowiska:
torowisko wspoélne z jezdnia — konstrukcja bezpodsypkowa w systemie szyny w
otulinie — zgodnie z dokumentacja projektowa,
Budowa peronow przystankowych,
Przebudowa mostu nad rzekg Brynica,
Przebudowa sieci trakcyjnej,
Polaczenia elektrycznej sieci powrotne;:
- polaczenia wykona¢ co 100 m. pomiedzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomiedzy sasiednimi torami,
* istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przylaczy¢ do nowego toru.

3. Pomiary halasu i wibracji
Pomiary hatasu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy
torowiska, w minimum dwéch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska, Zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16.06.2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomdéw w rodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotniskiem,
portem (DZ.U. z 2007 Nr 192, poz. 1392) oraz uwzgledniajac Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w
srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz 826).
Pomiary drgan nalezy wykona¢ w minimum 2 punktach pomiarowych (w czasie przejazdu
tramwaju). Pomiary nalezy wykonac¢ przed rozpoczegciem przebudowy oraz po jej zakoriczeniu.
4. Roboty nalezy wykonywaé wedlug:

dokumentacji projektowych wykonanych przez:

¢) Progreg Sp. z 0.0., ul. Powstancow 36/43, 31-422 Krakdw,

d) WBP Zabrze, ul. Pawliczka 25, 41 - 800 Zabrze
- stanowigcych integralna czg§é SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspdlczesne;
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, norm i specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, Ze na terenie
objetym projektem wystepuje uzbrojenie, ktére nie zostalo ujete na planach sytuacyjnych
nalezy rowniez sprawdzic¢ te miejsca przez wykonanie przekopow kontrolnych.
Zamawiajgcy informuje, iz ilekroé w dokumentacji projektowej ispecyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktorych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan
»réwnowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz

25



AWAIE Ly
s Ay,
¢

el &) s nopesya -

NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zaloZzonych.

5. Tablice informacyjne i pamigtkowa

Zamawiajacy, oczekuje od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
imontazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, tablic informacyjnych na czas
prowadzenia rob6t budowlanych i tablic pamiatkowych po ich zakoriczeniu.

Tablice musza spetniac nastepujace parametry:

® Wymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysokosc),

— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysokosg),

e wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza byé zgodne z aktualnymi
wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zakladka
»Zasady promocji Programu”, zaktadka ,,dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektéw
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalgcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciggu znakdw praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

e tablice zostana wykonane z tworzywa odpornego na dzialanie warunkéw
atmosferycznych (np. materiat kompozytowy o grubosci minimum 3 mm) w technologii
gwarantujacej trwalo$¢, czytelno$é¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania rob6t budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwalosci, czytelnoéci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakoniczenia robét.

o tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednig
sztywnos¢, stabilnos¢ i trwalo$¢ konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyjnie,
umozliwiajacych trwate posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktérych
zamontowane beda tablice oraz ich mocowania, muszg gwarantowaé bezpieczeristwo
dla ludzi i mienia znajdujacego sie w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic
dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalnosé
stanu tablicy, ‘

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposéb, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja noéng nie
widoczng od strony lica,

 tablica pamiatkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposéb, aby dolna
krawedz nie byla nizej niz 1,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja nosng nie
widoczng od strony lica

e ekran ekspozycyjny — lico wykonane w calosci z jednej plyty (bez taczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dziatanie UV, pelny kolor.

Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktéra w przypadku zmiany wielkoéci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacje danych
finansowych Projektu.

Szczegétowa lokalizacja tablic jak i ich tres¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania lub zwickszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli to wymagane Wykonawca uzyska niezbedne pozwolenia (np. pozwolenie
na budowg itp.), ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca. Koszt oplat
czynszowych za dzierzawg terenu ponosi Zamawiajacy.

6. Odpady pochodzgce z rozbiérki

Materiaty zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podkiady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowaé na swéj koszt, zgodnie z obowiazujacymi
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przepisami. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego utylizacjg odpadéw wykonawca zobowiazany

jest przekazaé¢ zamawiajacemu.

7.  Wymagania zamawiajjcego dotyczace harmonogramu prowadzenia robot

Zamawigjgcy informuje, Ze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzglednié

maksymalne utrzymanie ruchu tramwajowego na przebudowywanym odcinku. W zwiazku

z powyzszym Zamawiajacy wymaga maksymalnej intensyfikacji prac zwiazanych =z

przebudowa torowiska, ktéra umozliwi jak najszybsze wznowienie ruchu tramwajowego. W

pierwszej kolejnosci zrealizowa¢ nalezy zadania 20, 27 i 27a, na ktérych prace nalezy

prowadzi¢ rownoczesnie. W dalszej kolejnoéci nalezy zrealizowaé zadanie nr 26.

8.  Obowigzki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.

8.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) dozdr budowy i ochrona mienia;

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i o$wietlenie
placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;

¢) ponoszenie kosztow zwigzanych z wykonaniem przelaczen nowych odcinkéw
sieci oraz zwigzane z utrata medi6w w czasie robot np.: woda, gaz itp.

8.2. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie uwzglednione zostang terminy wystgpowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o ptatno$¢ za wykonany zakres robot.

8.3. Teren inwestycji jest ogdlnodostgpny, wige jesli wykonawca przeprowadzi wizje to
wszystkie informacje, ktore pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

8.4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspoludziale Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu zobowiazany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu,
polegajacej w szczegélnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacj¢ nalezy datowac i przekazaé Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.

8.5. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami),
w zwigzku z art. 21 a ust.] ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczeciem budowy sporzadzié lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa iochrony zdrowia, ktéry bedzie
uwzglednia¢ specyfike zadania iwarunki prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowiazany przekazac go przedstawicielowi Zamawiajacego nie pdzniej niz 3 dni przed
rozpoczgciem robot.

8.6. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji na swo6j] koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dzialan promocyjno — informacyjnych Projektu zwiazanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w szczegélnoéci na wykonaniu
tablic (informacyjnych i pamiatkowych) informujacych o wspétfinansowaniu ze $rodkéw
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze
do  zorganizowania wspdlnie z Zamawiajacym akcji promocyjnej i konferencii
prasowych w dniu przekazania placu budowy i po zakoriczeniu prac budowlanych.

8.7. Wymagania zwiazane z dzialaniami promocyjnymi okreslone sa w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
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8.8. Wykonawca zobowigzany jest na wypadek konieczno$ci uzyskania wymaganych prawem
wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen zwiazanych z
posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych. ] .

8.9. Parametry techniczne jak w szczegdlno$ci: wymiary, geometria i lokalizacja elementéw
oraz planowane rodzaje materialéw zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest
zobowigzany do Scislego przestrzegania ustalen =zawartych w szczegdlowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robdt branzowych okreslonych w projektach
branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawcg materialéw Iub rozwiszan réwnowaznych pod
warunkiem, Ze bedq nie gorsze jako$ciowo 1itechnicznie od zastosowanych w
dokumentacji projektowe;.

8.10. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczegdlnoéci koszty
organizacji zaplecza, wtym pomieszczen socjalnych imagazynowych, skladowania
materialéw 1 parkowania sprz¢tu. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktérym beda
odbywaly si¢ narady techniczne (dla ok. 10 o0sdb), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem w energie
elektryczna i wode, odprowadzeniem Sciekéw, dostepem do linii telefonicznej i internetu
itp. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu,
porzadku, przestrzegania przepiséw bhp i p.poz., planu BIOZ, ochrony znajdujacych sie
na terenie budowy obiektdéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu, zabezpieczenia
mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu roboét.

8.11. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjna, ktéra oprécz czynnosci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995
I. poz. 133) zobowigzana bedzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzaciji
Zamawigjgcemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koficowego z naniesieniem w
zasobach miejskich.

8.12. Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbiér ten powinien byé dokonany
w czasie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu bez hamowania ogdlnego postgpu robét.
Odbioru tob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

8.13. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z
2002 roku z pdézniejszymi zmianami).

8.14. Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu
robét, stosowaniu zamiennych materialéw czy technologii uzyskaé akceptacje
projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.15. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposdb, aby utrzymaé ruch
drogowy w obrebie drog znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania prowadzonych
robot. Podstawg realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji
ruchu.
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8.16. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robdt,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach. ) .

8.17. Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢c jedynie po wydaniu zezwolenia
na zajecie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

8.18. Wykonawca odpowiada za instalacje i1 sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

8.19. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i STWZ
z materialéw wiasnych 1 nowych. Materialy stosowane do rob6t budowlanych powinny
spelnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.
U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdZn. zm.) w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (certyfikaty zgodno$ci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty
sq wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robd6t bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza by¢
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat
niespelniajacy tych wymagari nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu, a
stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania
umowy W sprawie zamdwienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygniecia
niniejszego postgpowania.

8.20. Wykonaweca jest zobowiazany przediozyé do akceptacji Inzyniera kontraktu receptury na
masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodno$ci dla materiatow sypkich (kruszywa)
oraz prefabrykatéw betonowych i materialéw kamiennych jak réwniez dla materiatow
pochlaniajacych energig¢ wibroakustyczng, ktére beda wbudowane na zadaniu przed
rozpoczgeiem odpowiednich robdt (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako§¢ wbudowanych mieszanek.

8.21. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania w 2
egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej. Zawarto$é
dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z poniZszym spisem tresci:

1. Zakres rzeczowy — zestawienie iloSciowe wykonanych robét z podzialem na branze.

2. Os$wiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

3. Dziennik budowy.

4. Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, InZyniera kontraktu i Projektanta.

5. Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, §wiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materialéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z  o$wiadczeniem — geodety
potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej. Oswiadczenie geodety powinno potwierdzaé
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zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodnoéci powinno zawieraé ich

opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiardw,

7. Operat geodezyjny. . .

8.22. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przed rozpoczeciem i po zakoficzeniu robot
budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany podmiot zuwzglednieniem
przepisow:

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007
roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w §rodowisku substancji
lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa,
lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),

— PN-81/N-01306 Halas. Metody pomiaru. Wymagania ogélne,

— PN-79/T-06460 Miemiki poziomu dZzwieku. Og6lne wymagania i badania.

8.23. Na Wykonawcy spoczywaja obowiazki wynikajace z przepisow Ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), w tym obowiazek zlozenia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi i obowiazek uzyskania
decyzji marszatka wojewddztwa zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie wykonywania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego postgpowania, zgodnie z art. 17 powolanej ustawy.

8.24. Materialy z rozbiérki beda wywozone przez Wykonawce na jego koszt iryzyko na
miejsca do tego przeznaczone.

8.25. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem
zamoéwienia jako nabywca bedzie wskazany: Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow NIP 634-01-25-637.

9. Dodatkowe uwagi zamawiajgcego

9.1. w przypadku wystapienia materiatéw wtérnych np. ztomu, ziemi urodzajnej pozyskanych
w trakcie realizacji rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ww. materiaty,
natomiast zdemontowane elementy urzadzen bezpieczenstwa ruchu nie przewidziane do
ponownego montazu Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUiM Katowice, ul.
Milowicka za pokwitowaniem (dotyczy zad nr 20). Przywotane wyzej pokwitowania
zlozenia materialéw nalezy przekazaé Zamawiajacemu,

9.2. clementy zeliwne zdemontowane w trakcie rozbiérki Wykonawca przekaze za
pokwitowaniem: do Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach (dalej MZUiM
Katowice) - komplety z wpustéw ulicznych oraz do Katowickich Wodociagéw S.A.
(dalej KW S.A.) - komplety ze studni rewizyjnych (dotyczy zad nr 20),

9.3. jezeli w trakcie rozbiorki istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania)
pozyskany zostanie destrukt asfaltowy wéwczas Wykonawca na koszt wlasny wywiezie i
zlozy material na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem (dotyczy
zad nr 20),

9.4. kostk¢ betonowa, piyty chodnikowe betonowe z rozbiérki istniejacych nawierzchni
nadajgce si¢ do odzysku Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUIM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem (dotyczy zad nr 20),

9.5. kostke kamienng z rozbiorki istniejacej nawierzchni Wykonawca wywiezie i zlozy na
bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem (dotyczy zad nr 20),

9.6. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 1. o
odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) i ustawy zdnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony

30



JFRASTRUKTLIRA &) s sores “

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

Srodowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidlowe;j
gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji robot.

10. Zamawiajacy w celu ujednolicenia i oznakowania majatku Miasta Katowice oraz
przeciwdzialaniu kradziezom tegoz majatku i sprzedazy elementéw zeliwnych na
zlomowiskach wymaga , aby w przedmiotowym zaméwieniu pokrywy wlazow kanalowych
oznakowane byly LOGO Katowic (herb Miasta Katowice). W ofercie cenowej nalezy ujac
koszt kpl. wlazu kanalowego lub tylko pokrywy z oznakowaniem zgodnym z zalaczona
wizualizacja ww elementu pokrywy- dostepne w 2 wariantach konstrukcyjnych. Dobor
materiatu — wlazu/pokrywy ma byé zgodny z obciazeniem kolowym przyjetym w
dokumentacji projektowej. Elementy pokryw dostosowane maja byé do ogdlnie
produkowanych korpuséw wiazéw ulicznych typowych- jezeli wystapia w zadaniu nr 20).
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(Zalacznik nr 1b do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES MIASTA KATOWICE

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych pn.: ,,Modernizacja polqczenia
tramwajowego Katowic 7 Myslowicami i Sosnowcem” dla zadania inwestycyjnego
~Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrulturq towarzyszqcq”
obejmujacych budowe chodnikow, $ciezek rowerowych, zjazdéw, zatoki parkingowej na
odcinku ul. Sosnowieckiej oraz w pasic wzdluz kolei od ul. Morawa do peronéw
tramwajowych przy rzece Rawie (z wytaczeniem peronéw tramwajowych na obu odcinkach).

Zakres zamdwienia obejmuje:
1. Przygotowanie
a) zgloszenie rozpoczegcia robot do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie i optacenie
wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
b) kompleksows obstuge geodezyjng w tym:
— geodezyjne wyznaczenie w terenie,
— biezgca obsluge geodezyjna w trakcie realizacji budowy,
— wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich

2. Roboty budowlane

Roboty obejmujg budowe chodnikéw, Sciezki rowerowej, zjazdow, zatoki parkingowej na
odcinku ul. Sosnowieckiej oraz w pasie wzdluz kolei od ul. Morawa do peronow
tramwajowych przy rzece Rawie (z wylaczeniem peron6w tramwajowych na obu odcinkach) w
zakresie:

° przebudowy istniejacego chodnika po stronie zachodniej dochodzacego do peronow
tramwajowych przy rzece Rawie,

o likwidacji istniejacych schodow,

° budowy chodnika o szer. 2,0 m po wschodniej stronie toréw do ul. Morawa i na

skrzyzowaniu ul. Sosnowieckiej z ul. Morawa do przejécia dla pieszych po stronie potudniowej
ul. Morawa z dostosowaniem szerokos$ci do stanu istniejacego,

° budowy ciagu pieszo-rowerowego o szer. 2,50 m po stronie péinocnej ul. Morawa
i zachodniej odcinka jezdni ul. Sosnowieckiej do najblizszego zjazdu publicznego,

o budowy wspdlnego odcinka chodnika szer. 1,50 m i dwukierunkowe;j $ciezki rowerowe;
szer. 2,50 m po zachodniej stronie jezdni ul. Sosnowieckiej,

° budowy dwukierunkowe;j $ciezki rowerowej szer. 2,50 m po wschodniej stronie jezdni
ul. Sosnowieckiej na odcinku od przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego miedzy
peronami tramwajowymi w kierunku Sosnowca,

° budowy chodnika o szer. 1,50 m i 2,0 m po zachodniej stronie jezdni ul. Sosnowieckiej
w kierunku Sosnoweca,

° budowy zjazdéw do poses;ji i zjazdu publicznego,

° budowy zatoki parkingowej po zachodniej stronie ul. Sosnowieckiej oddzielonej od
jezdni chodnikiem szer. 2,0 m,

° dostawy i montazu barier drogowych,

° odnowienia zieleni — teren pod zielence,
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przesunigcia istniejacego ogrodzenia w rejonie skrzyZowania ul. Sosnowieckiej

z ul. Morawa,

3.

al.

3.2

3.3

3.4

38

3.6

3.7

przebudowy o$wietlenia ulicznego wraz z zasilaniem.
Obowigzki Wykonawcy i warunki wykonywania robét
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy:

a) dozoér budowy i ochrona mienia;

b) zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy,

c) ponoszenie kosztow zwiazanych z wykonaniem przelaczen nowych odcinkéw sieci oraz
zwiazane z utrata mediéw w czasie rob6t np.: woda, gaz itp. (jezeli wystapi).

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo
- ﬁnansowego robot celem zatwierdzenia w zakresie i terminach wymaganym warunkami
umownymi.

Teren inwestycji jest ogélnodostgpny, wigc jesli wykonawca przeprowadzi wizje to
wszystkie informacje, ktore pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przy wspohudziale Zamawiajacego zobowiazany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegodlnosci na
uwidocznieniu ogolnego stanu placu budowy. Inwentaryzacje nalezy datowac i przekazad
Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od przejecia placu budowy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pdéZniejszymi zmianami), w
zwiazku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu kierownik
budowy) jest zobowigzany przed rozpoczgciem budowy sporzadzié lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie uwzgledniac specyfike
zadania 1 warunki prowadzenia robot. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot.

Parametry techniczne jak w szczego6lno$ci: wymiary, geometria i lokalizacja elementéw
oraz planowane rodzaje materialdw zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest
zobowiazany do Scistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegétowych wymaganiach
dotyczacych realizacji robét branZowych okreslonych w projektach branzowych oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
opisujacych Przedmiot Zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze bedg nie gorsze
jakosciowo i technicznie od zastosowanych
w dokumentacji projektowej 1 =zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, iz zmiany bgda zgodne z postanowieniami umowy o roboty budowlane.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Wykonawca ponosi w szczegolnodci koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczen
socjalnych i magazynowych, skladowania materialéw i parkowania sprzetu, zgodnie z
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zapisem przewidzianym dla robt wykonywanych w ramach zakresu Tramwajéw Slaskich
S.A.

3.8 Wykonawca jest zobowiazany zapewnié¢ obsluge geodezyjna, ktéra oprécz czynno$ci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995 r.
poz. 133) zobowiazana bedzie zapewnié wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzacji Zamawiajacemu
w 2 egzemplarzach w dniu odbioru konicowego z naniesieniem w zasobach miejskich.

3.9 Wykonaweca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie uzgodnionym
Zz Zamawiajgcym.

3.10Wykonawca jest zobowiagzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z
2002 roku z pozniejszymi zmianami).

3.11Wykonawca jest zobowigzany przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu
robét, stosowaniu zamiennych materialéw czy technologii uzyskaé akceptacjg Projektanta,
Zamawiajacego.

3.12Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymaé ruch
drogowy w obrebie drég znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych robot.
Podstawa realizacji rob6t bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3.13Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewlaSciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

3.14Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia
na zajecie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okre$lenia warunkow udzielania zezwolef na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie ewentualne koszty z
tego tytulu ponosi Wykonaweca.

3.15Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

3.16Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i STWZ z
materialow wlasnych i nowych. Materialy stosowane do rob6t budowlanych powinny
spelnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.
U. Nr 207 z 2003 1. poz. 2016 z pdzn. zm.) w brzmieniu okre$lonym art. 37 ust. 2 Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
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budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza by¢ poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat niespelniajacy tych
wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego,
a stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego
postepowania.
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3.17Wykonawea jest zobowiazany przedlozyé do akceptacji receptury na masy betonowe i
bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materialéw sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatéw
betonowych i materiatéw kamiennych jak rowniez dla materialéw pochtaniajacych energie
wibroakustyczna, ktére beda wbudowane na zadaniu przed rozpoczeciem odpowiednich
rob6t (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnoSci za jako$é wbudowanych mieszanek.

3.18Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania w 2
egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej.
Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem tre§ci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie iloSciowe wykonanych robét z podziatem na branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

¢) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, InZyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodno$ci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materialéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z o§wiadczeniem geodety potwierdzajacym
fakt zlozenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej. O$wiadczenie geodety powinno potwierdzaé zgodnoéé realizacji z
projektem. W przypadku niezgodnosci powinno zawieraé ich opis ze wskazaniem
rodzajow, miejsc 1 wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

3.19Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem
zamoOwienia jako nabywca bedzie wskazany: Urzad Miasta Katowice, ul. Mlyniska 4, 40-
098 Katowice. Faktury nalezy dostarczy¢ do Wydzialu Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-
006 Katowice. W opisie nalezy powola¢ si¢ na numer umowy.

4. Dodatkowe uwagi Zamawiajgcego

4.1 w przypadku wystgpienia materialéw wtérnych np. zlomu, ziemi urodzajnej pozyskanych
w trakcie realizacji robét, Wykonawca rozezna rynek i przedstawi Zamawiajacemu
najkorzystniejsza ofertg na wywoz materiatu powstatego w wyniku rozbiérki. Wykonawca
bedzie przekazywal Zamawiajacemu pisemne potwierdzenia odbioru materiatéw wtérnych,
wystawione przez skladowisko zlomu lub ziemi urodzajnej, w terminie do 7 dni od ich
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oddania. Na podstawie przekazanych potwierdzen odbioru Urzad Miasta Katowice
wystawi faktury punktowi skupu zlomu lub ziemi urodzajnej za sprzedaz, po czym $rodki
finansowe z tego tytulu beda przekazane na wskazane w nich konto,

4.2 jezeli w trakcie rozbidrki istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania) pozyskany

4.3

44

4.5

zostanie destrukt asfaltowy wowczas Wykonawca wywiezie i zlozy material na bazie
MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

kostke betonowa, plyty chodnikowe betonowe z rozbiorki istniejacych nawierzchni
nadajace sig do odzysku Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUIM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem,

kostke kamienng z rozbidrki istniejacej nawierzchni, krawezniki kamienne (jesli wystapi)
Wykonawca wywiezie na wlasny koszt 1 zlozy na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka
za pokwitowaniem,

zdemontowane elementy urzadzen bezpieczefistwa ruchu nie przewidziane do ponownego
montazu Wykonawca wywiezie na wilasny koszt i zlozy na bazie MZUiM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem.

Przywolane wyzej pokwitowania zlozenia materialéw nalezy przekazaé Zamawiajacemu.

4.6

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 1. o
odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidlowej
gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
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(Zalacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamOwiefi publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/79/2013 pod nazwa: ,,Modernizacja
torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca” w ramach realizacji Projektu pn.:
»Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gorno$laskiej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspéHinansowanego przez Unie

Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
1 Srodowisko:

Oswiadczamy, Ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1- 11 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie skiada kaidy z wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH _ |

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nicograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowieft publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/79/2013 pod nazwa: ,,Modernizacja
torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca” w ramach realizacji Projektu pn.:
»Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz
z infrastrukturg towarzyszacy”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspéHinansowanego przez Unie
Europejskg ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko:

oéwiadczamy, ze wykazujemy si¢ doéwiadczeniem w zakresie niezbednym do wykazania
spelniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okreslonego w Rozdziale V SIWZ,

N DATA MIEJSCE
WARTOSC WYKONANIA | WYKONANIA
LP RODZA]J (BRUTTO) (dzien —miesiac | ODBIORCA
— rok) ROBOT
L
2.

w zalaczeniu dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt 2.1.1 potwierdzajace, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie 1 Nazwisko Data Podpis
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(Zatacznik nr 4 do STWZ)
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA

Przystepujac do ud21ah1 W postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo
zamowien publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/79/2013 pod nazwz: ,,Moedernizacja
torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca” w ramach realizacji Projektu pn.:
»~Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspéHinansowanego przez Unie
Europejska ze srodkow Funduszu Spéjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, o$wiadczamy, ze spelniamy warunek dysponowania odpowiednim potencjalem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia okreslony w Rozdziale V
SIWZ.

Funkeja peltiona Posiadape qprawnie'nj.a zgodnie z
prey ealizn)] wymaganiami zamawiajacego, numer
przedmiotu SERaRLIED .,
zamdbwienia Uwaga: w przypadku uprawnien
Lp. | Nazwiskoiimie | (wskazad kierownika | WYStwionych na podstawie wezesniej
TR obow1@1’qcygh.pm@}§qw w tabeli
Ksrewnliobin vehar nalezy réowniez okrtj:shc, ktérym
oszczeedinmveh uprawnieniom okreslony_m przez
p branfac hj} Zzamawiajacego odpowiadaja.
Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. .......... wykazu lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw, bedziemy dysponowaé
tymi osobami, na dowdd czego zalaczamy pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbednych 0sdb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.

3) osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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(Zalacznik nr 5 do STWZ)

OSWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Oswiadczam(y) , ze na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zaméwieni publicznych (tekst
jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdézn. zm.) zobowiazujemy sie, do oddania do
dyspozycii WHKONEWEY 5 omwmssss o ks sinmammsmnnensmssnmmon niezbednych zasobow tj.
wiedze i doswiadczenie*/, potencjal techniczny/, osoby zdolne do wykonania zaméwienia/
zdolnosci finansowe* na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pn.:

................................................................................................................

(nazwa zadania)

W celu udowodnienia, ze ww. Wykonawca bedzie dysponowat zasobami mu udostepnionymi
w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny ze stosunek laczacy
firme ktora reprezentuje z wykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do zasob6w mu
udostgpnionych zalaczam dokumenty jn:

a) dla warunk6éw o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumenty okreslone w
Rozdziale VI pkt 2.4 specyfikacji dotyczace sytuacji finansowej tj :
o informacja banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca
wysoko§¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$é kredytowa wystawiona nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert albo skladania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

b) dokumenty dotyczace
- zakresu udost¢pnionych zasobdow;
- sposobu wykorzystania zasoboéw podmiotu, ktéry reprezentuje przez Wykonawce przy
wykonaniu zaméwienia
— charakteru stosunku jaki bedzie taczyt Wykonawce z podmiotem, ktéry reprezentuje
- zakresu i okresu udziatu podmiotu, ktéry reprezentuje przy wykonywaniu zamowienia.

Uwaga— za dokumenty o ktérych mowa w pkt b Zamawiajacy uzna np. poéwiadczenia,
o$wiadczenia, umowy.

* niepotrzebne skresli¢

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0s0b upowaznionych do reprezentowania podmiotu
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OFERTA
Nawigzujac do ogloszenia o zamdwieniu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/79/2013 pod
nazwa: ,,Modernizacja torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca” w ramach
realizacji Projektu pn.: ,Modemizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowe;j
w Aglomeracji Gorno$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspolfinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkow Funduszu Spdjnoéci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, za cene kosztorysowa w

wysokosci:
cena netto . ——
podatek od towarow i uslug w wysokosc1 R e p—- |
cena brutto .. zl

(slownie zlotych: e Py ERUUPRN, |

w tym:

1) zakres zaméwienia finansowany przez Tramwaje Slaskie S.A.:
Zadanie nr 20
cena netto . ceevennnns. ZE
podatek od towarow i us}ug w wysokosm SR A S AR SR s mrmsaastsssassennam e pmnmn BT
cena brutto ......c.coeiviiiiiii e el ZE
(stownie zlotych: ............................................................................... ).
Zadanie nr 26
cena netto . i 20
podatek od towarow i ushlg w wysok0501 T T T TR, |
cena brutto ., RSSO
(stownie ziotych: ............................................................................... ).
Zadanie nr 27
cena netto . AT ¢
podatek od towarow i us}ug w wysokosm SR R S R s s R B
cena brutto .. et reeerr e errenesrerenaes e e enenes Z1
(stownie z}otych: ............................................................................... 5.
Zadanie nr 27a
cena netto . vzl
podatek od towarow i usl“ug w wysokosm b R R RS T e
cena brutto .. e eeneteeerees e reresrenerneenn s s eaesen ZE
(stownie z%otych: ............................................................................... ).

2) zakres zamOwienia finansowany przez Miasto Katowice:

cena netto . ..zt

podatek od towarow1 us}ugw wysok0501 R e T
cena brutto .. e eaeeeare e e eeeieerneennaeeeenneeansnns ZH

(stownie zh)tych: T SR B S A st 2 S A RS SRR V)

1. Oswiadczamy, Ze na wykonane roboty udzielamy gwarancji na zasadach okre$lonych
w warunkach umownych na okres ......... miesiecy.

2. Oswiadczamy, Ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskali$my konieczne informacje do przygotowania
oferty.
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3. Akceptujemy bez zastrzezeh wzory uméw w sprawie zamoéwienia publicznego
przedstawione w zataczniku nr 9a oraz 9b do SIWZ, w tym warunki platnoci
i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia uméw o tresci
zgodnej ze wzorami umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejszg oferta przez okres 60 dni wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

5. O$wiadczam, ze osoby ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia posiadajg
wymagane uprawnienia.

6. Oswiadczamy ze firma/y kt6ra/e reprezentuje/emy spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu

7. Do wykonania przez podwykonawcéw deklarujemy wykonanie nastepujacej czesci
zamowienia:

............................................................................................................

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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(Zalacznik nr 7 do STWZ)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamOwien publicznych, o numerze sprawy UE/JRP/79/2013 pod nazwa: ,,Modernizacja
torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca” w ramach realizacji Projektu pn.:
»Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoélaskiej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspétfinansowanego przez Unig

Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko:

Oswiadczam, Ze podmiot, ktéry reprezentuje:

O nalezy do grupy kapitalowej i w zwiazku z tym w zalaczeniu przedkladam liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 1. o ochronie konkurencji i konsumentow

O nie nalezy do grupy kapitalowej

* niepotrzebne wykreslic¢
P Wy

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0s6b upowaznionych do reprezentowania wykonawcy
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(Zalacznik nr 8§ do STWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomiedzy beneficjentem a
zobowiagzanym, w szczegdlnosci roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot budowlanych, roszczen o zaptatg kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialnoéci solidamej beneficjenta i zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow zobowiazanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytulu nieusuniecia lub
nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz roszczen o zwrot kosztéw
wykonania zastepczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwolalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonat w czesci lub w caloéci swoich zobowiazan, o ktérych mowa-w POWYZSZym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrdcit beneficjentowi, w
czgsci lub w calosci, kosztéw wykonania zastepczego. Kwota ta stanowi géma granice
odpowiedzialno$ci gwaranta. Kazda wyplata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialnoci
gwaranta.
Gwarant zaplaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwotg w terminie ... dni od dnia doreczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaplaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego o$wiadczenie beneficjenta, ze Zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytuléw okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonat terminowo w calosci lub czesci
swoich zobowiazar, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaplaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o$wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien byé
dolaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dzialania przez pelomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny byé zlozone w oryginatach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaplaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania catej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktére zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
4) zwolnienia zobowiazanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uplywem
terminu jego obowiazywania.
Wierzytelno§¢ ani dhug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
osoby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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) (Zatacznik nr 9a do SIWZ
Wzér umowy — Tramwaje Slgskie S.A. ‘
LIMOW A 01 Goivssevmenimsnsvasssanive )
zawarta dnia (c..oceeeeevreereenenne YW (i ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
o kapitale zakladowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktéry zostal pokryty
w catosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydzial
VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o
numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwana w dalszej czesci umowy
mZamawiajacym”, ktore reprezentuja: '

I T P T P T R T T P TP R R T T Y

a
( ) oz siedziba
w( ) zarejestrowang w Sadzie ),
w( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawea”, ktére reprezentuja:

Lot pnes onms cnumuman s 5o P R S A SRR R i s Ao )
T )

zwanych w dalszej czesci umowy tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/79/2013 zawiera
Sig umowe o nastgpujgcej tresci:

§1

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie postugiwal sie podmiotem zwanym
Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdzialu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego™ i ,.koordynatora
czynnosei inspektoréw nadzoru inwestorskiego™ oraz w odrebnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkéw zastrzezonych niniejsza Umowa

oraz umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

L
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§2
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadan:

1) Modernizacja polaczenia tramwajowego Katowic z Mystowicami i Sosnowcem,
dobudowa drugiego toru na potgczeniu z Sosnowcem (zadanie nr 20),

2) Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Matachowskiego - odcinek
od Ronda im. Gierka do ul. Mo$cickiego (zadanie nr 26),

3) Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pitsudskiego oraz na skrzyzowaniu z ul.
Jana Sobieskiego (zadanie nr 27),

4) Modernizacja torowiska whudowanego w jezdnie ul. Jana Sobieskiego w Sosnoweu od
polaczenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowsg drugiego toru).
Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 27a)

zwanych w dalszej cze$ci Umowy z osobna ,.Zadaniami” jak rowniez ,Inwestycjami”,
zwigzanych z realizacja przez Zamawiajacego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.:
»Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Goérnoslgskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszacg” wspdtinansowanego przez Unie Europejska
ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko.

2. Szczegblowy zakres rob6t budowlanych stanowigeych przedmiot umowy zostat okreslony
w:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Progreg Sp. z 0.0., ul. Powstaincéw 36/43,
31-422 Krakéw (zadanie nr 20),

b) dokumentacji projektowej opracowanej przez WBP Zabrze, ul. Pawliczka 25, 41 - 800
Zabrze (zadania nr 26, 27, 27a)
stanowiécych zalgcznik nr 1 do umowy,

c) opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia zgodnie z zatgczong do
Umowy dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
opisem przedmiotu zaméwienia, oraz harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 4.

4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przediozenia Zamawiajacemu
1 [Inzynierowi kontraktu w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej Umowy

szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z okredleniem termindw
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wystgpowania do Zamawiajgcego o platnosé. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i bedzie stanowi¢ zalacznik nr 3 do niniejszej .Umowy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu
okolicznosci opisanych w § 14 ninigjszej Umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji
ruchu tramwajowego na czas prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi
w opisie przedmiotu zamdwienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez upowaznione
podmioty dla kazdej Inwestycji oddzielnie.

7. Na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwbleﬁ, zezwolen,
decyzji, wykonania obowiazkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, wszelkich czynnosci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwigzanych
z realizacja Inwestycji poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i nie wnosi do nich zadnych uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

¢) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu,
ktéry pozwoli na zrealizowanie robdét objetych niniejsza Umowa, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,

d) wiasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania robét objetych niniejszg Umowa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okres§lonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowigzkéw spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy 1 przepisow prawa oraz aktéw administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy réwniez tych, ktorych koniecznosé ujawni
sig¢ w trakcie realizacji robét objetych Umowa, a ktore posiadajgcy odpowiednia wiedze
i doswiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacii
projektowej, obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak

rdwniez wiedzy i doswiadczenia.
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10. Ewentualne roboty nie ujete w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,

1)

2)

3)

4)

5)

a konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji niniejszej Umowy, ktérych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostana odrebng umows zawartg w wyniku postepowania
w trybie przepiséw Prawo zaméwien publicznych, na podstawie odrebnych uzgodnien

i protokotoéw koniecznosei.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
2) przeprowadzanie odbioréw robét dla kazdej Inwestycji oddzielnie,
3) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany bez

uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosci:
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami, normami oraz
zgodnie z dokumentacja projektowa i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;
Wykonawca zobowigzuje sig, iz wszelkie materialy i urzgdzenia stosowane do wykonania
rob6t objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujgce przepisy prawa, takimi jak
w szczegolnodci: deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszezenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia
i materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami i instrukcjami wiasciwych organ6éw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny
by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji;
W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiardw, sprawdzen, prob;
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bhp)
oraz ochrony przeciwpozarowej (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, stosownie do obowiazujacych przepiséw prawa;
Do obowigzkéw Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy

rowniez:

48

2

"

**
-

-
w

* oy



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SFOJNOSCI

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolarnym  przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania catosci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pela odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy oraz
za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidlowego
rozpoczecia i przeprowadzenia robdt, w szezegdlnosei poprzez zabezpieczenie terenu
budowy, w tym zabezpieczenie przed dostepem o0séb nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy =z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepiséw bhp i ppoz.,

¢) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, materiatéw,
urzadzen oraz odpaddéw, w tym usuwanie odpadéw na biezaco w époséb zgodny
z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wiasciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Speinienie wszelkich zobowigzan wobec o0séb trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i oplacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolefi na korzystanie z terenéw oséb trzecich,
tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi
i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia
0s6b trzecich, zglaszane w zwigzku ze szkodami wyrzadzonymi podczas
wykonywanych robot, zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie robét do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktéra Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwdch egzemplarzach,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawcze] 1 przekazanie innych dokumentéw
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robdt,

h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakofczeniu robot.

6) Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie p6zniej niz w terminie 21
dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowigzany jest zainstalowaé tablice informacyjne

w ilosci wskazanej przez Zamawiajacego i w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
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7)

8)

9)

[\

Tablice informacyjne musza spelnia¢ wymagania okreslone w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektéw dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamiatkowej w terminie do dnia odbioru
koncowego kazdej Inwestycji.

Miejsce ustawienia i wymogi zwiazane z tablica pamigtkowa Wykonawca zobowiazany
jest uzgodnic z Zamawiajgcym.

Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych

i tablicy pamiatkowej, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 ponosi Wykonawca.

§5
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
przekaza¢ Wykonawcey teren budowy dla Inwestycji, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1), 3)
i 4). ‘Termin przekazania placu budowy moze ulec przedtuzeniu w przypadku nie
przedlozenia przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu, o ktérym mowa w §
2 ust 5. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla Inwestycji, o ktérych mowa w § 2 ust.
1 pkt. 2) nastagpi w dniu wskazanym w harmonogramie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4
niniejsze] Umowy. Z czynnosci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny
protokot.
Dziefi przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczecia wykonywania robét objetych
niniejsza Umowa.
Cato$¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie pozniej niz 16 miesiecy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..................
Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bez uwag
protokotu odbioru koficowego robdt budowlanych dla ostatniej Inwestycji.
Terminy wykonania poszczegélnych etapow robét zostaly okreslone w harmonogramie,

o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszezeg6lnych rob6t Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okresla zatgcznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie uméw przez Podwykonawcéw z Dalszymi

Podwykonawcami.
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3. Strony ustalajg, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg bedzie
odpowiadata $cisle warunkom niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci w zakresie termindw
jej wykonania.

4, W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawea musi zostaé zawarte
m. in.:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci,

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7
dni od otrzymania od niego platnosci Oswiadczenia Podwykonawey o uregulowaniu
przez Wykonawcg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzied podpisania
przedmiotowego o$wiadczenia zobowiazan i platnosci oraz o zrzeczeniu sie
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
przez  osobg  upowazniona  (wedlug  wzoru  stanowigcego  zalacznik
nr 5 do Umowy).

5. Strony postanawiaja, 2ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego przed jej zawarciem.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie do przedkiadania Zamawiajacemu w jego
siedzibie projektéw umoéw z Podwykonawcami z pelng dokumentacja dotyczaca robét
stanowigcych przedmiot projektu.

6. Do przedkladanych projektéw i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenie.

7. Akceptacja projektu umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca zostanie
stwierdzona na pi$mie przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajgcego za wykonane roboty Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu pisemne O$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 5) podpisane przez upowazniona osobe
o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcoéw wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawedw w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przediozenia Os$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wstrzymanej

platnosei.
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Wszelkie zmiany umow z Podwykonawcami wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania

Podwykonawcéw wykonujaeych powierzone im roboty, jak za swoje wiasne dziatania lub

zaniechania.

§7

1. Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odrebnie dla kazdej Inwestycji,

b) odbiér czgsciowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

c) odbidr koncowy odrebnie dla kazdej Inwestycji,

d) odbidr techniczny z dopuszezeniem do ruchu odrebnie dla kazdej In*;Nestycji,

e) odbior gwarancyjny w czasie obowigzywania gwarancji przynajmniej raz w roku po

okresie zimowym odrebnie dla kazdej Inwestycji.

Z czynnodci odbioru zostanie sporzadzony protokét, kitéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.
Odbidr czedciowy lub koficowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robdt do odbioru
1 potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robét.
Dla dokonania odbioru czeéciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczegélnosci $wiadectwa jakodci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robét, pozwolenia
i decyzje administracyjne (jesli okaza sie niezbedne) oraz inne wynikajace z przepisow
prawa.
Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czesciowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowosdci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.
Odbidr czesciowy lub koricowy robét moze nastapié¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sie
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.
Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze on odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia,
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b) jesli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po

raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

¢) Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robdt,
jezeli w czasie trwania tych czynnosci ujawniono istnienie wad takich, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usunigcia tych wad,

- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcey kar umownych i odszkodowania na

zasadach ogdlnych.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma Igczne wynagrodzenie

kosztorysowe okreslone w formularzu oferty, stanowiacym zalacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwote brutto nie wyzsza niz (............. ) zt (stownie: .............. %
obejmujgce wynagrodzenie netto w kwocie (............... ¥ 2k (slownies oo ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... JZt (slawnier v ).

)

Na wynagrodzenie okre§lone w ust.1 sktadajg sie nizej wymienione sktadniki:
1) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja potaczenia
tramwajowego Katowic z Myslowicami i Sosnowcem, dobudowa drugiego toru na

polaczeniu z Sosnowcem (zadanie nr 20)* Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto

w kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt (stownie: ......... ), obejmujgce wynagrodzenie
netto

w kwocie (oooevennnnnn. ) zt (stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie
(corennnnens ) zt (stownie: ........oeunnis X

2) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja linii
tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Matachowskiego - odcinek od Ronda im. Gierka do

ul. Mosdcickiego (zadanie nr 26)°, Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie brutto w

kwocie nie wyzszej niz (............. ) zt (stownie: .............. ), obejmujace
wynagrodzenie netto w kwocie (............... ] 2t [slownie: e ) oraz podatek
VAT wlowoeie (aooumvsis )zt (stownies; v v ).

3) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,,Modernizacja torowiska w
Sosnowcu na ul. J. Pitsudskiego oraz na skrzyzowaniu z ul. Jana Sobieskiego (zadanie
nr 27)” Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie wyzsze] niz

(R Y b (Glownie); ssusisnen ). obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie
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4) Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania pn.: ,Modernizacja torowiska
wbudowanego w jezdnie¢ ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od polaczenia torowego do
granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowa drugiego toru). Przebudowa sieci

trakcyjnej (zadanie nr 27a)” Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie nie

wyzsze] niE G ) zt (stownie: .............. ), obejmujgce wynagrodzenie netto w
kwocie (c.ovvvvnnnnn. ) zt (stownie: ............... ) oraz podatek VAT w kwocie (........... )
zl (stownie: ................. )-

3. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawce i zatwierdionego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawey,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi
ilo$ciami robot.

4. W razie stwierdzenia istotnych réznic miedzy iloscia robdt okreslona przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi z obmiaru robét
wykonanych, Wykonawca jest zobowigzany:

a) powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego,

b) przedtozy¢ obmiar robét potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu,

¢) przediozy¢ kosztorys roznicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy po ustaleniu réznic, o ktérych mowa w ust. 4 i wartosci robdt, ma prawo
zastosowaC korekte wynagrodzenia kosztorysowego netto wraz z naleznym podatkiem
VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilo$ciowego — Wynagrodzenie Wykonawcy
ulega automatycznemu obnizeniu o kwote wynikajgcg z zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu réznicowego lub powykonawczego,

b) w przypadku zwigkszenia zakresu ilosciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwotg wynikajacg z kosztorysu réznicowego lub powykonawczego
z zastrzezeniem, ze doplata nastapi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu
do umowy.

6. Rozliczenie wykonanych robét bedzie nastgpowato etapami, zgodnie z podzialem w tabeli
elementow kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur czeSciowych dostarczonych Zamawiajacemu wraz

z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robét

54



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

czgsciowych, obmiarami, kosztorysami, zkazdego etapu robdt, potwierdzonymi i
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura koricowa moze zostaé wystawiona po
dokonaniu odbioru konicowego oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

7. W przypadku Zadania, ktérego okres realizacji jest krotszy niz 3 miesiace rozliczenie
wykonanych robét nastapi na podstawie faktury koricowej dostarczonej Zamawiajacemu
wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robét,

obmiarami, kosztorysami, z kazdego etapu robét, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez

Inzyniera Kontraktu.

8. Za roboty nie wykonane, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przystuguje.

9. Zamawiajacy bedzie regulowal naleznosé na podstawie faktur Wykonawcy; przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy sie w  Banku  ..eeeeeenn.... o nr
Cinsnsnmonmmnmn nen 3955 5505 e ks mas st ), w terminie do 30 dni od daty doreczenia

prawidiowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz Os$wiadczeniem Podwykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy.

10. Za dzien zaplaty bedzie uwazany dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i uslug VAT
zarejestrowanym pod nr NIP: (....ovvvvivieiinininnnnnn. ).

12. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastgpujacej tresci:
Zwigzane  z realizaciq  Projektu pn.. “Modernizacia infrastruktury tramwajowej
I trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslgskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgeq”
wspdifinansowanego przez Unig¢ Europejskq ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly zakres przedmiotu Umowy w tym
w szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ........ miesiecy i liczy sie od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez uwag oddzielnie dla kazdej Inwestycji.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce

(%]

w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje
wciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja bedzie

uwazana za uznang w calosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.
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5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez

Zamawiajgcego terminu na usunigcie wad. Termin na usuniecie wady nie.moze by¢ diuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwosci usunigcia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
W w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydtuzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedhuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres udzielonej gwarancii.

§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéei 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust 1, tj. (vveerverevevveerreeereeeenne )z
L L zlotych .....ccoovvccvecnnnne. groszy), w formie
{nnsmmsmuanimisivin. ).najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowa wykonania robdt i zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
ostatniej Inwestycji i uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania catego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiajg, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytubu rekojmi za wady i zostanie zwr6cone nie péZniej niz w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady dla ostatniej Inwestycji.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
Jjedng lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwiefi
publicznych,

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
umowy dla ostatniej Inwestycji, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejsza od
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawey. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
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osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem robdt lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢. tak skalkulowana
przez Wykonawce, aby pokrywata wszystkie dajace sie racjonalnie przewidzieé¢ ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkéd osobowych i rzeczowych z ich nastepstwem w postaci
utraconych korzysci.

Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniows wylacznie realizacje
zakresu objetego niniejsza Umowa.

Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
i otrzymania wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objetego ochrong
ubezpieczeniows. “

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaplaty skladki beda dostarczone Zamawiajagcemu przez
Wykonawce najp6Zniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

W przypadku uplywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedhuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
i przediozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego t¢ okoliczno$é¢ z dowodem zaplaty sktadki.

W razie braku wykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajagcy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowaé wyplate odszkodowania platnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia, ani ich cesje nie mogg by¢ dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12

. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujacych

przypadkach:
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a) za op6znienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety .dzien op6znienia,
po uptywie terminu okreslonego w § 5 ust, 3;

b) za opdZnienie w wykonaniu danej Inwestycji w stosunku do terminu realizacji
okreslonego w harmonogramie stanowiacym Zatacznik nr 3 do Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1), 2),3)i4) za
kazdy rozpoczety dzien opéznienia, po uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie;

¢) za opOZnienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi danej Inwestycji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4), za kazdy rozpoczety
dzieti op6znienia, po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

d) za op6znienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przedifuzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem optacenia skiadki okreslonej w § 11 ust. 3 — w wysokosci
réwnej skladce ubezpieczeniowej;

e) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji w
wysokosdci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uplyngt od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajagcemu jej projektu;

f) za odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie spelniaja wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektéw dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostang opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 zlotych;

b) za opoznienie w umieszczeniu tablic, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 i 7 -
w wysokosci 50 ziotych, za kazdy rozpoczety dzie opdznienia, po uplywie terminu

okreslonego w § 4 ust. 6.

(%]

W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.
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4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepisow prawa, Zamawiajacy
moze rowniez odstapi¢c od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczat robdt w ciggu 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

¢) nie realizuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opoznia si¢ z realizacjg robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktérym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

€) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktérym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, “

Odstapienie, o ktérym mowa powyzej nie wylacza dochodzenia kar umownych przez

Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstgpienie , o ktérym mowa w niniejszej Umowie wywiera skutek prawny na przysziosé,
tj. od chwili ztozenia o§wiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy réwniez w przypadku
okreslonym w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial mozliwosci finansowania Projektu przez Unie
Europejska oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z biezacych faktur wysokosci naliczonych kar

umownych.

§13
1. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewypelnienie zobowigzan umownych
z powodu wystgpienia sily wyzszej. Za przypadki sily wyzszej, ktore uwalniajg Strony
od wypelienia zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje sie
nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bedzie mogla zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannosci, udaremniajac catkowicie lub cze$ciowo wypelnienie zobowigzan
umownych, jak np. pozar, pow6dz, trzesienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcéw) wojna, mobilizacja, dziatania wojenne

wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wiadz.
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2. Silg wyzsza nie jest brak sily roboczej, materialéw i surowcéw, srodkdw transportu, chyba
ze jest to spowodowane sitg wyzsza.
3. O zaistnieniu okolicznodci stanowiacych site wyzszg Strony sg zobowiazane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.
§ 14
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakonczenia rob6t budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczegdlnoscei:

a) kleskami zywiotowymi;

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiordw;

2) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego
w szezegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;
b) zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publiczne;;

3) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosei prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowsa, w szczegdlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukoriczenie robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty sposdb, nie diuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spelniajace warunki okreslone w SIWZ np. o0séb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego

na zaproponowang osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
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2) sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji;

0) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktdrych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z STWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastgpi zmiana stawki
podatku od towarow i ustug VAT,

9) gdy wystapi koniecznosé realizacji rob6t zamiennych,

10) mozliwos¢ zmiany technologii wykonania robdt w szczegolnosei gdy: jest ona korzystna
finansowo dla Zamawiajacego, wplywa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest
niezbedna dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywieraja
niekorzystny wplyw na otoczenie.

W przypadku pkt 3), zmiany dostosujg spos6b rozliczen lub platnosci do wymogdéw zmienione;
umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.
W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje,
W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw
i technologii robdét.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,
na zasadach okreslonych w warunkach umowy.
3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Unie Europejska oraz zewnetrzne
instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji
finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
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D) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);
3) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktéra wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaly formy pisemnej

w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
1. Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika,
ktdrym bedzie woussuasnnsmnnms :
2. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
. Wykonawca o$wiadcza, iz osoba petnigca funkcje kierownika budowy posiada odpowiednie

uprawnienia budowlane do pelnienia funkcji kierownika budowy okreslone przepisami

Ll

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§ 16
1. Do biezacych kontaktéw w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastepujace osoby:
1) Zamawiajgey: i s BETEL § samsiiomsissesmmme e-maili..cceereeicnennne.

2) WYKONEWEE  sumussissssmsmssesiamg ,artel e, e-maili...ccorveeininnnne.

2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie s upowaznione do zmiany warunkéw niniejszej Umowy.

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17
Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze byé dokonana tylko za pisemna

uprzednig zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia nastepujace Zalgczniki:
1. dokumentacja projektowa,
2. opis przedmiotu zamdwienia,
3. harmonogram rzeczowo — finansowy,
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zakres rob6t Podwykonawcy,
oswiadczenie Podwykonawcy,

formularz oferty,

= oo

kosztorys ofertowy.

§19

Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania.

§ 20
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wyniknaé z realizacji Umowy Strony bedg
rozwigzywaé ugodowo. Jezeli okaze sig to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Do spraw nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych przepiséw obowigzujgcych w niniejszym zakresie.

§22
Wszystkie zmiany i uzupehienia Umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

miejscowosé [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Niniejsze oswiadczenie zostalo ztozone w celu przedtozenia podmiotowi:

dziafajacemu pod firma [e] z siedziba w [e] wpisany w rejestrze przedsigbiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonaweq robét budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego dla
zadan: Modernizacja polqczenia tramwajowego Katowic z Mystowicami i Sosnowcem, dobudowa
drugiego toru na polqczeniu z Sosnowcem (zadanie nr 20), Modernizacja linii tramwajowej w
Sosnowcu na ulicy Malachowskiego - odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Moscickiego (zadanie nr 26),
Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pilsudskiego oraz na skrzyzowaniu z ul. Jana
Sobieskiego (zadanie nr 27), Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul, Jana Sobieskiego w
Sosnowcu od polqczenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowq drugiego toru).
Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 27a) zwiazanych z realizacjs przez Zamawiajacego Projektu
pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslqskiej wraz z
infrastrukturq towarzyszqeq — na podstawie Umowy nr [e] zawartej w dniu [#] 2012 roku.

Niniejszym o§wiadczam/y, Ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dzialajacy pod firma/nazwa [e]
z siedziba [e] wpisany w rejestrze przedsigbiorcéw [e], NIP [e], reprezentowany przez [e], wykonywat
jako Podwykonawea, zatrudniony przez [e] na podstawie Umowy nr [e] z dnia [e] nastepujace prace:
[e] w okresie od [e] do [e].

Niniejszym o$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w umoéwionej
wysokoéci, nalezne mu od Wykonawey z tytulu wykonania powyzszych prac. W konsekwencji
powyzszego Podwykonawca nieodwolalnie i bezwarunkowo zrzeka sig i zobowiazuje sie nie podnosié

zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu zaréwno obecnie jak i w przysztosci.

[e]

[e]

Zalgcznik do _oSwiadczenia: odpis z rejestru przedsigbiorcow, pemomocnictwo lub inny dokument nalezycie

wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy
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Wzor umowy - zakres UM Katowice

Nr sprawy: UE/JRP/79/2013

(Zalgeznik nr 9b do SIWZ)

UMOWA IN/...../13

cawarta w Katowicach wodniu........o... pomicdzy:
Miastem Katowice z siedziba w Katowicach, kod 40-098. ul. Mlynska 4. NIP 634-001-01-47 zwanym
dalej "Zamawiajgeym". reprezentowanym przez:

{501t R—— .z siedziba w ool KOd. o Ul ZATRIESITOWENS W
prowadzonym przez ............ pod numerem ............. 1.1 | LO— zwang dalej "Wykonawes”,
IEPrezentowana przez:

1

...................................................................................... B PEE T T TP

PREAMBULA
. Miasto Katowice od$wiadeza, iz na podstawic art, 16 ustawy z dnia 29 stveznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) w dniu 08.03.2013r. zawarlo
POROZUMIENIE ze spolka Tramwaje Slaskic S.A. w sprawie przeprowadzenia w  trybie
przetargu nicograniczonego wspolnego postepowania o udzielenic zamdwienia publicznego pn.
-Modernizacja polaczenia tramwajowego Katowic z Myslowicami i Sosnoweem™.

2. Ninigjsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udziclenic
zamowienia publicznego. o ktdrym mowa w pkt. | powyzej.
N

3. Przedmiotowe zamédwienie realizowane bedzie na  zasadach okreslonych  w dokumentach
wymienionych ponizej wedlug hierarchii waznosci:
1} Umowa (niniejszy dokument),
2) Specyfikacja Istotnyeh Warunkow Zamowienia wraz z wszelkimi zalgcznikami i wyjasnieniami
Zamawiajgcego na etapie postgpowania przetargowego,
3) Oferta Wykonawey,
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
I Zamawiajacy zleca. a Wykonawea zobowiazuje sie do wykonania robot budowlanych pod nazwy:

wModernizacja polyczenia tramwajowego Katowic
z Myslowicami i Sosnowceem”

dla zadania inwestycyjnego: ,Modernizaeja infrastruktury tramwajowej wraz z inf rastruktury
towarzyszaca"  obej mujacych  budowe chodnikow. sciezek rowerowych, zjazdéw, zatoki
parkingowej na odeinku ul. Sosnowieckiej oraz w pasic wzdiuz kolei od ul. Morawa do peronow
tramwajowyeh przy rzece Rawie (2 wylgezeniem perondw tramwajowych na obu odeinkach)
w zakresie:
a} przebudowy istniejacego chodnika po stronie zachodniej dochodzacego do perandw
tramwajowych przy rzece Rawie,
b) likwidacji istnicjacych schoddw,
¢} budowy chodnika o szer. 2.0 m po wschodniej stronie toréw do ul. Morawa i na skrzyzowaniu
ul. Sosnowieckiej z ul. Morawa do przejscia dla pieszych po stronie potudniowej ul. Morawa
2 dostosowaniem szerokosci do stanu istniejgeego,
d) budowy ciagu pieszo-rowerowego o szer. 2,30 m po stronie pélnoenej ul. Morawa i zachodniej
odeinka jezdni ul. Sosnowieckiej do najblizszego zjuzdu publicznego,
¢) budowy wspélnego odeinka chodnika szer. 1,50 m i dwukierunkowej seiczki rowerowej szer.
2.50 m po zachodniej stronie jezdni ul. Sosnowieckie],
) budowy dwukierunkowej sciezki rowerowej szer. 2,50 m po wschodniej stronie jezdni
ul. Sesnowieckiej na odeinku od przejseia dla pieszych i przejazdu rowerowego miedzy peronami
tramwajowymi w kierunku Sosnowea.

" Rtasyiihacia wydathy, 600-60004-603 W
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) budowy chodnika o szer. 150 m i 2,0 m po zachodniej stronie jezdni ul, Sosnowieckiej
w kierunku Sosnowea,
h)  budowy zjazdéw do posesji i zjazdu publicznego,
i} budowy zatoki parkingowej po zachodnicj stronic ul. Sosnowieckicj oddzielonej od jezdni
chodnikiem szer. 2.0 m.
1) dostawy i montazu barier drogowych,
k) odnowienia zieleni ~ teren pod ziclence,
I} przesunigeia istniejacego ogrodzenia w rejonie skrzyzowania ul, Sosnowieckiej z ul. Morawa,
m) przebudowy oswietlenia ulicznego wraz z zasilaniem.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwodei udzielenia zamowien uzupelniajgeyeh, o ktorveh mowa
wart. 67 ust. I pkt. 6 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
Roboty budowlane bedy realizowane w oparciu o dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowa opracowang przez Projektanta — firme Progreg Sp. z 0.0., ul. Powstaficaw 36/43, 31-422
Krakow.

§2.

Wykonawea oswiadeza, ze posiada niezbedne uprawnienia i frodki do wykonania przedmiotu

umowy zgodne ze szezegélowym zakresem okreslonym w Specytikacji stotnych Warunkow

Zamdwienia,

Nadzor nad robotami budowlanymi objetymi umowy wykonywany bedzie wylgeznie przez osoby

posiadajyce uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanvini

wzakresie objetym umowa, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, udokumentowane w 5posoh
okreslony w Specyfikacji [stotnych Warunkdw Zamowienia.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru z ramienia Zamawinjgcego  dzialajyg w  ramach

obowigzkow wynikajaeveh z ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz z ninicjszej umowy.

Przy wykonywaniu przedmiotu umowy nadzor nad realizacjg robot ze strony Wykonawey peinié¢ beda

wylijcznie osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub innymi robotami

budowlanymi w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawy Prawo budowlane oraz wykazem oséh
dolaezonym do oferty Wykonawey.

Wykonawcea zobowigzany jest zawindomié¢ Zamawiajgeego o kazdej zmianie w kadrze technicznej

wykonujgeej przedmiot umowy, podanej w ofercie Wykonawey. Zmiana 0sdb nie stanowi Zzmiany

umowy i moze by¢ dokonywana przez Wykonawcee poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajgeego

(Wydzial Inwestycji). Zmiana w kadrze technicznej moze byé dokonana po zwerviikowaniu

doswiadczenia zmienionej kadry technicznej w stosunku do warunkéow udzialy w postepowaniu

przetargowym. Zmiany staje si¢ skuteczna 2 chwily poinformowania Wykonawey o wydanej przez

Zamawiajacego zgodzie.

§ 3.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Niezwlocznie po zawarciu umowy, Zamawiajgey preckaze Wykonawey w formie papierowej projekt

budowlany. projekty wykonawcze, speeylikacje techniczne wykonania i odbioru robodt budowfanych

oraz pozwolenie na budowe.

Wykonawea odwiadeza, Ze:

a) zapoznal si¢ z przekazang — zgodnie z ust. | powyzej - dokumentacjg w sposob rzetelny
(1. zweryfikowal jej kompletnosé. wystarczalnosé i prawidlowosé), ktéry pozwala realizowad
roboty zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztki budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen
ani uwag.

by dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu umow ¥,

§ 4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajyey przehaze Wykonawey plac budowy w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, po
przedlozeniu przez Wykonawcee dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust, 1 UMowy,
Zamawiajaey zobowigzany jest do dokonania odbiorow robot i prac wg zasad przewidzianveh w § 11
wmowy oraz do terminowej zaplaty za wykonane prace wg zasad przewidzianych w § 10 UMOWY.
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§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawea przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajgcemu;

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

—  Oswiadezenie kierownika budowy (robot) stw ierdzajgee przyjecie obowiazku kierowania budowa
{robotami budowlanymi), wraz z kopig uprawnies budowlanych i aktualnym zaswiadezeniem
o przynaleznosei do wlasciwe]j okregowej izby samorzgdu zawodowego.

W zwiazku z realizacjy niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) Wykonania 1 uzpodnienia z odpowicdnimi sluzbami projekiu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

b) Uzyskania na wlasny koszt i ryzvko, wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwolen.
decyzji oraz wykonania obowigzkdw informacyjnych i wszelkich czynnodei w tym zakresie.
w tym dokonanie odpowiednich zgloszen,

¢) Zapewnienia na wlasny koszt, obslugi geodezyjnej i geologiczne] w pelnym  zakresie
wynikajgeym z realizacji przedmiotu zamowienia. )

d) Kompletowania w trakeie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zeodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

¢) Informowania Zamawiajacego o wszelkich istotnyeh okolicznoseiach, ktore mogg spowodowad
zmiang zakresu robot lub terminu ich zakonezenia;

) Naprawicnia na wlasny koszt szkody lub zniszezenia mienin. kiore wyrzadzil Zamawiajgeemu
lub osobie trzecie) w zwiazku lub przy wykonywaniu robét.

g) Posiadania akivalnej polisy ubezpicczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w  zakresie
prowadzonej dziatalnodei sospodarczej.

h) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdinosei na uwidocznieniu
ogolnego stanu placu budowy: inwentaryzacje nalezy datowaé i przekazac Zamawiajgcemu
w terminie do 10 dni od preejecia placu budowy.

1) zapewnienia bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz achrony przeciwpozarowej (p.poz)
podezas wykonywania wszystkich czynnosci na terenic budowy. stosownic do obowigzujgeych
przepisow prawi.

Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach

(Dz.07 2 2013 poz. 21) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (D= U7z 20088, Nr

25. poz. 1500 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami  wytworzonymi

wowyniku realizacji przedmiotu umowy. w szezegolnosei do stosowania zasad ustalonyeh w pke. 4

zalgeznika nr 1h do SIWZ,

Wykonawea odwiadeza, iz niniejsze zamowienie realizowane bedzie zgodnie z prawem polskim,

w szezegdlnoset z ustawg Prawo Budowlane i zapewnia wykonanie robat zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi,  przepisami  dotyczgeymi samodzielnych  funkeji  technicznych

w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobdw, materialow stosowanych w budownictwie.

Wykonawea jest odpowiedziainy za prowadzenic robat zgodnie z umowa oraz za  jakosé

zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja, wymaganiami

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rabét, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
inspektora nadzoru,

Wykonawea zobowigzuje sie, iz wszelkie materialy i urzgdzenia stosowane do wykonania rohdt

objetyeh  Umowg bedy dostarczone z wszelkimi  atestami, certylikatami 1 zatwierdzeniami

wymaganymi przez obowigzujace przepisy prawa, takimi jak w szezegolnosci: deklaracje zgodnosci
producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosei, certyfikaty dopuszezenia do uzytku lub
obrotu. atesty. Wszelkie takie urzadzenia i materialy winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa,
licencjami. zezwoleniami, pozwoleniami i instrukejami wlasciwych organdw i instytucji. Wszelkie
urzgdzenia winny by¢ dostarczone z katalogami. instrukcjami obslugi, uzytkowania i konserwacji,
§ 6.
TERMIN

Termin wykonania calodci przedmiotn umowy okreéla sie na 16 micsigey ad daty zawarcia umowy.,

Za termin wykonania calodei przedmioty umowy uwaza sie date podpisania preez Zamawiajacego

protokolu odbioru konicowego robat budowlanych.
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§7.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

W ciggu 21 dui od daty zawarein umowy Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu harmonogram
reeczowo-finansowy robot (zwany dalej . Harmonogramem™), ktory zostanie zatwierdzony przez
Zamawigjacego. Zatwierdzony harmonogram bedzie integralng czedcia umowy.,
Harmonogram winien okre$lié szezegdlowy zakres robot. terminy posrednic wykonania i plan
plathosel. w tym podzial robdt na branze wg kosztorysow ofertowych, a takze podzial na lata
budzetowe realizacji oraz kwoly netto i brutto nalezne Wykonawey,  Harmonogram winien byé
spajny z harmonogramem rzeczowo - finansowym opracowanym w ramach umowy  zawarej
pomiedzy Wykonaweg a Tramwajami Slaskimi S.A.
Wykonawea bedzie przedkladal Zamawiajacemu skorygowany harmonogram w sytuacji, gdy
harmonogram stanie si¢ niespajny z faktyeznym postepem prac, z zastrzezeniem. ze zatwierdzone
przez Zamawiajgeego wartosei robdt w poszezegdlnveh latach budzetowych nie ulegng zmianic.
chyba ze zajdzie sytuacja opisana w ust. 4 ninigjszego paragraly.
Strony ustalaja. Ze zmiana wartosci robot w poszezegolnyeh latach realizacji, moze nastapié po
sporzgdzeniu - przez Wykonawee  korekty harmonogramu i zatwierdzeniu  korekty przez
Zamawiujacego.

§8.
PODWYKONAWCY
Roboty wymienione w § [ ............ zostang wykonane osobiscie przez Wykonawee. a roboty
wymienione w § 1 ... (tozsame = robotami wymienionymi w Oféercie Wykonawey) - przez

podwykonaweow, z wlasnych materialow,

Wykonawea ponosi wobee Zamawiajacego odpowiedzialnodé na zasadach ogolnyveh za roboty, kiore
wykonuje przy pomocey podwykonaweow.

Jezeli Wykonawcea zatrudni podwykonawee na zasadach przewidzianych Art. 647" §2 KO, wowezas
Zamawiajucy od dnin przedstawienia mu przez Wykonawee umowy  z podwykonawey lub jej
projekitu wraz z czesely dokumentacji dotyezgea wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekeie (w tym w szezegolnosei wyciggiem 2z kosztorysu olertowego Wykonawey zawierajacy
pozycje podzlecane) ma prawo wterminie 14 dni zalosi¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenia,
w przeciwnym wypadku uwaza sie, ze Zamawinjgey wyrazil zgode na zawarcie umow v,

Zooda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawee umowy 2z podwykonaweg wyrazona w trybie
Art. 647' KC ma Jedynie znaczenie dla powstania solidamej odpowiedzialnosei za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawey:,

Padstawowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy podwykonawezej
w trybie Art. 647" §2 KC jest przedstawienie Zamawiajgeemu informaci o podmiocie. przedmiocie
umowy oraz przyslugujacym podwykonawey wynagrodzeniu.

fezeli Wykonawcea zatrudni podwykonawee i nie dopelni obowiazku wynikajacego 2 Art.647' §2 KC
wowezas Zamawiajacy nie bedzie solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawea za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcey.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe na kwole brutto
............. PLN (slownie: ........... z} ./100), zgodnie z cena ofertowg. w fym:

a) wartos¢ kosztorysowa robot objetyeh przedmiarem ~ ... PLN

b) podatek VAT w wysokodei ..o, % .
W razie stwierdzenia istotnych roznic miedzy iloscia robot okreslony  przedmiarem  robat
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajgeymi z obmiaru robdt wykonanyclh,
Wykonawea jest zobowigzany:
1) powiadomié¢ o tym fakeic Zamawiajycego,
2) przedlozyé abmiar robot potwierdzony przez inspektora nadzoru,
3) przediozy¢ kosztorys réznicowy celem zatwierdzenia go przez Zamawiajgeego,
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Wynagrodzenie ostateczne Wykonawey za roboty okreslone w §1 umowy zostanie ustalone w oparciu
0 obmiar powykonawezy stanowigey podstawe do sporzydzenia Kosztorysu powykonawcezego, ktory
zostanie dostarczony przez Wykonawee wraz 2 dokumentami odbiorowymi. Obmiar powykonawcezy
moze dotyczy¢ wylgeznie zakresu robat bedacyeh przedmiotem niniejszego zaméwienia i wynikajgeych
z dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowigeyeh integralng czesé umowy.,
Zamawiajacy - po ustaleniu réimie, o ktdryeh mowa w ust. 2 i wartosel robot lub w przypadku
zatwierdzenia wniosku Wykonawey dotyczgeego robot, o ktoryeh mowa w § 16 ust. 3 umowy -
ma prawo zastosowac korekte ceny kosztorysowej netto wraz z naleznym podatkiem VAT:
4) w przypadku zmnicjszenia zakresu iloSciowego — wynagrodzenie Wykonawey uleg:
automatyeznemu obnizeniu o kwote wynikajgen z zatwierdzonego przez Zamawiajacego
kosztorysu réznicowego lub powyvkonawezego,
b) w przypadku zwi¢kszenia zakresu ilociowego wynagrodzenie Wykonawey ulega
podwyzszeniu o kwote wynikajaca z kosztorysu roznicowego lub powvkonawcezego,
z zastrzezeniem, ze doplata nastgpi na podstawie podpisanego preez Strony Ancksu do umowy,
po zabezpieczeniu srodkow finansowych przez Zamawiajgeego.
Ceny jednostkowe robot podane w kosztorysie ofertowym nie ulegnyg zmianie i obowiazuja do konca
realizacji przedmiotu umowy,
lezeli wystapi koniecznosé wykonania rabot. ktdre stanowia niezbedny element zamowienia
nieprzewidziany w opisie przedmiotu zaméwienia i dokumentacji projektowej, wowezas Wykonawcea
bedzie zobowigzany niczwlocznie zawiadomi¢ o tvm fakeie Zamawiajgeego. weelu wszezecia
procedur wymaganych przez Prawo zaméwien publicznych. Roboty tego rodzaju beda stanowic
zamowienie dodatkowe. Strony ustalajg. ze wycena zamowienia dodatkowego zostanie sporzgdzona
na zasadach okreslonych w ust. 7 i 8 ponizej.
Jezeli wystapi koniecznoéc wykonania robot, o ktoryeh mowa w § 16 ust, 3 umowy, identycznych lub
analogicznych do robot ujetych w kosztorysie ofertowym, wycena tych robdt zostanie wykonana
Z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli wystgpia roboty budowlane, o ktdrych mowa w § 16 ust. 3 UMOWY. nie wystepujgce
w kosztorysie ofertowym. dla ktdrych nie mozna ustalic wartodci w oparciu o ceny jednostkowe
kosztorysu olertowego. wycena tych robot zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzgdzonego
metody szczegdlowy, przy zastosowaniu nastgpujacyveh skladnikow cenotworezych:
a)  Stawka roboczogodziny ,R” - minimalna dla wojewodztwa slaskiego we publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu.
b) Koszty posrednie .Kp” (R, $) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzieq sporzadzenia
kosztorysu.
¢) Zysk Kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzgdzenia kosztorysu,
d)  Ceny jednosthowe sprzetu i materialow (lyeznie 7 kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedlug Srednich
cen rynkowych zawartych w publikacii Sekocenbud akwalnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,
aw przypadhu ich braku ceny materialow i sprzetu zostana przyjete na podstawie ogdlnie dostgpnych
hatalogow, w tym rowniez cen dostaweow na stronach internetowych. ofert handlowych itp.
¢)  Naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowyeh KNR,

§ 10.
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujgce zasady zaplaty wynagrodzenia;
1) Ustala si¢ mozliwose rozliczania robét budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy miesiecznymi fakturami przejsciowymi do wysokosei 90% kwoty podanej w §9 ust |
umowy. Podstawy wystawienia faktury przejsciowej bedzie obmiar i protokdl odbioru robét
podpisany przez inspektora nadzoru.
Fakturg koncows na pozostaly kwotg umowna (o wisokosci 100% ceny podanej w ¥9 ust. |
umowy) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawea wystawi w ciagn 7 dni od daty odbioru
koncowego.
Faktura koficowa platna bedzie przez Zamawiajgeego po otrzymaniu pisemnych dokumentow,
0 ktoryeh mowa w § 10 ust. 2 umowy, ze podwykonawcy zgloszeni i zaakeeptowani w trybic
Art. 647" KC przez Zamawiajacego otrzymali calo$é naleznego ostatecznego wynagrodzenia
wynikajgeego z umowy podwykonawcezej,
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3) Fakture rozliczeniows na kwote wynikajgca 2 roznicy migdzy iloscig robot okreslong
przedmiarem robot planowanych do wykonania. a rzeczywistymi ilosciami  wynikajacymi
zobmiaru powykonawczego  dostarczonepo wraz z dokumentacjy odbiorowy, Wykonawcea
wystawi po padpisaniu Aneksu do umowy. o ktér ym maowa w §9 ust.d lit. b} sporzadzonego
2 tytulu rozliczenia powykonawczego,

W przypadku robor zafakturowanych, w ktoryeh wystepujg roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcey, warunkiem dokonania zaplaty przez Zamawliajgeego w umowionym terminie jest
przedlozenie Zumawiajagcemu, nie pozniej niz 15 dni przed terminem zaplaty, oryvginaléw
dokumentdw  poéwiadezajacych  zaplate  za  zakres  robot powierzonych Podwykonawecom,
Akeeptowanymi  przez  Zamawiajacego  dokumentami s9: potwierdzenie dokonania  przelewu
wystawione przez bank Wykonawey oraz odwiadezenie Podwykonawey o uregulowaniu naleznodei
preez Generalnego  Wykonaweg  wszystkich  zobowigzan finansowych na  dzien  skladania
oswiadezenia za zakres robdt powierzony Podwykonawey.

Faktury nalezy wystawiaé na Minsto Katowice -Urzad Miasta Katowice. ul. Miviiska 4, 40-008
Katowice idostarcza¢ do Wydzialu inwestycji na adres: ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice.
W opisie faktury nalezy powolac sig na numer umowy i zadanie inwestyeyjne,

Zaplata kazdej fakwury bedzie dokonana wierminic do 30 dni, ficzge od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej fakwury, przelewem na konto Wykonawcey.

W przypadku. o ktorym mowa w § 10 ust 2 umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wsirzymania
platnosei Wykonawcey do czasu uzupdmuma przez. Wykonawee stosownych dokumentdw. Termin
platnosci faktury liczy sie od dnia dostarczenia dni\umullm\ Zamawiajgcemu.
§1L
ODBIORY

W trakeie realizacji i po wykonaniu robdt bgda stosowane odbiory jn.:

- odbiory przejsciowe robdt - do celow fukturowania,

- odbiory robot zanikajaeych i ulegajgeych zakryciu.

- adbior ezesciowy robat (odbior ezesei robit) dokonuje sie we zasad jak przy odbiorze koncowym,
- odbidr koncowy rabot (ostateczny),

= odbidr pogwarancyjny. polegajacy na ocenie wykonania robat zwigzanych z ustnigciem wad

zaistniafveh w okresie rekojmi.

Przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawea winien zglosié gotowosé do odbioru koficowego Zamawiajacemu niezwlocznie po
zakonezeniu robdt i przygotowaniu  kompleingj dokumentacji  geodezyjnej powykonawczej,
z nanicsieniem na zasoby geodezyjne miasta. Gotowosé do odbioru potwierdza inspektor nadzory
zapisem w dzienniku budowy.,

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy robot w terminie do 14 dni z zastrzezeniem ust. 5 ponizej.
liczge od daty zgloszenia preez Wykonawee gotowoscei odbiorowej oraz zakoiczy odbidr w terminie
do 14 dni od jego rozpoczecia,

Odbior koncowy Zamawiajacy rozpocznie po przyjeciu kompletu dokumentow odbiorowych.
o ktoryeh mowa w STWIORB oraz kosztorysu powykonawezego.

fezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostany stwierdzone istotne wady uniemozliwiajace
korzystanie z przedmiotuy_umowy to Zamawiajgey moze odstapié od odbioru koncowego do czasu

usunigeia wad, wyznaczajac Wykonawey realny terinin do ich usuniecia uwzgledniajgey zlozonosc
techniczng wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne. to Zamawiajacy

dokona odbioru koficowego i wyznaczy realny termin do ich usuniecia.

Odbior [)Oﬂ\hlldllu\_]l'l\ Zamawiajacy 10}pnume w14 dniu przed uplywem ostatniego dnia rekojmi
zn wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbior pogwarancyjny zostanie potwierdzony
protokolem podpisanym przez Strony.
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§12.
REKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnosé Wykonawey z tytulu rekojmi za wady wykonywanej na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym wygasa po uplywie 60 miesieey, liczac od dnia dokonania
odbioru koficowego robot (ostatecznego).

f.

9.

§ 13.

GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawea udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoscei wykonanych robot budowlanych oraz
pozostalych $wiadezen wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, na okres .... miesicey od dnia
dokonania odbioru koficowego robot.
Okres obowigzywania gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ktdrym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe.
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagaé si¢ usuniecia szkod, ktére zostaly
spowodowane przez wady, lub szkdd powstatych w trakeie usuwania wad.
Wykonawcea odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancii,
Jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee o wadzie przed uplywemn okresu gwarancji.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezone] wadzie pisemnie (pocztg. faksem lub mailem).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie.
Jezeli Wykonawea nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmdwil usuniecia
wad, to Zamawiajacy moze zlecié usunigeie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawey,
W przypadku, gdy Wykonawea pisemnie (poczta, faksem lub mailem) kwestionuje zasadnogé
powiadomienia o wadach, Zamawiajgey zawiadomi Wykonawcee o dacie i miejscu ogledzin migjsca
ujawnienia wad. Z ogledzin Zamawiajycy sporzadzi protokét zawierajgey poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawey w dacie i miejscu wyznaczonym bedzie rownoznaczne z uznaniem
przez Wykonawee wad zgloszonych. Zamawiajacy ma prawo do odnotowania w protokole
sporzadzonym na skutek ogledzin, ze wykonawca odmowil usuniecia wad i jednostronnego jego
padpisania, oraz bedzie uprawniony do podjecia dzialan zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu,
Wykonawea nie moze odmowié usuniecia wad, powolujyc sie na nadmierne koszty lub trudnosei.
Usunigeie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpicezenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”, kiére wynosi
e ZE (0% ceny calkowite] brutto podanej w ofercie wykonawcey) zostalo wniesione na peiny
okres realizacji przedmiotu umowy i rekojmi za wady, przed podpisaniem umowy: zapis do
wiboru *) lub %)
*)  w pelnej wysokosel, w formie ovuevieiiieinininennens
) czesciowo, . w kwocie e, 7l (co najmnigj 30 % zabezpieczenia) w formie
srerereasnesenaaeney A 10821 ZOstanie pobigeona z naleznosei za wykonane roboty, nie poznicj niz
do polowy okresu, na ktdry zostala zawarta umowa.
W trakcie realizacji zaméwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostaé
na wiiosek Wykonawey zmieniona w ramach form akeeptowanych przez Zamawiajgcego (pienigdze,
pwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. porgezenia bankowe), z zachowaniem jego ciaglosei
i wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.
W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakonczenia robot, Wykonawea zobowigzuje
si¢ odpowiednio przedluzy¢ terminy waznodci zabezpieczenia zlozonego w formie innej niz pienigdz.
W przypadku braku stosownego dokumentu Wykonawea wyraza zgode na potrgeenie odpowiedniej
kwoty zabezpicczenia z pierwszej przyslugujace] mu naleznodei bez uprzedniego wezwania do
wniesienia zabezpieczenia.
Zabezpicczenie zostanic zwrocone Wykonawey w czedciach i terminach j.n.:
= 10 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot
— 30 % zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

L)
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§ 15,
- KARY UMOWNE
I Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych Strony zastrzegaja
stosowanie kar umownych w nastepujgeyeh przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajaey ma prawo naliczyé Wykonawey kary nmowne:

a)  za opoznienie w wykonaniu zobowiazania umownego opisanego w § 7 ust. 1 oraz § 10 ust.2
dla Ktdrego uzgodniono umownie termin wykonania — w wysokosei 500.00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek.

b) za opoznienic w wykonaniu calosei przedmiotu umowy dla kidrego uzeodniono termin
wykonania w § 6 ust.1 umowy - w wysokosei 0.3% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 9 ust. | umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

¢) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosei 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1. za kazdy rozpoezety dzien zwloki, liczge od dnia wyznaczonego na
ich usunigcie,

d) za brak wydluzenia terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §14 ust. 3 -
W wysokosei 10% kwoty zabezpicezenia. za kazdy stwierdzony przypadek,

¢} za odstapienie od umowy z prayezyn. za ktore odpowinda Wykonawea - w wysakosei 10 %
wynagrodzenia lyeznego brutio, ustalonego w § 9 ust. | umowy,

2} Wykonawea ma prawo naliezy¢ Zamawiajgeemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w dokonaniu odbioru koncowego robot z przyezyn. za kidre odpowiada
Zamawiajacy - w wysokosei 0.3% wynagrodzenia lacznego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,
za2 kazdy rozpoczgly dzied zwloki. liczac od dnia nastgpujacego po dniu, w kedrym odbior
miat by¢ zakonezony,

b} za odstapienic od umowy przez Wykonawee z prayezyn, za kidre odpowiada Zamawiajyey -~
wwysokoscei 10% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. | UMoOwYy.,

2. Strony wstalajg, ze faczna wysoko$é kar umownyeh nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenin
fgcznego brutto. ustalonego w § 9 ust. 1 UMowy,

3. Strony zastrzegajy sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupeliiajaceso. jezeli wysokosé
szkody przewyzszy wysokosé kary.

§ 16,
ZMIANA UMOWY
I Zamawiajgey przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey, w przypadku wystapienia co najmnicj
Jednej z okolicznosei wymienionveh w ninigjszym paragrafie.

2. Zmiana terminu realizacii przedmioty umowy moze nastapié. ody wvstapia:
211 Zmiany spowodowane warunkami aimosferveznymi, geotogicznymi, archeologicznymi, w tym:
ab warunki atmosteryezne (gwaltowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatycane)
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob {sprawdzen),
dokonywanie odbiordw, przez okres powyzej 14 dni,
b) niewypaly i niewybuchy,
¢) wykopaliska archeologiczne,
d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki peologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.),
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szezegOlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji. urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiekiow budowlanych (np.
bunkry, fundamenty. sciany szezelne, kable, rury itp.y;
2.1.2. Zmiany begdace nastepstwem okolicznosei lezacyceh po stronie Zamawiajgeego, w iyn

a) nieterminowe przekazanie terenu (placu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robdt przez. Zamawiajacego,

¢) koniecznos¢ usuniecia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej;

2.8.3. Zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowvm lub 60 dni od daty wystapienia
Wykonawey o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidlowe] realizacji przedmiotu
umowy, mimo, iz wystapienie Wykonawcey spelniato wszystkic warunki formalne.

by odmowa wydania przez wiasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.:

2.0.4. Protesty mieszkancdw fub innyeh osob prawnyceh i fizyveznyeh:

[
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2.1.5. Wygasdnigcie uzgodnien poczynionych przez projektanta z instytucja lub osobg prywatng (np.

MZUIM. - Katowickie Wodociggi S.A.. KIWK Sp. z 0.0, PKP Energetyka S.A., TAURON
Dystrybucja GZE S.A., PGNIG, OUG. MOSIR, wlaseiciel nieruchomosei itp. ).

2.1.6. Brak frontu robét z przyezyn niezaleznyceh od Wykonawcey przez okres powyzej Imiesigea.

2.2, W przypadku wystapienia kidrejkolwick z okolicznosei wymienionych w ninigjszym ustepie termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniv o czas niezbedny do prawidlowego

ukodczenia robol, nie dluzej jednak niz o okres trwania tyvch okolicznosci.

3. Zmiana sposobu spelnienia $wiadezenia moze nastapié¢ w svtuacji, sdv wysiapi:

3l

L La Lo

vd
st

L

fad

L

Ui to

0.

Niedostepnosé na rynku materialéw lub urzgdzen wskazanveh w dokumeniacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkeji fub wycofaniem z rynku tych materialéw fub urzgdzen:

- Pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji;
- Pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot;
- Konieeznosc zrealizowania projekiu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

technologicznych lub materialowveh niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanic przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub  wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy:

Koniecznosé zrealizowania robot na podstawie dokumentacji projektowe) przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznyeh lub technologicznych lub materialowyeh ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

Koniecznos¢  zrealizowania robot na  podstawie dokumentacji zamicnnej sporzadzonej
wwyniku padjetej przez Zamawiajacego decyzii o dokonaniu zmian.

- Konieczno$¢ wykonania robdt budowlanyeh ilub dostarczenia materialow / urzgdzen nie

ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawey niezbednyeh do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, majacych wplyw na funkcjonalnosé lub przyszle uzytkowanie.

. Konieeznos¢ wykonania robot budowlanych abjetyeh przedmiotem umowy i wynikajacych

z dokumentacji projektowej i STWIORB a niewystepujgeyeh w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym Wykonawey.

3.2.1. W przypadku wystgpienia okolicznosei, o kidryeh mowa w ust. 3 pkt. 3.1.1.0 3.1.4.0 3.1.5.: 3.1.6:
3.1.7 1 3.1.8 Zamawiajacy dopuszeza mozliwesé zaplaty Wykonawey dodatkowego wynagrodzenia
z tytutu wystgpienia robét zamiennyeh na zasadach okreglonych w ust.s niniejszego paragrafu,

3.2.2. W przypadku wystapienia okolicznogei, o ktdryeh mowa w ust. 3 pkt. 3.1.2. Zmawiajacy dopuszeza
mozliwosé zaplaty Wykonawey dodatkowego wynagrodzenia wylacznie w sytuacji, gdy polecenie
amiany materialu, urzgdzenia lub  technologii zostalo wydane w  formie pisemne]  preey
upowaznionego  przedstawiciela  Zamawinjacege  (z wylaczeniem Inspektora  Nadzoru
Zamawiajacego). Podstawa zwigkszenia wynagrodzenia bedzie rzeczywisty Koszt zmiany.,

3.2.3. W przypadku wystapienia okolicznosei, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.3. Wykonawcea nie moze
zadac dodatkowego wynagrodzenia, a roboty zamienne winny byé wycenione na zasadach
okreslonych w §9 ust.8. z zastrzezeniem, iz wartodé robot po zmianach nie przelroczy kwoty. jaky
Wykonawea zaproponowal w swojej ofercie.

4. Inna istotna zmiana jest dopuszezalna, ody:

4.1.1

4.1.

Nastapi zmiana przepisdw prawnych w zakresie finansdw publicznych majaca negatywny
wplyw na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie svtuacji finansowej Miasta.

- Wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkoweoo

wrozumieniu Art. 67 ust. 1 pkt.5) ustawy Prawo zaméwien publicznyeh:

. Nastypita sila wyzsza;
- Nastapi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, W takim przypadkn wynagrodzenie netto

przystugujace wykonawcey pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do
obowigzujyeyeh praepisow;

- Nastapi rezygnacja przez Zamawinjycego z realizacji czedei zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawey zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $windezenia oraz udokumentowane
Koszly, ktdre wykonawea ponidsl w zwigzku z wynikajgeymi 2z umowy planowanymi
Swiadczeniami.
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d.1.6.Zamawiajgey zatrudni Inzyniera Kontraktu do prowadzenia i rozliczenia robdt objetych
niniejszd. umows, W takim przypadku, tam gdzie w umowic Jest zostal wymieniony
WZamawiajaey” w jego miejsce moze zostad wprowadzony ,Inzynier Kontraktu™,

4.2.1. W przypadku wystapienia okoliczno$ei wymienionyeh w ust. 4 pkt. £.1.2 1 4.1.3 zmianie moze

ulec termin wykonania umowy o czas niezbedny do zakonezenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty. nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznodei,

4.2.2. W przypadku wystgpienia okolicznosci. o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 4. 1.1 Zamawiajacy jest

wh

0.

uprawniony do rozwigzania umowy. Rozwiazanie umowy nastapi przez przekazanie Wykonawcy
powiadomienia, ktdre wejdzie w zycie z dniem otrzymania tego powiadomienia przez Wykonawee.
Po wejsciu w zyeie powiadomienia Wykonawcea bezzwlocznie:
- zaprzestanie dalszej pracy,
- zabezpieczy wykonane roboty. obickty w celu ochrony Zzyeia i wlasnoget,
~ przekaze wszelkie dokumenty, materiaty, urzadzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji
przedmiotu umowy, za ktore Wykonawea otrzymal wynagrodzenie, .
~ usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprocz tego co Jest konieczne dla bezpieczenstwa i
opuscei plac budowy.
- okresli wartode wykonanych robot na dzie rozwigzania umowy.

Zamawiajgey zaplaci wynagrodzenie przyslugujace wykonawcey za wykonane roboty oraz wszystkie

spelnione  swiadezenia oraz udokumentowane koszty. kidre wykonawea ponidsl w  zwigzku

2 wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Strona wystepujgca o zmiang postanowief zawartej umowy zobowigzana Jjest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosei, o ktéryeh mowa w ninigjszym paragrafie. Wniosek o zmiang postanowien

cawarte] umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strony ustelg wzor wniosku.

W przypadku. gdy wniosek Wykonawey zawiera¢ bedzie wystapienic o zatwierdzenie do zaplaty

dadatkowych kosztow, wowezas do wniosku nalezy dolaczyé, w zaleznosei od charakteru prac:

I} dokumenty jednoznacznic okre§lajace rodzaj i zakres robot ( plany. rysunki [ub inne) wraz
z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu Iub technologii lub zmianie cech elementy
w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotnej.

2) lokalizacje robor

3) oswiadezenie, iz roboty sg objete zaméwieniem podstawowvn,

4) przedmiar robdt zatwierdzony przez inspektora nadzoru:

5) pozwolenia, uzgadnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

6) kosztorys robdt zawierajacy zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidvwanych
Koszlow oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawey, ktdre nie beda
wykonywane: Kosztorys robdt nalezy sporzadzi¢ wg zasad ustalonyeh w § Qust. 71 8 umowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek jest podstawa do korekty ceny kosztorvsowej netto wraz

z naleznym podatkiem VAT zgoduie z zapisem $§9 ust.4 umow Y.

Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpié¢ wylgeznie za zooda obu Stron wyrazong na

pismie. pod rygorem niewaznosci,

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnyim Zamawiajacy ma prawoe w terminie

okreslonym w § 6 ust.1 umowy odstapié od umowy:

1) Wykonawea nie podjgl realizacji robdt pomimo przekazania placu budowy, w ciagu 2 miesigey
od daty przekazania placu budowy. chyba ze podjecie reafizacji robot wynika z przyezyn, za
ktdre nie adpowiada Wykonawea,

1) Wartos¢ naliczonych lgeznie kar umownych osiagnie kwotg okreslong w §135 ust.2 umowy.

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szezegdlnosdel przerwal realizacje robdt na okres
dluzszy niz 5 tygodni. chyba ze zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za ktore nie
odpowiada Wykonawca,

4) Wykonawea jest w zwloce w realizacji robdt w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego o co najmuniej jeden miesige;
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(Zalgeznik nr 9b do S1WZ)

3) Wykonawea przystapil do likwidacji swojej firmy. z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzane;
w celu przeksztalcenia.

6) jezeli Tramwaje Slaskic S.A. nie beda mialy mozliwosci finansowania Projektu przez Unie
Europejsky oraz Banki i odstgpia od umowy 2 Wykonaweg. ktora zostala zawarta w wyniku
wspdlnego postepowania przetargowego., o KIorym mowa w preambule niniejszej umowy.

Odstgpicnie od umowy bedzie dokonane na pismic w ciggu 60 dni od zaistnienia przeslanki do

odstapienia z podaniem przyczyn odstgpienia i stanie sig skuteczne z chwily dorgezenia drugiej

stronie pisemnepo o$wiadezenia o odstapieniu, 7 chwilg skutecznego adstapienia umowa ulega
zakonczeniu iz tg chwily nastgpuja skutki odstapienia od umowy. Wynagrodzenie Wykonawey
ztytulu wykonania czesei umowy wynikaé bedzie z protokolu odbioru robdt sporzadzonego przez

Strony na dzien odstapienia od umowy.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznogci powodujgeej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym. czego nie moina bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajgcy

moze odstgpic od umowy w terminie miesiaca od powzigcia  wiadomosei o powyizszych

okolicznodeiach. W takim przypadku Wykonawea moze Zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonania czgsci umowy (art. 1435 Prawo zamowien publicznych),

§ 18,
PRZEPISY KONCOWE

Bez zgody Zamawiajyeego. wyrazonej pisemnie, nie mozna przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnodci
wynikajgeyceh z niniejsze) umowy. w tym rdwniez odszhodowawcezych i adsetkowyeh, z wyjatkiem cesji
wierzytelnosei (cesji platnoscei) na akeeptowanego podwykonawee.

i

tad

§19.
W sprawach nicuregulowanych ninigjszg Unowy maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego. w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane. ustawy - Prawo zamowien
publicznych oraz przepisow wykonawezyeh do tyeh ustaw.
Spary wynikle na tle ninigjszej umowy rozstrzygane beda przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgeego,
Umowe sporzadzono w ezterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej z¢
Stron.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice. ui. J Kantordwny 2a; tel. (0-32) 266 99 01. (0-32) 256 99 17, Eax.{ﬁ-ﬂié} 266-95 47
MIP 634-000-81-85 www mzum katowice gl g-mail. mzum@mzum katowice pl

Katowice, dnin 12122011 .

Katowicka Infrastruktura
Wodaciggowo — Kanalizacyjna Sp. 2 v.o.
ul, Wandy 6

4(-322 Katowice

fax.: (32) 209-77-06

i Miasta Katowice

e | g & 930
i
—~ s B . | |
dotyezy: wpustaw deszezowyceh realizowanyeh w trybie inwestyeyjnym na terenic

miusta Katowice,

W zwigzku v fukiem, iz poszezepolni inwestorsy. zaanpazowani w proces  budowy
kanalizucii deszozowyceh 1 ogalnosplawnych na terenic miasta Katowice, stosujy roznego radzaju
pokrywy ma wpusty Scickowe, czesto o niestandardowyeh wymiarach, Miejsld Zarzad Ulie i
Mostow jako elesploatator ww. urzgdzen prosi o stosuwanie takich wpustow, aby w razie kradziczy
pokrywy zeliwnej, mosna byto jg uzupehnié pokrywa belonowy o wymiarach 585 < 385 nun i
‘w;,fsinll(os'ci 70 mm. bez koniecznoéel jej docinania lub dostosowywania j¥i wysokodei do niwelely
jezdni.
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostéw
| MISJSKI Larzga Ulic I o
b H 40-281 Katowica ul J Kantargsmy 22, tel {0-32) 255 99 01 (0-32) 256 99 17 fax40-32) 256-55 47

HATOWICE P E34-000-31.85 wrvw mzum katewice of e-mail:mzum@mzum kalowiz
' Kafowice, data Q2032012 .

Lz, GRDBT03a/252012 - 4921440
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i Wydaial Inwestyeji | !
s T a b ul. Warseawskn g | ¢ 0
e 40-006 Katowice ' ©
. ] s A5 Katowicka l/lsi"i‘?;zjs;'rlzlit\11~e'n
i B iy i, T Wagdaciygaiva = Kanalizacyjua Sp. 2 wa.
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dotvezy: wytyezne odnosnic ochrony elementow in'h'a:;u'ul-:lw;}-' wehnicznej - kanalizaeying,
przed kradziezg,

4

W awigzku 2 nasilajgoymi sie bradziozami wiazéw stuelni kanalizacyjuych 1 wpustow
deseczowyeh w pasie drog publicenych, Miejski Zarzgd Ulic | Mestaw w Katowicach w
porozumieniu z Wydziatem Zarzgdzania Kryzysowego UM Katowice oraz Komeady Micjskiei
Policil wprowadza wytyczne pozwalgjgee skuteczaie] chronid ww, mienic,

Qczekujemy od Padstwa stosowania w procesie preygotowania imwestyeji | na clapie
realizacji:
= wihazow kanatowych » zeliwa szarego z przvkrecang pokrywy lub wiuzow kanalowyeh 2

pokrywg wypctniony betonem.
- wpusidw Seiekowych ulicznych z zeliwn szarego 7 rusaiem pravkrecanym lub wpusiaw
scickowyeh ulieznych z rusziem uchylnym 1 dodatkowo preykrecanym,

Woobu przypadkach nalezy stosowad zamknigeia nickorodujgee. Zabezpicezenie winno byd
amormalizowany ahy shuzby techniczne . Zarzadu mialy mozliwose lstwego otwareiz
pokryw 2a pomocy np, uniwersainego kiucza,
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