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DM.00.00.00 Wymagania Ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych niezbednych do realizacji zadania pn.: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlat
Lwowskich w Sosnowcu”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Roboty budowlane obejmuja:
*  rozbiorke istniejacego wiaduktu nad ul. Orlat Lwowskich w zakresie konstrukcji nos$nej przesta,
« remont i adaptacje konstrukciji istniejacych przyczotkéw,
»  rozbidrke nawierzchni i trakcji tramwajowej na dojazdach do obiektu,

e przebudowe wiaduktu tramwajowego nad ul. Orlgt Lwowskich (DK79) w Sosnhowcu, polegajacg na
rozbidrce istniejagcego przesta obiektu i budowie nowej konstrukcji nosnej,

e przebudowe istniejacych przyczotkbw w zakresie niezbednym i wynikajacym z warunkéw
geometrycznych jakie narzuca nowa konstrukcja nosna przesta,

e wzmocnienie nasypu linii tramwajowej na dojazdach do obiektu,

« korekte przebiegu linii tramwajowej w planie i w profilu na dojazdach do obiektu oraz zwigzang z tym
przebudowe nawierzchni torowiska oraz sieci trakcyjnej,

« budowa przylagcza kanalizacyjnego odprowadzajgcego wody opadowe z obiektu do sieci kanalizaciji
ogolnosptawnej,

e wycinke drzew i krzewow,

« inne roboty towarzyszace wymienione w Dokumentacji Projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wymagan ogoélnych dla prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem zadania budowlanego opisanego w okreslonej specyfikaciji.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa drogi - wykonywanie potaczenia drogowego miedzy okreslonymi miejscami lub miejscowosciami,
a takze jego odbudowe i rozbudowe

Chodnik - czes$c¢ drogi przeznaczong do ruchu pieszych.

Ciag pieszo—-rowerowy - czes$é drogi przeznaczong do ruchu pieszych i rowerzystéw.

Dlugo §¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi drogi szynowej.

Dokumentacja Projektow a — dokumentacja zawierajgca czes¢ opisowa i graficzng stuzaca

Wykonawcy do realizacji kontraktu.

Droga - budowle wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym;

Droga szynowa - budowla wraz z gruntem, na ktérym jest usytuowana, skladajgca sie z toru (elementu
jezdnego) o konstrukcji szynowej, dostosowana do ruchu pojazdéw kolejowych.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania

robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. Przez
Inzyniera rozumie sie réwniez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okreslonymi w STWIORB, dzialajaca
i upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia
do kierowania Rodzajem Robo6t, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona.

Kolektor $ciekowy - kanat gtowny w sieci kanalizacyjnej.

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez z pasem dzielgcym jezdnie;
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Konstrukcja no $na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu szynowego, pieszego.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i rowami.
Koryto - element uformowany w podtorzu w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiazka obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - placéwka badawcza, zaakceptowana przez Zamawiajacego, niezbedna do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Rozbudowa obiektu - roboty majace na celu polepszenie parametréw uzytkowych obiektu w stosunku do
dotychczasowych wartosci tych parametrow.
Obiekt mostowy - budowle przeznaczong do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkoda terenowa,
w szczegoélnosci: most, wiadukt, estakade, ktadke;
Nawierzchnia - konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obcigzen statych i ruchomych zwigzanych
z ruchem pojazdéw kolejowych, skladajgca sie z toru, po ktérym poruszaja sie pojazdy kolejowe, elementéw
podporowych, przytwierdzajgcych i taczacych oraz podsypki.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wi azaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyr6wnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolha czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa z materialu niewysadzinowego, ktérej gtdwnym zadaniem
jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinaj aca — warstwa z materialu niewysadzinowego utozona bezposrednio na

podtozu, ktérej zadaniem jest do niedopuszczenia do przenikania drobnych czastek z podioza do
podbudowy lub warstwy odsaczajace;.
i) Warstwa ods gczajaca — warstwa z materiatlu niewysadzinowego o wspotczynniku filtracji 25,0 m
na dobe stosowana jako dolna warstwa podbudowy przy podiozu nieprzepuszczalnym lub stabo
przepuszczalnym.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktérym
sq zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogq
Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.
Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pompa - urzadzenie mechaniczne stuzace do przettaczania sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar rob6t - opracowanie wchodzace w sktad Dokumentacji Projektowej, zawierajgce opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub naktadow
rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
rozbudowa/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Przepust - budowle o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekow, szlakow
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda sztuczna - dzielo
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ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag
pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z pelnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos$¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

Szeroko $¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Studzienka rewizyjna - wiaz kanalizacyjny umozliwiajacy dostep do kanatu sciekowego w celu jego kontroli,
konserwac;ji lub remontu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Ulica - droge na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktérej ciaggu moze byé zlokalizowane torowisko tramwajowe;

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
kolejowej (drogowej) i ruchu pieszego.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktdrg Zamawiajacy zawart umowe, na warunkach okreslonych
w kontrakcie, o wykonanie robo6t i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zamawiaj gcy — inwestor przedsiewziecia budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnag catosé konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu,

Zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscia potozong przy drodze, stanowigce bezposrednie miejsce
dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Warunkami Ogdélnymi i Szczegdlnymi, STWIORB i poleceniami Inzyniera lub Kierownika projektu
zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska,
budynkoéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

. hatasem,

e wibracja,

e drganiami i wstrzasami,

e zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb i wéd powietrza,

e zanieczyszczeniami emisjg gazéw, pytdw i powietrza,

e zanieczyszczeniem $rodowiska np. przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami ciezkimi,

e znaczacymi lub gwattownymi zmianami wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw osnowy geodezyjnej,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow geodezyjnych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa dzieli sie na:
«  Dokumentacje przekazywang Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
e Dokumentacje do wykonania przez Wykonawce;
Wykaz dokumentacji, zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
¢ STWIORSB,
«  Dokumentacja Projektowa,
e Przedmiar Robot.
Dokumentacja przekazywana Wykonawcy przez Zamawiajgcego:
e Instrukcja dla Wykonawcéw wraz z formularzami,
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e Warunki Kontraktu
¢ inne dokumenty wynikajace z Umowy.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ¢
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

¢ Harmonogram rob6t budowlanych uznajacy wymagania kontraktu.

* Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty. W oparciu o poligonizacje
panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jak réwniez wersje elektroniczng
zapisang w formacie dwg, dxf, dgn lub innym wskazanym przez osrodek).

¢ Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

«  Projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci,

¢ Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

¢ Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy z uwzglednieniem harmonogramu organizacji robot,
zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem.

¢ Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg projektu statej organizaciji
ruchu dostarczonego przez Zamawiajgcego,

«  Projekty szczegétowe tablic drogowych statej i tymczasowej organizacji ruchu,

¢ Projekty technologiczne zabezpieczenia skarp nasypow i wykopow,

¢ Projekt odwodniania wykopéw na czas prowadzenia robét,

«  Projekty technologiczne obnizenia zwierciadta wody gruntowej,

¢ Projekty wykonawcze rusztowan i deskowan,

«  Projekty technologiczne i wykonawcze robét rozbiérkowych,

«  Projekty technologiczne betonowania,

* Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza,

¢ Projekty technologiczne montazu konstrukcji stalowej,

« Projekty wykonawcze dla scianek szczelnych stanowigcych zabezpieczenie, umocnienia nasypow,
wykopow i ich rozparcia

*  Projekty wykonawcze wykonania/odtworzenia ogrodzen,

*  Projekty warsztatowe wykonania i montazu barier ochronnych, barieroporeczy, ogrodzen dla pieszych i
balustrad,

*  Projekty technologiczne i wykonawcze nasypow i wykopéw tymczasowych,

¢ Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu technicznego nieruchomosci, budynkéw, drég itp. przed
realizacjg zadania wraz z podpisaniem obustronnych protokotéw z ich wtascicielami (zarzadcami).

Do obowigzkéw Wykonawcy réwniez bedzie naleze¢:

e« Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ziozeniem wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,

e Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zlozenie jego do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych.

Na Wykonawcy cigzy ponadto obowigzek wykonania wszelkich projektéw i uzgodnien wymienionych we
wszystkich Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych niniejszego opracowania.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWIORB lub zleci na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy wykonania, opracowania musza by¢
przekazane do zatwierdzenia na min. 4 tygodnie przed rozpoczeciem odpowiednich rob6t. Opdznienie w
powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w
cenie kontraktu i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie. Uzupetnienie Dokumentacji Projektowej moze by¢
réwniez realizowane przez projektanta w ramach ptatnego nadzoru autorskiego.

1.5.3.1.Rysunki przedstawione przez Wykonawc ¢

Dodatkowo poza STWIORB, rysunkami i innymi w kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz osiggniecia parametrow
technicznych wymaganych w kontrakcie. Wykonawca moze skfada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda
przediozona czes¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.3.2.Rysunki przyj ete przez In zyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawianych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
pi$mie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji powinien skonsultowa¢ sie z Inzynierem. Notatka
dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona w terminie 7 dniu od daty konsultacji.

10 Autostrada Il Sp z o.0.



Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB DMU.00.00.00

1.5.3.3.Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje, oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w trakcie prowadzenia robét. Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi rysunki
powykonawcze w przejrzystej formie w trzech egzemplarzach, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie
wykorzystany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem , nie pozniej niz 14 dnia od daty
przekazania. Opéznienia w przekazania dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opOznienia
w terminowym wykonaniu robét.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i STWIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z calg dokumentacjg i ujgé wszystkie wynikajace
z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegélnych pozycji. Brak wyszczegélniania w pkt. 9
odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegoélnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ podstawg do roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowg i STWIORB oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od daty ich otrzymania. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych
btedéw oraz niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem robot.
Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w warunkach kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis ich wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych,
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢é elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zmiany w Dokumentacji Projektowej

Wszystkie Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg projektows. Projektant na
wniosek Wykonawcy lub Inzyniera zgodnie z przepisami ustawowymi w ramach nadzoru autorskiego moze
zatwierdzi¢ zaproponowane zmiany w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Projektant okresla czy
zatwierdzona zmiana jest istotna w mysl przepisow Prawa budowlanego. Uzyskanie pozwolenia na budowe dla
zmiany istotnej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, chyba, ze umowa na nadzér autorski pomiedzy
Zamawiajacym i Projektantem stanowi inaczej.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu i organizacja ruchuw  trakcie prowadzonych robot

Wykonawca Rob6t jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania dostepu do istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Powyzsze zobowigzania Wykonawcy do utrzymania nie obejmujg tzw. ,zimowego
utrzymania” polegajacego na utrzymaniu odpowiedniego stanu drég w okresie zimowym za ktére odpowiedzialny
jest Zarzadca drogi. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcg
drég i wykonania przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem. Wyniki przegladu
Wykonawca, przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zarzadcy drogi.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy na i z terenu budowy, wylacznie po drogach, ktérych stan
techniczny zostat zinwentaryzowany w/w sposéb i potwierdzony u wkasciwego Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawcy jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i Organem zarzadzajacym ruchem, projekt czasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. Przy opracowywaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzegac
wytycznych podanych w ,Zasadach prowadzenia tymczasowej organizacji ruchu”.

W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw, pieszych i rowerzystow (wszystkich uczestnikdw ruchu).
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, balustrady, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.7. Zagospodarowanie placu budowy i organizacja zaplecza

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania planu zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza

w zakresie wykonania, utrzymania i zabezpieczenia:

«  zaplecza Wykonawcy i Inzyniera wraz z towarzyszgacym wyposazeniem i sprzetem,
« zaplecza socjalnego dla pracownikéw z zapewnieniem niezbednych warunkéw sanitarnych wiacznie
Z szatnig i pomieszczeniem socjalnym.

Plan zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza winien zawieraé plan BIOZ zgodnie z odpowiednimi

przepisami. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Po zakonczeniu robét inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje

zaplecze i uporzadkuje plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz Robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia Robét,

a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

3. Zabezpieczenie placu budowy w Robotach remontowych (,pod ruchem"). Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z Prawem o ruchu drogowym i innymi przepisami
zwigzanymi w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

4. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i obiektow mostowych (takze
przepustéw) prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcow, dostawcéow.

6. Koszt zabezpieczenia placu budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robét.

Po zakonczeniu robét inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren (przywrdci do stanu

pierwotnego lub zagospodaruje w spos6b uzgodniony z Inzynierem).

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zawodowym kroki, aby chronic¢
srodowisko (zaréwno na placu budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wkasnosci,
wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni,
ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekroczg
wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
Wykonawca uzyska we witasciwym zakresie i na whasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z calego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaly uszkodzone.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e« podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm

dotyczacych ochrony - srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatébw, magazynéw,
sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Ucigzliwe pod katem hatasu roboty budowlane moga by¢ wykonywane w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej,
obiektéw uzytecznosci publicznej wytacznie w godzinach od 8.00 do 20.00.

1.5.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach oraz na placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw i urzadzen (instalacji) na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacej ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robaét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wlasciwego gestora sieci oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos6b powodujgacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacije stanu istniejacego nieruchomosci
zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie robét, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczna
czescig tej dokumentacji, beda zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
(uzytkownikami) nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10.1.Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, ktérych
moze potrzebowac¢, wtaczajac te dotyczace dostepu do placu budowy. Wykonawca uzyska takze na witasne
ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza placem budowy, ktérych moze potrzebowac¢ dla celow
Robdt.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze wplywéw prac
budowlanych, a takze na plac budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt
wiasny. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ etapami wedtug projektu organizacji robét zatwierdzonego przez
Inzyniera.

1.5.10.2.Unikanie zaktéce n

Plac budowy oraz wykopy powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone
czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji rob6t przejscia dla oséb pieszych powinny byé
zabezpieczone mostkami i wiasciwie oznakowane. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji robét
zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem
istniejacych drzew i krzewdw oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢ czystos$é
chodnikéw i jezdni. Mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywaé min. raz dziennie. Do obowigzku Wykonawcy
nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.
1.5.10.3.Zabezpieczenie przylegaj acych nieruchomo s$ci

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$é i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢
prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z placem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaklécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
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wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujacych z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

1.5.10.4.1stniej gce sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telekomunikacyjne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi, kanalizacje i tym
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce uzbrojenie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wkascicielem sieci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw
odwadniajacych, wodociagéw i gazociagéw, sieci kanalizacyjnych, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera, a wynikajace z tych uszkodzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowag dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia uzbrojenie podziemnego na terenie budowy. Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Jezeli nie ma innej
mozliwosci, wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkoéw nie mogg by¢ wylaczone na czas diuzszy niz 2
godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacej sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem. Wykonawca zabezpieczy
nadzér wkascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacja robét w poblizu ich uzbrojenia.
Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;j.

1.5.10.5.Wykopaliska

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robét na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera, ktéry wyda polecenia co do sposobu dalszego postepowania.

1.5.11. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatléw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz uzgodni go z Inzynierem.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegoélnosci obowigzuja:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 r.),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),
¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)
¢« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.)
¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)
¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr
96, poz. 437 z 1993 r.)
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e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r.)
wszystkie wraz z p6zniejszymi zmianami.
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA bedaca
czescig Dokumentacji Projektowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu
ostatecznego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robh6t w zakresie wynikajagcym z warunkéw zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego, objete obszarem, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie
Z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy bedg podlegaly utrzymaniu
(likwidacji ubytkow w nawierzchni, czyszczeniem jezdni itp.) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia
przejezdnosci w catym okresie trwania rob6t. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do opracowanych przez
biuro projektowe wytycznych. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon pojazdow wyjezdzajacych
z terenu budowy na droge publiczng przy wykorzystaniu strumienia wody badz strumienia powietrza.

Jesli w jakis spos6b Wykonawca zaniedba utrzymanie to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania polecenia.

1.5.13.1.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie o0s6b nieupowaznionych na plac budowy, osoby
upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu Zamawiajacego, Projektanta oraz
wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera,
jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na placu budowy, oraz 0s6b z mocy prawa
majacych wstep na plac budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

1.5.13.2.Dziatania Wykonawcy na placu budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogq by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca
podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymac¢ Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy
w obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego
Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegty teren. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
poszczegodlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w
realizacji zadania. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom
i odpady.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Placu Budowy
i Terenu Budowy, ktérej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caly Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ziom,
odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te cze$é placu budowy i Robét w czystym i bezpiecznym
stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mdgt zachowaé na placu budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad takie
materiaty, wyroby i urzadzenia, jakie beda potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedtug
Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Ochrona Rob6t przed wptywem warunkéw atmosf  erycznych
Ochrona Rob6t przed warunkami atmosferycznymi (w szczegdélnosci przed opadami atmosferycznymi i wiatrem)
nalezy do Wykonawcy.

1.5.15. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wltadz na swoj
koszt to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Rob6t, miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie urzadzen telekomunikacyjnych, na rozpoczecie prac
i prowadzenie Robo6t oraz na zakrycie Robo6t zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.
Razem z Programem Rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia izakoAczenia Rob6t zgodnie z Programem
opracowanym przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwoleh i winien w petni umozliwi¢ wiadzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie Rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji rob6t. Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany
zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa, szczegOlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia w ramach zaplecza odrebnego pomieszczenia dla Inzyniera.
Wszelkie koszty zwigzane z eksploatacjg i likwidacjg zaplecza ponosi Wykonawca.

1.5.17. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.18. Rownowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera i Projektanta. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi i Projektantowi, co najmniej na 21 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inzynier lub/i Projektant stwierdzi, ze
Zzaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

Wyroby budowlane dostarczone na budowe powinny odpowiadaé przepisom ustawowym.

Jezeli w momencie realizacji budowy nowe obowigzujgce przepisy, w tym gtéwnie techniczno-budowlane bedag
sta¢ w sprzecznosci z przyjetymi w Dokumentacji Projektowej wymaganiami, Wykonawca jest zobowigzany o tym
fakcie bezzwtocznie poinformowa¢ Inspektora i projektanta. Projektant w ramach nadzoru autorskiego wspoélnie
z Inspektorem badz Zamawiajgcym ustali dalszy sposéb postepowania.

1.5.19. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac budowlanych (np. wykopy) na obiekty kultu religijnego,
mogity, masowe groby nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem podjecia odpowiednich $rodkow.
Przeniesienie ewentualnych w/w obiektéw Wykonawca powinie uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami. Koszty
przeniesienia i zabezpieczenia spoczywajg na Wykonawcy Rob6ét.

1.5.20. Niewypaty i niewybuchy

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét na niewypaly i niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren rob6t i powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby w tym
Inzyniera. Jezeli wwyniku tych dziatan Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6znienia w robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.5.21. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Do prac towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie roboty, ktére naleza do $wiadczen umownych, a nie sg
wymienione w umowie:

e utrzymanie i likwidacja placu budowy,

e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

e pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,
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« wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

* oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

e doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie sciekdw,

e dostarczenie materiatdow eksploatacyjnych,

« konserwacja sprzetu i urzadzen,

e przygotowanie sprzetu i urzadzen do pracy, w tym ich tadowanie lub tankowanie,

e utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

« dostarczenie sprzetu do miejsca jego wykorzystania,

e przew0z materiatébw do miejsc ich wykorzystania,

e zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

«  zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

e przebudowa obiektow kolidujacych pod nadzorem ich wiascicieli,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robdt
wykonywanych przez wykonawce,

e wycinka drzew i krzewéw, przesadzanie mniejszych drzew i krzewow, w razie koniecznosci nalezy
uzyska¢ zgode na wycinke drzew,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,

e obsluga geodezyjna, odtworzenie punktow geodezyjnych,

e inwentaryzacja techniczna obiektdw i urzadzen znajdujacych sie w strefie wpltywu pracy ciezkiego
sprzetu,

« odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

e zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

« wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu czasowej organizacji
ruchu,

* wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

e ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i jesli to konieczne z sygnalizacjg $wietina,

« wykonanie tymczasowych przejazdow np. do posesiji itp. na czas prowadzenia rob6t wykopkowych,

e przejecie i odprowadzenie, pompowania woéd z wykopéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

e oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

« inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Rob6t.

Koszty robét tymczasowych i towarzysz _acych (robdt przygotowawczych) ponosi Wykonawca, kos zty te
powinny by é uwzgl ednione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robdt indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem Roboty przygotowawcze
(zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Rob6t winny byé rozloZzone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robo6t. Uznaje sie wlwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan w zakresie
Robot przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.22. Organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca rob6t przeanalizuje mozliwo$¢ utrzymania przejezdnosci podczas prowadzenia prac budowlanych

lub tez mozliwo$é zastosowania lokalnych objazdéw. O wprowadzonych ograniczeniach ruchowych Wykonawca

rob6t wyprzedzajgco poinformuje straz pozarng, pogotowie ratunkowe oraz policje, zarzadcow drog,
przewoznikéw komunikacji pasazerskiej oraz lokalng spoteczno$é w sposoéb przyjety na przedmiotowym terenie

i uzgodniony z odpowiednim zarzadca ruchu — w terminie najpdzniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian

w organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robaét,

e  zakup i dostarczenie potrzebnego sprzetu i urzadzen,

e zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

e dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

«  koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

e koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robot,

e zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

e opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

. konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczenie, przestawienie, przekrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e oczyszczenie terenu,

¢ koszty demontazu,

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

Wykonawca robét zapewni utrzymanie przejezdnosci pomiedzy poszczegélnymi elementami uktadu
komunikacyjnego i posesjami prywatnymi. W razie potrzeby wprowadzenia chwilowego braku przejezdnosci,
Wykonawca uzgodni z zarzadem drogi lub tez z wlascicielem posesji termin, czas trwania przerwy oraz sposéb
przywrécenia przejezdnosci. O przerwach takich Wykonawca wyprzedzajaco i na biezaco informowat bedzie
odpowiednie stuzby — w tym szczegolnie straz pozarng, pogotowie ratunkowe i policje. Wykonawca prawnie
i majgtkowo odpowiada za wszystkie ewentualne szkody wynikte z braku utrzymania przejezdnosci uktadu
komunikacyjnego oraz braku dojazdéw do posesji.

Jezeli przewiduje sie wprowadzenie ruchu wahadtowego na czas wykonania robo6t, nalezy przy tymczasowym
oznakowaniu:

« dazy¢ do tego, aby dtugos¢ odcinka, na ktérym ograniczono predkos¢ w tytutu prowadzonych tam robét,
przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z widocznosci i natezenia ruchu, nie byla wieksza niz
500 m,

¢ wielko$¢ stosowanych z tytutlu prowadzenia robét, ograniczen predkosci nie byta nizsza niz 40 km/h,

« w miejscach prowadzenia ruchu wahadlowego sterowanie ruchem powinno odbywac¢ sie przy uzyciu
sygnalizacji Swietlnej obstugiwanej radiowo lub wyposazone w urzadzenia tgcznosci osoby zatrudnione
przez wykonawce rob6t, monitorujace 24 godziny na dobe gromadzace sie na obydwu koncach odcinka
kolejki oczekujacych, ograniczajgc, o ile to mozliwe maksymalng dlugosé Swiatta czerwonego dla
jednego kierunku do 3 minut,

¢ W miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi by¢é stosowane kompletne czasowe
oznakowanie poziome, zgodne z przepisami,

¢ nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonalnie czesciowo zdemontowanych oraz
instalowanych na czas budowy znakoéw, sygnatéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Koszt zwigzany z zapewnieniem komunikacji zastepczej na czas prowadzenia robo6t budowlanych ponosi KZK
GOP.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami
i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB, oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji wtadz
administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatléw do Robot.
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Humus oraz grunt rodzimy czasowo zdjete z terenu wykopow oraz ukopow moga by¢ przy akceptacji Inzyniera
formowane w haldy lub pryzmy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu przy
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla  Inzyniera
zezwolenie na przeprowadzenie inspekcji i badan.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwo$é do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy z rozbiérek

Materiaty z rozbidrki nawierzchni, gruz, krawezniki i obrzeza betonowe, grunt nie wykorzystany nalezy odwozi¢ na
wysypisko, natomiast materiaty, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania (np. stupki i tarcze znakow
drogowych, bariery ochronne, kostka kamienna itp.) nalezy odwies¢ na baze materialowg Zamawiajacego, chyba,
ze Kontrakt stanowi inaczej. Wszelkie materialy odwozone na skiladowisko Zamawiajgcego powinny byé
uprzednio oczyszczone.

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorek powinny zostaé usuniete z terenu budowy w sposoéb i w terminie
niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Koszt zwigzany z rozhiérka, transportem i utylizacjg, Wykonawca
Robot powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawca na
etapie przygotowania oferty, powinien ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatu i koszt utylizacji. Utylizacja
materialdw powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska
naturalnego.

2.7.1. Elementy sieci uzbrojenia terenu
Elementy sieci uzbrojenia terenu podlegajagce demontazowi i rozbiérce Wykonawca robo6t zobowigzany jest
przetransportowac i sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Wiascicielem danej sieci.

2.7.2. Koszt transportu
Koszt transportu na miejsce wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowej.
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2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz Projektanta o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera i Projektanta rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz Projektanta o swoim zamiarze wyboru i uzyska
ich akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagah dotyczacych jakosci
i wykonawstwa, Inzynier moze nakazaé¢ usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie materiatéw oraz
sprzetu na i z terenu prowadzeni rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne ustawowe uzgodnienia co do przewozu
nietypowych tadunkéw z kazdorazowym powiadomieniem Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca winien
utrzymywa¢ wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokét placu budowy w stanie czystym. Transport nalezy
przeprowadzi¢ w sposOb zabezpieczajacy materialy przed ich przesuwaniem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca z najwyzszg starannoscia, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robét zrealizuje i ukonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie wady
w Robotach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
STWIORB, PZJ, Projektami Technologii i Organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatldéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen
podziemnych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzadzen na czas
prowadzenia rob6t i uzgodni to z ich wtascicielem. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie
i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej.
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Wykonawca prowadzi roboty na podstawie wtasnej technologii robét. Dla przyjetej technologii Wykonawca Robét
opracuje projekty technologii i Organizacji Robo6t lub inne projekty wymagane STWIORB. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajacy z przyjetych rozwigzan technicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelki koszty z tego tytutu nalezy ujaé w cenie
kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek nie bedacych we wiladaniu Zamawiajgcego, jak réwniez do ponoszenia optat z tego
tytutu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania harmonograméw przetaczen niezbednych mediéw i uzgodnienia ich
z whascicielami. Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.
Odwodnienie wykopow i terenu Rob6t winno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed
przystapieniem do Rob6t podstawowych.
Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (tacznie z fundamentami) itp. Kolidujace
z Robotami. Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.
Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez Inzyniera obiekty malej architektury kolidujace z Robotami.
Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw i urzadzen przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z punktow
osnowy geodezyjnej (reperdéw), wyznaczy wspoétrzedne, wysokosci, kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacjag,
Projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow i sieci punktéw odwzorowania.
Uprzatniecie placu budowy stanowi obowigzek Wykonawcy wynikajacy z przepis6w administracyjnych
0 porzadku.
Jezeli nie okreslono w STWIORB Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych warunkach
atmosferycznych:

*  brak opadéw w trakcie robét i min. 2 godziny przed ich rozpoczeciem,

« temperatura powietrza — min. 5°C podczas robét i nie mniej niz 3°c przed ich rozpoczeciem w okresie

min. 12 godzin,
e wiatr o predkosci do 16 m/s,
e przejrzyscie, brak mgty.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ). W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

Czes¢ ogolng opisujaca;

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét (harmonogram),

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e spos6b zapewnienia bhp, szczegoétowy plan BIOZ,

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementdéw robat,

«  system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

Czes¢ szczegobtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» wykaz projektéw technologicznych i wykonawczych przewidzianych w STWIiORB,

e rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen pomiarowych itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét,

e sposO6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Rob6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu
zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sa okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych, STWIORB, oraz normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badanh. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Jezeli nie okreslono w STWIORB prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami
Inzyniera. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
powinien mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca moze przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami STWIORB. W przypadku, gdy
STWIORB nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna normy krajowe, wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca przedstawi wyniki na
pismie do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wylgcznie na wihlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB. Moze réwniez zleci¢ w takim przypadku, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Wtedy catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce deklaracje producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWiORB.
Materiaty uzyte do przesytu wody czystej musza posiadac atest PZH.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa przez STWiORB dodatkowe atesty, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace deklaracje lub atesty, a urzadzenia posiadajace wazne legalizacje moga by¢é badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z STWIORB to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (kierowniku
budowy). Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalozeniami ustalonymi w ustawie Prawo budowlane.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg,
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inzyniera,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
e odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy lub Projektanta,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy lub Projektanta, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.
Decyzje Inzyniera lub Projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Ksi gzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarze
i wpisuje do ksigzki obmiaréw. Wzér ksigzki obmiaréw, zaproponuje Wykonawca Inzynierowi do zatwierdzenia.
Obmiary moga by¢ sporzadzone réwniez w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiajacego (Kierownika
Projektu).

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
e zgoda na realizacje inwestycji drogowej,
e protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoly z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie,
e karty nadzoru autorskiego Projektanta.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw wigze sie z natychmiastowym jego odtworzeniem w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy okreslonej w Umowie.

7.2. Zasady okre s$lania ilo $ci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli STWIORB wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru i rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWIORB
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg wymagan
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag nha urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi
wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny
i bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

Obliczenia wraz ze szkicami bedg kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdinych robot,
a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaréw i potwierdzone przez Inzyniera.

7.6. Zagadnienia ogo6lne dotycz ace przedmiaru Rob6t
Przedmiar Rob6t powinien byé czytany razem z pozostalymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robot
pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach Dokumentacji Projektowej i opisano w STWIORB.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robét pokrywajg wszystko,
co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzah powstatych w wyniku zawarcia
Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych Rob6t muszg pokrywaé koszt
danych Rob6t wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w STWIORB oraz wszelkie koszty wynikte
i zwigzane, jak tez wydatki wigczajac te, ktore sg w zwigzku z:
¢ wypetieniem Warunkéw Kontraktu i wszelkich ogélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych
optat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robét jak wyszczegdlniono
w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikac;
* robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;
« dostawa materiatdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wiaczajac straty
i transport na budowe;
e sprzet i maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wiaczajac paliwo, energie, czesci i materiaty
pomocnicze;
¢ wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w Przedmiarze Robot
oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacije;
¢ skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien;;
¢ koszty ogoélne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze Robo6t opisujg Roboty objete Kontraktem w sposo6b skrécony. Zazwyczaj opis ten
nie powiela petnego opisu Robét i metod wykonawczych podanych w STWIORB i na Rysunkach, przy czym
niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.
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Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi,
zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposo6b obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robot powinien zosta¢ zastosowany réwniez do obmiaru
Robot skonczonych. Sposéb obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie Przedmiaru Rob6t. Uwaza
sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji przedmiarowe] pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robét, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub
w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robhoét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbhidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci
Wykonawcy.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w STWiORB.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjag,
Projektowg i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych i rob6t
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne (uzytkowe) obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Umowy, lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych i wyznaczy¢ nowy termin
odbioru ostatecznego.
Przy odbiorze czesciowym dla robot branzy sanitarnej powinny byé przedstawione dokumenty oraz przygotowane
nastepujace czynnosci:

e pozwolenie na budowe,

e dziennik budowy,

e projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez

Projektanta,

« dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

« wyniki badan i pomiarow,

e wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).
Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ protokét odbioru czesciowego
Przeprowadzenie badan i pomiaréw dla odbioru czesciowego nie zwalnia wykonawcy od wykonania takich badan
podczas odbioru koncowego.
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W przypadku otrzymania pozytywnych wynikdw podczas odbioréw czesciowych w pierwszym podejsciu, za
zgoda Inzyniera mozna zrezygnowac z przeprowadzenia badan przy odbiorze koncowym.

Po dokonaniu odbioru odcinki sieci uzbrojenia terenu transportujgce ptyny lub baz powinny by¢ zabezpieczone
przed dostawaniem sie do nich urobku badz innych zanieczyszczen w czasie prowadzenia dalszych robot
budowlanych. W przypadku zanieczyszczenia, odbiér takiego odcinka sieci powinien nastapi¢ dopiero po
wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunieciu z niego zanieczyszczen.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Koncowy odbiér Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udzialem w komisji
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera, Wykonawcy, organéw administracji i kontrolnych
odpowiednio do zakresu Robét i przepiséw prawa. Zamawiajagcy moze powota¢ do Komisji rowniez innych
przedstawicieli lub osoby jako obserwatoréw (np. Projektanta w ramach nadzoru autorskiego).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy. Zmiany w dokumentacji lub dokumentacji dodatkowo powinna
zosta¢ zatwierdzona przez Projektanta.

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne zatwierdzone przez Projektanta),

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiIORB i ew. PZJ,

« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

« dokumentacje projektowg na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej tp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e protokoty i wyniki pomiaréw,

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

*  ksigzke obiektu budowlanego, zatozong w dniu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania.
Operat odbiorowi nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
wykonawca przekaze zeskanowane wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu odbiorowego.
Rozdzielczo$¢ zeskanowanych dokumentéw winna by¢ tak dobrana aby umozliwiata wydruk dokumentow
w jakosci odpowiadajacej wersji oryginalnej — papierowej.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

Po ostatecznym przyjeciu rob6t (odbiér koncowy) Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ oraz dostarczy¢
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej w formacie uzgodnionym przez ten osrodek. Kopie cyfrowag tej mapy Wykonawcy
przekaze do Zamawiajacego i Projektanta w formacie z nimi uzgodnionym (zaleca sie, aby byt to format dwg, dxf
lub dgn).

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i robét zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji
Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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e koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robo6t, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét
i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Podatek od towaréw i ustug (VAT) nalezy uwzgledni¢ w wartosci kosztorysowej robét w wysokosci wynikajacej
Z przepis6w ustawowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w DMU.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Koszt zagospodarowania placu budowy i organiza  cji zaplecza:
W skiad kosztow wchodzi przygotowanie utrzymanie i zabezpieczenie
e  zaplecza Wykonawcy wraz z towarzyszacym wyposazeniem i sprzetem.
e zaplecza Inzyniera wraz z wyposazeniem i sprzetem.
e zaplecza socjalnego z szatnig i pomieszczeniem socjalnym z niezbednymi elementami wyposazenia
sanitarnego.
e  zabezpieczenie w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego i ppoz.
e dostawe mediow w zakresie niezbednym dla wtasciwego funkcjonowania budowy.
e ogrodzenie i ochrone terenu.
« likwidacja zaplecza i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu rob6t
Wyzej wymienione koszty zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza nie podlegajg odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wlgczone w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporz adzenia

[1] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z pézniejszymi
Zmianami)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).

[3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. z p6zniejszymi zmianami).

[4] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.
Z pOzniejszymi zmianami).

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 z 2008 r.)

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. p6zniejszymi zmianami).

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pozniejszymi zmianami).

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r.
Z pOzniejszymi zmianami).

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.)

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r.
z pézniejszymi zmianami).

[11] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r.
z p6zniejszymi zmianami).

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.
Z pOzniejszymi zmianami).

[13] Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. 0 gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758 z 2003 r.)

[14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z pézniejszymi zmianami).

[15] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 11, poz. 59, z 2009 r.).

[16] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z 2004 r.).

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r.).

[18] Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pézniejszymi
Zmianami).

[19] Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 50, poz. 601 z 2000 r. z pdzniejszymi
Zmianami).

[20] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.
z pézniejszymi zmianami)

[21] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 67, poz. 413 z 2008 r. z p6zniejszymi zmianami)
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[22] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).

[23] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.)

[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

[25] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821 z 2000 r.).

[26] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001 r.)

[27] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133z 1995 .).

[28] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z 1998 r.)

[29] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735 z 2000 r. z p6ézniejszymi zmianami)

[30] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201, poz.
1673 2 2005 r.)

[31] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r. z p6Zniejszymi zmianami)

[32] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z pézniejszymi zmianami).

[33] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r.).

[34] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

[35] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563 z 200 6 r.)

[36] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

[37] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

[38] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996 Nr 62 poz. 285 z 2004 r. z pézniejszymi zmianami)

[39] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.).

[40] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318 z
2005r.).

[41] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

[42] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z 1995 r.
Z pbézniejszymi zmianami)

[43] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z 2004 r.).

[44] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pbzniejszymi zmianami).

[45] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439 z 2009 r.).

[46] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $srodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 z 2006 r. z pézniejszymi zmianami)
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10.2. Normy

Spis norm powotanych przedstawiono w poszczegélnych STWiIORB.

Uwaga:Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o
aktualnie obowigzujgce przepisy
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