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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1.1. STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét budowlanych ujetych w ramach zadania:

PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W SOSNOWCU UL.MAtACHOWSKIEGO.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
1.2.1. Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét dla zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych STWIORB

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujgce na dzien ztozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i
polskie obowigzujgce w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWIORB i by¢ uzywane za integralng czes¢ tychze jak
gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Konsekwencje
wynikajgce z nieznajomosci ww norm , instrukcji , przepiséw itp. Obcigzajg Wykonawce . Gdziekolwiek w DP pojawia sie termin
Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to rozumie¢ STWIORB zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.).

Zakres Robot podstawowych obejmuje:

- prace przygotowawcze (Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, roboty rozbiérkowe itp.),

- roboty ziemne,

- wykonanie robét zwigzanych z remontem torowiska tramwajowego.

- odwodnienia,

- regulacje wysokosciowa do rzednej projektowanej wszelkich nakryw studni,wtazéw, pokryw studni teletechnicznych, zasuw
gazowych, wodociggowych oraz innych elementéw uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej,

- wykonanie iniekcji niskocisnieniowej gruntu zastrzykami popiotowo-cementowymi,

- wykonanie pali gruntowo-cementowych typu YET GROUTING,

- wykonanie zabezpieczenia wykopoéw $ciankami typu Larsen na gtebokosci do 8 mb jako zestaw kroczgcy —przestawny,

- wykonanie przekop6w kontrolnych,

- organizacja ruchu docelowa oraz na czas robot,

- geodezyjny pomiar powykonawczy,

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg [droge, tor
tramwajowy] albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny [obiekt mostowy, korpus ziemny,

wezel].

1.4.2. Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.3. Nawierzchnia torowa — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
pojazdéw szynowych i kotowych na podtoze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni torowej  — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.5. Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni, stuzgca do przenoszenia obcigzen od kursujgcego taboru na podtoze.

1.4.6. Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw [asfaltobeton, beton].

1.4.7. Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody i przenikaniem czgstek podioza.

1.4.8. Podto ze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.9. Poprzeczne odwodnienie powierzchniowe toru — urzadzenie umozliwiajgce odprowadzenie woéd opadowych
sptywajgcych po torach i w rowkach szynowych w kierunku podtuznym.

1.4.10. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w o0si toru.

1.4.11. Promie htuku toru — promien kota poziomego opisanego na punktach zatomu osi toru.

1.4.12. Podklady - drewniane lub strunobetonowe elementy utozone prostopadle do osi toru, majgce za zadanie
przenoszenie na podsypke naciskéw od két taboru, przekazywanych przez szyny.

1.4.13. Szyna - stalowy element walcowany, sktadajacy sie z gtéwki, szyjki i stopki ktérego zadaniem jest kierowanie kot
taboru oraz przejmowanie naciskéw két i przekazywanie ich na podktady.

1.4.14. Szyna rowkowa (tramwajowa) — odmiana szyny, ktorej giowka rozbudowana zostata w taki sposoéb, ze
uksztaltowano w niej rowek w ksztalcie litery "U" i prowadnice w celu zapewnienia wtasciwego prowadzenia zestawow
kotowych, ma zastosowanie w torach na tukach o matych promieniach oraz wbudowanych w jezdnie.

1.4.15. Szyna przej $ciowa — element szynowy stuzacy do potgczenia ze sobg dwoch réznych rodzajéw szyn [np. szyna LK-
1/Ri60N(60R2),np. szynatypuS49E1/ Ri60N (60R2).

1.4.16. Toki szynowe — potgczone ze sobg pojedyncze szyny stanowig toki szynowe. tok prawy i lewy patrzac w kierunku
ruchu po torze.

1.4.17. Tor — podstawowy element drogi tramwajowej, stuzacy bezposrednio do prowadzenia po nim pojazdéw szynowych.
Sktada sie on z dwéch réwnolegtych szyn, utozonych w ustalonej wzajemnej odlegtosci i przytwierdzonych do podpor.



1.4.18. Rozjazd - urzadzenie umozliwiajgce przejscie pociggéw lub pojedynczych pojazdéw z toru na tor réwnolegly lub
nieréwnolegly.

1.4.19. Rozjazd jednotorowy pojedynczy - rozjazd, w ktérym z jednego toru odgatezia sie jeden tor. Rozjazd taki sktada
sie z jednej zwrotnicy i jednej krzyzownicy oraz szyn tgczacych.

1.4.20. Rozjazd dwutorowy pojedynczy  — rozjazd w ktérym z dwoch toréw, odgateziajg sie dwa tory w tym samym
kierunku.

1.4.21. Rozjazd taki sktada sie dwdch zwrotnic, szesciu krzyzownic oraz szyn faczacych.
1.4.22. Skrzyzowanie torbw — przecigcie sie dwoch toréw w jednym poziomie, bez mozliwosci przejécia z jednego toru na
drugi.
1.4.23. Styk przed iglicowy — miejsce stanowigce potgczenie toru z rozjazdem od strony zwrotnicy.
1.4.24. Zwrotnica — czesc¢ rozjazdu, ktéra umozliwia przejscie pojazdu szynowego z toru zasadniczego na tor zwrotny.
1.4.25. Szynytaczace — elementy szynowe rozjazdu tgczace ze sobg zwrotnice z krzyzownicami oraz krzyzownice.
1.4.26. Krzyzownica — czes$¢ rozjazdu umozliwiajgca swobodne przej$cie w jednym poziomie két pojazdu szynowego przez
miejsce krzyzowania sie tokéw szyn.
1.4.27. Potaczenie elektryczne mi edzy tokowe - potgczenie szyn w jednym przekroju przy pomocy kabla miedzianego,
celem zapewnienia wtasciwego przeptywu pradéw powrotnych.
1.4.28. Wypelnienie pasa torowego — wypetnienie przestrzeni miedzy szynami stanowigce nawierzchnie jezdng dla
pojazdéw kotowych.
1.4.29. Piyta - wielkowymiarowa prefabrykowana , piyta zelbetowa torowa z korytami do montazu szyn tramwajowych w
technologii szyny ptywajgcej , oraz miedzy torowa do wypetniania przestrzeni pomiedzy ptytami torowymi na miedzytorzu.
1.4.30. Piyta podio zowa— wielkowymiarowa prefabrykowana , piyta zelbetowa Mocowanie do piyty - podktadka zebrowa
przytwierdzona kotwami wklejanymi do plyty , wykonanie podlewu punktowego z materiatu elastycznego. Wypetnienie
przestrzeni miedzy ptytami torowymi, oraz miedzy ptytami i krawedziami koryta betonem C35 /45 oraz zabudowg kostki
granitowe; .
1.4.31. Perony przystankowe.

Wysepki przystankowe stuzgce do obstugi podréznych .
1.4.32. Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzynier, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.34. Przedmiar rob6t - opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania Robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczeg6towym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar Robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia cen jednostkowych Robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.
1.4.35. Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurocigg, itp.
1.4.37. Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.
1.4.38. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.39. Dokumenty kontraktowe — umowa.
1.4.40. Warunki ogdlne i warunki szczegélowe  — zapisy w umowie.
1.4.41. Cena Kontraktowa - cena (ofertowa).
1.4.42. Zamawiajacy — Tramwaje Slaskie S.A.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robo6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami ogélnymi i szczeg6towymi,
STWIORB., DP, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowigzujacymi w Polsce i
poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie w warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Wykonywanych Rob6t i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
z prowadzonymi Robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, $rodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza,

- ochrone istniejgcych drzew,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkdw chorobotworczych i metalami ciezkimi,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych,

- ograniczeniem dostepu do terenéw i obiektéw zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowsg (wstrzgsy, wibracja, osiadanie)
- zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z budowy

- zalewaniem oraz zanieczyszczaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

a takze:

- wykona odwodnienie wykopdw na czas realizacji robét,

- wykona pompowania igtofiltréw,

- zabezpieczenia wykopow $ciankami szczelnymi lub innymi niezbednymi do realizacji robot.



Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$é przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkod, ktorych zrédiem bylyby
zdefiniowane powyzej zagrozenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek doprowadzenia istniejgcych drdg, po ktérych prowadzi transport zwigzany z Robotami, do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem przez niego budowy oraz dokonania uzgodnien odnosnie dopuszczalnego stopnia
ucigzliwosci transportu z administratorami drog.

Wykonawca wykona udokumentowany przeglad zerowy stanu tych drég, a takze budynkéw i budowli . Dokumentacje (w formie
uzgodnionej) przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

O fakcie i terminie przegladu Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ administratoréw drog.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Rob6t zgodnie z tre$cig, zawartych umoéw oraz:
- Dokumentacji Projektowej
+~Warunkéw ogélnych” zawartych w STWIORB D-M.00.00.00
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla poszczegdlinych Robét
- wymaganiami Inzyniera

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Rob6t zasade, Ze istniejgca na Terenie
Budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja, sie¢ c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN,
SN, NN, teletechniczne itp.) musi pozosta¢ czynna do konca prowadzenia Robot chyba, ze Projekt przewiduje jej likwidacje, lub
przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastgpi przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowaé¢
ciggtos¢ dostaw mediow. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznoscig zachowania ciggtosci dostaw medidow nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ze wzgledu na to, ze obszar inwestycji znajduje sie w strefie wystepowania uskokéw, ktére sg obecnie w stropie karbonu na gt.
ok. 10 m. zaleca sie wykonanie badan geofizycznych na catym odcinku inwestycji, przed przystapieniem do robét budowlanych .
Celem badan jest wskazanie lub wyeliminowanie istnienia ewentualnych rozluznien gérotworu. W przypadku wystgpienia
anomalii geofizycznych nalezy wykona¢ dodatkowe rozpoznanie geotechniczne, ktére moze potwierdzi¢ koniecznos¢
wykonania wzmocnienia podtoza budowlanego. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z w/w nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

15.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety STWIORB.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z whasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej . Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia kontrolnego sprawdzajgc zgodno$¢ z zatozeniami projektowymi a
warunkami lokalnymi panujgcymi w terenie. W przypadku stwierdzenia r6znic Wykonawca dostosuje projekt do warunkéw lokalnych
po wezesniejszym uzgodnieniu dalszej realizacji z Projektantem.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan ptatnosci oraz polisy
ubezpieczeniowe zgodnie w warunkami okreslonymi w SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.2.1 Zakres dokumentacji projektowej , ktérg Wykonawca opracuje zapewni¢ we wilasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowe;.
W Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego rozwigzano wszystkie
gtéwne problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi nastepujace opracowania;
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
- powykonawczag dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny),
- projekt Technologii i Organizacji Rob6t , Program Zapewnienia Jakosci dla poszczeg6lnych STWiIORB,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,
- Projekty wykonawcze i warsztatowe w tym fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych dla
znakéw drogowych wg SOR (w zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),
- Projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw na czas budowy (dla wszystkich wykopow),
- Projekty wykonawcze zabezpieczenia skarp wykopéw,
- Projekty wykonawcze $cianek szczelnych , umocnien wykopdw i ich rozparcia,
- Projekty warsztatowe balustrad i wygrodzen,
- Projekt warsztatowy iniekcji niskocisnieniowej,
- Projekty przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym
zapewnieniem dostaw mediéw lub odbioru $ciekéw.
- Ekspertyzy i inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég i budynkéw przed realizacjg zadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami lub zarzgdcami,
- Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegoélnosci dla rob6t zanikajgcych
- Inne projekty robocze wyszczegélnione w STWIORB,
- Operat odbiorowy,
- Dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami
przepis6w ustawy o odpadach,



- Projekty czasowej organizacji ruchu dla ruchu samochodowego oraz tramwajowego, uwzgledniajgcy optaty z tym
zwigzane (komunikacja zastepcza, odszkodowania dla TS),

- Projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajgcych ciggtosé ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz
zapewniajacy dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robét,

- Oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robét w terminie.
Ww projekty muszg zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone
przez Inzyniera oraz przekazane w 3 egzemplarzach.
WW Projekty warsztatowe , zwalniajace itp nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Wykonawca przed przystagpieniem do robdt zobowigzany jest réwniez do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej dla Projektu
organizacji ruchu na czas budowy, przez wiasciwe organy administracji zarzgdzajacej ruchem.
Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene
kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robét wynikajgce z ww projektéw.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzania w terminach zgodnych z Warunkami ogélnymi i warunkami
szczegbtowymi , a przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét. Op6znienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robaét.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezeé¢ réwniez opracowanie dokumentacji :
- okreslajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich zezwolen w zakresie
gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych , w szczegélnosci w zaleznosci od zaistniatej
koniecznosci: opracowania programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych (zgodny w ustawg o ochronie przyrody), uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na wybrang technologie Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i specyfikacje na wiasny koszt w 3 egz. Oraz w formie elektronicznej i przediozy jg
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tyg. Przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia
odpowiednich rob6t. Za wyjgtkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem ww dokumentacji sg zawarte z cenie
kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami , rysunkami i innymi informacjami w kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametréw technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach , lecz komplet Dokumentacji musi
zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1. Wykonawca przed ziozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych
powinien skonsultowa¢ sie z Inzynierem, ustalic wstepnie przyjmowanie rozwigzania i termin skladania Dokumentaciji
(ewentualnie terminy sktadania poszczegoélnych czesci Dokumentacji oraz zawartosci poszczeg6lnych czesci). Konsultacje wraz
z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny odby¢ sie , co najmniej 7 dni przed datg ztozenia ww dokumentow.

1.5.2.3.Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dot. rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez
Wykonawce , w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac¢ za przyjete przez
Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.2.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢é Dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania Rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i
bez wad w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz 28 dni
roboczych przed datg przekazania do uzytkowania. Opéznienia w przekazywaniu dokumentacji powykonawczej bedg
traktowane jako opdznienia w terminowym wykonywaniu robot.

15.3. Inzynier autorski
Inzynier autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i
bedzie obejmowat:
- Stwierdzenia w toku wyk. Rob6t bud. Zgodnosci realizacji z projektem
- Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika bud. Lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zgtaszajgcego pozytywnego stanowiska
Kierownika Projektu wraz z informacjg , ze zmiana jest zgodna z Warunkami kontraktu).

154 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe Dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentaciji.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty winien zapozna¢ sie z calg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej
wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegodlnych pozyciji.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWIORB robo6t, a wymienionych choéby w jednej z czesci
DP nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzynier, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca na obowigzek sprawdzi¢ przekazane DP i STWIORB oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4
tyg. od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych btedéw, niescistosci itp. Po tym terminie nie



moga skutkowa¢ opoznieniem lub wstrzymaniem rob6t. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy
Robot.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw i potwierdzony przez Inzyniera po
konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty do Robét bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty (wyroby) lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wplynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy
wyposazenia drogi, itp.) na Terenie Budowy, w trakcie realizacji Kontraktu od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi odpowiedniemu organowi administracji drogowe;j.

Wymaga sie , aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy , Wykonawca nie pozostawit na nawierzchni
jezdnia brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg
by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniami transportu budowy , wykonawca jest zobowigzany do:

-wykonania inwentaryzaciji ,stanu zerowego ,, z opisem stanu technicznego drog przewidzianych do transportu,

-wykonania dokumentacji fotograficznej,

-spisania protokétu z administratorem, ktérego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a
zalgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokdt powyzszy , wykonawca przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie po drogach , ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w ww spos6b i potwierdzony powyzszym protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt tymczasowej organizacji ruchu
,ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od realizowanego
etapu Robot i wynikajgcej stad koniecznos$ci wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce zawarte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten spos6b
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw , dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzynier.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac natychmiast nie
pbzniej jednaj niz w przeciggu 24 godzin i przystgpi¢ do kontynuacji utrzymania.

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktows.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie

trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczace Rob6t Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem

Projektu . Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez
caly czas budowy.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t aktualne przepisy i normy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogéw zawartych we wszelkich decyzjach i uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze sg wigczone w cene kontraktowa.

W okresie trwania budowy i wykonywania Rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na Terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.



Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Nadzorem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $Srodowisku powstate w wynku realizacji rob6t. Uznaje sie , ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnienia wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca wykona opinie w zakresie p.poz.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasno$¢é w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Koszty przedmiotowych
nadzoréw nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegaja odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzynier, zainteresowane wiadze i
wihasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych w strefie oddziatywania budowy.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg i innych budowli, Wykonawca bedzie realizowat roboty w
sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci , Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
sporzgdzi inwentaryzacje stanu istniejagcego zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,
dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng z oznaczeniem nie budzgcym
watpliwosci kiedy dokumentacja zostata wykonana. Powyzsza dokumentacja zostanie przekazana w ciggu 30 dni od podpisania
umowy.

Wykonawca podpisze obustronne protokoly z wiascicielami budynkéw, ktérych zatgcznikiem bedzie dokumentacja z
inwentaryzac;ji.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wihascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wej$ciem w tern wtasciciela nieruchomosci na ktérej bedg prowadzone prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét winien uporzgdkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody. Na
koniec podpisze protokét stwierdzajgcy iz en nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych
odszkodowan bedg po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposéb zapewniajacy ich funkcje
przed uszkodzeniem fgcznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢ wspéinie z
Wykonawca zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela sieci ,



wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktéry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy.
Sposoéb realizacji zostanie uzgodniony z projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robo6t , ktére majg
byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

Roboty prowadzi¢ w taki sposéb aby nie naruszac¢ intereséw praw, oso6b trzecich.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robét. Inzynier moze polecié¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wkasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i ponadnormatywnych i o kazdym takim przewozie bedzie informowat Inzynier.

Pojazdy i tadunki bedace w dyspozycji Wykonawcy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12.  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t w zakresie wynikajgcym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas robét.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w
nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy na droge np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniami wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumujac wyzej wymienione koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wiagczone w Cene Kontraktowa.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe:przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia, (erraty
do opublikowanych dokumentéw) , normy PN-EN Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajgce i/lub
zastepujace (dotychczasowe) — do przekazanej dokumentaciji.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie: ochrony praw patentowych,
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzynier o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosnie dokumenty.

1.5.14 Réwnowa zno $¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez stuzby Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone , co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez stuzby Zamawiajgcego .



W przypadku, kiedy stuzby Zamawiajgcego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

W przypadku zmiany przepiséw Wykonawca dokona aktualizacji w uzgodnieniu z projektantem.
1.5.15 Zgodno $¢ z wymaganiami zezwole n

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajgcego) niezbedne do realizacji rob6t na wtasny
koszt. W ciggu 2 tyg. od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszelkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia robét zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym wykonanie
inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych .
Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem,
stosownymi zapisami w dokumentach budowy i warunkami kontraktu.

1.5.16 Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego .

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami, Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawcza poniesie koszty i/lub wystgpig opéznienia w robotach , Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub

Wysokos¢ kwoty ,0 ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.17. Niewypaly , niewybuchy

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania
niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/ niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja , straz miejska, pogotowie
saperskie), i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera . Koszt zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw
/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Projektowej oznaczaé¢ bedzie definicje standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Jezeli w projekcie uzyto nazwy wilasnej materialu lub podano producenta nalezy to traktowaé jako przyktad. W projekcie
dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réownowaznych o parametrach nie gorszych od podanych.

Jezeli w dokumentacji pojawia sie zapis o nawierzchni betonowej to nalezy przez to rozumie¢ ze ma to by¢ faktura betonu
architektonicznego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz ich prébki w celu uzyskania zatwierdzenia przez
Inzyniera do ich stosowania.

Zatwierdzenie dostawy materiatéw (czesci, partii) z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego
zrédfa uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia
dostawy (zaopatrzenia) w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wytwornie mieszanek: mineralno — bitumicznych i betonowych, z ktérych korzysta Wykonawca powinny by¢ zlokalizowane w
odlegtosci zapewniajacej transport mieszanek na warunkach okreslonych w odnosnych STWiORB.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych i gruntow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane Dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw do Rob6t pochodzgcych z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopow beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub uzgodnien z Nadzorem.
Miejsce odktadu — zapewnia Wykonawca robét

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w Kontrakcie.
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Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach i zapewni skutecznos$c tej kontroli.

2.4 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
uzgodnionym z Nadzorem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych Robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przeszacowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z nieodebraniem i niezaptaceniem za te Roboty.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony do ponownego
wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wtasciwos¢ do Rob6t i byly dostepne do przeprowadzenia kontroli przez Inzynier.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub STWIORB przewidujg mozliwo$sé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze , co najmniej 4 tyg. Przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniamy bez zgody Inzyniera.

2.7 Materialy z rozbiérek i odpadowe

Materialy nieprzydatne do Rob6t powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy w sposdéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem
innych Robot i uzgodnione z Nadzorem.

Pozostate materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza Teren Budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) wraz z uiszczeniem wszelkich optat.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw z rozbiérek w Cenie Ofertowej. Zasada ta nie
dotyczy materiatbw pochodzacych z rozbidérek obiektéw bedgcych witasnoscig spotek Skarbu Panstwa, jak np. PKP i inne.
Wykonawca uzgodni z wtascicielem i uzytkownikiem zasady przekazania materiatu pochodzacego z rozbiérek takich obiektow.
Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatdw przeznaczonych do
utylizacji i uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba Ilub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu elementy pochodzace z
rozbiérek uzbrojenia , Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na wtasny koszt) w miejsce wskazane przez wtasciciela tych
sieci. Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiérki, nalezy traktowac je jako nie przydatne i usung¢.
Wszystkie elementy stalowe uzyskane z rozbiérki nalezy zdaé i odwiezé w miejsce wskazane przez TS.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym W STWIORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzynier; w
przypadku braku ustalen w takich Dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane odnosnymi przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzynier o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie nie gwarantujgce zachowania warunkéw bezpieczenstwa i jakosci Rob6t
przy realizacji Kontraktu przez Wykonawce, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.
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4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzadcami drog i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych odbywat sie bedzie
transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport
ten spowoduje obnizenie standardu technicznego istniejgcych ciggéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
STWIORB i wskazaniami Inzyniera a, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Trasy transportu i przejazdu sprzetu poza Terenem Budowy Wykonawca uzgodni z wtasciwymi Zarzadami Drog i w razie
spowodowanych uszkodzen wtasnym kosztem przywrdci je do stanu zerowego poprzez wykonanie wymaganych i koniecznych
napraw uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ pojazdu przy transporcie materialow/sprzetu na i
z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych fadunkéw
(ponadnormatywnych) i na biezaco bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiata Inzynier.

Wymagania odnosnie transportu mas bitumicznych.

Masa bitumiczna musi by¢ transportowana w warunkach zapewniajgcych minimalne straty cieplne  w transporcie

technologicznym dla utrzymania zatozonej temperatury wbudowania

i zageszczenia. W tym celu Wykonawca musi:

- uzywaé pojazdéw specjalistycznych ( samowytadowczych — wysokotonazowych o mozliwie wysokich wskaznikach
koncentracji tadunku ( wysokosci tadunku na skrzyni) i mocy
(na mase pojazdu z tadunkiem),

- ociepli¢ materialem termoizolacyjnym skrzynie tadunkows ( podtoge i burty ),

- zastosowac ostone tadunku ( owiewka nad kabing oraz miedzy kabing a skrzynig), - zabezpieczy¢ szczelnie od géry
skrzynie fadunkowa za pomoca oponczy,

- korzystaé z pojazdéw z podgrzewang spalinami skrzynig tadunkows,

- przeanalizowac trase przewozu masy bitumicznej pod katem minimalizacji czasu
przejazdu przy zatozeniu $redniej predkosci roboczej 40 km / h,

- zdyscyplinowania kierowcéw celem unikania postojéw podczas przewozu goracych
mieszanek, - zminimalizowa¢ czasy postoju pod zatadunkiem i roztadunkiem, - w porze chtodnej stosowa¢ podgrzewanie
podbudowy przed utozeniem na niej gorgcej mieszanki,
( przy rozruchu uktadania mas - wymag konieczny).

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na Terenie Budowy, w czasie prowadzonych Robot.

Odlegtosci i koszty dowozu i odwozu okresla Wykonawca na etapie zawierania Umowy i nie ulegajg one zmianie w czasie
trwania Kontraktu.

Moga sie zmieni¢ tylko ze wzgledu na polecenie Inzyniera nakazujace Wykonawcy zmiane warunkéw transportu (w stosunku do
ustalen w Umowie) wczes$niej akceptowanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowsg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ , projektu organizacji robét
oraz z poleceniami Inzyniera.

Kolejnos¢ robét przyjeta w ww Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejgcymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni PTiOR, PZJ oraz Projekty uzupetniajgce z Inzynierem.
Przed przestgpieniem Do wykonania rob6t bitumicznych i betonowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi projekty recept na
mieszanki min.-bitum. Oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z
zarobow prébnych , prébkami materiatbw wsadowych oraz deklaracjami zgodnosci na te materiaty. Wszelkie koszty z tego
tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie kontraktowe;.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem witadania,
wynikajgcych np. z przyjetej technologii rob6t. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne
minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzynier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i odtworzenie (o ile zajdzie taka konieczno$¢ ) wszystkich punktéw pomiarowych i
znakow geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen w czasie trwania robét na swoéj koszt do dnia odbioru.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji , pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy -ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe —zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne.
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Geodezyjna obstuga budowy obejmuje z szczegoélnosci:

- Przed przystgpieniem do robét :(zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wigczenia do istniejacego uktadu drogowego, odszukanie i 0znaczenie
w sposob trwaly i widoczny granic pasa inwestycji, wytyczenie stabilizacje punktéw gtéwnych trasy i obiektow
inzynierskich i sieci)

- W trakcie prowadzenie robot:(biezacg obstuge budowy w tym obmiary, pomiary przemieszczen i odksztalcen
prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego)

- Po zakonczeniu budowy (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg, okazanie granic wilasnosci
wihascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego)

W przypadkach gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzgdzi¢ szkic topograficzny
okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych ktére polegajg
ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzynier nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtdw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do Robét nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia Robdt w uzgodnieniu z jego whascicielem oraz wszelkie Roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszy z tego tytutu nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢ wspélnie z
Wykonawca zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela sieci ,
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktéry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy.
Sposob realizacji zostanie uzgodniony z projektantem.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii Robét uzgodnionej z Nadzorem.

Wykonawca ma obowigzek chronienia istniejgcych uzbrojen podziemnych i prowadzenia Rob6t pod nadzorem administratora
tych uzbrojen ptaconym przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci wejscia na tereny dziatek nie
bedacych we wtadaniu Zamawiajgcego jak réwniez do ponoszenia optat za uzyczenie (dzierzawe) tego terenu.

Whioskodawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone u 0s6b trzecich w wyniku prowadzenia Robot.

Dopuszcza sie mozliwos¢ w trakcie realizacji Kontraktu zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w odniesieniu
do:

- technologii okreslonej w Dokumentacji Projektowej i STWIORB,

- materiatéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera, Projektanta oraz wiasciciela badz administratora
danego obiektu. Zmiany te nie mogg wptyng¢ na zwiekszenie kosztéw i wydtuzenie terminu realizacji Kontraktu oraz hamowaé
postepu innych Robét i pogarsza¢ bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

5.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigZliwosci terenéw sgsiednich.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogéw zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.

Oprécz szczegbdtowych wymagan zawartych w ww dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagan
minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploataciji.

a) Place budowy ,zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w spos6b zapewniajgcy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztaicenie,

b) Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza: obszarami zabudowy mieszkaniowej, dolinami rzek, obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

c) Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie wymogami srodowiska a w szczeg6lnosci zapewni¢: uszczelnienie
nawierzchni placéw postojowych dla maszyn , $rodkéw transportu, parkingéw dla pracownikéw itp., uszczelnienie
nawierzchni , gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty, wiasciwe gromadzenie
odpadow a szczegdlnie odbieranie odpaddw i $ciekéw przez koncesjonowane firmy.

d) Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i $rodki transportu ,praz czym wazna jest tutaj zaréwno jakos$é sprzetu jago
prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne
oddziatywanie na srodowisko.

e) Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-sciekowej,
zaplecza budowy nalezy wyposazyé w przenosne toalety.

f)  Nalezy uporzadkowac¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placéw budowy przywréci¢ do posredniego stanu.

g) Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, pojemnikach
,zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mogg pojawi¢ w ramach
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robét budowlanych nalezy segregowaé i oddzielaé od odpadéw objetych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie utylizacja.

h) Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

i) Wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ tak, aby w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika wigcznie nie
wycina¢ drzew, na ktérych znajdujg si¢ gniazda ptakow objetych ochrong — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28.09.2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong. Wycinke
drzew i krzewéw w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty ds. ochrony
Srodowiska, ktory wskaze miejsce wystepowania gniazd ptakow objetych ochrona.

j)  Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zakioca¢ stosunkow
wodnych nie nalezy powodowac¢ zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywédw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow waod.

k) Nalezy w maksymalny sposob ograniczyé czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajgce ilosci
odpompowywanej wody.

I)  Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby unikngé odwodnienia pobliskich terenéw.

m) W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sagsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem
nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godz. 6-22)

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;j..

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzynierowi Programu Zapewnienia Jakosci
oraz Projektu Organizacji i Technologii Rob6t w ktérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzynier.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujacy :

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp — szczegétowy Plan BIOZ (w tym przy Robotach ,pod ruchem samochodowym; Robotach rozbiérkowych, itp.),

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,
spos@b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- wykaz projektéw technologicznych Wykonawcy przewidzianych w STWiIORB.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
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Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie w sposob odpowiedni jakos$¢
tych materiatow.

Niezaleznie od czestotliwosci ilosci badan okreslonych w STWIORB, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie badan w miejscach i ilosciach wskazanych przez siebie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
W specyfikacji podano ilosci minimalne, natomiast szczegétowe ilosci zostang okreslone i ustalone z Nadzorem i Projektantem
w dokumentach PZJ i Piotr dla kazdego elementu.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzynier. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzynier bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzynier.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzynier o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej i na biezaco, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
formach, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw i produktéw u Zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i wyrobdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Wykonawca umozliwi i pomoze Zamawiajgcemu w wykonaniu badan.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowag i STWIORB. W przypadku potwierdzenia
niewiarygodnosci badan catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty muszg umozliwiaé prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art.5 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z 2004 r.) dopuszcza sie do stosowania

1) Wyroby posiadajgce znak CE-bez ograniczen,
2)  Woyroby ktére nie posiadajg znaku CE —pod warunkiem , gdy:
a) Wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejgcg Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw to w zgodzie z uzyskang
aprobatg techniczng , a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg
techniczng a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zalgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.
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Wyréb budowlany ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany , albo posiada deklaracje zgodnosci nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan nie zostang dopuszczone do zastosowania

w Robotach, dla ktérych byly dostarczone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego (Inzynier) i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzynier.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wszelkie zmiany w projekcie zostang autoryzowane przez projektanta za oddzielnym wynagrodzeniem wg obowigzujgcych
stawek wg. IPB.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynier.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

Po okresie budowy Wykonawca zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentéw przez okres 5 lat, a nastepnie udzieli
pomocy w archiwizacji dokumentéw zgodnie z jej zasadami.

6.9. Utrzymanie Robot

Wykonawca ma obowigzek utrzymania wykonanych Robo6t z konieczng i wymagana pielegnacja, np.: uzupetnianie wymytego i
rozjezdzonego przy wykonywaniu Robét humusu, dosiewanie trawy, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, $ciekéw, rowéw,
kraweznikéw i innych powierzchniowych Rob6t, do czasu odbioru ostatecznego i w czasie wykonywania Rob6t poprawkowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Wykonawca dostosuje projekt do warunkéw lokalnych po uzyskaniu akceptaciji rozwigzan przez projektanta i Zamawiajgcego.

Niewielkie odchylenia ilosci rob6t zawarte w przedmiarze robét nie bedg modyfikowane na etapie Procedury przetargowej ze
wzgledu na obmiarowe rozliczanie robot.
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Pomiar grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiar robét wykonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w m (metrach) wzdtuz linii
osiowe;j.

STWIORB witasciwe dla danych Robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® (metrach szesciennych) jako
dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

Roboty, dla ktérych jednostkg obmiarowg sg: szt. (sztuka) i kpl. (komplet) uzytych wyrob6éw i wykonanych czynnosci bedg
zliczane wg asortymentéw tych wyrobéw i czynnosci zgodnie z wymaganiami odnosnych STWiORB.

7.3. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzynier.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzgdzajgc szkice z podaniem niezbednych W¥miaréw, z
ktc’>3rych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugo$¢ (m), szerokos¢ (m), grubos¢ (m), powierzchnia (m®), objetosc
(m®).

Dokumentacje sktadajaca sie ze szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji fotograficznej
obmiaréw , Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w 2 egz. Po zatwierdzeniu kopia trafia do
Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzynier. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzynier.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. QOdbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny Rob6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzynier zakonczenia Robét i przyjecia Dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych Dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robo6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty zebrane w tomy i opisane
,Operat kolaudacyjny”:
1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy (dla kazdej branzy inwentaryzacje zmian - na planie sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem
zmiany sieci, szczeg6towy plan sytuacyjny w skali 1:100 obejmujgcy wszystkie zmiany dotyczgce elementéw konstrukcji:
fundamenty, podpory, skrzydetka mury oporowe itp, zmiany w przekroju podtuznym z zaznaczeniem rzednych dna, spodu
konstrukciji, niwelety i.t.p.)
2.szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i tabele elementéw ( tzw. przetargowa i powykonawczg) ew. rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZ],
7.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ( 2 kpl dla Zamawiajgcego po 1
kpl. dla kazdej branzy),
11.Mape numeryczng sporzgdzong wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5.
12.Dokumentacje fotograficzna wykonana przed i w trakcie oraz po zakonczeniu budowy.
13.Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej — dotyczace
zaspokojenia roszczen,
14.Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,0dbiér ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa musi zawiera wszystkie elementy konieczne do realizacji

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

18



W skiad kosztéw posrednich wchodza:

- Pface personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw Inzyniera i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét i
czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem uméw
uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow,
koszty projektow uzupetniajgcych i ich uzgodnien wraz z wyniktlymi z nich kosztami nadzoréw i dostosowan, koszty
opracowania recept i badan, koszty dostosowania sie do wymagan ogélnych, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru
budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii
Robot wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie
gwarancyjnym.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymaga n ogéinych

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych D-M.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione
w Kosztorysie, w tym réwniez koszty wynikajgce z realizacji Rob6t wg dokumentacji opracowanych przez wykonawce a
wyszczegolnione w punkcie

1.5.2.1.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — dotycz ~ y budowy i utrzymania

Koszt wybudowania objazd6w /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi
instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniu dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu Robot, oraz projektéw zwalniajgcych realizacje robét, (ruch samochodowy i tramwajowy)

b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

e) zaprojektowanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, sygnalizacji
Swietlnych

f)  ustalenie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

g) opfaty/dzierzawy terenu,

h)  przygotowanie terenu,

i) zabezpieczenie urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego kotowego, tramwajowego i pieszego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny kotowy i pieszy,
C) oczyszczenie terenu,

d) koszty demontazu,

e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy.

9.4. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i pract  owarzysz gcych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

9.5 Wymogi dotycz gce wyposa zenia zaplecza
Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Inzyniera - Zamawiajgcego

Koszt budowy i dostosowania zapleczy Wykonawca przewidzi w cenie kontraktowej.

W ramach zaplecza Wykonawca udostepni niezbedne pomieszczenia z wyposazeniem jak dla Wykonawcy dla potrzeb stuzb
Zamawiajgcego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w punkcie 9 (9.1 do 9.5). nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
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