Zamierzenie
hudowlane:

PRZEDLUZENIE LINIIl TRAMWAJOWEJ DO OSIEDLA
ZAGORZE W SOSNOWCU

Adres budowli:
[

Sosnowiec Zagorze
wojewodztwo $laskie

Rodzaj projektu:

1. PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

ENERGETYCZNA

Przedmiot projektu:

1.2.11. PRZEBUDOWA LINII om
NAPOWIETRZNEJ 30 kV | xan
SZYB JADWIGA — KOP. KLIMONTOW

Numery
awidencyjne str. 2
dziatek:
Spis zawartosci: str. 3
Numer projektu: PT-137/03
W tor Tramwaje Slaskie S.A. Umowa nr:
ul. Wita Stwosza 31 40-042 Katowice DBZ/165/2003
Jednostka
1 L’@} SYSTEM KATOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Sp. z o.0.
projektowa: _y 40- 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A: Tel.: (032) 258 31 75; Fax: (032) 259 97 79
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ | Nruprawnien | Podpis Data
Projektant inz. Jerzy Karp elektr. 92/92 4 /:;' / 12.2003
Opracowat inz. Jerzy Karp elektr. 92/92 /ﬂ z_/{ /{" *Ziﬂ 12.2003
b )
. 7
Sprawdzit: mgr inZ. Ireneusz Zarski elektr. 68/93 &" “\{/ 12.2003
o/

Katowice, grudzien 2003 r.




Przedtuzenie linii tramwajowej do osiedla Zago6rze w Sosnowcu 5
Projekt budowlany przebudowy linii napowietrznej 30 kV szyb Jadwiga — Kopalnia Klimontow

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa Nr DBZ/165/2003 zawarta
pomiedzy Spotka Tramwaje Slaskie S.A., a Katowickim Przedsiebiorstwem
Inzynierskim SYSTEM Sp. z oo na przebudowe linii 30 kV Szyb Jadwiga — Kopalnia
Klimontéw na odcinku od stupa nr 35 do slupa nr 35/4 w rejonie ul. Paderewskiego
w Sosnowcu . Warunki techniczne przebudowy okreslono pismem z dnia 8.12.2002 r.
znak:TD2/TGN/EB/7090/03. Roboty obejmuja budowe nowego odcinka linii od stupa
nr 35 do stupa nr 35/4 i rozbiorke istniejacej linii migdzy stupami jak wyzej.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przesunigcie linii 30 kV Szyb Jadwiga — Kopalnia
Klimontéw w kierunku wschodnim w stosunku do aktualnego przebiegu, na odcinku
okolo 1000 m w rejonie ul. Paderewskiego w Sosnowcu. Jest to niezbgdne w zwiazku
z budowa linii tramwajowej i modernizacja ukladu drogowego w tym rejonie.

Przebudowa ma zapewnié prace linii w warunkach odpowiadajacym przepisom zawartym

w:

e Normie PN-E-05100-1 ,.Elektroenergetyczne linie napowietrzne , projektowanie i

budowa’;

Normie PN 79/E-06303 ,Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobor

izolatoréw do warunkow zabrudzeniowych”;

e  Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 08.10.90 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej /sieci powyzej 1 kV/;

e Zarzadzeniu Ministra Gorn. i Energet. oraz Ministra Bud. i Przem. Mat. Bud.
z 12 03 1969 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych;

e Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé- wskazowki wykonawcze do PBUE-
Instytut Energetyki W-wa 1977 r.

3. Opis stanu istniejacego

Linia 30 kV Szyb Jadwiga — Kopalnia Klimontéw na kolizyjnym odcinku przebiega przez
tereny zabudowane w Sosnowcu-Zagorzu. Przebudowywany fragment prowadzony jest na
stupach stalowych serii Sci20, z przewodami roboczymi AFL6 — 120 mm? i 95 mm® Linia
nie jest wyposazona w przewod odgromowy. Zastosowano jednorodna izolacje typu LP.
Nie wszystkie shupy posiadaja tablice ostrzegawcze. Wszystkie konstrukcje posiadaja
uziemienia ochronne. Na shupie nr 35/4 zabudowano odfacznik oznaczony symbolem L.-
12. Przebudowywany odcinek stanowiag dwie sekcje. Stupy posiadajg ciagla numeracje.
Opisywany fragment linii jest mocno wyeksploatowany, szczegdlnie jesli chodzi o
konstrukcje wsporcze. Za wyjatkiem przewoddw roboczych i izolacji, zaden element linii
nie nadaje sie do powtérnego wykorzystania. Szczegdly aktualnego przebiegu linii
zawiera wykaz montazowy /zalacznik nr 1 /.
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4. Opis stanu projektowanego

Biorac pod uwage aktualny stan obiektu, oraz planowane zmiany w ukladzie
komunikacyjnym miasta wymagana jest zmiana przebiegu linii tak, aby nie kolidowata
ona z projektowang trakcja tramwajowa. Dodatkowo zmiany winny by¢ dokonane przy
optymalnym koszcie przebudowy, lecz w sposob gwarantujacy dalsze, bezpieczne
uzytkowanie obiektu. '

W $wietle powyzszego projektuje sig:

4.1. Konstrukcje wsporcze

o likwidacje shupow stalowych serii Scizo nr 35, 35/1, 35/2 i 35/3 bez odzysku
konstrukcji. Do wykorzystania przewiduje sie jedynie przewody robocze 1 izolacje.
Nawiazanie si¢ do istniejacego ciggu liniowego nastapi na stupie nr 34 od strony
polnocnej i 35/4 od strony poludniowej. Przedmiotowe konstrukcje nie podlegaja
przebudowie;

o posadowienie dwoch nowych stupéw odporowo-naroznych. Jednego, stalowego,
kratowego serii Sw 24 typu ON120+10 w osi linii istniejacej / przgsto 34 — 35/
w odleglosci 5 m na pohoc od likwidowanego shupa nr 35, drugiego ONpt — 15/10
na zerdziach wirowanych typu EPV, na péinocny zachdd od stupa istniejacego nr 35/4
w odleglosci 90 od niego;

e posadowienie nowych stupéw przelotowych na Zerdziach wirowanych typu B2WP
w ilogci 3 szt. Lokalizacja nowych slupéw wg. mapy sytuacyjno — wysokosciowe;j
1 wykazu montazowego;

e fundamenty i ustoje stup6w wg. projektu wykonawczego;

e stlupy wyposazyé w typowe tablice ostrzegawcze oraz numeracj¢ naniesiong
na konstrukcjach na wysokosci 1,5 m nad ziemia, numeracja wg wykazu
montazowego.

4.2. Przewody robocze

e w nowopowstalych sekcjach, zastosowaé istniejace przewody robocze typu AFL6 —
120 mm? (95mm?) naprezeniem 70 MPa, taczac ztaczkami zaprasowywanymi miejsca
koniecznych rozcig¢;

4.3. Izolacja

e na nowym fragmencie linii zastosowaé izolatory wiszace dostosowane do II strefy
zbrudzeniowej, typu LP i stojace LWP8, w lancuchach wg wykazu montazowego
w tym 12 tancuchéw L.O2 z odzysku.

4.4. Ochrona odgromowa i uziemienia

e projektowany odcinek linii nie wymaga zastosowania ochrony odgromowej;

e wszystkie nowo posadowione shlupy wyposazy¢é w uziemienia ochronne,
z zapewnieniem II stopnia ochrony. Typy uziemien zostana podane w projekcie
wykonawczym. Po wykonaniu przebudowy dokona¢ pomiaru napie¢ razenia
na przedmiotowych stupach.

Zrealizowanie powyzszych przedsiewzigé spowoduje utworzenie sekcji trzech nowych

sekcji: 34 — 35, 35 — 35/4A 1 35/4A —34 z obostrzeniem 3 stopnia (sekcja 34 — 35) oraz

2 stopnia (pozostate) i zapewni zachowanie prawidlowej odleglosci przewodéw fazowych
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od ziemi i obiektéw krzyzowanych. Informacje dotyczace przebudowanego odcinka linii

zawiera wykaz montazowy (Zatacznik Nr 2).

4.5. Ochrona Srodowiska

Na odcinku przebudowy linii nie jest wymagana wycinka drzew samosiejek 1 krzewow
rosnacych w rejonie ul. Paderewskiego, poniewaz z racji zastosowanych konstrukeji

przewody linii zostana znacznie podniesione.

5. Przedmiar robot

5.1. Demontaze

Lp. Rodzaj czynnosci ' Ilos¢ Uwagi_
1 Przewody robocze AFL6 - 120 mm” 1300 m
2 Stup stalowy serii Sci20 typu P 3 szt.
3 Stup stalowy serii Sci20 typu ON 1 szt.
4 Eancuchy izolatorowe typu £.02 9 szt.
1LP2 9 szt.
5 Mostki pradowe AFL 120 mm” 6 szt.
6 Fundamenty typu FGD 4 szt.
7 Uziemienia 4 szt.
5.2. Roboty montazowe
Lp. Rodzaj czynnosci Ilos¢ Uwajgi
1 Wykonanie fundamentu dla stupa Sw 24 1 szt. | Masa fundamentu 29,7 t
Montaz i postawienie shupa Sw 24 1 szt.
3 Montaz i postawienie slupéw betonowych, 3zt
przelotowych B2WP '
4 Montaz i postawienie slupa betonowego, 1 st
mocnego typu ONpt — 15/10 )
5 Montaz tancuchéw izolatorowych typu LP 9 szt.
LO2 | 9 szt
1O 6 szt.
6 Wykonanie mostkéw pradowych 9 szt
AFL6 — 120 mm® szt
Montaz przewod6éw roboczych
! AFLG - 120 mm® Z0m
8 Wykonanie uziemien ochronnych 5 szt.
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6. Zestawienie materialow
Typ lub
Lp. Rodzaj materiatu numer Ilosé Uwagi
katalogowy
1 Fundament FB-5 1 szt.
Sw 24
2 Stup stalowy ocynkowany ON120+ 10 1 szt.
_ . szczegOly uzbrojenia
3 St be\t)\(l);l(c))v\zfznz z;:irdzmml B2WP 3 szt. 1 typ zerdzi wg wykazu
A narys. nr TS
. s szczegbly uzbrojenia
4 P beto_nowy z ;eirdmaml ONpt —15/10 1 szt. i typ zerdzi wg wykazu
wirowany narys. nr T4
5 Przewé6d roboczy AFI;?H:Z 201 1300 m z odzysku
6 Przewdd roboczy AFI;I?D:;Z 120 30m nowy
szczegdly wedlug
7 Fancuch izolatorowy £.02 o rysunku zlozeniowego
wraz z osprzetem ' w projekcie
wykonawczym
szczegoly wedlug
3 Lancuch izolatorowy LP 9 szt rysunku zlozeniowego
wraz z osprzgtem ' w projekcie
wykonawczym
szczegoly wedlug
Lancuch izolatorowy £L.O Tysunks zlo.zem.owego
9 6 szt. w projekcie
Wwraz z osprzgtem
wykonawczym w
projekcie wykonawczym
10 Izolatory wsporcze LWP8 —20 2 szt.
11 Tablice ostrzegawcze 6 szt.
12 Uelwyt odeiggavy 2573 12 szt.
zaprasowywany
13 T L T — ilos¢ zostanie podana w
Y projekcie wykonawczym
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7. Wytyczne technologii robot

Wykonanie przebudowy winno si¢ odbywa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i minimalizacje okresu wylaczen linii, na ktérej prowadzone bgda roboty. Z tego
wzgledu catos¢ zadania dzieli si¢ na trzy etapy.

I etap

Roboty nie wymagaja wylaczen ciagu giéwnego ani obiektow towarzyszacych. Brak
koniecznos$ci przygotowania miejsca pracy. Czas trwania okolo 7 dni. Zakres robét
w pierwszym etapie obejmuje:

o geodezyjne wytyczenie nowej trasy linii wraz z wyznaczeniem stanowisk stupow;

e postawienie stupow betonowych nr 35/1, 35/2, 35/3, 35/4A;

e uzbrojenie stupow jw., wykonanie uziemien, oznaczen itp.;

e wykonanie fundamentu stupa nr 35.

I etap

Roboty wymagaja ciaglego wylaczenia linii 30 kV Szyb Jadwiga — Kopalnia Klimontow

bez zapewnienia gotowosci ruchowej. Konieczne przygotowanie miejsca pracy. Czas

trwania okolo 5 dni. Zakres robot w drugim etapie obejmuje:

e wykonanie demontazu przewodow roboczych wraz z izolacja na odcinku linii
od stupa nr 34 do 35/4;

e demontaz shupa nr 35;

e postawienie nowego shupa nr 35 serii Sw 24;

e wykonanie montazu przewodow roboczych wraz z izolacja na odcinku linii
od stupa nr 34 do 35/4;

e pomiary napi¢¢ razenia.

11X etap

Roboty nie wymagaja wylaczen ciggu gldéwnego ani obiektow towarzyszacych. Brak
koniecznosci przygotowania miejsca pracy. Czas trwania okolo 4 dni. Zakres robot
w czwartym etapie obejmuje:

e demontaz shapow Sci20 nr 35/1, 35/2, 35/3;

e porzadkowanie terenu.

8. Czgs¢ terenowo — prawna

Dla niniejszego opracowania korzystano z Wypisu z rejestru gruntow z dnia 28.10.2003 r.
(umieszczony w PZT).

Na przebudowywanym odcinku napowietrzna linia 30 kV przebiega przez dziatki:

- Obreb Klimontow, arkusz mapy 2, o numerach porzadkowych : 47, 51, 52, 56, 80

- Obreb Zagorze, arkusz mapy 13, o numerach porzadkowych : 421, 422, 423, 424, 425,
430.

Wykaz numeréw ewidencji dzialek podano na stronie nr 2.
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