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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ZBIÓR WYMAGAŃ, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA STANDARDU               
I JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH, WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY 

PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

1.   Część ogólna 

1.1.     Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacje elektrycznych i teletechnicznych w budynku biurowym RK1 Będzin  
ul. Piastowska  

1.2.     Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres prac obejmuje wykonanie: 
 instalacje elektryczne wewnętrzne:  

• instalacje elektryczne oświetleniowe 
• instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 
• instalacje elektryczne siłowe  
• instalacje sterowania wentylacją 
• montaż tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych 
• montaż głównego wyłącznika prądu  
• montaż zasilania i wyłącznika dźwigu  
• montaż połączeń wyrównawczych  
• instalację oświetlenia zewnętrznego 
• demontaż instalacji elektrycznych 

 
instalacje teletechniczne:  

• okablowanie strukturalne 
• system oddymiania klatki schodowej 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania powyższych robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową /opis techniczny oraz rysunki/ i obejmują: 
1. dostarczenie materiałów i elementów systemów dla specyfikowanych instalacji 
2. montaż aparatury, urządzeń, osprzętu oraz przyłączy  
3. wykonanie okablowania poszczególnych instalacji 
4. wykonanie tras instalacyjnych 
5. montaż przełącznic, rozdzielnic, tablic sterowniczych i sygnalizacyjnych 
6. pomiary instalacji 
7. uruchomienie systemów oraz testy 
8. przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokołów pomiarowych 
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1.3.      Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 

Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
1) Dokumentacja   projektowa,   ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane   przez  

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy" lub ustalona z 
Inwestorem. 

3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

4) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali  
     rysunków. 

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST. 

6) Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 

7) Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

8) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu systemu, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.4.      Informacje o organizacji budowy 
Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace 
projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 
Jednostką wykonawczą  robót  na   prowadzonej   budowie jest  kierownik  robót,   
bezpośrednio współpracujący z Inwestorem, będącym organizatorem i gospodarzem na 
budowie. 
Inwestor powinien zapewnić: 

ogrodzenie placu budowy, 
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów, 
odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach. 

Place   i   magazyny   zamknięte   do   składowania   materiałów,   urządzeń   i   maszyn   
(sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być 
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 
przeznaczenia  i  usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie 
montaż wymienionych przedmiotów. Drogi na  placu budowy powinny być odpowiednio 



 5 

dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy przewożonych 
materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich 
objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, 
materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy 
na budowie. Koszt zabezpieczenia terenu  budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  ma  utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne,   (np.   rurociągi,   kable   itp.),   oraz,   w   miarę   potrzeby,   
zawiadomi   i   uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca  zobowiązany jest  umieścić w  swoim   
harmonogramie  rezerwę  czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mogą być 
wykonane w zakresie przełożenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inwestora, właścicieli istniejących sieci i urządzeń, oraz 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i administratorów tych 
instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w 
obręb terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W   czasie    realizacji    robót   Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów   
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5. Nazwa i kod grupy, klasa lub kategorii robót 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Kod CPV 4531. 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45312311-0  Instalowanie oświetlenia 

45314300-4  Kładzenie kabli 

45314310-7  Instalowanie okablowania komputerowego 

45314320-0  Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu 
elektrycznego w budynkach 

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

1.6. Katalog określeń podstawowych 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
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Rejestr obmiarów 

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora. 

Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora i 
posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 

Odpowiednia (bliska) zgodność 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inwestora 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Przedmiar robót 

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

 

2.    Wyroby budowlane - przechowywanie i transport 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
W  wyznaczonym   przez  Inwestora  terminie,  Wykonawca   przedstawi  szczegółowe  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 



 8 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze w terminie określonym przez Inwestora. Wybrany i 
zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inwestora. 
 
 

3. Sprzęt i maszyny 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do   używania  jedynie  takiego  sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba  i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi   w   dokumentacji   projektowej   lub   w  ST   i   wskazaniach   
Inwestora   w  terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Sprzęt podstawowy : samochód dostawczy do 0,9t, sprzęt instalacyjno-montażowy, 
wiertarki, drabiny do wys. 3,5m, rusztowanie przejezdne do wys. 6m,  mierniki do 
wykonywania pomiarów instalacji logicznych (np. FLT4), tester OTDR, miernik 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, miernik rezystancji izolacji, podnośnik 
hydrauliczny spawarka. 

 

4. Środki transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Środki transportu  nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

Transport materiałów 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. 
Kable i przewody należy transportować z zachowaniem następujących warunków : 

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w 
kręgach, jeżeli masa kręgu  nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia 
jest wyższa od  +4°C,  przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie 
powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza 
się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 
przyczepach,  

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być 
ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane 
do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, 

• układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, 
kręgi kabla należy układać poziomo,  

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 
przewożenia bębna z kablem,  

• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się 
wykonać przy pomocy podnośnika hydraulicznego, swobodne staczanie 
bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 
zabronione. 

 

5.    Wykonanie robót 

5.1.  Opis ogólny 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora oraz przepisami. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 



 10 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej lub w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

 

5.2.   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

GRUPA ROBÓT KOD CPV 45311100-1 

5.2.1.   Charakterystyka techniczna robót 
Całość   robót   należy   wykonać   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,    ST,    
umową   oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku obejmujące: 
instalacje elektryczne oświetleniowe 
instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 
instalacje elektryczne siłowe 
instalacje sterowania wentylacją 
montaż tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych 
instalacje połączeń wyrównawczych 
demontaż instalacji elektrycznych 

5.2.2.   Materiały 
Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym 
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 
450/750 V z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg o izolacji 
polwinitowej PN-87/E-90056.\ 
Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie 
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 
Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do 
instalacji szczelnych) 
Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 
80 mm. 
Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 
Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 
10/16 A, 250 V. 
Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod 
tynkiem 
Łączniki śwecznikowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem 
Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 47 mm. 
Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 
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5.2.3.   Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.2.4.   Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów     
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.2.5.   Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami.  

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione 

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

 
5.2.6.   Montaż sprzętu, osprzętu  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 
lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych.  
 
5.2.7.   Podejście do odbiorników     
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 
sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.2.8  Układanie przewodów     
 
5.2.8.1.   Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach     
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Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
wkręcanie nagrzanych końców rur.  
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 
z wciągniętymi w nie przewodami. 
Wciąganie przewodów     
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 
przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 
Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
5.2.8.2.   Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach     
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

• w wykonaniu zwykłym,  
• w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
• bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
• na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
• pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
• na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
• w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca 
się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Instalacja układana na uchwytach     
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych 
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi 
ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się 
w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 
przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
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Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:     
ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:     
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 
pokryw.  
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:     
zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z założeniem pokrywy.  
5.2.8.3.   Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
 
 
5.2.9.   Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 
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Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
 
5.2.10.    Montaż tablicy rozdzielczej  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża 
w sposób podany w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych,  
założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  
 
5.3.    Roboty w zakresie opraw elektrycznych  

GRUPA ROBÓT KOD CPV 45311200-2 

5.3.1.  Charakterystyka techniczna robót 

Całość   robót   należy   wykonać   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,    ST,    
umową   oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie montażu i podłączenie opraw oświetlenia wewnętrznego 
 

5.3.2.   Materiały 

Oprawy fluorescencyjne 1×36 W, 2× 36 W, 4×18 W (do wnętrz) – nasufitowe 
wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h. 
Oprawy fluorescencyjne 1×36 W, 2×36 W, 2x 58W (bryzgoodporne) wyposażone, lub 
nie we własny układ zasilania awaryjnego jak powyżej 
Oprawy fluorescencyjne 2×40 W, 4×20 W do wnętrz, przeznaczone do wbudowania 
w sufity podwieszane wyposażone we własny układ zasilania awaryjnego j. w. 
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Oprawy kubełkowe 1x13W, 1x18W 2x26W, do świetlówek kompaktowych 
wyposażone, lub nie we własny układ zasilania awaryjnego j.w.  
Oprawy do żarówek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne) 
i oprawy do świetlówek kompaktowych. 
 
5.3.3.   Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3.4.   Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów     
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.3.5.   Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych     
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 
lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach 
należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie 
dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 
 
5.3.6.    Podejście do odbiorników     
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 
sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.3.7.    Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
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w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces 
czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
 
5.3.8.     Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych 
 

5.4. Okablowanie strukturalne 

GRUPA ROBÓT KOD CPV 45314310-7  

5.4.1.   Charakterystyka techniczna robót 

Całość   robót   należy   wykonać   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,    ST,    
umową   oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
System okablowania strukturalnego wykonać w celu dystrybucji sygnału  
komputerowego i telefonicznego do poszczególnych użytkowników obiektu. 
Zakres systemu obejmuje pomieszczenie serwerowni  oraz sale zajęć pomieszczenia 
studia nagrań, pokoje nauczycielskie i gabinety 

Warunki techniczne dla systemu: 
Punkt Dystrybucyjny MD1 zostanie wykonany w postaci l szafy dystrybucyjnej z panelami 
krosowniczymi kat. 5E RJ-45 kat 5E, oraz dwoma listwami zasilającymi. 
Układ instalacji teledacyjnej w jej warstwie logicznej opiera się na połączeniach 
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sieci lokalnej LAN w standardzie Ethernet 10/100 Mb/s. 
Okablowanie zostanie wykonane skrętką nie ekranowaną UTP 5E kat. 
Wszystkie   komponenty  systemu   okablowania   miedzianego   (kable   instalacyjne, 
kable krosowe i moduły przyłączeniowe) będą posiadały parametry w kategorii 5, 
zgodnie ze standardami organizacji Transmission    Performance Specifications for 
Field Testing of Unshilded, International Standard Organization. 
Standard przyłączeniowy to Punkt Logiczny. Przez PEL należy rozumieć punkt logiczny z 
2 gniazdami logiczne RJ-45 kat. 5E (z dwoma kablami UTP kategorii 5E ułożonymi od 
panela w szafie krosowniczej do PEL). 
Punkty logiczne wykonane zostaną w podwójnej puszce z obsadzonymi dwoma 
gniazdami RJ-45 kat 5E. 
Całość   osprzętu   okablowania   strukturalnego   miedzianego   spełnia   kat.   5E.   
Gniazda przyłączeniowe sieci okablowania strukturalnego montowane będą pod 
tynkiem na wysokości ok. 30 cm od podłoża (na równi z gniazdami elektrycznymi), w 
miejscach pokazanych na rysunkach dołączonych niniejszego do projektu. 
System okablowania w szafie dystrybucyjnej ma się składać 24 portowych paneli, z 
gniazdami RJ45, wytrzymałych na co najmniej 750 krotne operacje włączenia i 
wyłączenia kabli połączeniowych i krosujących. 
Należy przewidzieć odpowiednią ilość kabli połączeniowych i krosujących dla wszystkich 
zamontowanych portów w szafach dystrybucyjnych o długościach odpowiednich dla 
podłączenia sprzętu użytkownika i wykonania krosowania w szafie. 
Całość instalacji okablowania strukturalnego posiada możliwość dalszej rozbudowy w 
części logicznej i elektrycznej tj. posiadać przekroje tras kablowych, oraz wielkość 
szaf dystrybucyjnych dostosowanych do zwiększenia struktury do 25%. 
Wymagana będzie jednolita 20-letnia bezpłatna gwarancja na system od producenta 
oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również 
gwarancję na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki, kable 
krosowe i przyłączeniowe, elementy zarządzające, system połączeń telefonicznych, 
zabezpieczenia linii telefonicznych, itp). 
okablowanie musi spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 (wersja ostateczna), 
CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna). 
Okablowanie strukturalne winno zapewniać realizację łącza UTP kategorii 5E i być 
wykonane w systemie MOLEX PREMISE NETWORKS lub równoważnym. Łącze należy 
traktować jako pełen tor transmisyjny składający się z kabla, kabli przyłączeniowych 
/patch-cordów/, patch-paneli oraz gniazd przyłączeniowych 
Wszystkie kable sygnałowe powinny być oznakowane na obu końcach. W  całym  
systemie  okablowania  strukturalnego  należy  przyjąć jednakową sekwencję 
rozszycia kabli np. EIA/TIA 568B. 
Gniazda, kable i porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego należy opisać 
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać  zgodnie z wymaganiami PN-92/E-0509 
oraz warunkami technicznego wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
tom V -Instalacje elektryczne W-wa 1988r 

5.4.2.    Materiały 

• Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego części logicznej 
będą wyprodukowane przez jednego producenta, poświadczone certyfikatem 
producenta. 

• Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie 
nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 

• System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę 
gwarantującą: 
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• wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu 
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, 

• możliwość   dokonywania   naprawy  jednego   łącza   bez   przerywania   
ciągłości   pracy pozostałych, 

• skalowalność   z   dokładnością   do  jednego   złącza   RJ45   (także   po   stronie   
punktu dystrybucyjnego). 

• System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu 
modułów RJ45 zapewniający możliwość zakańczania złącza bez użycia 
dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych. 

• Przy zachowanym standardzie złącza RJ45 system powinien umożliwiać 
mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego i punktu 
dystrybucyjnego w celu umożliwienia ochrony urządzeń aktywnych sieci 
komputerowej przed podłączeniem do innego systemu transmisyjnego 

• Producent powinien zapewnić możliwość zainstalowania na połączeniu gniazdo-
patch-cord zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią o min. IP54 a także IP67 

• Producent technologii teleinformatycznej powinien być producentem zarówno 
okablowania strukturalnego jak i systemów przełącznic telefonicznych. Ma to na 
celu unifikacje procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur 
kablowych. 

• Producent    powinien    zapewniać    także    system    zabezpieczenia    gniazd    i    
paneli dystrybucyjnych,   który  uniemożliwi  przypadkowe wyjęcie wtyczki  
kabla  krosowego  z gniazda lub panelu. 

• Producent   system    okablowania    strukturalnego    powinien    przedstawić    
certyfikaty zapewnienia jakości IS09001, IS09002. 

• Wszystkie elementy systemu muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 
edycja 2, EN50173 i PN-EN50173. 

• Elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadać świadectwo homologacji 
Instytutu Łączności    oraz    co    najmniej    jednego    niezależnego    
laboratorium    badawczego: 
np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program. 

 
Kable : 

•Kabel nieekranowany UTP 4x2/0,5 LSOH Kat. 5E 
•Kabel krosowy,kat.5 E,UTP 4P, 1,0; 1,5; 3,0; 5,0; 7,Om, LSOH 
•Kabel krosowy SC-SC, Duplex, 50um, 3 m OM3 

MD1 - Szafa stojąca, 19", 42U, 800x1000 
•Nieekranowana tablica rozdzielcze, kat. 5E 24x RJ45 kat 5 
•Niekranowany moduł przyłączeniowy, kat. 5E, 1xRJ45/u 
•Tablica z wieszakami plastikowymi 19" 1U 
•Tablica z wieszakami plastikowymi 19" 2U 
•Cokół 800x1000x 100mm 
•Półka 19" 600x450 
•Listwy zasilające z sygnalizacją optyczną napięcia i wyłącznikiem listwy 

Przyłącza  
•Płytka montażowa 45x45 mm, podwójna 
•Niekranowany moduł przyłączeniowy, kat. 5E, 1xRJ45 UTP 
•Puszki n/t gł. 40 
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Listwy PCV: 

50x20,; 60x40; 90x40; 110x40; 85x50; 130x50; 190x50; 250x50 dzielone 

Rury instalacyjne PCV 28 mm wewnętrzne 

Urządzenia i materiały do wykonania okablowania strukturalnego należy stosować 
zgodnie z poniższą specyfikacją, projektem wykonawczym oraz wymogami producenta. 

5.4.3.    Środowisko elektromagnetyczne 

Kontrola środowiska elektromagnetycznego powinna być taka, by 
promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez działające systemy 
informatyczne było niższe od wyznaczonych granic oraz by działające systemy 
informatyczne charakteryzowały się wyznaczoną odpornością. 
System informatyczny składa się z aktywnego sprzętu, zgodnego z odnośnymi 
normami europejskimi EMC dotyczącymi technik informatycznych, prawidłowo 
dołączonego do okablowania informatycznego. W skład tych norm wchodzą normy 
europejskie EMC obejmujące EN 300386 (dotycząca aparatury sieci publicznych i 
dużych systemów telekomunikacyjnych), EN 55022, EN 55024, EN 50082-1 i  
EN 50082-2. 
Samo okablowanie jest rozpatrywane jako zbudowane wyłącznie 2 podzespołów 
pasywnych i nie podlega normom EMC. Jednak, w celu zachowania właściwych 
charakterystyk elektromagnetycznych systemu informatycznego (składającego się 
zarówno z okablowania pasywnego, jak i ze sprzętu aktywnego), powinny być 
przestrzegane poniższe wymagania instalacyjne oraz zawarte w odpowiednich 
punktach norm EN50174-2JEN50174-3. 

5.5.       System oddymiania klatki schodowej 

5.5.1.   Charakterystyka techniczna robót 

Całość   robót   należy   wykonać   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,   ST,    
umową   oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
Zakres systemu obejmuje klatkę schodową 
Lokalizacja tras 
Trasy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Rodzaje i typ kabla zgodnie ze 
schematami z dokumentacji techniczno ruchowej systemu. 

5.5.2.     Warunki techniczne systemu 
- Centrala systemu oddymiania zlokalizowana jest na klatce schodowej. Przyciski 
oddymiania oraz czujka dymowa, siłowniki okien i sygnalizator akustyczny 
zlokalizowane zostały na ścianie klatki schodowej.  
 
5.5.3.   Instalacje kablowe 
Montaż i ułożenie okablowania przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR 
systemu  
 

Kable : 
Zgodne z specyfikacją systemu 
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URZĄDZENIA 
Zgodne z specyfikacją systemu 
 
Rury instalacyjne PCV wewnętrzne 
 
6. Kontrola jakości 
6.1.     Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,  kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• zagadnienia bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków,  
• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru; 
2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i 
wyładunku materiałów, konstrukcji itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja 
urządzeń, itp.) 

• prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2.    Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
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procedury badań. 

6.3.    Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie 
lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

6.4.    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.5.    Kontrola i sprawdzenie jakości wykonania robót- zakres 
Kontrola jakości wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania prac z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, zaleceniami Inwestora i obowiązującymi przepisami. 
 
6.5.1.    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie przytoczonymi w ST 
normami i przepisami 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 

6.5.2. Roboty w zakresie opraw elektrycznych  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

6.5.3.    Okablowanie strukturalne miedziane, SSW, CCTV: 
 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wszelkie połączenia powinny 
zostać przetestowane, aby wyeliminować ewentualne zwarcia i przerwy w kablu 
oraz omyłkowe podłączenia przewodów. Nakazuje się użycie sprzętu testującego, 
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sprawdzającego poprawność połączeń 1,2,3 i 4-parowych przebiegów sieciowych. 
Tester zawiera trzy gniazda do sprawdzenia okablowania. Główna i zdalna jednostka 
mają cztery diody ostrzegające o otwartych obwodach, zwarciach i odwróconych parach. 
Zaleca się wykonanie pomiarów parametrów linii transmisyjnych. Należy je 
przeprowadzić z największą starannością, w warunkach odpowiadającym rzeczywistym 
warunkom pracy systemu okablowania, jak również zgodnie z wymogami norm: 

• ISO/IEC 11801, 
• EN5 50173, 
• TSB 67, 
• TSB95, 

Należy wykonać pomiary następujących parametrów systemu kablowego: 
• poprawność i ciągłość wykonanych połączeń (Wire Map), 
• długość linii transmisyjnych (Lenght), 
• rezystancję pętli (Loop Resistance), 
• pojemności wzajemnej par (Capacitance) 
• impedancję (Impedance), 
• tłumnienia (Attenuation), 
• przesłuchy zbliżne (NEXT), 
• stosunek sygnał/ szum (ACR) 
• przesłuchu zbliżnego międzykablowego (PowerSum NEXT), 
• tłumienia odbitego (Return Loos), 
• różnicy przesłuchu zdalnego i zbliżnego między parami (Pair-to-pair ELFEXT), 
• różnicy przesłuchu zdalnego i zbliżnego międzykablowego 

Pomiary te są podstawą wydania certyfikatu stwierdzającego zgodność danego 
przebiegu kablowego z kategorią 5. 
 

6.6.    Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat  na  znak   bezpieczeństwa  wykazujący,   że  zapewniono   zgodność  z   

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy,jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają 
wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub  
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7.     Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inwestora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót  zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych   i 
• ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   

podlegających 
• ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie 
• wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły 
przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
 
7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową lub ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  
umówionej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 

7.2.     Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub ST. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach takich jak [m] ułożonych kabli, 
przewodów, listew itp., [szt.] zamontowanych urządzeń, osprzętu itp. i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 

7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4.    Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
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jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8.  Odbiór robót budowlanych 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub ST, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele 
właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i 
zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.3.    Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego  robót dokona  komisja wyznaczona  przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych   dokumentów,  wyników  badań   i   pomiarów,   
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ocenie  wizualnej   oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową lub 
ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  
zwłaszcza  w zakresie wykonania  robót 
uzupełniających   i   robót   poprawkowych.   W   przypadkach   niewykonania   
wyznaczonych   robót poprawkowych lub robót uzupełniających   komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia  przez komisję, że jakość wykonywanych  robót w 
poszczególnych asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   
dokumentacją   projektową  lub   ST   z  uwzględnieniem  tolerancji   i   nie  ma  
większego  wpływu   na  cechy  eksploatacyjne  obiektu   i bezpieczeństwo, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z projektem lub ST, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

8.4.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9.  Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są 
rozliczeniem ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu 
wykonywanych prac. Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się 
odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, póz. 2016, z 2003r. z 
późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 
Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, póz.717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu  i  rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, póz. 953), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, póz. 
690 z późn. zm.). 
Norma międzynarodowa ISO/IEC 11801 „Information technology - Generic cabling for 
customer premises". 
Norma europejska EN 50173 „Information technology - Generic cabling systems" 
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 
DINVDE 5250,204 
DINVDE0271, 
PN-IEC 364-4-481 : 1994 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-42 : 1999  - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona   dla   zapewnienia  bezpieczeństwa.   Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa.  Odłączenia izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47 : 1999 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków    ochrony    
zapewniających    bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-442 : 1999   - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa.   Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieci wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443 : 1999  -  Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona      przed      przepięciami.  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-473 : 1999 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  
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zapewniających bezpieczeństwo.Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona    dla    zapewnienia    bezpieczeństwa. Dobór środków     ochrony     w     
zależności     od     wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-53 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż    wyposażenia    elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż  wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza   i   sterownicza. Urządzenia   
do  odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-7-704 : 1999 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Wymagania    dotyczące    specjalnych     instalacji    lub lokalizacji. Instalacje na 
terenie budowy i rozbiórki.. 
PN-IEC 60364-7-707 : 1999 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Wymagania    dotyczące    specjalnych    instalacji    lub lokalizacji.   Wymagania   
dotyczące   uziemień   instalacji urządzeń przetwarzania danych 
PN-91/E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 
PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-3 : 2000 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41 : 2000 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Ochrona     zapewniająca     bezpieczeństwo.     Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-51 : 2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż    wyposażenia    elektrycznego. Postanowienia wspólne.  
PN-IEC 60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż    wyposażenia    elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-6-61 : 2000 - Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 


