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I. OPIS TECHNICZNY 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania 
ul. Konstytucji i ul. Zabrzańskiej w Bytomiu w zakresie wynikającym z konieczności likwidacji podwieszenia sieci 
trakcyjnej do budynku przy posesji nr 37. 

1.1 LOKALIZACJA INW ESTYCJI  

 Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Bytom w rejonie skrzyżowania ul. Konstytucji i Zabrzańskiej. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1 DOKUMENTACJA FORMALNO –  PRAW NA 

 Umowa nr DO/198/2011 z dnia 15.06.11 zawarta pomiędzy firmą PROGREG Sp. z o.o. a Tramwajami Śląskimi z 
siedzibą przy ulicy Inwalidzkiej 5 w Chorzowie. 

2.2 WYTYCZNE I  NORMATYW Y 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430), 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

• Aktualna mapa syt-wys w skali 1:500. 

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy sieci 
trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ul. Konstytucji i ul. Zabrzańskiej w Bytomiu w zakresie wynikającym z konieczności 
likwidacji podwieszenia sieci trakcyjnej do budynku przy posesji nr 37. 

4 STAN ISTNIEJĄCY 
4.1 STAN ISTNIEJĄCY SIECI TRAKCYJNEJ  

 Sieć trakcyjna na rozpatrywanym odcinku zbudowana jest jako sieć płaska. Podwieszona jest na konstrukcjach 
wsporczych posadowionych na zewnątrz torowiska i przewieszkach podwieszonych do budynków. Występują słupy 
trakcyjne rurowe typu STR oraz kratowe typu C i D. Występuje kabel eN podwieszony na przewieszkach. 

5 STAN PROJEKTOWANY 
5.1 STAN PROJEKTOW ANY SIECI TRAKCYJNEJ  

 Sieć trakcyjna w rejonie przebudowy pozostaje jak w stanie istniejącym siecią płaską. Projekt przewiduje 
demontaż linek zawieszenia poprzecznego sieci trakcyjnej z budynku przy posesji nr 37 oraz montaż 2 szt. słupów 
trakcyjnych typu STR-2 i STR-3. Należy zamontować nowe przewieszki a przewody jezdne podwiesić na nowym 
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osprzęcie trakcyjnym do posadawianych słupów. Projekt nie przewiduje wymiany przewodów jezdnych ani zmian w 
układzie sekcjonowania sieci trakcyjnej. Istniejące oraz projektowane przewieszki prowadzone są w rejonie koron drzew 
– prace demontażowe i montażowe należy wykonywać z uwzględnieniem pielęgnacji gałęzi drzew. 

 

 

5.2 KONSTRUKCJE W SPORCZE ,  FUNDAMENTY 

 Konstrukcje wsporcze dobrano tak, żeby naciąg wypadkowy obliczeniowy nie przekraczał naciągu 
dopuszczalnego. Wszystkie słupy trakcyjne projektuje się jako słupy stalowe rurowe typu STR-2 i STR-3. Maksymalna 
średnica rury dolnej słupa rurowego powinna wynieść 324 mm. Projektowane słupy trakcyjne należy ocynkować ogniowo 
i pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu wg zaleceń Inwestora. Dolne części słupów przed 
zabudowaniem w bloku fundamentowym należy pomalować dodatkowo farbą bitumiczno-asfaltową do wysokości 20cm 
nad powierzchnią fundamentu. Po zabudowaniu słupów należy je ponownie pomalować farbą nawierzchniową 
nacynkową. Dolne części słupów należy ponownie pomalować farbą bitumiczno-asfaltową. Wierzchołki słupów należy 
zaślepić i zabezpieczyć przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza słupa. Słupy powinny posiadać otwory 
wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie wilgoci z wnętrza słupa. 

5.3 ZAKRES PRZEBUDOWY  

1. Posadowienie 2 słupów stalowych rurowych trakcyjnych typu STR-2 i STR-3. 
2. Montaż nowych zawieszeń poprzecznych sieci trakcyjnej. 
3. Montaż nowego osprzętu sieci trakcyjnej z materiałów nierdzewnych. 
4. Montaż przewodu jezdnego do przewieszek. 
5. Demontaż istniejących podwieszeń sieci trakcyjnej z budynku przy posesji nr 37. 
6. Pomontażowa regulacja sieci. 

6 TYMCZASOWE OZNAKOWANIE 
 Na czas posadowienia słupów należy wygrodzić miejsce budowy zachowując min 1,5 szerokości użytkowej 
chodnika.  Wprowadzono oznakowanie ostrzegawcze o prowadzonych robotach w zakresie pasa drogowego. Schemat 
zabezpieczenia robót pokazano na rys. nr 1. 

 Oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany na załączonym opracowaniu, jednakże miejsca ustawienia 
znaków w terenie należy wybierać indywidualnie w zależności od sytuacji. 

 W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego zabezpieczenia i oznakowania 
zastępczego, a stwierdzone usterki niezwłocznie likwidować. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego i przekazać zarządcy drogi. 

7 UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 
 Konieczność wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wynika ze sposobu prowadzenia robót przy 
posadowieniu słupów trakcyjnych.  

8 TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 2011r.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 



Zakres opracowania
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