PROGREG Sp. z 0.0. ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Uwolnienie budynku od mocowan sieci trakcyjnej - Bytom

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Konstytucji 37

INWESTOR 1 Tramwaje Slaskie S.A.

ADRES INWESTORA  :  ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Podhorecki (Sie¢ trakcyjna - elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA . Pazdziernik 2011

Poziom cen ;1 kwartat 2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Pazdziernik 2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Konstyucji.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Uwolnienie budynkéw od mocowan sieci trakcyjnej wBytomiu przy ul. Konstytucji 37
1 PRACE MONTAZOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE
1|/E 00.00.01 |Fundament palowy dla stupéw o naciggu 25 kN na palu CFA. stup.
d.1
2 stup. 2.000
RAZEM 2.000
2|E 00.00.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy. |m3
d.1
(0.40.4*3.14*4+0.4)*2 m3 4.819
RAZEM 4.819
3|E 00.00.01 |Montaz stupéw rurowych dwustronnie cynkowanych i pomalowanych typu RD- |stup.
d.1 2000 o wysokosci 9,00 m dla sieci trakcji elektrycznej.
2 stup. 2.000
RAZEM 2.000
4|E 00.00.01 |Malowanie stupéw stalowych rurowych farbg antyplakat do wysokosci 2,00m stup.
d.1
2 stup. 2.000
RAZEM 2.000
5/E 00.00.01 |Zabezpieczenie dolnych cze$ci stupa gtow.st
d.1 up.
2 gtow.st 2.000
up.
RAZEM 2.000
6|E 00.00.01 |Malowanie lokat na stupach trakcyjnych stup.
d.1
2 stup. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 9181 Uzytkownik: PROGREG




