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[.  OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci trakcyjnej w rejonie bytej zajezdni
tramwajowej przy ul. Piastowskiej 29 w Bedzinie, w celu uwolnienia dziatki numer 5773/36 od konstrukcji wsporczych i
mocowan Sieci.

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w mie$cie Bedzin przy ul. Piastowskiej 29 w rejonie bytej zajezdni tramwajowe;j.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 DOKUMENTACJA FORMALNO — PRAWNA
2.2 WYTYCZNE | NORMATYWY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

e Inwentaryzacja stanu istniejacego

e Aktualna mapa syt-wys w skali 1:500.

3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy sieci
trakcyjnej w rejonie bytej zajezdni tramwajowej przy ul. Piastowskiej 29 w Bedzinie, w celu uwolnienia dziatki numer
5773/36 od konstrukcji wsporczych i mocowarn sieci.

4 STAN ISTNIEJACY

4.1 STAN ISTNIEJACY SIECI TRAKCYJNEJ

Sie¢ trakcyjna na rozpatrywanym odcinku zbudowana jest jako sie¢ ptaska. Podwieszona jest na konstrukcjach
wsporczych posadowionych na zewnatrz torowiska i przewieszkach. Wystepujg stupy trakcyjne i trakcyjno-o$wietleniowe
rurowe typu STRi STOR.

5 STAN PROJEKTOWANY

5.1 STAN PROJEKTOWANY SIECI TRAKCYJNEJ

Sie¢ trakcyjna w rejonie przebudowy pozostaje jak w stanie istniejgcym siecig ptaska. Projekt przewiduje
demontaz 2 szt. istniejacych stupéw trakcyjno-o$wietleniowych wraz z rozebraniem fundamentoéw i zniwelowaniem
terenu do rzednych istniejacych oraz montaz 3 szt. stupdw ftrakcyjnych typu STR-2. Istniejace przewieszki wraz z
osprzetem mocowane do demontowanych stupdw nalezy zdemontowac, a przewody jezdne podwiesic na nowym
osprzecie trakcyjnym do posadawianych stupéw. Projekt nie przewiduje wymiany przewodéw jezdnych ani zmian w
ukfadzie sekcjonowania sieci trakcyjnej.
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5.2 KONSTRUKCJE WSPORCZE, FUNDAMENTY

Konstrukcje wsporcze dobrano tak, zeby nacigg wypadkowy obliczeniowy nie przekraczat naciggu dopuszczalnego.
Wszystkie stupy trakcyjne projektuje sie jako stupy stalowe rurowe typu STR-2. Maksymalna $rednica rury dolnej stupa
rurowego powinna wynies¢ 273 mm. Projektowane stupy trakcyjne nalezy ocynkowaé ogniowo i pomalowaé farbg
nawierzchniowg nacynkowg o odcieniu wg zalecen Inwestora. Dolne cze$ci stupéw przed zabudowaniem w bloku
fundamentowym nalezy pomalowa¢ dodatkowo farbg bitumiczno-asfaltowa do wysokosci 20cm nad powierzchnig
fundamentu. Po zabudowaniu stupdéw nalezy je ponownie pomalowa¢ farbg nawierzchniowg nacynkowa. Dolne czeci
stupbdw nalezy ponownie pomalowa¢ farbg bitumiczno-asfaltowa. Wierzchotki stupdw nalezy zalepi¢ i zabezpieczyé
przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stupa. Stupy powinny posiadaé otwory wentylacyjne umozliwiajgce
odprowadzenie wilgoci z wnetrza stupa.

Fundamenty pod stupy trakcyjne wykonaé¢ nalezy na podstawie projektu typowego fundamentu opracowanego przez
Firme PROGREG. Szczegdtowe opracowanie stanowi Zatacznik nr 1 do Projektu Sieci Trakcyjnej.

5.3 ZAKRES PRZEBUDOWY

Posadowienie 3 stupdw stalowych rurowych trakcyjnych typu STR-2.

Montaz nowych zawieszen poprzecznych sieci trakcyjnej.

Montaz nowego osprzetu sieci trakcyjnej z materiatow nierdzewnych.

Montaz przewodu jezdnego do przewieszek.

Demontaz istniejacych podwieszen sieci trakcyjnej ze stupdw przeznaczonych do demontazu.
Demontaz istniejacych stupdw trakcyjno-o$wietleniowych.

Pomontazowa regulacja sieci.

Naprawa uszkodzonej nawierzchni chodnika.

N oW~

6 TYMCZASOWE OZNAKOWANIE

Na czas posadowienia stupa w rejonie peronu przystankowego nalezy wygrodzi¢ miejsce budowy zachowujac
min 1,25 szeroko$ci uzytkowej peronu. Schemat zabezpieczenia robdt pokazano na rys. nr 2.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposéb wskazany na zataczonym opracowaniu, jednakze miejsca ustawienia
znakow w terenie nalezy wybiera¢ indywidualnie w zalezno$ci od sytuacii.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewniC statg kontrole ustawionego zabezpieczenia i oznakowania
zastepczego, a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowac. Po zakoAczeniu robét teren nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego i przekazac zarzadcy drogi.

7 UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wynika ze sposobu prowadzenia rob6t przy
posadowieniu stupa w rejonie peronu przystnkowego.

8 TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 2011r.
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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