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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

INFORMACJE OGOLNE
Inwestor

Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
pl. Kosciuszki 11, 41-902 Bytom.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ul. Zabrzanskiej —

¥ agiewnickiej rejon skrzyzowania oraz remont wodociggu pod wiaduktem kolejowym PKP
w Bytomiu zwigzana z realizacja przedsiewzigcia p.n. ,Przebudowa torowiska
tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu®
wykonywanego na zlecenie Tranwajéw Slaskich.

Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowe;]
kolidujacej z przebudowa torowiska tramwajowego w ramach inwestycji.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz

z uzgodnieniami technicznymi i terenowo-prawnymi, w oparciu, o ktore zostang
zrealizowane roboty budowlano — montazowe zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci
wodociggowej.

Podstawa opracowania i materialy wejSciowe

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- Zlecenie Zamawiajgcego - Umowa nr DZ/TR/1751/2011/K

- Mapa zasadnicza zaktualizowana do celéw projektowych,

- Projekt budowlano-wykonawczy “Przebudowa torowiska tranwajowego wbudowanego
w jezdnie ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w Bytomiu” wykonany przez WBP Zabrze,

- Warunki techniczne wydane przez Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne w Bytomiu,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414
(wraz z pdzniejszymi zmianami tekst jednolity),

- obowigzujace rozporzgdzenia i przepisy,

- wizja w terenie.
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1.6.

1.7.

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Bytomia.

Istniejaca sie¢ wodociggowa zeliwna DN150 wraz z przytaczami (DN100); przebiega
pod torowiskiem tramwajowym, a nastepnie w rejonie skrzyzowania ul. Lagiewnickiej

i Zabrzanskiej, taczy sie z wodociggiem stalowym DN150, oraz z wodociggiem stalowym
DNB80 biegngcym wzdtuz ul. Zabrzanskiej, (w chodniku pod wiaduktem kolejowym)

az do potaczenia z wodociggiem zeliwnym DN100 w ul. Karola Miarki.

W chwili obecnej wodociag stalowy DN80 na skutek awarii jest wytaczony z eksploataciji.

Na analizowanym obszarze wystepujg sieci wodociggowe z Zeliwa i stali.

Ponadto wystepuje nastepujgce uzbrojenie:|
- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- sieci energetyczne NN, SN i WN,

- sieci telekomunikacyjne.

Warunki gruntowo-wodne

Teren, na ktérym przebiega¢ bedzie planowana trasa potozony jest w fizyczno-
geograficznym mezoregionie Gérnoslaskiego Okregu Przemystowego, nalezgcego
do Wyzyny Slaskiej (wg J. Kondrackiego).

W ramach rozpoznania konstrukcji warunkéw gruntowych w podiozu w listopadzie
2009 r. wykonano odwierty badawcze w rejonie obszaru opracowania.

Podczas wiercen wykonano badania makroskopowe pozwalajace okresli¢ rodzaj
gruntow:

Otwor nr 7. W otworze tym zalega od powierzchni: 30 cm warstwa nawierzchni
bitumicznej, ponizej 15cm warstwa kruszywa tamanego z domieszkg piasku i 30cm
warstwa zuzla (grubos¢ ziaren 0/31,5 mm). Podtoze stanowi migkkoplastyczny pyt
o barwie ciemnozétte;.

Otwoér nr 8. W otworze tym zalega od powierzchni: 15,0cm warstwa betonu
cementowego podscielonego 5cm warstwg piasku drobnego. Ponizej zalega 10cm
warstwa nieprzepalonego tupka przywegtowego, 15cm warstwa kruszywa tamanego,
15cm warstw kostki granitowej kostki brukowej i 5cm warstwa piasku drobnego.

Do gtebokosci 3,0m zalega warstwa ciemnozéitego pytu w stanie plastycznym.
Zwietrzeliny, piaski drobne i pylaste w dobrych warunkach gruntowych posiadajg
grupe no$nosci G1, natomiast pyly i gliny pylaste posiadaja grupe nosnosci G3.
Zwietrzeliny, piaski drobne sg gruntami niewysadzinowymi, piaski pylaste sa gruntami
watpliwymi a pyly i gliny pylaste sg gruntami wysadzinowymi.

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadia
wody gruntowej.

Zgodnie z pismem L.dz. GLI/5141/0862/09/08523/Wp/WIlk z dn. 14.10.2009, Dyrektor
Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach stwierdza, ze inwestycja lezy poza
granicami terenu gérniczego i rozpatrzenie sprawy lezy w gestii Wyzszego Urzedu
Gérniczego w Katowicach.

Zgodnie z pismem L.dz. AD-0180/0923/09/14135 z dn. 17.09.2009, Naczelnik
Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Wyzszego Urzedu Gérniczego

w Katowicach poinformowat, ze eksploatacja prowadzona przez KWK ,Centrum-
Szombierki” zostata zakoriczona w 1998 r.
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2.1.

2.2,

2.3.

W rejonie inwestycji nie prowadzono plytkiej eksploatacji, brak danych odnoénie
wyrobisk majacych potgczenie z powierzchnia.

DANE SZCZEGOLOWE
Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

- rodzaj sieci: sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE100, SDR11, PN16
- materiat, Srednica, dtugosci:

- odcinek 1: W1-W9; W4-W4.1; W7-W7.2; W7.1-W7.1.3

Dz 63x5,8 L= 55m

Dz 110x10,0 L= 6,5m

Dz 160x14,6 L =105,5m
- odcinek 2: W11-W18

Dz90x8,2 L=0,5m

Dz 160x14,6 L =143m

Opis projektowanego rozwiazania

Projektowana przebudowa obejmuje istniejgce wodociagi DN100 i DN150 biegnace
pod torowiskiem tramwajowym (rejon skrzyzowania ul. £agiewnicka / Zabrzarnska)
oraz DN80 wzdtuz (ul. Zabrzanskiej pod wiaduktem kolejowym) — do ul. Karola Miarki.
Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej na odcinkach:

- odcinek 1 W1 — W9: Dz 160x14,6 L=1055m

wraz z przetgczeniem istniejgcych sieci

- odc. W4-W4.1 ; W7 - W7.2 Dz 110x10,0 L= 6,5m
- odc. W7.1 - W7.1.3 Dz 63x 5,8 L= 5,56m
- odcinek 2 W11 — W18: Dz 160x14,6 L =143m
poditaczenia hydrantu Dz 90x 8,2 L=0,5m

Przewody rurowe
Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowa¢ nastepujgce materiaty:
a) rury przewodowe

- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE100)szereg SDR 11 dla Pn16
wg PN-EN12201
Dz 63x5,8
Dz 110x10,0
Dz 160x14,6
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- rury ciSnieniowe polietylenowe warstwowe typu RC (PE100) szereg SDR 11
dla Pn16 wg PN-EN12201
Dz 160x14,6 odc. W16-W18 ( ul. K Miarki)

b) rury ochronne

- rury ciSnieniowe z polietylenu twardego (PE100)szereg SDR 11 dla Pn16
wg PN-EN12201
Dz 315x28,6 dla rury przewodowej Dz160x14,6

¢) rury ochronne na kablach
jakwp. 2.7.

Uzbrojenie sieci, armatura

Jako armature zaporowg nalezy stosowac zasuwy klinowe z gtadkim i peinym przelotem,
bez gniazda, z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu migkkouszczelniajgcym.

Na sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowaé nastepujgce uzbrojenie:

- zasuwy klinowe kotnierzowe (DN50) PN16 z zeliwa sferoidalnego gtadkim i peinym
przelotem, bez gniazda, z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu miekkouszczelniajacym
dla przytacza do budynku,

- zasuwy klinowe kotnierzowe (DN100) PN16 z zeliwa sferoidalnego gtadkim i petnym
przelotem, bez gniazda, z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu miekkouszczelniajagcym,

- zasuwy klinowe kotnierzowe (DN150) PN16 z zeliwa sferoidalnego gtadkim i petnym
przelotem, bez gniazda, z Zzeliwa sferoidalnego w wykonaniu miekkouszczelniajgcym,

- obudowe teleskopowg do zasuw,

- skrzynke uliczng teleskopowa do zasuw,

- hydrant nadziemny sztywny Dn80 (zabezpieczony w przypadku ztamania),

- hydranty podziemne wolnoprzelotowe Dn80,

- skrzynka uliczna teleskopowa do hydrantéw podziemnych.

Zastosowana armatura musi:
- spetnia¢é wymagania zawarte w warunkach wydanych przez witasciciela sieci,
- posiadaé pozytywna opinie higieniczng Paristwowego Zaktadu Higieny.

Armature nalezy zabudowaé na ptytach fundamentowych.
Lokalizacje armatury pokazano na planach sytuacyjnych profilach oraz schematach
montazowych.

Uwaga: hydrant podziemny w rejonie W15 zlokalizowano na odgaftezieniu
od projektowanego wodociggu ( w chodniku), a skrzynke nalezy umiesci¢ w chodniku.

Potaczenia rurowe

- rury PE_HD

Potaczenia rur PE o srednicach powyzej Dz 63 nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie

doczotowe. :
Potgczenia rur o Srednicach do Dz 63 wigcznie wykonaé przy zastosowaniu elekiroztgczek.
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2.6.

Potaczenie istniejgcych wodociggow zeliwnych z wodociggiem projektowanym nalezy
wykona¢ poprzez ksztattke potaczeniows zabezpieczong przed przesunieciem.

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowa¢ tuki i kolana PE SDR11.

W przypadku gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalng strzatki ugiecia
przewodu podanej w warunkach technicznych producenta, Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania karty technologicznej tgczenia zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
taczenie rur PE musi sie odbywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

Trasy przebudowy pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym; wysoko$ciowe
usytuowanie wodociggu — na profilu podtuznym, natomiast sposéb potgczenia
z istniejgcym wodociggiem - na schemacie montazowym.

Wykopy i zasypywanie rurociagéw

a) wykopy

Projektowana sie¢ wodociggowa na catej dtugosci utozona bedzie w ziemi.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczeg6lnosci
z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Wykopy pod wodociagi nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne zgodnie
z PN-B-0650:1999,
W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy
nalezy wykonywad recznie.
Prace prowadzi¢ etapowo zgodnie z zatwierdzong przez MZDiM Bytom tymczasowa
organizacjg ruchu (TOR).
Etapy przyjete w (TOR) mogag si¢ powtarzac, a kolejno$é realizacji poszczegéinych etapéw
moze by¢ dowolnie zmieniana, w miare postepu robét.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- wykopy nalezy wykonywaé bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
- wykopy wykonywaé na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utoZzenie wodociagu i jego
obsypanie,
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wéd gruntowych, a wody opadowe,
i przypadkowe odprowadzaé na biezaco.

b) zabezpieczenie wykopow

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i umozliwiaé montaz elementéw wodociagu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych"(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Sposoby zabezpieczenia wykopow, to:

- szalunki z bali drewnianych,

- szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych,
- szalunki samopograzalne - sposéb zalecany.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Biurem Projektéw projekt zabezpieczenia wykopow
w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych, uwzgledniajac
zastosowane technologie wykonania.
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¢) ukfadanie wodociggu w wykopie

Rury nalezy ukiada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete: gruz, beton i kamienie
oraz gnijgce resztki roslinne.

Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy ziemi ponad goérng tworzacg
przewodu rurowego wynosita min. 1,4m.

Przewody nalezy ukiada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:

- 20 cm -podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalinej préby
Proctora,

- $Srednica wodociagu,

- 30 cm - zasypka piaskowa 0 zageszczeniu I1s=0,95 w zaleznosci od lokalizac;i

rurociagu.

Uwaga: przyjete na odcinku W16-W18 rury PE 100 RC nie wymagaja stosowania podsypki
i obsypki piaskowej

Uktadanie i montaz wodociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki
sposoéb, aby nie spowodowaé zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych
. oraz wystepowania nadziemnych naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.

d) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania wykopow nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego rurociagu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementéw.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwo$ci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.
Warstwy te nalezy zageszczaé recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje

to uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is=1,0

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi Is=0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych 1s=0,95.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnienn wykopow nalezy wykona¢ przekop kontrolny w miejscu lokalizacji
uzbrojenia terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich wbicia.

Zlokalizowane urzgdzenia infrastruktury podziemnej nalezy zabezpieczy¢ podwieszajgc
je do Scianek zabezpieczajacych wykopy.

Indywidualne rozwigzania podwieszen w zalezno$ci od stwierdzonej w terenie lokalizaciji
i wymagan wiascicieli tych urzadzen, opracuje Wykonawca.

Roboty prowadzié pod nadzorem administratoréw uzbrojenia.

Korona $cianek zabezpieczajgcych wykopy po ich wbiciu powinna znajdowacé sie 0,2 m
ponad poziom terenu.

Po obu stronach scianek nalezy zabudowaé stalowe lub drewniane porecze
zabezpieczajgce przed upadkiem do wykopu.
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2.7.

2.8.

Skrzyzowania i przekroczenia
- przekroczenia drog

a) przekroczenie istniejacej ul. Zabrzanskiej (rejon skrzyzowania Zabrzanska —
tagiewnicka) przewidziano za pomocg w wykopie otwartym.

W miejscu przekroczenia projektowany wodociag PE Dz160x16,4 bedzie zabezpieczony
rurg ochronng PE100 SDR 11 o $rednicy Dz280x25.

Rura przewodowa wprowadzona zostanie do rury ochronnej na ptozach z tworzywa.
Konhce rury ochronnej zostang uszczelnione manszetami.

b) przekroczenie istniejacej ul. Karola Miarki zaprojektowano w wykopie otwartym.

W miejscu przekroczenia projektowany wodociag bedzie wykonany z rur PE 100 RC
Dz160x16,4.

- Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

Po wytyczeniu trasy pod wodocigg nalezy w miejscu skrzyzowania z kablami, wykonaé¢
ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy
wykonac recznie zgodnie z N SEP-E-004

- zabezpieczenie kabla nN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu PS o $rednicy 110 mm.

Nastepnie wykona¢ posypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg
ostonowq zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku umiescié¢ folie kalandrowg koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm.Pozostata cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym

i zagesci¢ (zgodnie z ppkt 2.6).

Powyzsze prace nalezy wykonywaé po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia

i pod nadzorem ich wtasciciela.

Izolacja antykorozyjna przewodoéw i armatury

a) zabezpieczenie przewodu

Przewody z rur PE nie wymagajg zabezpieczen.

b) zabezpieczenie rur ochronnych

Rury ochronne z PE nie wymagajag zabezpieczen.

¢) zabezpieczenie armatury

Nalezy stosowaé armature z fabrycznie wykonang izolacja.
UWAGA:

NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMATOW Z PE Z POWLOKAMI
BITUMICZNYMI.

Q:\Ze3984A-E\Ze3984E\Opisy\PW - Woda.doc
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Warunki stosowalnosci materiatow i urzadzen

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych" Dz. U. Nr 92

z 2004 r. poz. 881wszystkie wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli:

- oznakowane s3g CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng, badz specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okreslonym przez KE wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci
Z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej,

- oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wszystkie elementy sieci wodociggowej muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.
Zastosowanie materiatéw powinno by¢ uzgodnione z przysztym eksploatatorem w zakresie
zgodno$ci ze standardami obowigzujgcymi w danym przedsiebiorstwie.

Proéby szczelnosci

Przewody nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997
oraz obowigzujgcymi przepisami.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢:

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa

pp=1,5 x pr (pr=1,0 MPa)
b) dla odcinka przewodu utozonego pod ulicami i drogami
pp=2,0 x pr (pr=1,0 MPa)

Przed oddaniem projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej do eksploataciji
nalezy podda¢ je ptukaniu i dezynfekgji.

Oznakowanie trasy

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociggu ,nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjna koloru niebieskiego( lub zielonego) z zatopionym drutem sygnalizacyjnym.
Miejsca lokalizacji armatury oznakowac tablicami informacyjnymi umieszczonymi

na budynkach lub innych trwatych elementach zagospodarowania.

Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przej$cia dla pieszych zabezpieczy¢
stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m. Minimalna szeroko§¢ winna wynosié 0,75m.

Ktadki muszg posiada¢ barierke o wysokosci 1,1m, poprzeczke na wysokosci 0,65m

i kraweznik o wysoko$ci 0,15m.Ktadke oprze¢ min. 1,0m poza skrajnie wykopu.

Q:\Z7e3984A-E\Ze3984E\Opisy\PW - Woda.doc 8




2.13.

2.14.

Odwodnienie wykopoéw

W miejscu wystepowania wod gruntowych w wykopie ,nalezy wykonaé odwodnienie

na czas prowadzenia robét. Sposéb odwodnienia ,dostosowany do warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w czasie wykonywania robét, zaprojektowany zostanie przez
Wykonawce.

W czasie wykonywania wykopow nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie

do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.

Jezeli istnieje taka mozliwosé ,w przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wod gruntowych,
wode z wykopu nalezy odpompowac¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Warunki ogéine wykonania i odbioru

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie

ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Tymczasowa organizacja ruchu (TOR) zawarta w czes$ci drogowo — torowej (projekt
wykonawczy) uwzglednia prace zwigzane z przebudows sieci wodociggowej

(pod wiaduktem kolejowym ul. Zabrzanska) i w ul. Karola Miarki.

Prace drogowo — torowe oraz prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej powinny
by¢ prowadzone mozliwie w tym samym czasie.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomié uzytkownikoéw istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci

Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci istniejgcych nalezy wykonaé pod odptatnym
nadzorem witascicieli urzadzen.

Miejsca wpie¢ do istniejgcej sieci nalezy zrealizowaé po wykonaniu przekopéw kontrolnych
i uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

W PRZYPADKU:

- kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi
w wywiadach branzowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej
do celéw projektowych lub ulozonych niezgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Wykonawca zobowiazany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy
na warunkach uzgodnionych z wlascicielem przedmiotowego uzbrojenia.

- wystapienia w terenie przylaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych,
warunkach technicznych, lub na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych
Wykonawca zobowiazany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpieciu
do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wiascicielem przedmioto-
wego uzbrojenia.
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Il. ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH



Il. ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Przebudowa sieci wodociggowej

Odcinki: W1 — W9; W4 - W4.1; W7 - W7.2; W7.1 - W7.1.3

Symbol
Lp. W SInieni katalogowy nr ‘2 :
h;k()); yszczegolnienie normy Iub rys. Jedn.| lios¢ Uwagi
roboczego
1 2 3 4 5 A
1 |Rury z PE-HD (PE-100) SDR 11 Katalog Producenta
Dz63x5,8mm mb 6,5
Dz110x10,0mm mb 55
Dz160x14,6mm mb 105,5
2 |Rura ochronna PE (PE100) Katalog Producenta na przewodzie
Dz315x28,6 mb | 37,0/3 |Dz160x14,6mm
31,0; 3,0; 3,0.
ZASUWY
3 |Zasuwa klinowa z zeliwa sferoidalnego | Katalog Producenta "ZK"
kotnierzowa PN 16
miekkouszczelniajgca z zabezp.
antykorozyjnym zewn. i wewn.
z oringowym uszczelnieniem wrzeciona
Dn50 szt 1
Dn100 szt 2
Dn150 szt 3
4 Teleskopowa obudowa do zasuw Katalog Producenta
Dn50 szt 1
Dn100 szt 2
Dn150 szt 3
5 |Skrzynka uliczna do zasuw teleskopowa |Katalog Producenta
+ plyta podkiadowa
Dn50 szt 1
Dn100 szt 2
Dn150 szt 3
6 |tacznik kotnierzowy z zabezpieczeniem |Katalog Producenta "MJ"
przed przesunieciem
Dn 50 szt 1
Dn100 szt 4
KSZTALTKI Z PE-100 SDR11
7 |Kolano PE Katalog Producenta K"
Dz 63/30° szt 1
Dz 160/15° szt 1
Dz160/30° szt 4
8 [Tréjnik redukeyjny Katalog Producenta "TR"
Dz 110/63 szt 1
Dz 160/90 szt 1
Dz160/110 szt 2
9 |Trojnik rownoprzelotowy Katalog Producenta "T"




Dz 160/160 szt 1
10 |Tuleja kotnierzowa PE wraz z kolnierzem |Katalog Producenta "TK"
dociskowym (stal)
Dz63/50 szt 1
Dz 110/100 szt 2
Dz160/150 szt 6
Redukcja Katalog Producenta "R"
Dz160/110 szt 1
HYDRANT NADZIEMNY
11 |Hydrant p. poz nadziemny HN Dn80 Katalog Producenta| szt 1 "HN"
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa Katalog Producenta| szt 1
sferoidalnego 880 Pn=1,6Mpa
Kolano stopowe kohnierzowe Katalog Producenta; szt 1
Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa Katalog Producenta; szt 1
sferoidalnego @80, L=300mm
Tuleja kotnierzowa z PE z kothierzem Katalog Producenta| szt 1
stalowym Dz90/80
Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw | Katalog Producenta| szt 1
Obudowa teleskopowa do zasuw 280 Katalog Producenta| szt 1
INNE
12 |Plozy z tworzywa dla przewodu Katalog Producenta
Dz 160 h=35mm kpl 24
13 |Manszety typu ,N* Katalog Producenta
160/315 szt 2
14 |Rura ochronna dwudzielna na kable z PE|Katalog Producenta
lub PVC L=1,bm mb/szt
dla kabli elektrycznych 1,5/ 6
15 Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt 6
16 |Tasma identyfikacyjna koloru Katalog Producenta
niebieskiego z zatopionym drutem mb 117.,5

sygnalizacyjnym




Odcinek W11 - W18

Symbol
Lp. W i katalogowy nr iy ,
Iup!;; yszczegdblnienie normy Iub Tys. Jedn. | llos¢ Uwagi
roboczego
1 2 3 4 5 6
1 |Rury z PE-HD (PE-100) SDR 11 Katalog Producenta
Dz90x8,2mm mb 0,5
Dz160x14,6mm mb 130,5
2 |Rury z PE-HD typ RC (PE-100) SDR 11 |Katalog Producenta
Dz160x14,6mm mb 12,5
ZASUWY
3 |Zasuwa klinowa z Zeliwa sferoidalnego  |Katalog Producenta "ZK"
kotnierzowa PN 16
miekkouszczelniajgca z zabezp.
antykorozyjnym zewn. i wewn.
Z oringowym uszczelnieniem wrzeciona
Dn150 szt 3
4 Teleskopowa obudowa do zasuw Katalog Producenta
Dn150 szt 3
5 |Skrzynka uliczna do zasuw teleskopowa |Katalog Producenta
+ plyta podkiadowa
Dn150 szt 3
8 |tacznik kotnierzowy z zabezpieczeniem |Katalog Producenta "MJ"
przed przesunieciem
Dn100 szt 4
Dn150 szt 2
KSZTALTKI Z PE-100 SDR11
7 |Kolano PE Katalog Producenta K"
Dz 160/15° szt 1
Dz160/30° szt
Dz 160/45° szt
8 |Trojnik rownoprzelotowy Katalog Producenta T
Dz160 szt 1
9 |Trojnik redukcyjny Katalog Producenta "TR"
Dz 160/90 szt 2
10 |Redukcja Katalog Producenta "R"
Dz160/110 szt 2
11 | Tuleja koierzowa PE wraz z kolnierzem Katalog Producenta "TK"
dociskowym (stal)
Dz160/150 szt 6
12 kuk "L
Dz 160/22° szt 3
HYDRANT PODZIEMNY
13 |Hydrant p. poz podziemny HN Dn80 Katalog Producenta| szt 2 "HP"
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa Katalog Producenta| szt 2
sferoidalinego 280 Pn=1,6Mpa
Kolano stopowe kotnierzowe Katalog Producenta| szt 2
Krociec dwukotnierzowy z zeliwa Katalog Producenta| szt 2




sferoidalnego ¢80, L=300mm

Tuleja kotnierzowa z PE z kotnierzem Katalog Producenta| szt 2

stalowym Dz90/80

Skrzynka uliczna hydrantowa Katalog Producenta szt 2

Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw |Katalog Producenta| szt 2

Obudowa teleskopowa do zasuw 280 Katalog Producenta| szt 2

INNE

14 |Rura ochronna dwudzielna na kable z PE|Katalog Producenta

jub PVC L=1,5m mb/szt

dla kabli elektrycznych 1,5/ 2
15 |Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt 4
16 |Tasma identyfikacyjna koloru Katalog Producenta

mb 143,0

niebieskiego z zatopionym drutem
sygnalizacyjnym
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Il. ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

Pkt X Y
w1 234098,56 | 878931,84
w2 234099,52 | 878931,56
W3 234100,69 | 878930,26
W4 234101,09 | 878930,13
W5 234129,90 | 878920,76
W6 234155,91 | 878901,91
w7 234160,42 | 878901,43
W8 234161,30 | 878901,33
w9 234193,70 | 878912,99
W7.1 234160,31 | 878900,38
W7.2 234160,15 | 878898,81
W7.1.1 | 234164,94 | 878899,89
W7.1.2 | 234166,46 | 878899,03
w11 234104,27 | 878910,17
wW11.1 234193,82 | 878911,10
W10 234194,01 | 878912,26
w12 234184,60 | 878936,27
W13 234184,45 | 878941,27
W14 234200,82 | 878988,30
W15 234208,87 | 879031,74
W16 234212,16 | 879034,40
W17 234211,86 | 879044,58
w18 234211,31 | 879045,94




IV. ODPISY UZGODNIEN




IEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o0

szki 11 tel (+48 38) 29 67 100: fax 39 &7
pkph www. bplopt

) Bytom, dnia 18.06.2010 1.
BPK/ 6874/ 4 ¢ ( /2010
TN/ 448/ 1196 /2010
WEBP ZABRZESP.Z 0.0
UL, PAWLICZKA 28
41-808 ZABRZE

WARUNKI TECHNICZNE I OGOLNE PRZYLACZENIA
DO MIEJSKIES SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJINEJ

Obiekt: Modernizowane torowisko tramwajowe
Lokalizacja: ul. Zabrzanska / Lagiewnicka rejon wiaduktu kolejowego, Bytom —~ Srodmiescie
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 3
Odpowiadajac na Panstwa wniosek z dnia 21.05.2010 r. w sprawie wskazania miejsca podlaczenia skrzynek
odwodnieniowych i w nawiazaniu do ustalen podjgtych podezas spotkania w dniu 15.06.2010 r., Bytomskie
Przedsighiorstwo Komunalne Sp. z 0.0, (BPK) informuje, ze planowana modernizacja torowiska tramwajowego
wymaga réwniez przebudowy sieci wodociagowe] na skrzyzowaniu ul. Zabrzanskiej i Lagiewnickiej w zwiazku
7 czym okredla si¢ nastepujace warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej:
1. Mieisce podiaczenia do sieci wodociagowe;:
1.1. Wodociag @ 100 mm w ul. Zabrzanskiej — rejon punktu ,,A” oraz wodociag € 150 mum
w ul. Lagiewnickiej — rejon punktu ,,B” (zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym).
1.2, Na odeinku pomiedzy punktami A 1,,B” zaprojektowa¢ wodociag z rur PE-HD o érednicy © 160 mm wraz
7 hydrantami i przewidzied przetaczenie wodociagu © 100 mm w rejonie budynku przy ul. Zabrzarskiej 1.

2. Mieisce odprowadlzenia wod opadowych:
Skrzynki odwodnieniowe z modernizowanego torowiska zaleca sig wilaczy¢ do nowej kanalizacji
deszczowej budowanej na potrzeby odwodnienia remontowanej ul. Lagiewnickiej. Uzgodnien w tej
sprawie nalezy dokonac z Inwestorem —~ MZDIM w Bytomiu.

Wymagania w zakresie stosowania materialow i armatury:

. Na sieci wodociggowe] nalezy stosowad rury PE-HD o ci$nieniu min. 1,0 MPa.

. Na sieci wodociagowej stosowaé hydranty i zasuwy wodociagowe kolnierzowe wysokiej jakoscl.

. Nowobudowana sieé 7 rur PE nalezy oznakowaé ta$ma z PVC z wkladka metalizowang z wyprowadzeniem
do skrzynek montowanej armatury.

. Zabudowana armature nalezy oznaczy¢ na tabliczkach orientacyjnych.

. Na przylaczach kanalizacyjnych nalezy stosowa rury z tworzyw sztucznych lub kamionki gat.

6. Stosowane rury, ksztaltki i armatura winny posiadaé atest producenta i oceng higieniczng PZH oraz

dopuszezenie do stosowania na terenach objgtych wplywem eksploatacji gorniczej.

Lad Td v

[

Pozostate warunki dotvezace projektowania 1 wykonania:

1. Sie¢ wodociagowa 1 przylacza kanalizacyjne realizowane sa w oparciu 0 projekt techniczny, ktory nalezy
ztozyé do uzgodnienia w BPK w 2 egzemplarzach.

. Budowe sieci wodociagowej i przylaczy kanalizacji deszezowe] prowadzi¢ pod nadzorem inspektora BPK.

. Wiaczenic projektowanego wodociagu do sieci miejskiej wykonuje BPK na wniosck rozony przez Inwestora,

. Nalezy zapewni¢ staly dostep do sieci w celu przeprowadzenia prac remontowych.
Kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych 1 uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia z BPK. Warunki techniczne traca waznos¢ po uplywie dwdoch lat od daty ich wydania.

e Lad N
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- plan syluacyjny
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Bytom, dnia 03.12.2010 «.
BPK/ 13841/

i 2010
TN/ 64372313 2000

WEHBP ZABRZESP. 7. 0.0.

UL. PAWLICZKA 25
41-800 ZABRrzE

dot.: modemnizacii torowiska tramwajowego na skrzvyowania ul. Zabrzanskie] 1 Lagiewnickie
(rejon wiaduktu kolejoweeo) w Bytomiu — Srédmiedcie

Odpowiadajac na wniosek WBP Zabrze Sp. z 0.0., nr Ze-3984F/ KP1/TBr/3233/10/2010 z dnia
21.10.2010 r.. nawiazujac do ustalen podjetych podezas spotkania w dniu 04.11.2010 r., Bytomskie
Pimészabzors’two Komunalne Sp. z 0.0. (BPK) odstepuje od koniecznosei przebudowy sieci wedomawowc}
w ramach inwestycji realizowanej przez Tramwaje Slaskie S.A., co zostalo okreslone w warunkach
technicznych przylaczenia wydanych pismem nr BI’K;€>874/’4091/2(}10, TN/448/1196/2010 z dnia
18.06.2010r.

Biorac jednak pod uwagg zly stan techniczny sieci wodociggowe]j 1 planowang przez Tramwaje
Slaskic S.A modernizacj¢ torowiska tramwajowego, stwierdzono koniecznodé przelozenia sieci
wodociggowej poza torowisko. Wobec powyzszego BPK Sp. z 0.0. zlecilo WBP Zabrze Sp. z o.0.
opracowanie projektu w tym zakresie, ktéry obejmuje rejon przy wiadukcie kolejowym, w ul. K. Miarki,
Zabrzanskiej 1 Lagiewnickiej.

Zgodnie z o$wiadczeniem WBP Zabrze Sp. z o.0. wyrazonym podezas spotkania w dniu
04.11.2010 1., odprowadzanic wéd opadowych do kanalizacji deszezowej w ul. Lagiewnickiej jest w trakeie
uzgodnient z MZDiM w Bytomiu. Uzgodniony przez MZDIM w Bytomiu projekt odwodnienia torowiska
nalezy przedlozyé do BPK Sp. z 0.0.

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot w poblizu uzbrojenia wod.-kan. inwestor powinien wystapic
o nadzor do BPK Sp. z 0.0. w Bytomiu, pl. T. Kosciuszki 11, Nadzdr wykonywany jest odplatnie,

W trakcie prowadzenia robdt uzbrojenie wod.-kan. nalezy pozostawié¢ w stanie uzywalnosei,
zachowujac dostep do skrzynek zasuw i hydrantdw, wlazdw studni | wpustow deszezowych. W migjscach
skazyzowan 1 zblizenn planowanej inwestycji do uzbrojenia wod.-kan. i innych obiektow zachowaé
wymagane odleglodci i zastosowacd zabezpieczenia zgodnie z obowzaL/Lgame przepisami oraz normami.

Uzgodnienia wazne sg przez okres 2 lat liczac od daty niniejszego pisma.
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Bytom, dnia 26.01.2011 1.

TN/ 643 / 2742 /201

WRBP ZABRZE 5P, 7. 0.0,

UL. PAWLICZKA 25
41-800 ZABRZE

dot.- modernizacji torowiska tramwajowego na skrzyzowaniu ul, Zabrzahskic i Lagiewnickie]
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(rejon wiadukiu kolcjowego) w Bytomiu — Srodmiescie
Odpowiadajac na wniosek WBP nr 76.3984B./ KP1/TBr/4042/12/2010 z dnia 28.12.2010 .

w sprawie uzgodnienia planszy zhiorczej webrojenia (planu sytuacyjnego) dla inwestycji pn.:
_Przebudowa torowiska wbudowanego w jezdnig ul. Jagicllofiskie) 1 K Miarki w Bytomiu”

(rejon wiaduktu kolejowego przy ul, Zabrzafskiej, -Lagicwnickie?\, K. Miarki)
Inwestor: Tramwajc Slaskie S.A., 41-506 Chorzow, ul. Inwalidzka 3

Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0. (BPK) uzgadnia tras¢ wodociggu oraz
odwodnienia torowiska ramwajowego z nastgpujacymi uwagami:

przebudowg  torowiska tramwajowego wraz Z przynalezng  infrastruktura realizowad
rownoczeénie z przebudowa sieci wodociggowej, ktora ma byé wykonywana na zlecenie BPK;
projekt wodociggu zc szczegétowymi rozwiazaniami technicznymi nalezy uzgodnié z BPK,
wezesniej dokonujac ustaleri roboczych z Driatem Sieci Wodociagowo-Kanalizacyjnej BPK;
projektowany wodociag poprowadzi¢ w pasie chodnika (dotyczy giownie rejonu wezla W6), gdyz
lokalizacja w jezdni wigze sig z trudnosciami eksploatacyjnymi, przewidzie¢ hydranty w miejscach

dogodnych do dojazdu samochodéw specjalistycznych, podiaczeniec w wezle W1 w miare
mozliwosei wykonaé w Jinii prostej; na wodociagu przewidzie¢ wymagane zabezpieczenia;

w jerdni pod wiaduktem kolejowym w rejonic projektowanego odwodnienia torowiska ramwajowego
pr7chiega kanalizacja sanitarna K-1.2 m, jej przebieg przedstawiony na planie sytuacyjnym jest
nicczytelny, a byl orientacyjnic podawany, dlatego podczas prowadzenia robot nalezy zachowat
ostroznosé 1 w razie wystapiehia kolizji skorygowaé przebieg projektowanego odwodniema;

w rejonic planowanej inwestycji wystepuje TownieZ nie Zinmwentaryzowane uzbrojenie podziemne,
w zwigzku z czym przed rozpoczgeiem robot inwestor zobowiazany jest dokonaé¢ ustalen w tym
zakresie: w razic polrzeby wykona¢ wykopy kontrolne i sachowaé ostroznosé przy prowadzeniu prac,
przebudowe torowiska w poblizu sieci wod.-kan. prowadzié pod nadzorem inspektora BPK;
przed rozpoczgciem Tobdt inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem o nadzér do BPK Sp. z 0.0.
w Bytomiu, pl. T. Kosciuszki 11; do wniosku nalezy dotaczy¢ decyzjg o pozwoleniu na budowe,
a w zleceniu poda¢ datg i znak uzgodnienia; nadzor wykonywany jest odptatnie;

w trakcic prowadzenia robét uzbrojenie wod.-kan. naleZy pozostawic w stanie uzywalnosci,
zachowujac dostep do skrzynek zasuw i hydrantow, wlazow studni i wpustow deszezowych;

w miejscach skrzyzowan i zblizen planowanej inwestycji do uzbrojenia wod.-kan. 1 innych
obiektdw zachowaé wymagane odleglosci i zastosowac zabezpieczenia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz normami; projektowane sieci 1 obickty powinny by¢ usytuowane w odleglodei
(mierzac w rzucic) co najmnigj 1.5 m od przewoddw 1 urzadzen wodociagowych i 2,5 m od
kanalizacji (np. kable i stupy trakcyjno-ogwictleniowe na odeinkach: W1-W2, W8-W9 i w rejonic
budynku przy ul. Jagiellonskiej 27); jezeli ze wzgledu na liczne uzbrojenie podziemne nic bedzie
mozliwe zachowanic tych odlegtoéci w porozumieniu z inspektorem BPK nalezy skorygowac
przebieg projektowanych sieci i obiektow Jub zastosowaé wymagane przepisami zabezpieczenia;

w razie wprowadzenia zmian w lokalizacji planowanych obiektow, plansze zbiorcza uzbrojenia
nalezy ponownie przedstawi¢ do uzgodnienia w BPK;

po 7akonczeniu prac dokonad pomiaréw oeodezyjnych i sporzadzi¢ dokumentacje powykonaweza,

wzgodnienia wazne sq przez okres 2 lat liczac od daty ninigjszego pisma.
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Bytom, dnia 24.02.2011 r

BPK/ 16609/

! /2611
TN/ 643 /2742 /2010
WEBP ZABRZE SP. 72 0.0,

UL. PAWLICZKA 25
41-800 ZABRZE

daots moedernizaci torowiska tramwalowego na skrzvzowaniu ul. Zabrrzafskiel i Fagiewnickie

frojon wiaduktu koleioweso) w Bytomiu - Srodmiedeie

nr ?BP& 166(9’574 ’"'(}H §\l 643 ?4“”’0 {} z dma 26. OE ”{}11 I, detyczau,gh pr/gblwu
projeklowanego wodociggu i przedstawieniem skorygowanego planu sytuacyjnego dla
inwestyceji pn.: ,,Przebudowa toromska wbudowancgo w jezdnig ul. Jagiellonskiej 1 K.Miarki
w Bytomiu” (rejon wiaduktu kolejowego przy ul. Zabrzanskiej, Lagiewnickiej, K. Miarki)
Inwestor: Tramwaje Slaskie S.A., 41-506 Chorzdw, ul. Inwalidzka 5

Bytomskie Przedsi¢cbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. (BPK) uzgadnia trase projektowanego wodociagu
2 160 mm oraz odwodnienia torowiska tramwajowego 1 wskazuje wytyczne dotyczace realizacii:

. projekt wodociggu ze szezegotowymi rozwigzaniami technicznymi i lokalizacja armatury nalezy
uzgodni¢ 2 BPK, wezednier dokonujac ustaled roboczych z Dzialem Siec Odrx:;:;gmw
Kanalizacyjnej BPK (zastosowa¢ rozwiazania wskazane w notatce stuzbowej z dnia 10.02.2011 r.):
na w oduuq u pz/ wid/i' é wvmageme ?ab’ 7piwzmm'a'

7 pmﬁé_mdc)wq_ siect w (}d.()cxgigcvng, ktom ma b}r, wykonijaﬂa na ziwumc BPK,

. prace w poblizu sicet wod.-kan. prowadzi¢ pod nadzorem inspektora BPK; przed rozpoczeciem robot
Inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem o nadzdr do BPK Sp. z 0.0, w Bytomiu, pl. T. Kosciuszki 11;
do wniosku nalezy dotaczy¢ decyzig o pozwoleniu na budoweg, a w zleceniu poda¢ date i znak
uzgodnienia; nadzor wykonywany jest odplatnie;

. w trakeie prowadzenia robdt uzbrojenie wod.-kan. nalezy pozostawi¢ w stanie uzywalnosei, zachowujac
dostep do skizynek zasuw i hydrantow, wlazdéw studni 1 wpustow deszezowych; potwierdzic

usyiuowanic w Oduuaum do kwrvch nask(pu e podlaczenie, dotyczy gldéwnie rejonu ul. K. Miarki;

Y ;udm pod wiaduktem kolnmwx m w rejonie projektowanego odwodnienia torowiska tramwajowego
przebicga Kanalizacja sanitarna K-1,2 m, wobec czego poduaf.x prowadzenia robot nalezy zachowac
OStroZNose 1w razie ‘mstqpmma kt}h/}l sk{)r} gowaé prze bmgD projektowanego odwodnienia;

. w rejonie planowancj inwestycji wystgpuje rOwniez nie zinwentaryzowane uzbrojenie pod/wmm.
w zwiazku z czym w trakcie robot nalezy dokonad ustalen w tym zakresie; w razie potrzeby wykonac
wykopy kontrolne i zachowaé ostroznodé przy prowadzeniu prac;

. w migjscach skrzyzowan i zblizenn planowanc; inwestycji do uzbrojenia wod.-kan. i innych
obu,kiow zachowa¢ wymagane odleglosei 1 zastosowad zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi
pr/ap;smn oraz normami; jezeli ze wzgledu na liczne u/bm}cnm podziemne nie ‘ogdnc moz?m:
zachowanie tych odleglosei, w czasie budowy w pomxu;munu z inspektorem BPK nalezy skorygowa¢
prrebieg projekiowanych sieci 1 obiektow [ub zastosowad wymagane przepisami mbezpmwuma,

. w razie wprowadzenia zmian w lokalizacji planowanych obiektéw, plan sytuacyjny nalezy ponownic
preedstawié do uzgodnienia w BPK;

. po zakohczeniu prac dokonaé pomiardw geodezyinych i sporzadzi¢ dokumentacie powykonawcza;

. uzgodnienia waine sa przez okres 2 lat liczac od daty niniejszego pisma.
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Bytom, dnia 26.04.2011 r.

BPK/3816 /<20 ;2011

TN/ 3777897 /2011

WHBP ZABRZE $7. 2 0.0.
UL. PAWLICZKA 25
41.800 ZABRZE

dot.; uzgodnienia proiekiu budowlano — wvkonawezeso

Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. (BPK) po rozpatrzeniu wniosku WBP Zabrze

nr Ze-3984LE/KP 1/ TBr/818/03/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu pn.:
LPrzebudows sicci wodociagowej w ul. Zabwaﬁskie} - Lagiewnickiej, rejon skrzyZowania

oraz remont wodociggu pod wiaduktem kolejowym PKP w Bytomiu” — Srodmiescie

Inwestor: BPK Sp. z 0.0., Dziat Sieci W ()d()@kgg()vv@ - Kanalizacyjnej (TR)

uzgadnia przedstawiony projekt 1 informuje:

podigezenia do istniejgeych wodociagdw wykonad przy zastosowaniu kompensatorow;

dla wszystkich przypadkdw zastosowaé zasuwy kotnierzowe;

hydrant podziemny przy ul. K.Miarki (rejon wezta W15) w miarg mozliwosci zaprojektowad na
odgatezieniu od wodociagu giéwnego, a skrzynkg hydrantowa umiejscowi¢ w chodniku;

przejscie wodociagu przez ul. K.Miarki nalezy zaprojektowad w rurze ochronnej lub zastosowac
rury 0 podwyZzszonej wytrzymalodel z zewnetrznymi powlokami ochronnymi;

nadzor nad projektem oraz wykonaniem przebudowy wodociagu sprawuje Dzial Sieci Wodociggowo —
Kanalizacyine] BPK, z ktérym nalezy dokonywad wszelkich uzgodnien w trakeie budowy, w tym m.in.
dotyczgceych szezegdtowe) lokalizac)i planowanych hydrantow;

w celu ograniczenia niedogodnosel odcigeia doplywu wody dla odbiorcow, prace zwigzane z budowg
wodociagu wykonad w mozliwie jak najkrétszym czasie,

w trakcie prowadzenia robdt istnigjace uzbrojenie wod.-kan. pozostawi¢ w stanie uzywalnose,
zachowujac dostep do skuzynek zasuw i hydrantdw, wiazow studnii wpustéw deszezowych; potwierdzi¢
usytuowanie wodociagdw do ktdrych nastgpuje podiaczenie, zwhaszeza w rejonie ul. K. Miarki:

w miejscach skrzyzowan i zblizen planowam} inwestycji do uzbrojenia podziemmnego i innych
obicktow, zachowaé w rymagane odleglodel 1 zastosowad zabezpieczenia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 normami; jezeli ze wzgledu na liczne uzbrojenie podziemne nie bedzie mozliwe zachowanie
tych odleglosel, w czasie budowy w porozumieniu z inspektorem BPK nalezy skorygowaé przebieg
projektowanych sieci i obiektdw lub zastosowa¢ wymagane przepisami zabezpieczenia;

zastosowal rury ochronne na wodociagu, gdy odleglo$¢ pomiedzy nim, a projektowanymi stupami
trakevino-oswictleniowymi jest mniejsza niz 1,0 m (odeinek W4-WS5);

w rejonie planowane) inwestycji wystgpuje réwniez nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,
w zwigzku 7 czym w czasic prowadzenia robdt nalezy dokonad ustalen w tym zakresie; w razie
potrzeby wykonac wykopy kontrolne 1 zachowa¢ ostroznosé przy prowadzeniu prac;

w razie wprowadzenia istotnych zmian w projekceie, projektant zobowigzany jest sporzadzi¢ zamienny
projekt wraz 7 rysunkami oraz opisem i ponownie przedstawic¢ go do uzgodnienia;

po zakonczeniu prac dokona¢ pomiardw geodezyjnych 1 sporzadzié dokumentacje powykonaweza;
uzgodnienia wazne sq przez okres 2 lat liczae od daty niniejszego pisma.
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BPK/ 5460/ 3

By‘iom, dnia 19.05.2011 r.

TN/ 377 /1318/2{} §

dot.:

- 1 ege projekiu

WEBP ZABRZE SP. Z 0.0.

UL. PAWLICZKA 25
41-800 ZABRZE

uzgodnienia projektu budowlano — wykonawcezepo

Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0, (BPK) po rozpatrzeniu wniosku WBP Zabrze
nr Ze-3984E/DP/MHal/1086/05/2011 z dnia 09.05.2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu pn.:
Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Zabrzafiskiej — Lagiewnickie], rejon skrzyZzowania

oraz remont wodociagu pod wiaduktem kolejowym PKP w Bytomiu” — Srodmiescie

Inwestor: BPK Sp. 7 0.0., Dzial Sieci Wodociagowo - Kanalizacyjnej (TR)

uzgadnia przedstawiony projekt 1 informuje:

nadzor nad projcktem oraz wykonaniem przebudowy wodociagu sprawuje Dziat Sieci Wodociggowo
- Kanalizacyine) BPK, z ktérym nalezy dokonywaé wszelkich uzgodnien w trakcie budowy, w tym

m.in. dotyczacych szezegblowe] lokalizacji planowanych hydrantéw; przy ul. K. Miarki (rejon

wezla W13) hydrant podziemny w miarg mozliwosci zabudowad na odgalezieniu od wodociagu

glownego, a skrzynke hydrantows umiejscowi¢ w chodniku;

w celu ograniczenia niedogodnodel odeigeia doptywu wody dla odbiorcdw, prace zwiazane 2z budowa

wodociagu wykonaé w mozliwie jak najkrotszym czasie:

w trakcie prowadzenia robdt istniejace uzbrojenie wod.-kan. pozostawi¢ w stanie wzywalnosci,

zachowujac dostgp do skrzynek zasuw 1 hydrantow, wlazdw studni 1 wpustdw deszezowych; potwierdzié
usytuowanie wodociggdw do ktdrych nastgpuje podiaczenie, zwlaszeza w rejonie ul. K. Miarki;

w migjscach skrzyzowan 1 zblizen planowanej inwestycji do uzbrojenia podziemnego 1 innych

obiektow, zachowad wymagane odleglosel 1 zastosowad zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami; jezeli ze wzgledu na liczne uzbrojenie podziemne nie bedzie mozliwe zachowanie

tych odleglodel, w czasie budowy w porozumieniu z inspektorem BPK nalezy skorygowad przebieg

projektowanych sieci 1 obiektdw lub zastosowad wymagane przepisami zabezpicczenia;

w rejonie planowanej inwestycii wystepuje réwniez nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

w zwigzku z czym w czasie prowadzenia rob6t nalezy dokonaé ustaled w tym zakresie; w razie

potrzeby wykona¢ wykopy kontrolne 1 zachowa¢ ostroznos¢ przy prowadzeniu prac;

w razie wprowadzenia istotnych zmian w projekceie, projektant zobowiazany jest sporzadzi¢ zamienny

projekt wraz z rysunkami oraz opisem i ponownie przedstawic go do uzgodnienia;

po zakonczeniu prac dokonad pomiaréw geodezyjnych i onrzadz’ié dokumentacje powykonawcza;

uzgodnienia wazne sq przez okres 2 lat liczac od daty niniejszego pisma.
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Lokalizacja obiektu : Bytom, ul. Jagielonska
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Craldtulnl Gospodarowanis Nigruchomadelam)
7 Katowicach

PANSTWOWE
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) Katowice dnia: 2011-01-31
KOLEJOWY ZESPOL UZGODNIANIA
DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE]
N17-7-2220-Z-5/2011

r2}.:0-32-710-53-82

OPINEA v &

dotyezy : uzgodnienia lokalizacji dla zadania inwestveyjnego
pa,, Przebudowa torowiska whudoweanego w jezenie wl. Jagielioviskiej i Karola Miarki w Bytomin.”

Lokalizacja: linig 131 km 17,217, d= 1564.°00,9435, 45/34, pow. m. Bytom obreb Bytom

Branza: wodno-kanalizacyjna. elektroenergetyema. welitechriczna

Dla:
Tramwaje Slaskie S.A.

41-508 Chorzéw ul. inwaliidzka 5

Zlecenie z dnia :24-01-2011
Data wpbywu do uzgodnienia:31-0]1-2011

Ma podstawie art. 2 pkt 9 art. 4 ust 2 { 2a ustawy & dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyine i kartograficzne (
Dz U. z 200r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 20011 w sprawie geodezyvine] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
wzgadniania dokumentacji projektowe] (D U, Nr 38 poz. 455).Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26
wrzednia 20051 w sprawie ustalenia terendw, praez kidre przebiegaja linie kolejowe, jako terendw zamknigtych
(Dz Urz. MI Nr i1).

&  Porozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie KZUDP : lokalizacji dla zadania inwestycyjnego
jakow tytale”

i uzyskaniu opinii spétek

PKP PLK Zakiad Linii Kolejowych w Tarnowskich-Gérach.

PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaklad Slqski w Cliwicach.
Telekomunikacja Kolejowa w Katowicach.

PKP S.A. Qddrial Gospodarowan:a Nieruchomodciami w Katowicach

L

opiniuje pozytywnie lokalizacji dia zadania imwentveyfnego juk w tyrule

verte




Uwagi i zalecenia:

i. Prace powinny byd wykonywane
na mapie sviuacyino - wysoked
Kolelowy Zespdl Uzgadniania Ms“ m:mm,,;z ?mw{:%«kimm} Sieci ....fibi"{?} nia !eremi
zaewidencjonowanej pod nr § 131 z2godnic 2 opiniami wystawionymi przez PKP
PLK Zaklad Ling §xa>§ﬁ5<3\§§ w Tamowskich-Gorach (1ZDKi-505/110/2010 z dnia

21.12.20108y.  Telekomunikacia Kolejowa™ Sp. 2 0.0, Zakiad Telekomunikacii w
Katowicach (LOTS3m-508- {%Eg’éi 2 dpia 24.01.2011), PKP Energetyka {ERDSb-
SSGT/174a/2010 2z dnta (91120103, PP 8 A, Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowh 2p TG0 2 dnfa 03.11.2010)

‘:}u‘%e ¢ NP3i-2220

2. Roboty na terenie PKP wykonswane powinny byd zgodnie z zatwierdzonym
projektem z zachowaniem kolejowe} skrajni budowli | wymaganymi
obowigzujacych norim i przepicow Wykonawey powinni Posiadad wazne
przeszkolenia z zakresu BHP, Nolezy przed przyvstapieniem do planowane]
inwestyeji zapewni¢ nadzdr rochniczny nad robotami z branzowych jednostek
kolejowyvch. Urzadzenia koleiowe nie moga byé »n waruszone, teren po rakonczeniu
prac doprowadzony do stanu picrvwoeinego a przebieg linii i kablowych przez grunty
PEP rrwale oznakowany

3. Robety zwigzane z budowq palesy wrkonywad w uzgodnieniu z zarzadzajaeym
terenem PKP

4. Wykonawca zapewni wykonanic ir westye) i mimi alegajycych zakryciu oraz

geodezyinel sytuacyvino- wyvsohosciowe] inwentaryzacji ;‘?{?‘A’VXQQ&W%}Z@E(
5. Imwentaryzacje powykonawcuy naleiy wy%gmzz‘ wg chowiazujacych instrukeji i
;}fmmamx wwzi‘m acych 7 prawa tsds':zxéneﬂﬂ i kartograficznego (Dz. U, z 2000,

Nr 160) oraz Prawa Budowanvgo {Dz. U, z 2003r. Ny 207, poz. 2016 z péin.zm .}
6. ‘B@kamgzmawc geodezying - r(éi?;é};li'aé’“éﬁ;ﬁﬁ%n sporzadzong w wyniku geodezyjnej
inwentarvzacjl powykonaweey ¥ 5¢i dotyezacee] przebiegu inwestyeji przex

teren PKP, musi by¢ przyj rivez Kolejowy ODGIK mieszezacy sig w PKP S.A.
Oddziat Gospodarowania Nizruchomosciami w Katowicach Wydziat Geodezji

7. Geodezying mx&'@mazxfzz;cj;z sowskonaweza potwierdzona przez Wydzial Geodezji
(zgodnie z pkt 3 ) jest niezb dokumentem przy odbiorze kofcowym robdt,
&, O nie przystapieniu do realss nwestor powiadamia pisemnie odpowiedni ZUDP.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia §c<,§r,usie§; projektowania od odpowiedzialnodcl za

sporzadzony projekt, nie §Mt réwnornaorne » pozwoleniem wstepu na teren kolejowy | jest
wazne do dniz 30.01.2014r. Uzgodnie f:%c dotyczy wylacznie zakresu robdt prowadzonych

ra terenie kolejowym.




