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ul. Warszawska 4,  40-006 Katowice

 
 
 
 
MODERNIZCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WBUDOWANEGO W JEZDNIĘ UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W KATOWICACH
Zakres robót obejmuje:
 -  modernizację torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul Obrońców Westerplatte,
 -  modernizację ul. Obrońców Westerplatte na odcinku wspólnym z torowiskiem, wraz ze skrzyżowaniem ul. Gen. J. Hallera i Janusza Korczaka,
 -  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ul Wańkowicza,
 -  budowę sygnalizacji świetlnej, oraz zasilania sygnalizacji swietlnej w miejscach włączania się pojazdów szynowych w jezdnię (skrzyżowanie z
drogą wewnętrzną, przecięcie z torowiskiem), oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Bednorza i Korczaka,
 -  modernizację sieci trakcyjnej z zasilaniem na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ul. Olchawy,
 -  przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia na odcinku ul. Obrońców Westerplatte wspólnym dla ruchu kołowego i szynowego,
 -  przebudowę sieci teletechnicznej na odcinku ul. Obrońców Westerplatte wspólnym dla ruchu kołowego i szynowego,
 -  budowę i przebudowę  odwodnienia drogi i torowiska na odcinku ul. Obrońców Westerplatte wspólnym dla ruchu kołowego i szynowego,
 -  przebudowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Obrońców Westerplatte wspólnym dla ruchu kołowego i szynowego
 -  zabezpieczenie terenu budowy, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej będącej
częścią Dokumentacji Projektowej,
 -  gospodarkę istniejącą zielenią i zagospodarowanie zielenią pasa drogowego,
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MODERNIZCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W JEZDNI UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor:  MIASTO KATOWICE
ul. Warszawska 4,  40-006 Katowice

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 

ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH
1

d.1.1 kalk. własna
D.01.01.01.
poz.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii
tramwajowej w terenie równinnym

komplet

1 komplet 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

D.01.01.01
poz.2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przebudo-
wa wodociągu

km

0.091 km 0.091
RAZEM 0.091

3
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

D.01.01.01
poz.3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja
deszczowa torwa

km

0.081 km 0.081
RAZEM 0.081

4
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

D.01.01.01
poz.4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja
ogólnospławna

km

0.162 km 0.162
RAZEM 0.162

5
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

D.01.01.01
poz.5

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - oświetlenie
uliczne

km

0.97 km 0.970
RAZEM 0.970

1.2 45111200-0 T.01.01.01 i D.01.02.03
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 Rozbiórka elementów dróg - T.01.01.01
6

d.1.2.1
KNR AT-03
0104-03

T.01.01.01
poz.6

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (jezdnia i zabudowa
torowiska)
Krotność = 1.5

m2

2293 m2 2293.000
RAZEM 2293.000

7
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-05

T.01.01.01
poz.6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * nawierzchni bitumicznej o gr. 15cm
poz.6*0.15*1.3 m3 447.135

RAZEM 447.135
8

d.1.2.1
KNR AT-03
0104-03

T.01.01.01
poz.7

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (jezdnia przy pero-
nach)

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

9
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-05

T.01.01.01
poz.7

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm
poz.8*0.1*1.3 m3 35.100

RAZEM 35.100
10

d.1.2.1
KNR AT-03
0104-01

T.01.01.01
poz.8

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (nawierzchnia peronów)

m2

334 m2 334.000
RAZEM 334.000

11
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-05

T.01.01.01
poz.8

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * nawierzchni bitumicznej o gr. 3cm
poz.10*0.03*1.3 m3 13.026

RAZEM 13.026
12

d.1.2.1 kalk. własna
T.01.01.01
poz.9

Mechaniczne rozbieranie  podsypki m3

107 m3 107.000
RAZEM 107.000
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13
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.01
poz.9

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

   * warstwa podsypki
poz.12*1.1 m3 117.700

RAZEM 117.700
14

d.1.2.1
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.01
poz.9

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * warstwa podsypki
poz.12*1.1 m3 117.700

RAZEM 117.700
15

d.1.2.1
KNR 2-31
0813-03

T.01.01.01
poz.10

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

16
d.1.2.1

KNR 2-31
0812-03

T.01.01.01
poz.10

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu o przekroju 0.040 m2 m3

98*0.040 m3 3.920
RAZEM 3.920

17
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.01
poz.10

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

   * rozbiórka krawężników
poz.15*0.15*0.3*1.4 m3 6.174
   * rozbiórka ław
poz.16*1.1 m3 4.312

RAZEM 10.486
18

d.1.2.1
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.01
poz.10

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * rozbórka krawężnika i ławy podkrawężnikowej
poz.17 m3 10.486

RAZEM 10.486
19

d.1.2.1
KNR 2-31
0802-03
0802-04
analogia

T.01.01.01
poz.11

Mechaniczne rozebranie podbudowy z żużla o grubości 40 cm (jez-
dnia przy peronach)

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

20
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.01
poz.11

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

   * podbudowa z żuzla
poz.19*0.4*1.1 m3 118.800

RAZEM 118.800
21

d.1.2.1
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.01
poz.11

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * podbudowa z żuzla
poz.19*0.4*1.1 m3 118.800

RAZEM 118.800
22

d.1.2.1
KNR 2-31
0802-07
0802-08

T.01.01.01
poz.12

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 40 cm (jezdnia przy peronach)

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

23
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.01
poz.12

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

   * podbudowa z kruszywa kamiennego
poz.22*0.4*1.3 m3 140.400

RAZEM 140.400
24

d.1.2.1
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.01
poz.12

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * podbudowa z kruszywa kamiennego
poz.22*0.4*1.3 m3 140.400

RAZEM 140.400
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25
d.1.2.1

KNR 2-31
0802-07

T.01.01.01
poz.13

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 10 cm (w peronach)
Krotność = 0.667

m2

334 m2 334.000
RAZEM 334.000

26
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.01
poz.13

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

   * podbudowa z kruszywa kamiennego
poz.25*0.4*1.3 m3 173.680

RAZEM 173.680
27

d.1.2.1
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.01
poz.13

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * podbudowa z kruszywa kamiennego
poz.25*0.4*1.3 m3 173.680

RAZEM 173.680
1.2.2 45234121-0 Rozbiórka elementów torowiska tramwajowego - T.01.0 1.02

28
d.1.2.2

KNR 2-31
0809-01
analogia

T.01.01.02
poz.14

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) w
torowiskach tramwajowych o prześwicie 1435 mm linii dwutoro-
wych

m

119 m 119.000
RAZEM 119.000

29
d.1.2.2

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.02
poz.14

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

- z rozbiórki:
   * płyt żelbetowych
poz.28*2.5*0.4*1.3 m3 154.700

RAZEM 154.700
30

d.1.2.2
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.02
poz.14

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

- z rozbiórki:
   * płyt żelbetowych
poz.29 m3 154.700

RAZEM 154.700
31

d.1.2.2
KNR 2-09
0104-04

T.01.01.02
poz.15

Mechaniczne rozbieranie podbudowy z tłucznia w torowiskach z
podkładami

m3

207 m3 207.000
RAZEM 207.000

32
d.1.2.2

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.02
poz.15

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

- z rozbiórki:
   * podbudowy z tłucznia
poz.31*1.3 m3 269.100

RAZEM 269.100
33

d.1.2.2
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.02
poz.15

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

- z rozbiórki:
   * podbudowy z tłucznia
poz.32 m3 269.100

RAZEM 269.100
34

d.1.2.2 kalk. własna
T.01.01.02
poz.16

Rozebranie dylatacji torowych(szyny rowkowe) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.1.2.2

KNR 2-09
0206-07

T.01.01.02
poz.17

Rozbieranie torów o szer. 1435 mm na podkładach żelbetowych
rozstawionych co 0,75m

m

400<z szyn rowkowych> + 139<z szyn S-49> m 539.000
RAZEM 539.000

36
d.1.2.2

KNR 2-09
0425-01

T.01.01.02
poz.17

Transport szyn z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km t

2*400*0.060<szyny rowkowe>+2*139*0.49<szyny S49> t 184.220
RAZEM 184.220

37
d.1.2.2

KNR 2-09
0425-05

T.01.01.02
poz.17

Transport podkładów i elementów żelbetowych z rozbiórki samo-
chodami na odległość do 1 km

t

153.919 t 153.919
RAZEM 153.919
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38
d.1.2.2

KNR 2-09
0425-09

T.01.01.02
poz.17

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy
dalszy 1 km (transport na 10km)
Krotność = 9

t

poz.36+poz.37 t 338.139
RAZEM 338.139

39
d.1.2.2

KNR 2-09
0207-03
analogia

T.01.01.02
poz.18

Rozbieranie torów z szyn rowkowych szer. 1435 mm z szyn tram-
wajowych na podbudowie betonowej

m

990 m 990.000
RAZEM 990.000

40
d.1.2.2

KNR 2-09
0425-01

T.01.01.02
poz.18

Transport szyn z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km t

2*990*0.060<szyny rowkowe> t 118.800
RAZEM 118.800

41
d.1.2.2

KNR 2-09
0425-05

T.01.01.02
poz.18

Transport podkładów i elementów żelbetowych z rozbiórki samo-
chodami na odległość do 1 km

t

43*2.5<płyty prefabrykowane> t 107.500
RAZEM 107.500

42
d.1.2.2

KNR 2-09
0425-09

T.01.01.02
poz.18

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy
dalszy 1 km (transport na 10km)
Krotność = 9

t

poz.40+poz.41 t 226.300
RAZEM 226.300

43
d.1.2.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08

T.01.01.02
poz.19

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 30 cm - podbudowa z tłucznia

m2

4671 m2 4671.000
RAZEM 4671.000

44
d.1.2.2

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.02
poz.19

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

   * podbudowa z tłucznia
poz.43*0.3*1.3 m3 1821.690

RAZEM 1821.690
45

d.1.2.2
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.02
poz.19

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * podbudowa z tłucznia
poz.43*0.3*1.3 m3 1821.690

RAZEM 1821.690
46

d.1.2.2
KNR AT-03
0105-03

T.01.01.02
poz.20

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 30 cm z wy-
wozem rumoszu na odl. do 1 km
Krotność = 1.5

m2

2293 m2 2293.000
RAZEM 2293.000

47
d.1.2.2

KNR 4-04
1103-05

T.01.01.02
poz.20

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * podbudowa betonowa
poz.46*0.3*1.3 m3 894.270

RAZEM 894.270
1.2.3 Rozbiórka urz ądzeń bezpiecze ństwa ruchu

48
d.1.2.3

KNR 2-31
0818-01

D.01.02.04
poz.21

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i wygrodzeń m

190+413 m 603.000
RAZEM 603.000

49
d.1.2.3

KNNR 6
0808-07

D.01.02.04
poz.22

Rozebranie barier drogowych stalowych m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

50
d.1.2.3

KNR 2-31
0703-03

D.01.02.04
poz.23

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

51
d.1.2.3

KNR 2-31
0703-03

D.01.02.04
poz.24

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych - do powtórnego zamontowania

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

52
d.1.2.3

KNR 2-31
0702-02

D.01.02.04
poz.25

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - demontaż szt.

11+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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53
d.1.2.3

KNR 2-31
0702-02

D.01.02.04
poz.26

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - demontaż do po-
wtórnego wbudowania

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

1.2.4 Pogł ębianie koryta torowiska - T.01.01.03 
54

d.1.2.4
KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

T.01.01.03
poz.27

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

4671 m2 4671.000
RAZEM 4671.000

55
d.1.2.4

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.03
poz.27

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

   * materiał z wykopu
poz.54*0.3*1.1 m3 1541.430

RAZEM 1541.430
56

d.1.2.4
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.03
poz.27

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * materiał z wykopu
poz.54*0.3*1.1 m3 1541.430

RAZEM 1541.430
57

d.1.2.4
KNR 2-31
0101-07
analogia

T.01.01.03
poz.28

Ręczne wykonanie koryta na peronach w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 13 cm

m2

334 m2 334.000
RAZEM 334.000

58
d.1.2.4

KNR 4-04
1103-04

T.01.01.03
poz.28

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 1 km

m3

   * materiał z wykopu
poz.57*0.13*1.1 m3 47.762

RAZEM 47.762
59

d.1.2.4
KNR 4-04
1103-05

T.01.01.03
poz.28

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - transport do 10km
Krotność = 9

m3

   * materiał z wykopu
poz.57*0.13*1.1 m3 47.762

RAZEM 47.762
1.3 45234126-5 Przebudowa sieci trakcji tramwajowej

1.3.1 Demonta ż istniej ącej sieci trakcyjej
60

d.1.3.1
KNR 5-09
0201-05

STWiOR-ET
poz.29

Montaż słupów rurowych z kształtowników walcowanych o masie
do 1.0 t dla sieci trakcji elektrycznej. - Demontaż słupów trakcyj-
nych (przez analogię)

słup.

43 słup. 43.000
RAZEM 43.000

61
d.1.3.1

KNR 5-09
0201-05

STWiOR-ET
poz.29

Montaż słupów rurowych z kształtowników walcowanych o masie
do 1.0 t dla sieci trakcji elektrycznej. - Demontaż słupów trakcyjno-
oświetleniowych (przez analogię)

słup.

9 słup. 9.000
RAZEM 9.000

62
d.1.3.1

KNR 5-24
0113-01

STWiOR-ET
poz.29

Fundamenty bet.pref.dla słupów trakcyjnych - Demontaż fungda-
mentów betonowych (przez analogię)

fund.

52 fund. 52.000
RAZEM 52.000

63
d.1.3.1

KNR 5-09
0403-02

STWiOR-ET
poz.30

Montaż krańcowych kotwień o dług.do 30 m przewodów jezdnych
zawieszenia wzdłużnego. Demontaż kotwień (przez analogię,
współczynniki R*0,6 S*0,6) - było 6 kpl

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

64
d.1.3.1

KNR 5-09
0303-02

STWiOR-ET
poz.30

Demontaż wysięgników jednostronnych dwutorowych w sieci płas-
kiej.

wysięgn.

8 wysięgn. 8.000
RAZEM 8.000

65
d.1.3.1

KNR 5-09
0502-06

STWiOR-ET
poz.30

Montaż przewodów jezdnych tramwajowych miedzianych Djp 100
w węzłach na łuku o promieniu pow. 50 m - sieć płaska.Rozpiętość
przęsła do 15 m. Demontaż przewodów (przez analogię, współ-
czynniki R*0,6 S*0,6)

km

2.469 km 2.469
RAZEM 2.469
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66
d.1.3.1

KNR 5-09
0302-04

STWiOR-ET
poz.30

Montaż obchwytów słupowych na słupach rurowych stalowych o
masie do 1.5 t. Demontaż uchwytów (przez analogię, współczynni-
ki R*0,6 S*0,6)

obchw.sł.

2*52 obchw.sł. 104.000
RAZEM 104.000

67
d.1.3.1

k.w. STWiOR-ET
poz.30

Demontaż rozet szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

68
d.1.3.1

KNR 5-09
0308-06

STWiOR-ET
poz.31

Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm zawieszonych
między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 45 m. Demontaż lin
(przez analogię, współczynniki R*0,6 S*0,6)

szt.

65 szt. 65.000
RAZEM 65.000

69
d.1.3.1

KNR 5-09
0308-03

STWiOR-ET
poz.31

Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm zawieszonych
między hakami.Odc.o dług.do 45 m. Demontaż lin (przez analogię,
współczynniki R*0,6 S*0,6)

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

70
d.1.3.1

KNR 5-09
0602-01

STWiOR-ET
poz.32

Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych. Demontaż (przez
analogię, współczynniki R*0,6 S*0,6)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.1.3.1

KNR 5-09
0608-01

STWiOR-ET
poz.32

Montaż punktu zasilającego z napędem ręcznym (z odłącznikiem)
na słupie stalowym - Demontaż (przez analogię, współczynniki R*
0,6 S*0,6)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.3.1

KNR 4-04
1107-03

STWiOR-ET
poz.33

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem mechanicznym na odl. do 1 km

t

60 t 60.000
RAZEM 60.000

73
d.1.3.1

KNR 4-04
1107-04

STWiOR-ET
poz.33

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 3

t

60 t 60.000
RAZEM 60.000

1.3.2 Monta ż nowej sieci trakcyjnej
74

d.1.3.2
KNR 5-24
0113-01

STWiOR-ET
poz.34

Fundamenty bet.pref.dla słupów trakcyjnych ustaw. na tzw.bezto-
rzach - ustawienie. Grunt odspajany ręcznie. Wykop o ścianach
umocnionych. Obj.fund.do 1.5 m3

fund.

70 fund. 70.000
RAZEM 70.000

75
d.1.3.2

KNR 5-09
0201-05

STWiOR-ET
poz.34

Montaż słupów rurowych z kształtowników walcowanych o masie
do 1.0 t dla sieci trakcji elektrycznej.

słup.

70 słup. 70.000
RAZEM 70.000

76
d.1.3.2

KNR 5-09
0303-02

STWiOR-ET
poz.35

Montaż wysięgników jednostronnych dwutorowych w sieci skom-
pensowanej (przez analogię, współczynniki R*2, S*2)

wysięgn.

19 wysięgn. 19.000
RAZEM 19.000

77
d.1.3.2

KNR 5-09
0512-04

STWiOR-ET
poz.36

Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin Cu-95 za-
wieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej resorowej skompensowa-
nej.Rozpiętość przęsła do 50 m.

km

3.01 km 3.010
RAZEM 3.010

78
d.1.3.2

KNR 5-09
0305-07

STWiOR-ET
poz.36

Montaż wieszaków elastycznych resorowych linkowych w sieci
skompensowanej.

wiesz.

791 wiesz. 791.000
RAZEM 791.000

79
d.1.3.2

KNR 5-09
0302-04

STWiOR-ET
poz.36

Montaż obchwytów słupowych na słupach rurowych stalowych o
masie do 1.5 t.

obchw.sł.

104 obchw.sł. 104.000
RAZEM 104.000

80
d.1.3.2 kalk. własna

STWiOR-ET
poz.36

Montaż rozet szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

81
d.1.3.2

KNR 5-09
0403-06

STWiOR-ET
poz.36

Montaż krańcowych kotwień o dług.do 30 m lin nośnych zawiesze-
nia wzdłużnego.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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82
d.1.3.2

KNR 5-09
0403-02

STWiOR-ET
poz.36

Montaż krańcowych kotwień o dług.do 30 m przewodów jezdnych
zawieszenia wzdłużnego.

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

83
d.1.3.2

k.w. STWiOR-ET
poz.36

Montaż łączników elektrycznych międzysekcyjnych sieci górnej ze-
staw M1

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

84
d.1.3.2

k.w. STWiOR-ET
poz.36

Montaż łączników elektrycznych międzysekcyjnych sieci górnej ze-
staw M5

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

85
d.1.3.2

KNR 5-09
0401-01

STWiOR-ET
poz.36

Montaż środkowych kotwień o dług.do 20 m przewodów jezdnych
zawieszenia płaskiego. - analogia: zawieszenie Z22

kpl.

36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000

86
d.1.3.2

KNR 5-09
0308-06

STWiOR-ET
poz.37

Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm zawieszonych
między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 45 m.
Krotność = 2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

87
d.1.3.2

KNR 5-09
0308-05

STWiOR-ET
poz.37

Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm zawieszonych
między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 30 m.
Krotność = 2

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

88
d.1.3.2

KNR 5-09
0602-01

STWiOR-ET
poz.38

Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych na poprzeczce. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.1.3.2

KNR 5-09
0603-01

STWiOR-ET
poz.39

Montaż odłączników sekcyjnych na słupach stalowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.1.3.2

KNR 5-09
0605-01

STWiOR-ET
poz.40

Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.1.3.2

KNR 5-09
0608-01

STWiOR-ET
poz.40

Montaż punktu zasilającego z napędem ręcznym (z odłącznikiem)
na słupie stalowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.3.2

KNR 5-09
0404-01

STWiOR-ET
poz.41

Montaż urządzeń kompensacyjnych przewodu jezdnego. kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.3.3 Uszynienie
93

d.1.3.3
KNR 5-09
0702-01

STWiOR-ET
poz.42

Montaż uszynowień konstrukcji stalowych.Długość łączników 2 m. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

94
d.1.3.3

KNR 5-09
0702-03

STWiOR-ET
poz.42

Montaż uszynowień konstrukcji stalowych.Długość łączników 5 m.
Krotność = 2

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

95
d.1.3.3

KNR-W 2-
01 0701-01

STWiOR-ET
poz.42

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna
do 0.4 w gruncie kat. I-II

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

96
d.1.3.3

KNR-W 2-
01 0704-01

STWiOR-ET
poz.42

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

1.4 45316110-9 Przebudowa o świetlenia ulicznego
1.4.1 Demonta ż istniejacego o świetlenia

97
d.1.4.1

KNNR 9
1002-07

STWiOR-EE
poz.43

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowa-
nych na słupie lub ścianie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

98
d.1.4.1

KNNR 9
1005-03

STWiOR-EE
poz.43

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub
wysięgniku

kpl

27 kpl 27.000
RAZEM 27.000
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99
d.1.4.1

KNNR 9
1001-12

STWiOR-EE
poz.44

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 890-1100 kg - 6-ruro-
wego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

100
d.1.4.1

KNNR 9
1001-08

STWiOR-EE
poz.44

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

101
d.1.4.1

E - 0510
2700-01

STWiOR-EE
poz.45

Demontaż przewodów linii niskiego napięcia AsXSn 4x16mm2 km/1
przewód

0.7 km/1
przewód

0.700

RAZEM 0.700
102

d.1.4.1
KNNR 9
0202-08

STWiOR-EE
poz.46

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg - szafka
oświetlenia ulicznego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.1.4.1

KNR 4-04
1107-03

STWiOR-EE
poz.47

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem mechanicznym na odl. do 1 km

t

15 t 15.000
RAZEM 15.000

104
d.1.4.1

KNR 4-04
1107-04

STWiOR-EE
poz.47

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 9

t

15 t 15.000
RAZEM 15.000

1.4.2 Układanie kabli
105

d.1.4.2
KNR 2-01
0701-02

STWiOR-EE
poz.48

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do
0.4 w gruncie kat. III

m

748 m 748.000
RAZEM 748.000

106
d.1.4.2

KNR 2-01
0704-02

STWiOR-EE
poz.48

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

748 m 748.000
RAZEM 748.000

107
d.1.4.2

KNR 5-10
0301-01

STWiOR-EE
poz.48

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

748 m 748.000
RAZEM 748.000

108
d.1.4.2

KNR 2-01
0236-01

STWiOR-EE
poz.48

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

poz.106*0.4*0.6 m3 179.520
RAZEM 179.520

109
d.1.4.2

KNNR 5
0707-01

STWiOR-EE
poz.48

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
- kabl YAKY 4x35mm2

m

748 m 748.000
RAZEM 748.000

110
d.1.4.2

KNR 2-01
0701-02

STWiOR-EE
poz.49

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do
0.4 w gruncie kat. III

m

222 m 222.000
RAZEM 222.000

111
d.1.4.2

KNR 2-01
0704-02

STWiOR-EE
poz.49

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

222 m 222.000
RAZEM 222.000

112
d.1.4.2

KNR 5-10
0301-01

STWiOR-EE
poz.49

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

222 m 222.000
RAZEM 222.000

113
d.1.4.2

KNR 2-01
0236-01

STWiOR-EE
poz.49

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

poz.111*0.4*0.6 m3 53.280
RAZEM 53.280

114
d.1.4.2

KNNR 5
0705-01

STWiOR-EE
poz.49

Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110 mm m

222 m 222.000
RAZEM 222.000

115
d.1.4.2

KNNR 5
0713-01

STWiOR-EE
poz.49

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kana-
łach zamkniętych - kabel YAKY 4x35mm2

m

222 m 222.000
RAZEM 222.000
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116
d.1.4.2

KNR 5-10
0303-02

STWiOR-EE
poz.50

Układanie rur ochronnych PS fi = 110 w wykopie m

128 m 128.000
RAZEM 128.000

117
d.1.4.2

KNR 5-10
0303-03

STWiOR-EE
poz.51

Układanie rur ochronnych PS fi = 160 w wykopie m

148 m 148.000
RAZEM 148.000

118
d.1.4.2

KNNR 5
0726-10

STWiOR-EE
poz.52

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

1.4.3 Monta ż nowego o świetlenia
119

d.1.4.3
KNNR 5
1002-03

STWiOR-EE
poz.53

Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie - wy-
sięgnik GM4

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.1.4.3

KNNR 5
1004-02

STWiOR-EE
poz.53

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy
Selenium na wysięgniku 4-ramiennym GM4

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

121
d.1.4.3

KNNR 5
1006-01

STWiOR-EE
poz.53

Tablica bezpiecznikowa wnękowa montowana w słupie oświetle-
niowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.4.3

KNNR 5
1003-04

STWiOR-EE
poz.53

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy,
rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m - maszt
oświetleniowy: współczynnik x1,25 dla robocizny

kpl.przew.

4 kpl.przew. 4.000
RAZEM 4.000

123
d.1.4.3

KNNR 5
1002-02

STWiOR-EE
poz.54

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - wy-
sięgnik WT1G

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

124
d.1.4.3

KNNR 5
1004-02

STWiOR-EE
poz.54

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa
Selenium na wysięgniku 1-ramiennym WT1G

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

125
d.1.4.3

KNNR 5
1003-03

STWiOR-EE
poz.54

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy,
rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.przew.

11 kpl.przew. 11.000
RAZEM 11.000

126
d.1.4.3

KNNR 5
1006-01

STWiOR-EE
poz.54

Tablica bezpiecznikowa wnękowa montowana w słupie oświetle-
niowym

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

127
d.1.4.3

KNNR 5
1002-03

STWiOR-EE
poz.55

Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie - wy-
sięgnik ozdobny WO1

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

128
d.1.4.3

KNNR 5
1004-02

STWiOR-EE
poz.55

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa
Albany na wysięgniku 1-ramiennym WO1

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

129
d.1.4.3

KNNR 5
1006-01

STWiOR-EE
poz.55

Tablica bezpiecznikowa wnękowa montowana w słupie oświetle-
niowym

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

130
d.1.4.3

KNNR 5
1003-03

STWiOR-EE
poz.55

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy,
rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.przew.

12 kpl.przew. 12.000
RAZEM 12.000

131
d.1.4.3

KNNR 5
1203-08

STWiOR-EE
poz.55

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył

3*27 szt.żył 81.000
RAZEM 81.000

132
d.1.4.3

KNNR 5
1006-02

STWiOR-EE
poz.56

Szafka oświetleniowa blaszana z tablicą bezpiecznikową - montaż
wcześniej zdemontowanej SOU

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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133
d.1.4.3

KNNR 5
0606-04

STWiOR-EE
poz.57

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda
wykonania udarowa) - grunt kat.III

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

134
d.1.4.3

KNNR 5
1304-01

STWiOR-EE
poz.58

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.1.4.3

KNNR 5
1304-02

STWiOR-EE
poz.58

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

136
d.1.4.3

KNNR 5
1302-03

STWiOR-EE
poz.58

Badanie linii kablowej oświetleniowej - kabel 4-żyłowy (dwa obwo-
dy)

odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.1.4.3

KNNR 5
1304-05

STWiOR-EE
poz.58

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.1.4.3

KNNR 5
1304-06

STWiOR-EE
poz.58

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy na-
stępny pomiar)

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

1.4.4 Usuwanie kolizji elektroenergetycznych
139

d.1.4.4
KNR 2-01
0701-02

STWiOR-EE
poz.59-62

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do
0.4 w gruncie kat. III

m

311 m 311.000
RAZEM 311.000

140
d.1.4.4

KNR 2-01
0704-02

STWiOR-EE
poz.59-62

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

311 m 311.000
RAZEM 311.000

141
d.1.4.4

KNR 5-10
0301-01

STWiOR-EE
poz.59-62

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m - podsypka i zasypka
Krotność = 2

m

311 m 311.000
RAZEM 311.000

142
d.1.4.4

KNR 4-01
0108-02

STWiOR-EE
poz.59-62

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

143
d.1.4.4

KNR 4-01
0108-04

STWiOR-EE
poz.59-62

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

144
d.1.4.4

KNR 5-10
0113-03

STWiOR-EE
poz.59

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. zna-
mionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - XRUHAKXS 1x120

m

74 m 74.000
RAZEM 74.000

145
d.1.4.4

KNR 5-10
0114-03

STWiOR-EE
poz.60

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. zna-
mionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach za-
mkniętych-YAKY 4x120

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

146
d.1.4.4

KNR 5-10
0101-04

STWiOR-EE
poz.61

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na
nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - XRU-
HAKXS 1x120

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

147
d.1.4.4

KNR 5-10
0103-04

STWiOR-EE
poz.62

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na
nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY
4x120

m

81 m 81.000
RAZEM 81.000

148
d.1.4.4

KNR 5-10
0303-02

STWiOR-EE
poz.63

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

149
d.1.4.4

KNR 5-10
0303-03

STWiOR-EE
poz.64

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 160 mm w wykopie m

74 m 74.000
RAZEM 74.000
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150
d.1.4.4

KNR 5-08
0608-07

STWiOR-EE
poz.65

Układanie bednarki w rowach kablowych m

172 m 172.000
RAZEM 172.000

151
d.1.4.4

KNR 5-10
0518-03

STWiOR-EE
poz.66

Łączenie w rowach kabli wielożył. o izolacji papierowej i powł.
ołow.(Al do 150 mm2) na U do 20 kV z kab.1-żył.z zast.mufy prze-
lot.i muf z taśm izol. - łączenie HAKnFtA 3x120 z 3x XRUHAKXS
1x120

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

152
d.1.4.4

KNR 5-10
0508-07

STWiOR-EE
poz.67

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kab-
lach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na nap.do
1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - mufy JLP CX 120

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

153
d.1.4.4

KNP 18
1327-01.02

STWiOR-EE
poz.68

Pomiar linii kablowej 4-żyłowej odc

6 odc 6.000
RAZEM 6.000

154
d.1.4.4

KNP 18
1328-01.01

STWiOR-EE
poz.68

Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 100m odc

1 odc 1.000
RAZEM 1.000

1.5 45232310-8 Przebudowa sieci teletechnicznych
1.5.1 Przebudowa kanalizacji TP S.A
155

d.1.5.1
ZN-97/TP
S.A.-040
0102-11

ST- TT.II.8
poz.69

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych
o liczbie warstw 3; liczbie rur 2x4, 1x2 liczbie otworów 10.

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

156
d.1.5.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0304-02

ST- TT.II.8
poz.70

Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych
SKMNL-3 ,budowa studni SKMNL-3 w gruncie kategorii III.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.1.5.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0322-02

ST- TT.II.8
poz.71

Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieu-
prawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw
dodatkowych z listwami, rama lekka

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.1.5.1

ZN-97/TP
S.A.-039
0202-15

ST- TT.II.8
poz.72

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty
- rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

159
d.1.5.1

ZN-97/TP
S.A.-039
0204-01

ST- TT.II.8
poz.73

Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.32
mm ,złączkiskręcane

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

160
d.1.5.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0401-06

ST- TT.II.8
poz.74

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie roz-
biórka studni SKMN-3.studnia prefabrykowana

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.1.5.1

KNR 5-01
0117-11

ST- TT.II.8
poz.75

Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z PVC w gr.kat.III, 3
warstw.w ciągu kan., 2x4 otw,1x2 otw

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

1.5.2 Przebudowa kabli miedzianych TP S.A
162

d.1.5.2
ZN-97/TP
S.A.-040
0503-11

ST- TT.II.8
poz.76

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej
o śr.do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

163
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-12

ST- TT.II.8
poz.77

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej
o śr.do 50 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej

m

729.5 m 729.500
RAZEM 729.500
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164
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-09

ST- TT.II.8
poz.78

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej
o śr.do 70 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

65.5 m 65.500
RAZEM 65.500

165
d.1.5.2

KNR 5-01
0614-07

ST- TT.II.8
poz.79

Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym
gr.kat.III - pierwszy

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

166
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0717-01

ST- TT.II.8
poz.80

Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w
kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon
wzmocn. na kablu o 10 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

167
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0723-01

ST- TT.II.8
poz.81

Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożo-
nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o
10 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

168
d.1.5.2

KNR 5-01
1310-01

ST- TT.II.8
poz.82

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0717-02

ST- TT.II.8
poz.83

Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w
kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon
wzmocn. na kablu o 20 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

170
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0723-02

ST- TT.II.8
poz.84

Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożo-
nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o
20 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

171
d.1.5.2

KNR 5-01
1310-02

ST- TT.II.8
poz.85

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

172
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0717-03

ST- TT.II.8
poz.86

Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w
kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon
wzmocn. na kablu o 30 parach

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

173
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0723-03

ST- TT.II.8
poz.87

Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożo-
nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o
30 parach

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.1.5.2

KNR 5-01
1310-03

ST- TT.II.8
poz.88

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0717-04

ST- TT.II.8
poz.89

Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w
kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon
wzmocn. na kablu o 50 parach

złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

176
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0723-04

ST- TT.II.8
poz.90

Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożo-
nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o
50 parach

złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

177
d.1.5.2

KNR 5-01
1310-04

ST- TT.II.8
poz.91

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0717-06

ST- TT.II.8
poz.92

Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w
kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon
wzmocn. na kablu o 100 parach

złącz.

14 złącz. 14.000
RAZEM 14.000
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179
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0723-06

ST- TT.II.8
poz.93

Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożo-
nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o
100 parach

złącz.

14 złącz. 14.000
RAZEM 14.000

180
d.1.5.2

KNR 5-01
1311-09

ST- TT.II.8
poz.94

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o
100 parach

odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000

181
d.1.5.2

KNR 5-01
1312-09

ST- TT.II.8
poz.94

Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej
częstotliwości kabla o 100 parach

odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000

182
d.1.5.2

KNR 5-01
1310-09

ST- TT.II.8
poz.94

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000

183
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0717-07

ST- TT.II.8
poz.95

Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w
kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon
wzmocn. na kablu o 200 parach

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

184
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0723-07

ST- TT.II.8
poz.96

Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożo-
nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o
200 parach

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

185
d.1.5.2

KNR 5-01
1311-10

ST- TT.II.8
poz.97

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o
200 parach

odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

186
d.1.5.2

KNR 5-01
1312-10

ST- TT.II.8
poz.97

Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej
częstotliwości kabla o 200 parach

odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

187
d.1.5.2

KNR 5-01
1310-10

ST- TT.II.8
poz.97

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

188
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0717-12

ST- TT.II.8
poz.98

Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w
kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon
wzmocn. na kablu o 1000 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

189
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0723-12

ST- TT.II.8
poz.99

Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożo-
nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o
1000 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

190
d.1.5.2

KNR 5-01
1311-17

ST- TT.II.8
poz.100

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o
1000 parach

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.1.5.2

KNR 5-01
1312-17

ST- TT.II.8
poz.100

Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej
częstotliwości kabla o 1000 parach

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.1.5.2

KNR 5-01
1310-17

ST- TT.II.8
poz.100

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 1000 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.1.5.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0503-12

ST- TT.II.8
poz.101

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej
o śr.do 50 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej -
analogia do wyciągania

m

325 m 325.000
RAZEM 325.000

1.5.3 Zabezpieczenie sieci teletecnicznej
194

d.1.5.3
KNR 5-02
0201-03

ST- TT.II.8
poz.102

Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi prze-
szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III

m

186.5 m 186.500
RAZEM 186.500

1.5.4 Przebudowa kabli światłowodowych TP S.A
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195
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0503-04

ST- TT.II.8
poz.103

Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32
mm bez warstwy poślizgowej metodą pneumatyczną tłoczkową -
kabel w odc.o dług. 2 km

m

473 m 473.000
RAZEM 473.000

196
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0613-01

ST- TT.II.8
poz.104

Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

197
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0601-05

ST- TT.II.8
poz.105

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubo-
wych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany
światłow.

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

198
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0601-06

ST- TT.II.8
poz.105

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubo-
wych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /każdy
nast.spajany światłow.

złącz.

96 złącz. 96.000
RAZEM 96.000

199
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-07

ST- TT.II.8
poz.106

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z prze-
łącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. - przed przebudową

odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

200
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-08

ST- TT.II.8
poz.106

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z prze-
łącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. - przed prze-
budową

odc.

81 odc. 81.000
RAZEM 81.000

201
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-03

ST- TT.II.8
poz.106

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. -
przed przebudową

odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

202
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-04

ST- TT.II.8
poz.106

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony
światłow. - przed przebudową

odc.

81 odc. 81.000
RAZEM 81.000

203
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-07

ST- TT.II.8
poz.107

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z prze-
łącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. - po przebudowie

odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

204
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-08

ST- TT.II.8
poz.107

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z prze-
łącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. - po przebu-
dowie

odc.

81 odc. 81.000
RAZEM 81.000

205
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-03

ST- TT.II.8
poz.107

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.-
po przebudowie

odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

206
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-04

ST- TT.II.8
poz.107

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony
światłow. - po przebudowie

odc.

81 odc. 81.000
RAZEM 81.000

207
d.1.5.4

ZN-97/TP
S.A.-039
0501-05

ST- TT.II.8
poz.108

Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur bez warstwy po-
ślizg.z linką wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcin-
kach o dł. 2 km - analogia wyciaganie

m

473 m 473.000
RAZEM 473.000

1.5.5 Przebudowa kabli świtłowodowych UPC
208

d.1.5.5
ZN-97/TP
S.A.-039
0202-01

ST- TT.II.8
poz.109

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr.
32 mm w zwojach (1 szt.)

m

2200 m 2200.000
RAZEM 2200.000
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209
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0501-05

ST- TT.II.8
poz.110

Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur bez warstwy po-
ślizg.z linką wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcin-
kach o dł. 2 km

m

2400 m 2400.000
RAZEM 2400.000

210
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0613-01

ST- TT.II.8
poz.111

Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

211
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0601-01

ST- TT.II.8
poz.112

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubo-
wych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1
spajany światłow.

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

212
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0601-02

ST- TT.II.8
poz.112

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ul. w kan.
kablowej /mufa termokurczliwa /każdy nast. spajany swiatl-46. Montaz zlaczy
rur polietyl. w kan., rury HDPE sr.32mm, zlaczki skrecane - 12szt

złącz.

złącz.

46szt
 / 12szt

RAZEM 46 / 12
213

d.1.5.5
ZN-97/TP
S.A.-039
0901-03

ST- TT.II.8
poz.113

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z
przełącznicy (1 zmierz.światłow.) - przed przebudową

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

214
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-04

ST- TT.II.8
poz.113

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z
przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.) - przed przebudową

odc.

23 odc. 23.000
RAZEM 23.000

215
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-03

ST- TT.II.8
poz.113

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. -
przed przebudową

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-04

ST- TT.II.8
poz.113

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony
światłow. - przed przebudową

odc.

23 odc. 23.000
RAZEM 23.000

217
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-03

ST- TT.II.8
poz.114

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z
przełącznicy (1 zmierz.światłow.) - po przebudowie

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

218
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-04

ST- TT.II.8
poz.114

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z
przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.) - po przebudowie

odc.

23 odc. 23.000
RAZEM 23.000

219
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-03

ST- TT.II.8
poz.114

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. -
po przebudowie

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

220
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-04

ST- TT.II.8
poz.114

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony
światłow. - po przebudowie

odc.

23 odc. 23.000
RAZEM 23.000

221
d.1.5.5

ZN-97/TP
S.A.-039
0501-05

ST- TT.II.8
poz.115

Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur bez warstwy po-
ślizg.z linką wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcin-
kach o dł. 2 km - analogia wyciąganie

m

2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000

1.5.6 Przebudowa kabli światłowodowych NETIA
222

d.1.5.6
ZN-97/TP
S.A.-039
0501-05

ST- TT.II.8
poz.116

Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur bez warstwy po-
ślizg.z linką wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcin-
kach o dł. 2 km

m

2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
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223
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0601-05

ST- TT.II.8
poz.117

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubo-
wych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /1 spajany
światłow.

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

224
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0601-06

ST- TT.II.8
poz.117

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubo-
wych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa skręcana /każdy
nast.spajany światłow.

złącz.

46 złącz. 46.000
RAZEM 46.000

225
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-03

ST- TT.II.8
poz.118

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z
przełącznicy (1 zmierz.światłow.) - przed przebudową

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-04

ST- TT.II.8
poz.118

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z
przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.) - przed przebudową

odc.

23 odc. 23.000
RAZEM 23.000

227
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-03

ST- TT.II.8
poz.118

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. -
przed przebudową

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-04

ST- TT.II.8
poz.118

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony
światłow.

odc.

23 odc. 23.000
RAZEM 23.000

229
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-03

ST- TT.II.8
poz.119

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z
przełącznicy (1 zmierz.światłow.) - po przebudowie

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

230
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-04

ST- TT.II.8
poz.119

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z
przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.) - po przebudowie

odc.

23 odc. 23.000
RAZEM 23.000

231
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-03

ST- TT.II.8
poz.119

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. -
po przebudowie

odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

232
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-04

ST- TT.II.8
poz.119

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony
światłow. - po przebudowie

odc.

23 odc. 23.000
RAZEM 23.000

233
d.1.5.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0501-05

ST- TT.II.8
poz.120

Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur bez warstwy po-
ślizg.z linką wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcin-
kach o dł. 2 km  - analogia wyciąganie

m

494 m 494.000
RAZEM 494.000

1.5.7 Budowa kanalizacji UM Katowice
234

d.1.5.7
KNR 5-01
0401-02

ST- TT.II.8
poz.121

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2
dwuelementowych w gruncie kat.III

stud.

29 stud. 29.000
RAZEM 29.000

235
d.1.5.7

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

ST- TT.II.8
poz.122

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -1
w gruncie kategorii III - 1szt / montaz stelazy zapasow kabli 
swiatlowodowych w studni - 4 szt 

szt.

szt.
1szt / 4szt

RAZEM 1 / 4
236

d.1.5.7
ZN-97/TP
S.A.-040
0322-02

ST- TT.II.8
poz.123

Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieu-
prawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw
dodatkowych z listwami, rama lekka

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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237
d.1.5.7

ZN-97/TP
S.A.-039
0101-01

ST- TT.II.8
poz.124

Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostoli-
niowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur
HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV

m

Obmiar dodatkowy - ilość przepustów
6 przepust. 6.000
 
160 m 160.000

RAZEM 160.000
238

d.1.5.7
ZN-97/TP
S.A.-039
0101-06

ST- TT.II.8
poz.124

Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, prze-
ciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110
mm - kat.gr. III-IV - dod.za każdy 1 m pow. 10

m

Obmiar dodatkowy
0 przepust. 0.000
 
136 m 136.000

RAZEM 136.000
239

d.1.5.7
KNR 5-01
0106-05

ST- TT.II.8
poz.125

Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110 w gr.kat.III, 2
warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan.

m

94 m 94.000
RAZEM 94.000

240
d.1.5.7

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-05

ST- TT.II.8
poz.126

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych
o liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4.

m

716 m 716.000
RAZEM 716.000

241
d.1.5.7

KNR 5-01
0230-04

ST- TT.II.8
poz.127

Budowa obiektów podziemn.z rur stal.z wkładką PCW pod torami
kolejowymi w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 4 rur.w warstwie, 4 rur w
ciągu - analogia rury DVK

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

242
d.1.5.7

KNR 5-01
0230-04

ST- TT.II.8
poz.128

Budowa obiektów podziemn.z rur stal.z wkładką PCW pod torami
kolejowymi w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rura w warstwie, 1 rura
w ciągu - analogia rury DVK

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

1.6 45231300-8 Kanalizacja ogólnospławna
243

d.1.6
KNNR 4
1308-07

D.01.03.01
poz.129

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm (kanali-
zacja ogólnospławna)

m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

244
d.1.6

KNR 2-28
0510-06

D.01.03.01
poz.129

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC-U o śr. zewn. 500 mm (kanalizacja ogólnospławna)

szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

245
d.1.6

KNR 2-19
0219-01
analogia

D.01.03.01
poz.129

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego (kanalizacja ogólnospławna)

m

poz.243 m 155.000
RAZEM 155.000

246
d.1.6

KNNR 4
1308-03

D.01.03.01
poz.130

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm  (kanali-
zacja ogólnospławna)

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

247
d.1.6

KNR 2-19
0219-01
analogia

D.01.03.01
poz.130

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego (kanalizacja ogólnospławna)

m

poz.246 m 7.000
RAZEM 7.000

248
d.1.6

KNNR 4
1413-03

D.01.03.01
poz.131

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębok. 3m  (kanalizacja ogólnospławna)

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

249
d.1.6

KNNR 4
1430-01

D.01.03.01
poz.131

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe  (kanalizacja ogólnospławna)
Krotność = 3

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

250
d.1.6

KNNR 4
1413-05

D.01.03.01
poz.132

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m  (kanalizacja ogólnospławna)

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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251
d.1.6

KNNR 4
1209-01

D.01.03.01
poz.133

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300
mm w rurach ochronnych  (kanalizacja ogólnospławna)

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

252
d.1.6

KNNR 4
1610-06

D.01.03.01
poz.134

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
500 mm  (kanalizacja ogólnospławna)

odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
253

d.1.6 kalk. własna
D.01.03.01
poz.135

Przejście szczelne przez ściany  istniejących komór / studzienek
(kanalizacja ogólnospławna)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

254
d.1.6 kalk. własna

D.01.03.01
poz.135

Przejście szczelne przez ściany  istniejących komór  (kanalizacja
ogólnospławna)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

255
d.1.6 kalk. własna

D.01.03.01
poz.136

Likwidacja istniejącej i przebudowywanej sieci k500. Wypełnienie
rur betonem  (kanalizacja ogólnospławna)

m3

31 m3 31.000
RAZEM 31.000

256
d.1.6

KNNR 4
1430-01

D.01.03.01
poz.136

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe (kanalizacja ogólnospławna)
Krotność = 3

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

257
d.1.6

D.01.03.01
poz.137

Podniesienie i regulacja istniejących studzienek i włazów na sieci
kanalizacji ogólnospławnej do niwelety projektowanego terenu (ry-
czałt)  (kanalizacja ogólnospławna)
(zawiera koszt wymiany istniejących włazów na włazy z herbem
Miasta Katowice)

ryczałt

1 ryczałt 1.000
RAZEM 1.000

1.7 45231300-8 Przebudowa sieci wodoci ągowych
258

d.1.7
KNNR 4
1009-07

 D.01.03.02
poz.138

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm

m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

259
d.1.7

KNR 2-19
0219-01

 D.01.03.02
poz.138

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzy-
wa sztucznego

m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

260
d.1.7

KNNR 4
1704-04

 D.01.03.02
poz.139

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 160 mm wcin.

2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000

261
d.1.7

KNNR 4
1704-02

 D.01.03.02
poz.140

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 90 mm wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.1.7

KNNR 4
1011-07

 D.01.03.02
poz.141

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160
mm

złącz.

7 złącz. 7.000
RAZEM 7.000

263
d.1.7

KNNR 4
1010-07

 D.01.03.02
poz.141

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

264
d.1.7

KNNR 4
1011-03

 D.01.03.02
poz.142

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90
mm

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

265
d.1.7

KNNR 4
1012-03

 D.01.03.02
poz.143

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luź-
ny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

266
d.1.7

KNNR 4
1014-04

 D.01.03.02
poz.143

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 150x80 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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267
d.1.7

KNNR 4
1112-03

 D.01.03.02
poz.143

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm monto-
wane na rurociągach PVC i PE

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

268
d.1.7

KNR-W 2-
18 0214-05

 D.01.03.02
poz.143

Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 150 mm
dla rur PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

269
d.1.7

KNNR 4
1606-02

 D.01.03.02
poz.144

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -1
prób.

3 200m -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
270

d.1.7
KNNR 4
1612-01

 D.01.03.02
poz.144

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150
mm

odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

271
d.1.7

KNNR 4
1611-01

 D.01.03.02
poz.144

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

272
d.1.7

KNNR 4
1209-01

 D.01.03.02
poz.145

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300
mm w rurach ochronnych

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

273
d.1.7

KNNR 4
1430-01

 D.01.03.02
poz.146

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe - (bloki oporowe, podporowe)
Krotność = 2

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

274
d.1.7 kalk. własna

 D.01.03.02
poz.147

Podniesienie i regulacja istniejącej armatury na sieci wodociagowej
do niwelety projektowanego terenu (ryczałt)

ryczałt

1 ryczałt 1.000
RAZEM 1.000

2 45234126-5 UŁOŻENIE PODBUDOWY I MONTAŻ TORÓW - T.02.01.00
2.1 Wykonanie podbudowy i monta ż toru - T.02.01.01 
275

d.2.1
KNR AT-04
0101-02

T.02.01.01
T.02.01.03
poz.148

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geow-
łókniny

m2

5443 m2 5443.000
RAZEM 5443.000

276
d.2.1

KNR 2-09
0102-03
analogia

T.02.01.01
T.02.01.03
poz.149

Wykonanie warsty ochronnej ze żwiru 2/16 o gr. 0,20m m3

4592*0.20 m3 918.400
RAZEM 918.400

277
d.2.1

KNR 2-09
0102-06
analogia

T.02.01.01
poz.150

Wykonanie podbudowy z tłucznia z zagęszczeniem walcem w toro-
wiskach bez podkładów - gr. 0,30m

m3

845*0.30 m3 253.500
RAZEM 253.500

278
d.2.1

KNR 2-09
0102-04
analogia

T.02.01.01
poz.151

Wykonanie zasypki z tłucznia o grubości 0,14 m (do spodu głowki
szyny)

847*0.14-218*1.347*0.0845=~94,0 m3

m3

94 m3 94.000
RAZEM 94.000

279
d.2.1

KNR 2-09
0102-04
analogia

T.02.01.01
poz.151

Wykonanie zasypki z tłucznia o grubości 0,14 m (między separacją
a głowką szyny)

m3

21 m3 21.000
RAZEM 21.000

280
d.2.1

KNR 2-21
0218-02

T.02.01.01
poz.152

Rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 20 cm, ręczne z transportem
taczkami na terenie płaskim

m3

1240*0.20 m3 248.000
RAZEM 248.000

281
d.2.1

KNR 2-21
0405-03

T.02.01.01
poz.152

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy
uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV bez nawożenia

ha

0.1240 ha 0.124
RAZEM 0.124

2.2 Wykonanie podbudowy zintegrowanej z zabudow ą oraz monta ż toru - T.02.01.03 
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282
d.2.2

KNR 2-09
0102-03
analogia

T.02.01.03
poz.153

Wykonanie podbudowy z niesortu 0/31,5 o gr. 0,20m z zagęszcze-
niem walcem w torowiskach bez podkładów

m3

3897*0.20 m3 779.400
RAZEM 779.400

283
d.2.2

KNR 2-09
0103-01

T.02.01.03
poz.154

Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy C8/10 z za-
gęszczeniem mechanicznym grub.warstwy 10 cm

m2

3897 m2 3897.000
RAZEM 3897.000

284
d.2.2

KNR AT-03
0303-01
analogia

T.02.01.03
poz.155

Nawierzchnia z betonu  C35/45 (B-45) gr. 22 cm, z warstwą pośliz-
gową dylatowana,  - 2 warstw folii budowlanej PEHD o grubości
0.5mm - konstrukcja nawierzchni torowiska grub. 46cm

m2

3817 m2 3817.000
RAZEM 3817.000

285
d.2.2

KNR AT-03
0303-02

T.02.01.03
poz.155

Nawierzchnia z betonu  C35/45 (B-45) z warstwą poślizgową dyla-
towana - za każdy 1 cm różnicy grubości od 22 cm (łączna gr
46cm) -  konstrukcja nawierzchni torowiska grub. 46cm
Krotność = 24

m2

poz.284 m2 3817.000
RAZEM 3817.000

286
d.2.2

KNR AT-03
0101-04

T.02.01.03
poz.155

Wykonanie dylatacji skurczowych pozornych podłużnych między
płytą torową a konstrukcją betonową  - cięcie piłą nawierzchni be-
tonowych niespękanych na gł. 6 cm

m

518 m 518.000
RAZEM 518.000

287
d.2.2

KNR AT-03
0101-05

T.02.01.03
poz.155

Wykonanie dylatacji skurczowych pozornych podłużnych między
płytą torową a konstrukcją betonową - dodatek za każdy 1 cm po-
nad 6 cm (9 cm - cięcie na 1/3 grubości płyty o gr. 46 cm)

m

518 m 518.000
RAZEM 518.000

288
d.2.2

KNR AT-03
0101-04
analogia

T.02.01.03
poz.155

Wykonanie dylatacji pozornych poprzecznych w zabudowie toro-
wiska z betonu cementowego (0,03x0,01m) i średniej długości 2,
50 m (średnio co 5 m) - cięcie piłą nawierzchni betonowych nie-
spękanych na gł. 6 cm

m

1393/5*2.5 m 696.500
RAZEM 696.500

289
d.2.2

KNR AT-03
0101-05
analogia

T.02.01.03
poz.155

Wykonanie dylatacji pozornych poprzecznych w zabudowie toro-
wiska z betonu cementowego  i średniej długości 2,50 m (średnio
co 5 m)- dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm (9 cm - cięcie na 1/3
grubości płyty o gr. 46 cm)

m

1393/5*2.5 m 696.500
RAZEM 696.500

290
d.2.2

KNR AT-03
0101-03

T.02.01.03
poz.155

Poszerzenie rowka dylatacji pozornych skurczowych i poprze-
cznych na masę zalewową (0,03x0,01 m)

m

poz.286+poz.288 m 1214.500
RAZEM 1214.500

291
d.2.2 kalk. własna

T.02.01.03
poz.155

Wypełnienie masą zalewową (0,03x0,01m) szczelin rozszerzenia
oraz dylatacji pozornych skurczowych i poprzecznychw zabudowie
torowiska

m

1393/20*2.5+poz.286+poz.288 m 1388.625
RAZEM 1388.625

292
d.2.2

KNNR 2
0104-04
analogia

T.02.01.03
poz.155

Wykonanie kotew stalowych na połączeniu płyty żelbetowej toru z
ławą fundamentową krawężnika peronowego. Kotwy rozstawione
co 0,3m. Kotwa z pręta o fi12mm, klasa stali AIIIN, długość jedne-
go pręta 1645mm, ciężar/1mb zbrojenia ławy wraz odpadami: 4,
53kg

t

98*0.00453 t 0.444
RAZEM 0.444

293
d.2.2

KNNR 2
0104-06
analogia

T.02.01.03
poz.155

Wykonanie kotew stalowych w dylatacjach skurczowych pozornych
podłużnych między płytą torową a konstrukcją betonową jezdni.
Rostaw kotew co 0,3m. Kotwa ze stali St3S żebrowana, fi32mm,
ciężar/1mb zbrojenia ławy wraz odpadami: 31,71kg

t

398*0.03171 t 12.621
RAZEM 12.621

294
d.2.2

KNNR 2
0104-03
analogia

T.02.01.03
poz.155

Wykonanie dybli stalowych w płycie betonowej w szczelinach roz-
szarzania co 20 m. Dybel se stali St3S, fi32mm gładka

t

396*1.66*0.0631 t 41.479
RAZEM 41.479

295
d.2.2

KNNR 2
0104-04
analogia

T.02.01.03
poz.155

Zbrojenie podbudowy żelbetowej prętami stalowymi okrągłymi że-
browanymi o śr. do 12 mm, klasa stali AIIIN, gatunek BSt500S,
ciężar/1mb zbrojenia płyty: 63,47 kg

t

1393*0.06347 t 88.414
RAZEM 88.414
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296
d.2.2

KNR AT-03
0101-04
analogia

T.02.01.03
poz.156

Fazowanie krawędzi płyty betonowej na 4 cm m

242 m 242.000
RAZEM 242.000

297
d.2.2 kalk. własna

T.02.01.03
poz.157

Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 w sys-
temie CDM COMFORT

m

1393 m 1393.000
RAZEM 1393.000

298
d.2.2

KNR 2-09
0202-07
analogia

T.02.01.03
poz.158

Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 z przy-
twierdzeniem typu SB do podkładów betonowych o rozstawie 0,75
m (bez spawania szyn)

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

299
d.2.2 kalk. własna

T.02.01.03
poz.159

Wykonanie złączy szynowych, spawanie termitem szyn tramwajo-
wych (przyjęto dł. szyny 18 m)

szt.

156 szt. 156.000
RAZEM 156.000

300
d.2.2 kalk. własna

T.02.01.03
poz.160

Regulacja położenia torów o szer. 1435 mm na tłuczniu z podbija-
niem podkładów podbijarka typu"PLASSER" przy rozstawie pod-
kładów 75 cm.

mtp

110<tor nowy>+121<tor istniejący> mtp 231.000
RAZEM 231.000

301
d.2.2

KNR 2-09
0411-03

T.02.01.03
poz.161

Przesuwanie torów o szerokości 1435 mm na podkładach żelbeto-
wych na odleg.do 50 cm

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

302
d.2.2

KNR 2-09
0411-04

T.02.01.03
poz.161

Przesuwanie torów o szerokości 1435 mm na podkładach żelbeto-
wych - za każde dalsze 50 cm odleg.
5-krotność-przesunięcie toru w planie o 3,00 m

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

303
d.2.2

KNR-W 2-
01 0222-01
analogia

T.02.01.03
poz.162

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odległość do 10 m gruntem z odzysku w miejscu rozebranego
koryta torowego - głębokość średnia 40 cm

m3

1036*0.40 m3 414.400
RAZEM 414.400

304
d.2.2

KNR-W 2-
01 0222-01
analogia

T.02.01.03
poz.162

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odległość do 10 m gruntem z odzysku powstałych po korytowa-
niu pod trawnik w międzutorzu

m3

93 m3 93.000
RAZEM 93.000

3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - PRZEZBROJENIOWE ROBOTY LINIOWE

3.1.1 Wykonanie wykopów - sie ć wodoci ągowa
305

d.3.1.1
KNNR 1
0202-04

D.02.01.01
poz.163

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ład. - wykop na odkład (sieć wodociągowa)

m3

55 m3 55.000
RAZEM 55.000

306
d.3.1.1

KNNR 1
0307-04

D.02.01.01
poz.163

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykop na od-
kład (sieć wodociągowa)

m3

37 m3 37.000
RAZEM 37.000

307
d.3.1.1

KNNR 1
0208-02

D.02.01.01
poz.163

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - wykop na odkład (sieć wodociągowa)
Krotność = 9

m3

poz.305+poz.306 m3 92.000
RAZEM 92.000

308
d.3.1.1

KNNR 1
0312-01
analogia

D.02.01.01
poz.163

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (sieć wodociągowa)

m2

349 m2 349.000
RAZEM 349.000

309
d.3.1.1 kalk. własna

D.02.01.01
poz.163

Pompowanie wody z wykopu. 
Należy rozliczyć wynikowo na etapie realizacji na podstawie wpi-
sów do dziennika pompowania zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. (sieć wodociągowa)

godz.

15 godz. 15.000
RAZEM 15.000

3.1.2 Wykonanie wykopów - kanalizacja deszczowa tramwaj
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

310
d.3.1.2

KNNR 1
0202-04

D.02.01.01
poz.164

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ład. - wykop na odkład (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

m3

81 m3 81.000
RAZEM 81.000

311
d.3.1.2

KNNR 1
0307-04

D.02.01.01
poz.164

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykop na od-
kład (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

m3

35 m3 35.000
RAZEM 35.000

312
d.3.1.2

KNNR 1
0208-02

D.02.01.01
poz.164

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - wykop na odkład (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
Krotność = 9

m3

poz.310+poz.311 m3 116.000
RAZEM 116.000

313
d.3.1.2

KNNR 1
0312-01
analogia

D.02.01.01
poz.164

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (kanalizacja deszczowa
- tramwaj)

m2

190 m2 190.000
RAZEM 190.000

314
d.3.1.2 kalk. własna

D.02.01.01
poz.164

Pompowanie wody z wykopu. 
Należy rozliczyć wynikowo na etapie realizacji na podstawie wpi-
sów do dziennika pompowania zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

godz.

10 godz. 10.000
RAZEM 10.000

3.1.3 Wykonanie wykopów - kanalizacja ogólnospławna
315

d.3.1.3
KNNR 1
0202-04

D.02.01.01
poz.165

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ład. - wykop na odkład (kanalizacja ogólnospławna)

m3

341 m3 341.000
RAZEM 341.000

316
d.3.1.3

KNNR 1
0307-04

D.02.01.01
poz.165

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykop na od-
kład (kanalizacja ogólnospławna)

m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

317
d.3.1.3

KNNR 1
0208-02

D.02.01.01
poz.165

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - wykop na odkład (kanalizacja ogólnospławna)
Krotność = 9

m3

poz.315+poz.316 m3 426.000
RAZEM 426.000

318
d.3.1.3

D.02.00.00 D.02.01.01
poz.165

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (kanalizacja ogólnosp-
ławna)

m2

649 m2 649.000
RAZEM 649.000

319
d.3.1.3

KNNR 1
0312-01
analogia

D.02.01.01
poz.165

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (kanalizacja ogólnosp-
ławna)

m2

649 m2 649.000
RAZEM 649.000

320
d.3.1.3 kalk. własna

D.02.01.01
poz.165

Pompowanie wody z wykopu. 
Należy rozliczyć wynikowo na etapie realizacji na podstawie wpi-
sów do dziennika pompowania zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. (kanalizacja ogólnospławna)

godz.

30 godz. 30.000
RAZEM 30.000

3.1.4 Wykonanie wykopów - drena ż w torowisku
321

d.3.1.4
KNR 2-01
0317-05
analogia

T.05.01.01
poz.166

Wykopy liniowe pod drenokolektor w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość 0,5
m

m3

do skrzynek odwadniających
11*0.5 m3 5.500

RAZEM 5.500
3.1.5 Wyonanie nasypów - sie ć wodoci ągowa
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322
d.3.1.5

KNNR 4
1411-04

D.02.03.01
poz.167

Wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich grub. łącznie
60 cm - (sieć wodociągowa)

m3

49 m3 49.000
RAZEM 49.000

323
d.3.1.5

KNNR 1
0527-01

D.02.03.01
poz.167

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m  - (sieć wodociągo-
wa)

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

324
d.3.1.5

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

D.02.03.01
poz.170

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5
m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=
0.98) - (sieć wodociągowa)

m3

43 m3 43.000
RAZEM 43.000

3.1.6 Wyonanie nasypów - kanalizacja deszczowa tramwaj
325

d.3.1.6
KNNR 4
1411-04

D.02.03.01
poz.168

Wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich grub. łącznie
60 cm - kanalizacja deszczowa tramwaj

m3

83 m3 83.000
RAZEM 83.000

326
d.3.1.6

KNNR 1
0529-01

D.02.03.01
poz.168

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 4 m - kanalizacja deszczowa tramwaj

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

327
d.3.1.6

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

D.02.03.01
poz.171

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5
m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=
0.98) - kanalizacja deszczowa tramwaj

m3

33 m3 33.000
RAZEM 33.000

3.1.7 Wyonanie nasypów - kanalizacja ogólnospławna
328

d.3.1.7
KNNR 4
1411-04

D.02.03.01
poz.169

Wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich grub. łącznie
60 cm - kanalizacja ogólnospławna

m3

110 m3 110.000
RAZEM 110.000

329
d.3.1.7

KNNR 1
0529-01

D.02.03.01
poz.169

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 4 m - kanalizacja ogólnospławna

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

330
d.3.1.7

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

D.02.03.01
poz.172

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5
m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=
0.98) - kanalizacja ogólnospławna

m3

316 m3 316.000
RAZEM 316.000

3.1.8 Wyonanie nasypów - drena ż w trowisku
331

d.3.1.8
KNR 2-01
0320-05
analogia

T.05.01.01
poz.173

Zasypywanie wykopów liniowych pod drenokolektor żwirem 8/16 o
głebokości średnie 0,5m

m3

do skrzynek odwadniających
11*0.5 m3 5.500

RAZEM 5.500
4 45232452-5 ODWODNIENIE TOROWISKA

4.1 Kanalizacja deszczowa - tramawaj
332

d.4.1
KNNR 4
1308-05

D.03.02.01
poz.174

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (kanali-
zacja deszczowa - tramwaj)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

333
d.4.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

D.03.02.01
poz.174

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

m

poz.332 m 20.000
RAZEM 20.000

334
d.4.1

KNNR 4
1308-03

D.03.02.01
poz.175

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (kanali-
zacja deszczowa - tramwaj)

m

61 m 61.000
RAZEM 61.000

335
d.4.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

D.03.02.01
poz.175

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

m

poz.334 m 61.000
RAZEM 61.000
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336
d.4.1

KNNR 4
1413-03

D.03.02.01
poz.176

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębok. 3m (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

337
d.4.1

KNNR 4
1424-03
analogia

D.03.02.01
poz.177

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym
wykopie o głębok. do 3m
(właz z herbem Miasta Katowice) (kanalizacja deszczowa - tram-
waj)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

338
d.4.1

KNNR 4
1430-01

D.03.02.01
poz.178

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe  (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

m3

1.5*2 m3 3.000
RAZEM 3.000

339
d.4.1

KNNR 4
1209-01

D.03.02.01
poz.179

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300
mm w rurach ochronnych  (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

340
d.4.1

KNNR 4
1610-05

D.03.02.01
poz.180

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
400 mm   (kanalizacja deszczowa - tramwaj)

odc. -1
prób.

9 odc. -1
prób.

9.000

RAZEM 9.000
341

d.4.1 kalk. własna
D.03.02.01
poz.181

Przejście szczelne przez ściany  istniejących komór / studzienek szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.2 45232452-5 ODWODNIENIE TORÓW I ZWROTNIC - T.05.01.00
4.2.1 Układanie drena żu w torowisku - T.05.01.01
342

d.4.2.1 kalk. własna
T.05.01.01
poz.182

Układanie drenokolektorów z tworzyw sztucznych o śr.przewodów
150 mm z filtrem z włókna syntetycznego

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

4.2.2 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych - T.05.01.02 
343

d.4.2.2
KNR-W 2-
18 0517-01
analogia

T.05.01.02
poz.183

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o gł. 2,20m  o śr
315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym lub rurą teleskopową z
pokrywą żeliwną D400

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

344
d.4.2.2 kalk. własna

T.05.01.02
poz.184

Wykonanie wpustów mostowych z rurą spustową fi 200 o długości
ok 1,50m w torach.

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4.2.3 Wykonanie szynowych, stalowych skrzynek odwodnienio wych - T.05.01.03
345

d.4.2.3 kalk. własna
T.05.01.03
poz.185

Montaż szynowych, stalowych skrzynek odwadniających w torowis-
ku o konstrukcji bezpodsypkowej

szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

346
d.4.2.3

KNR 2-09
0111-01
analogia

T.05.01.03
poz.186

Układanie rur spustowych żeliwnych o śr. 100 - 110 mm
(odw. skrzynek szynowych)

m

do skrzynek odwadniających
34 m 34.000

RAZEM 34.000
4.2.4 Wykonanie odwodnienia liniowego peronów przystankow ych - T.05.01.04
347

d.4.2.4
KNR 2-18
0516-03
analogia

T.05.01.04
poz.187

Wykonanie odwodnienia linowego 135x200 mm uszczelniane za-
prawą cementową

m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

348
d.4.2.4

KNR 2-31
0402-03

T.05.01.04
poz.187

Ława pod odwodnienie liniowe o przekroju 0.05 m2 m3

87*0.050 m3 4.350
RAZEM 4.350

5 45233220-7 ROBOTY BRUKARSKIE - SPECYFIKACJA NR T.04.01.00
5.1 Ustawianie kraw ężników kamiennych najazdowych - T.04.01.01
349

d.5.1
KNNR 6
0403-06
analogia

T.04.01.01
poz.188

Krawężniki peronowe najzdowe kamienne na zaprawie cemento-
wej

m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

5.2 Ustawianie kraw ężników betonowych separacyjnych typu „T” - T.04.01.0 2 
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350
d.5.2

KNNR 6
0403-04

T.04.01.02
poz.189

Krawężniki betonowe wystające typ T 75x28x35 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

183 m 183.000
RAZEM 183.000

351
d.5.2

KNNR 6
0403-04

T.04.01.02
poz.190

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

5.3 Układanie nawierzchni dla ruchu pieszego - T.04.01. 03
352

d.5.3
KNNR 6
0404-05

T.04.01.03,
D - 08.03.01
poz.191

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

353
d.5.3

KNNR 6
0113-06

D.04.04.02
poz.192

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - na chodni-
kach

m2

467 m2 467.000
RAZEM 467.000

354
d.5.3

KNNR 6
0503-03

T.04.01.03
poz.193

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 20x20x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

355
d.5.3

KNNR 6
0503-03

T.04.01.03
poz.194

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -
płytki z wypustkami

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

356
d.5.3

KNR 2-31
0511-03

D.05.03.23a
poz.195

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

404 m2 404.000
RAZEM 404.000

6 URZĄDZNENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 45233290-8 Oznakowanie piopnowe
357

d.6.1
KNR 2-31
0702-02

OR.01.01.01
poz.196

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

83 szt. 83.000
RAZEM 83.000

358
d.6.1

KNR 2-31
0702-02

OR.01.01.01
poz.197

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - słupki z demontażu szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

359
d.6.1

KNR 2-31
0702-01

OR.01.01.01
poz.198

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - dla
UBR

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

360
d.6.1 kalk. własna

OR.01.01.01
poz.199

Wspornik do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm -
montaż na sygnalizatorze

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

361
d.6.1

KNR 2-31
0703-01

OR.01.01.01
poz.200

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki średnie
II gen.

szt.

13+18+46 szt. 77.000
RAZEM 77.000

362
d.6.1

KNR 2-31
0703-01

OR.01.01.01
poz.201

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki małe II
gen.

szt.

1+4+15 szt. 20.000
RAZEM 20.000

363
d.6.1

KNR 2-31
0703-01

OR.01.01.01
poz.202

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z de-
montażu

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

364
d.6.1

KNR 2-31
0703-02

OR.01.01.01
poz.203

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice in-
formacyjne typu F

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

365
d.6.1

KNR 2-31
0703-01

OR.01.01.01
poz.204
poz.205

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabliczki do
znaków

szt.

17+2 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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366
d.6.1

KNR 2-31
0703-01

OR.01.01.01
poz.206

Przymocowanie tablic znaków drogowych - U-4b szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

367
d.6.1

KNR 2-31
0703-01

OR.01.01.01
poz.207

Przymocowanie tablic znaków drogowych - U-5a (pylon) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

368
d.6.1

KNR 2-31
0703-01

OR.01.01.01
poz.208

Przymocowanie tablic znaków tramwajowych - znaki II gen. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.2 45233221-4 Oznakowanie poziome
369

d.6.2
KNR AT-04
0204-01

OR.02.01.01
poz.209
poz.210

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie gładkie

m2

419 m2 419.000
RAZEM 419.000

370
d.6.2

KNR AT-04
0203-02

OR.02.01.01
poz.211

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - powierzhnie wyłączone

m2

178 m2 178.000
RAZEM 178.000

371
d.6.2

KNR AT-04
0203-03

OR.02.01.01
poz.212
poz.213

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - symbole, strzałki, przejści, przejazdy,

m2

167 m2 167.000
RAZEM 167.000

372
d.6.2

KNR AT-04
0203-03

OR.02.01.01
poz.214

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - treśc znaków pionowych malowanych na jezd-
ni

m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

373
d.6.2

KNR AT-04
0210-02

OR.02.01.01
poz.215
poz.216

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblasko-
we (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejo-
ne

szt.

305 szt. 305.000
RAZEM 305.000

6.3 45316212-4 Budowa sygnalizacji świetlnej
6.3.1 Sygnalizacja świetlna  - Skrzy żowanie ul. Obro ńców Westerplatte i drogi dojazdowej do Baterpolu
374

d.6.3.1
KNR 5-01
0401-02

ST-D 06.00
poz.217

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w
gruncie kat.III

stud.

11 stud. 11.000
RAZEM 11.000

375
d.6.3.1

KNR 5-01
0401-06

ST-D 06.00
poz.218

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1
w gruncie kat.III

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

376
d.6.3.1

KNR 5-01
0106-01

ST-D 06.00
poz.219

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi 110 w gr.kat.III, 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

m

118 m 118.000
RAZEM 118.000

377
d.6.3.1

KNR 5-01
0106-01

ST-D 06.00
poz.220

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi  90 w gr.kat.III, 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

m

114 m 114.000
RAZEM 114.000

378
d.6.3.1

KNR 5-01
0602-11

ST-D 06.00
poz.221

Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8mm w powłoce ter-
moplast. do kanaliz.kablow.w otwór częściowo zajęty

m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

379
d.6.3.1

KNR 5-01
0602-11

ST-D 06.00
poz.222

Ręczne wciąganie kabla XzWDXpek 1,05x5  75Ohmw powłoce ter-
moplast. do kanaliz.kablow.w otwór częściowo zajęty

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

380
d.6.3.1

KNR 5-01
0602-07

ST-D 06.00
poz.223

Ręczne wciąganie kabla o YKSY 10x1,5mm2 w powłoce termop-
last. do kanaliz.kablow.w otwór wolny

m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

381
d.6.3.1

KNR 5-01
0602-07

ST-D 06.00
poz.224

Ręczne wciąganie kabla o YKY 3x1,5mm2 w powłoce termoplast.
do kanaliz.kablow.w otwór wolny

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000
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382
d.6.3.1

KNR 5-01
0602-07

ST-D 06.00
poz.225

Ręczne wciąganie kabla o YKY 5x1,5mm2 w powłoce termoplast.
do kanaliz.kablow.w otwór wolny

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

383
d.6.3.1

KNR 5-01
0602-07

ST-D 06.00
poz.226

Ręczne wciąganie kabla o YKSY 7x1,5mm2 w powłoce termoplast.
do kanaliz.kablow.w otwór wolny

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

384
d.6.3.1

KNNR 5
0707-01

ST-D 06.00
poz.227

Układanie kabli YKY 3x6mm2w rowach kablowych ręcznie m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

385
d.6.3.1

KNNR 5
0701-02

ST-D 06.00
poz.227

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

386
d.6.3.1

KNNR 5
0702-02

ST-D 06.00
poz.227

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.385 m3 3.000
RAZEM 3.000

387
d.6.3.1

KNNR 5
0726-05

ST-D 06.00
poz.227

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

388
d.6.3.1

KNNR 5
0411-06

ST-D 06.00
poz.228

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętoś-
ci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

389
d.6.3.1

KNR 5-10
1106-02

ST-D 06.00
poz.228

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej na gotowym funda-
mencie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

390
d.6.3.1

KNR 5-10
0709-01

ST-D 06.00
poz.229

Mechaniczne stawianie słupów sygnalizacji świetlnej w gruncie
kat.I-III - maszt sygnalizacyjny 2,5m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

391
d.6.3.1

KNR 5-10
1104-01

ST-D 06.00
poz.229

Montaż latarń sygnałów ulicznych typ 2xfi200 (soczewki ogólne)
LED - piesze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

392
d.6.3.1

KNNR 5
1006-01

ST-D 06.00
poz.229

Montaż listwy zaciskowej w każdym maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

393
d.6.3.1

KNNR 5
1003-02

ST-D 06.00
poz.229

Montaż przewodów YDYżo 5x1,5mm2 do masztów sygnalizacji
świetlnej - po jednym do każdego sygnalizatora

kpl.przew.

1 kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000

394
d.6.3.1

KNNR 5
1003-01

ST-D 06.00
poz.229

Montaż przewodów YKSY 4x1,5mm2 wciąganych w maszt sygnali-
zacji świetlnej

kpl.przew.

1 kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000

395
d.6.3.1

KNR 5-10
0709-01

ST-D 06.00
poz.230

Mechaniczne stawianie słupów sygnalizacji świetlnej w gruncie
kat.I-III - maszt sygnalizacyjny 3,5m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

396
d.6.3.1

KNR 5-10
1104-01

ST-D 06.00
poz.230

Montaż latarń sygnałów ulicznych typ 2xfi200 (soczewki ogólne)
LED - tramwajowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

397
d.6.3.1

KNNR 5
1006-01

ST-D 06.00
poz.230

Montaż listwy zaciskowej w każdym maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

398
d.6.3.1

KNNR 5
1003-02

ST-D 06.00
poz.230

Montaż przewodów YDYżo 5x1,5mm2 do masztów sygnalizacji
świetlnej - po jednym do każdego sygnalizatora

kpl.przew.

1 kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000

399
d.6.3.1

KNNR 5
1003-01

ST-D 06.00
poz.230

Montaż przewodów YKSY 4x1,5mm2 wciąganych w maszt sygnali-
zacji świetlnej

kpl.przew.

1 kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000
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400
d.6.3.1

KNR 5-10
0709-03

ST-D 06.00
poz.231

Mechaniczne stawianie słupów sygnalizacji świetlnej w gruncie
kat.I-III - maszt sygnalizacyjny 7,0m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

401
d.6.3.1

KNR 5-10
1104-01

ST-D 06.00
poz.231

Montaż latarń sygnałów ulicznych typ 2xfi200 (soczewki ogólne)
LED - piesze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

402
d.6.3.1

KNR 5-10
1104-01

ST-D 06.00
poz.231

Montaż latarń sygnałów ulicznych typ 3xfi300 (soczewki ogólne)
LED

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

403
d.6.3.1

KNR AL-01
0501-02

ST-D 06.00
poz.231

Montaż elementów systemu - kamera zewnętrzna wideodetekcji na
wysięgniku

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

404
d.6.3.1

KNNR 5
1006-01

ST-D 06.00
poz.231

Montaż listwy zaciskowej w każdym maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

405
d.6.3.1

KNNR 5
1003-02

ST-D 06.00
poz.231

Montaż przewodów YDYżo 5x1,5mm2 do masztów sygnalizacji
świetlnej - po jednym do każdego sygnalizatora

kpl.przew.

2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000

406
d.6.3.1

KNNR 5
1003-01

ST-D 06.00
poz.231

Montaż przewodów YKSY 4x1,5mm2 wciąganych w maszt sygnali-
zacji świetlnej

kpl.przew.

2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000

407
d.6.3.1

KNR 5-10
0709-03

ST-D 06.00
poz.232

Mechaniczne stawianie słupów sygnalizacji świetlnej w gruncie
kat.I-III - maszt wysięgnikowy 8,0m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

408
d.6.3.1

KNR 5-10
1104-01

ST-D 06.00
poz.232

Montaż latarń sygnałów ulicznych typ 3xfi300 (soczewki ogólne)
LED

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

409
d.6.3.1

KNNR 5
1006-01

ST-D 06.00
poz.232

Montaż listwy zaciskowej w każdym maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

410
d.6.3.1

KNNR 5
1003-02

ST-D 06.00
poz.232

Montaż przewodów YDYżo 5x1,5mm2 do masztów sygnalizacji
świetlnej - po jednym do każdego sygnalizatora

kpl.przew.

2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000

411
d.6.3.1

KNNR 5
1003-01

ST-D 06.00
poz.232

Montaż przewodów YKSY 4x1,5mm2 wciąganych w maszt sygnali-
zacji świetlnej

kpl.przew.

2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000

412
d.6.3.1

KNR 5-10
0709-03

ST-D 06.00
poz.233

Mechaniczne stawianie słupów sygnalizacji świetlnej w gruncie
kat.I-III - maszt wysięgnikowy 9,5m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

413
d.6.3.1

KNR 5-10
1104-01

ST-D 06.00
poz.233

Montaż latarń sygnałów ulicznych typ 3xfi300 (soczewki ogólne)
LED

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

414
d.6.3.1

KNNR 5
1006-01

ST-D 06.00
poz.233

Montaż listwy zaciskowej w każdym maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

415
d.6.3.1

KNNR 5
1003-02

ST-D 06.00
poz.233

Montaż przewodów YDYżo 5x1,5mm2 do masztów sygnalizacji
świetlnej - po jednym do każdego sygnalizatora

kpl.przew.

2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000

416
d.6.3.1

KNNR 5
1003-01

ST-D 06.00
poz.233

Montaż przewodów YKSY 4x1,5mm2 wciąganych w maszt sygnali-
zacji świetlnej

kpl.przew.

2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000

417
d.6.3.1

KNNR 5
0727-03

ST-D 06.00
poz.234

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do
8 żył)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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418
d.6.3.1

KNNR 5
0727-04

ST-D 06.00
poz.234

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do
16 żył)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

419
d.6.3.1

KNR AT-03
0101-02

ST-D 06.00
poz.235

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

420
d.6.3.1

KNR 2-31
0804-01

ST-D 06.00
poz.235

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości
15 cm - pod pętlę indukcyjną

m2

0.40*5 m2 2.000
RAZEM 2.000

421
d.6.3.1

KNNR 5
0201-02

ST-D 06.00
poz.235

Przewody izolowane jednożyłowe LgYd 2.5 mm2 - do wykonania
pętli indukcyjnych

m

336 m 336.000
RAZEM 336.000

422
d.6.3.1

KNR 2-31
0204-05

ST-D 06.00
poz.235

Zasypanie tłuczniem pętli indukcyjnej m2

0.40*5 m2 2.000
RAZEM 2.000

423
d.6.3.1

KNR 2-02
0617-06

ST-D 06.00
poz.235

Zalanie asfaltem szczelin po pętlach indukcyjnych m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

424
d.6.3.1

KNNR 5
0605-08

ST-D 06.00
poz.236

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie
kat.III

m

5*6 m 30.000
RAZEM 30.000

425
d.6.3.1

KNNR 5
0611-04

ST-D 06.00
poz.237

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrów-
nawczych w wykopie

szt.

5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

426
d.6.3.1

KNNR 5
1302-05

ST-D 06.00
poz.238

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

427
d.6.3.1

KNNR 5
1302-06

ST-D 06.00
poz.238

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

428
d.6.3.1

KNNR 5
1302-02

ST-D 06.00
poz.238

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

429
d.6.3.1

KNNR 5
1302-04

ST-D 06.00
poz.238

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

430
d.6.3.1

KNNR 5
1304-01

ST-D 06.00
poz.239

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

431
d.6.3.1

KNNR 5
1304-02

ST-D 06.00
poz.239

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

432
d.6.3.1

KNNR 5
1305-01

ST-D 06.00
poz.240

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza pró-
ba)

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

433
d.6.3.1

KNNR 5
1307-01

ST-D 06.00
poz.241

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

434
d.6.3.1

kalkulacja
własna

ST-D 06.00
poz.242

Rozruch szafy sterowniczej pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

6.3.2 Sygnalizacja świetlna  - Skrzy żowanie ul. Obro ńców Westerplatte i ul. Korczaka
435

d.6.3.2
KNR 5-01
0401-02

ST-D 06.00
poz.243

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w
gruncie kat.III

stud.

17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
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436
d.6.3.2

KNR 5-01
0401-06

ST-D 06.00
poz.244

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1
w gruncie kat.III

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

437
d.6.3.2

KNR 5-01
0106-01

ST-D 06.00
poz.245

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi 110 w gr.kat.III, 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

m

143 m 143.000
RAZEM 143.000

438
d.6.3.2

KNR 5-01
0106-01

ST-D 06.00
poz.246

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi  90 w gr.kat.III, 1
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

m

178 m 178.000
RAZEM 178.000

439
d.6.3.2

KNR 5-01
0602-11

ST-D 06.00
poz.247

Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8mm w powłoce ter-
moplast. do kanaliz.kablow.w otwór częściowo zajęty

m

456 m 456.000
RAZEM 456.000

440
d.6.3.2

KNR 5-01
0602-07

ST-D 06.00
poz.248

Ręczne wciąganie kabla o YKSY 7x1,5mm2 w powłoce termoplast.
do kanaliz.kablow.w otwór wolny

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

441
d.6.3.2

KNR 5-01
0602-07

ST-D 06.00
poz.249

Ręczne wciąganie kabla o YKY 5x1,5mm2 w powłoce termoplast.
do kanaliz.kablow.w otwór wolny

m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

442
d.6.3.2

KNNR 5
0701-02

ST-D 06.00
poz.250

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

443
d.6.3.2

KNNR 5
0707-01

ST-D 06.00
poz.250

Układanie kabli YKY 3x6mm2w rowach kablowych ręcznie m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

444
d.6.3.2

KNNR 5
0702-02

ST-D 06.00
poz.250

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.442 m3 10.000
RAZEM 10.000

445
d.6.3.2

KNNR 5
0726-05

ST-D 06.00
poz.250

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

446
d.6.3.2

KNNR 5
0411-06

ST-D 06.00
poz.251

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętoś-
ci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

447
d.6.3.2

KNR 5-10
1106-02

ST-D 06.00
poz.251

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej na gotowym funda-
mencie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

448
d.6.3.2

KNR 5-10
0709-01

ST-D 06.00
poz.252

Mechaniczne stawianie słupów sygnalizacji świetlnej w gruncie
kat.I-III - maszt sygnalizacyjny 3,5m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

449
d.6.3.2

KNR 5-10
1104-01

ST-D 06.00
poz.252

Montaż latarń sygnałów ulicznych typ 2xfi200 (soczewki ogólne)
LED - tramwajowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

450
d.6.3.2

KNNR 5
1006-01

ST-D 06.00
poz.252

Montaż listwy zaciskowej w każdym maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

451
d.6.3.2

KNNR 5
1003-02

ST-D 06.00
poz.252

Montaż przewodów YDYżo 5x1,5mm2 do masztów sygnalizacji
świetlnej - po jednym do każdego sygnalizatora

kpl.przew.

1 kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000

452
d.6.3.2

KNNR 5
1003-01

ST-D 06.00
poz.252

Montaż przewodów YKSY 4x1,5mm2 wciąganych w maszt sygnali-
zacji świetlnej

kpl.przew.

1 kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000

453
d.6.3.2

KNR 5-10
0709-03

ST-D 06.00
poz.253

Mechaniczne stawianie słupów sygnalizacji świetlnej w gruncie
kat.I-III - maszt sygnalizacyjny 7,5m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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454
d.6.3.2

KNR 5-10
1104-01

ST-D 06.00
poz.253

Montaż latarń sygnałów ulicznych typ 2xfi300 (soczewki ogólne)
LED

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

455
d.6.3.2

KNNR 5
1006-01

ST-D 06.00
poz.253

Montaż listwy zaciskowej w każdym maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

456
d.6.3.2

KNNR 5
1003-02

ST-D 06.00
poz.253

Montaż przewodów YDYżo 5x1,5mm2 do masztów sygnalizacji
świetlnej - po jednym do każdego sygnalizatora

kpl.przew.

4 kpl.przew. 4.000
RAZEM 4.000

457
d.6.3.2

KNNR 5
1003-01

ST-D 06.00
poz.253

Montaż przewodów YKSY 4x1,5mm2 wciąganych w maszt sygnali-
zacji świetlnej

kpl.przew.

4 kpl.przew. 4.000
RAZEM 4.000

458
d.6.3.2

KNNR 5
0727-03

ST-D 06.00
poz.254

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do
8 żył)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

459
d.6.3.2

KNR AT-03
0101-02

ST-D 06.00
poz.255

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm m

42+6 m 48.000
RAZEM 48.000

460
d.6.3.2

KNR 2-31
0804-01

ST-D 06.00
poz.255

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości
15 cm - pod pętlę indukcyjną

m2

0.40*10 m2 4.000
RAZEM 4.000

461
d.6.3.2

KNNR 5
0201-02

ST-D 06.00
poz.255

Przewody izolowane jednożyłowe LgYd 2.5 mm2 - do wykonania
pętli indukcyjnych

m

348 m 348.000
RAZEM 348.000

462
d.6.3.2

KNR 2-31
0204-05

ST-D 06.00
poz.255

Zasypanie tłuczniem pętli indukcyjnej m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

463
d.6.3.2

KNR 2-02
0617-06

ST-D 06.00
poz.255

Zalanie asfaltem szczelin po pętlach indukcyjnych m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

464
d.6.3.2

KNNR 5
0605-08

ST-D 06.00
poz.256

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie
kat.III

m

3*6 m 18.000
RAZEM 18.000

465
d.6.3.2

KNNR 5
0611-04

ST-D 06.00
poz.257

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrów-
nawczych w wykopie

szt.

3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

466
d.6.3.2

KNNR 5
1302-05

ST-D 06.00
poz.258

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

467
d.6.3.2

KNNR 5
1302-02

ST-D 06.00
poz.258

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

468
d.6.3.2

KNNR 5
1302-04

ST-D 06.00
poz.258

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

469
d.6.3.2

KNNR 5
1304-01

ST-D 06.00
poz.259

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

470
d.6.3.2

KNNR 5
1304-02

ST-D 06.00
poz.259

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

471
d.6.3.2

KNNR 5
1305-01

ST-D 06.00
poz.260

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza pró-
ba)

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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472
d.6.3.2

KNNR 5
1307-01

ST-D 06.00
poz.261

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000

473
d.6.3.2

kalkulacja
własna

ST-D 06.00
poz.262

Rozruch szafy sterowniczej pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

6.4 452332805 Bariery ochronne stalowe
474

d.6.4
KNNR 6
0703-01

ST-D 06.00
poz.263

Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m

195 m 195.000
RAZEM 195.000

475
d.6.4

KNNR 6
0704-02

ST-D 06.00
poz.264

Bariery ochronne żelbetowe m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

6.5 Urządzenia zabezpieczaj ące ruch pieszy
476

d.6.5
KNNR 6
0701-07

OR.04.01.00
poz.265

Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków z rur
śr. 60 mm co 1.5 m

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

477
d.6.5

KNNR 6
0701-03

OR.04.01.00
poz.266

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60
i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m

m

511 m 511.000
RAZEM 511.000

7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE - SPECYFIKACJA T.06.01.00
478
d.7 kalk. własna

T.06.01.00
poz.267

Demontaż wiat peronowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

479
d.7 kalk. własna

T.06.01.00
poz.268

Montaż wiat peronowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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