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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Inwestor: MIASTO KATOWICE
ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

MODERNIZCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W JEZDNI UL. OBRONCOW WESTERPLATTE

MODERNIZCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WBUDOWANEGO W JEZDNIE UL. OBRONCOW WESTERPLATTE W KATOWICACH
Zakres robot obejmuje:

- modernizacje torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul Obrofcéw Westerplatte,

- modernizacje ul. Obroncow Westerplatte na odcinku wspélnym z torowiskiem, wraz ze skrzyzowaniem ul. Gen. J. Hallera i Janusza Korczaka,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyzowania z ul Wankowicza,

- budowe sygnalizacji $wietlnej, oraz zasilania sygnalizacji swietlnej w miejscach wigczania sie pojazdéw szynowych w jezdnie (skrzyzowanie z
droga wewnetrzna, przeciecie z torowiskiem), oraz budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu z ul. Bednorza i Korczaka,

- modernizacje sieci trakcyjnej z zasilaniem na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyzowania z ul. Olchawy,

- przebudowe sieci elektroenergetycznej i o$wietlenia na odcinku ul. Obroncéw Westerplatte wspoélnym dla ruchu kotowego i szynowego,

- przebudowe sieci teletechnicznej na odcinku ul. Obroncéw Westerplatte wspdinym dla ruchu kotowego i szynowego,

- budowe i przebudowe odwodnienia drogi i torowiska na odcinku ul. Obroncéw Westerplatte wspélnym dla ruchu kotowego i szynowego,

- przebudowe sieci wodociggowej na odcinku ul. Obroncéw Westerplatte wspélnym dla ruchu kotowego i szynowego

- zabezpieczenie terenu budowy, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy z wykorzystaniem sygnalizacji $wietlnej bedacej
czescig Dokumentacji Projektowe;j,

- gospodarke istniejaca zielenig i zagospodarowanie zielenig pasa drogowego,
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PRZEDMIAR ROBOT

MODERNIZCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W JEZDNI UL. OBRONCOW WESTERPLATTE

Inwestor:

MIASTO KATOWICE

ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
1 D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii komplet
d.1.1 |kalk. wkasna |poz.1 tramwajowej w terenie réwninnym
komplet 1.000
RAZEM 1.000
2 KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przebudo- km
d.1.1 |0111-01 poz.2 wa wodociggu
analogia
0.091 km 0.091
RAZEM 0.091
3 KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja km
d.1.1 |0111-01 poz.3 deszczowa torwa
analogia
0.081 km 0.081
RAZEM 0.081
4 KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja km
d.1.1 |0111-01 poz.4 ogdlnosptawna
analogia
0.162 km 0.162
RAZEM 0.162
5 KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - oswietlenie km
d.1.1 |0111-01 poz.5 uliczne
analogia
0.97 km 0.970
RAZEM 0.970
1.2 |45111200-0 T.01.01.01i D.01.02.03
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 Rozbiérka elementéw drég - T.01.01.01
6 KNR AT-03 |T.01.01.01 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wy- m2
d.1.2.1 |0104-03 poz.6 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km (jezdnia i zabudowa
torowiska)
Krotnos¢ = 1.5
2293 m?2 2293.000
RAZEM 2293.000
7 KNR 4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-05 poz.6 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* nawierzchni bitumicznej o gr. 15cm
poz.6*0.15*1.3 m3 447.135
RAZEM 447.135
8 KNR AT-03 |T.01.01.01 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- m2
d.1.2.1 |0104-03 poz.7 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (jezdnia przy pero-
nach)
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
9 KNR 4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-05 poz.7 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm
poz.8*0.1*1.3 m3 35.100
RAZEM 35.100
10 |KNR AT-03 |T.01.01.01 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywo- m2
d.1.2.1 |0104-01 poz.8 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (nawierzchnia peronéw)
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
11 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |{1103-05 poz.8 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* nawierzchni bitumicznej o gr. 3cm
poz.10*0.03*1.3 m3 13.026
RAZEM 13.026
12 T.01.01.01 |Mechaniczne rozbieranie podsypki m3
d.1.2.1 |kalk. wtasna |poz.9
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
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13 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-04 poz.9 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
* warstwa podsypki
poz.12*1.1 m3 117.700
RAZEM 117.700
14 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-05 poz.9 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* warstwa podsypki
poz.12*1.1 m3 117.700
RAZEM 117.700
15 |KNR2-31 |T.01.01.01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1.2.1 |0813-03 poz.10 mentowo-piaskowej
98 m 98.000
RAZEM 98.000
16 |KNR2-31 |T.01.01.01 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu o przekroju 0.040 m2 m3
d.1.2.1 |0812-03 poz.10
98*0.040 m3 3.920
RAZEM 3.920
17 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-04 poz.10 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
* rozbiérka kraweznikéw
poz.15*0.15*0.3*1.4 m3 6.174
* rozbidrka taw
poz.16*1.1 m3 4.312
RAZEM 10.486
18 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-05 poz.10 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* rozbérka kraweznika i tawy podkraweznikowej
poz.17 m3 10.486
RAZEM 10.486
19 |KNR2-31 |T.01.01.01 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z zuzla o grubosci 40 cm (jez- m2
d.1.2.1 |0802-03 poz.11 dnia przy peronach)
0802-04
analogia
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
20 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-04 poz.11 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
* podbudowa z zuzla
poz.19*0.4*1.1 m3 118.800
RAZEM 118.800
21 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |{1103-05 poz.11 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* podbudowa z zuzla
poz.19*0.4*1.1 m3 118.800
RAZEM 118.800
22 |KNR2-31 |T.01.01.01 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1.2.1 |0802-07 poz.12 grubosci 40 cm (jezdnia przy peronach)
0802-08
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
23 |KNR 4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-04 poz.12 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
* podbudowa z kruszywa kamiennego
poz.22*0.4*1.3 m3 140.400
RAZEM 140.400
24 |KNR 4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-05 poz.12 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* podbudowa z kruszywa kamiennego
poz.22*0.4*1.3 m3 140.400
RAZEM 140.400
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25 |KNR2-31 |T.01.01.01 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1.2.1 |0802-07 poz.13 grubosci 10 cm (w peronach)
Krotnos¢ = 0.667
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
26 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-04 poz.13 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
* podbudowa z kruszywa kamiennego
poz.25*0.4*1.3 m3 173.680
RAZEM 173.680
27 |KNR4-04 |T.01.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.1 |1103-05 poz.13 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* podbudowa z kruszywa kamiennego
poz.25*0.4*1.3 m3 173.680
RAZEM 173.680
1.2.2 |45234121-0 Rozbiérka elementéw torowiska tramwajowego - T.01.0  1.02
28 |KNR2-31 |T.01.01.02 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) w m
d.1.2.2 |0809-01 poz.14 torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm linii dwutoro-
analogia wych
119 m 119.000
RAZEM 119.000
29 |KNR 4-04 |T.01.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.2 |1103-04 poz.14 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
- Z rozbiorki:
* plyt zelbetowych
poz.28*2.5*0.4*1.3 m3 154.700
RAZEM 154.700
30 |KNR4-04 |T.01.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.2 |{1103-05 poz.14 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
- Z rozbiorki:
* plyt zelbetowych
poz.29 m3 154.700
RAZEM 154.700
31 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Mechaniczne rozbieranie podbudowy z ttucznia w torowiskach z m3
d.1.2.2 |0104-04 poz.15 podktadami
207 m3 207.000
RAZEM 207.000
32 |KNR4-04 |T.01.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.2 |1103-04 poz.15 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
- Z rozbiorki:
* podbudowy z tlucznia
poz.31*1.3 m3 269.100
RAZEM 269.100
33 |KNR4-04 |T.01.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.2 |{1103-05 poz.15 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
- Z rozbiorki:
* podbudowy z ttucznia
poz.32 m3 269.100
RAZEM 269.100
34 T.01.01.02 |Rozebranie dylatacji torowych(szyny rowkowe) szt.
d.1.2.2 |kalk. wiasna |poz.16
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Rozbieranie toréw o szer. 1435 mm na podktadach zelbetowych m
d.1.2.2 |0206-07 poz.17 rozstawionych co 0,75m
400<z szyn rowkowych> + 139<z szyn S-49> m 539.000
RAZEM 539.000
36 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Transportszyn z rozbiorki samochodami na odlegto$¢ do 1 km t
d.1.2.2 |0425-01 poz.17
2*400*0.060<szyny rowkowe>+2*139*0.49<szyny S49> t 184.220
RAZEM 184.220
37 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Transport podktadéw i elementéw zelbetowych z rozbiérki samo- t
d.1.2.2 |0425-05 poz.17 chodami na odlegtos¢ do 1 km
153.919 t 153.919
RAZEM 153.919
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38 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy t
d.1.2.2 |0425-09 poz.17 dalszy 1 km (transport na 10km)
Krotnosé = 9
poz.36+poz.37 t 338.139
RAZEM 338.139
39 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Rozbieranie toréw z szyn rowkowych szer. 1435 mm z szyn tram- m
d.1.2.2 |0207-03 poz.18 wajowych na podbudowie betonowej
analogia
990 m 990.000
RAZEM 990.000
40 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km t
d.1.2.2 |0425-01 poz.18
2*990*0.060<szyny rowkowe> t 118.800
RAZEM 118.800
41 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Transport podktadéw i elementéw zelbetowych z rozbiérki samo- t
d.1.2.2 |0425-05 poz.18 chodami na odlegtos¢ do 1 km
43*2.5<plyty prefabrykowane> t 107.500
RAZEM 107.500
42 |KNR2-09 |T.01.01.02 |Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy t
d.1.2.2 |0425-09 poz.18 dalszy 1 km (transport na 10km)
Krotnosé = 9
poz.40+poz.41 t 226.300
RAZEM 226.300
43 |KNR 2-31 |T.01.01.02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1.2.2 |0802-07 poz.19 grubosci 30 cm - podbudowa z tlucznia
0802-08
4671 m?2 4671.000
RAZEM 4671.000
44 |KNR 4-04 |T.01.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.2 |1103-04 poz.19 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
* podbudowa z tlucznia
poz.43*0.3*1.3 m3 1821.690
RAZEM 1821.690
45 |KNR 4-04 |T.01.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.2 |1103-05 poz.19 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* podbudowa z tlucznia
poz.43*0.3*1.3 m3 1821.690
RAZEM 1821.690
46 |KNR AT-03 |T.01.01.02 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 30 cm z wy- m2
d.1.2.2 |0105-03 poz.20 wozem rumoszu na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 1.5
2293 m?2 2293.000
RAZEM 2293.000
47 |KNR 4-04 |T.01.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.2 |1103-05 poz.20 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* podbudowa betonowa
poz.46*0.3*1.3 m3 894.270
RAZEM 894.270
1.2.3 Rozbiérka urz adzen bezpiecze nstwa ruchu
48 |KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i wygrodzen m
d.1.2.3 |0818-01 poz.21
190+413 m 603.000
RAZEM 603.000
49 |KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.1.2.3 |0808-07 poz.22
40 m 40.000
RAZEM 40.000
50 |KNR2-31 |D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1.2.3 |0703-03 poz.23 gawczych, informacyjnych
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
51 |KNR2-31 |D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1.2.3 |0703-03 poz.24 gawczych, informacyjnych - do powtérnego zamontowania
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
52 |KNR2-31 |D.01.02.04 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - demontaz szt.
d.1.2.3 |0702-02 poz.25
11+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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53 |KNR2-31 |D.01.02.04 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - demontaz do po- szt.
d.1.2.3 |0702-02 poz.26 wtérnego wbudowania
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
1.2.4 Pogt ebianie koryta torowiska - T.01.01.03
54 |KNR2-31 |T.01.01.03 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m2
d.1.2.4 |0101-01 poz.27 kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
analogia
4671 m?2 4671.000
RAZEM 4671.000
55 |KNR 4-04 |T.01.01.03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.4 |1103-04 poz.27 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
* materiat z wykopu
poz.54*0.3*1.1 m3 1541.430
RAZEM 1541.430
56 |KNR4-04 |T.01.01.03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.4 |1103-05 poz.27 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* materiat z wykopu
poz.54*0.3*1.1 m3 1541.430
RAZEM 1541.430
57 |KNR2-31 |T.01.01.03 |Reczne wykonanie koryta na peronach w gruncie kat. Ill-IV gtebo- m2
d.1.2.4 |0101-07 poz.28 kosci 13 cm
analogia
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
58 |KNR4-04 |T.01.01.03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.4 |1103-04 poz.28 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
* materiat z wykopu
poz.57*0.13*1.1 m3 47.762
RAZEM 47.762
59 |KNR4-04 |T.01.01.03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.1.2.4 |1103-05 poz.28 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - transport do 10km
Krotnosé = 9
* materiat z wykopu
poz.57*0.13*1.1 m3 47.762
RAZEM 47.762
1.3 |45234126-5 Przebudowa sieci trakcji tramwajowej
1.3.1 Demonta z istniej acej sieci trakcyjej
60 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz stup6w rurowych z ksztattownikdéw walcowanych o masie stup.
d.1.3.1 |0201-05 poz.29 do 1.0 t dla sieci trakcji elektrycznej. - Demontaz stup6w trakcyj-
nych (przez analogie)
43 stup. 43.000
RAZEM 43.000
61 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz stup6éw rurowych z ksztattownikdéw walcowanych o masie stup.
d.1.3.1 |0201-05 poz.29 do 1.0 t dla sieci trakcji elektrycznej. - Demontaz stup6w trakcyjno-
oswietleniowych (przez analogig)
9 stup. 9.000
RAZEM 9.000
62 |KNR5-24 |STWIOR-ET |Fundamenty bet.pref.dla stupéw trakcyjnych - Demontaz fungda- fund.
d.1.3.1 |0113-01 poz.29 mentéw betonowych (przez analogie)
52 fund. 52.000
RAZEM 52.000
63 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz krancowych kotwien o dtug.do 30 m przewodéw jezdnych kpl.
d.1.3.1 |0403-02 poz.30 zawieszenia wzdluznego. Demontaz kotwien (przez analogie,
wspotczynniki R*0,6 S*0,6) - byto 6 kpl
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
64 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Demontaz wysiegnikéw jednostronnych dwutorowych w sieci ptas- | wysiegn.
d.1.3.1 |0303-02 poz.30 kiej.
8 wysiegn. 8.000
RAZEM 8.000
65 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz przewoddéw jezdnych tramwajowych miedzianych Djp 100 km
d.1.3.1 |0502-06 poz.30 w weztach na tuku o promieniu pow. 50 m - sie¢ ptaska.Rozpietos¢
przesta do 15 m. Demontaz przewoddw (przez analogie, wspoét-
czynniki R*0,6 S*0,6)
2.469 km 2.469
RAZEM 2.469
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66 |KNR5-09 |STWIOR-ET [Montaz obchwytéw stupowych na stupach rurowych stalowych o obchw.st.
d.1.3.1 |0302-04 poz.30 masie do 1.5 t. Demontaz uchwytéw (przez analogie, wspoétczynni-
ki R*0,6 S*0,6)
2*52 obchw.st. 104.000
RAZEM 104.000
67 k.w. STWIOR-ET |Demontaz rozet szt
d.1.31 poz.30
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
68 |KNR5-09 |STWIOR-ET |[Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawieszonych szt.
d.1.3.1 |0308-06 poz.31 miedzy stupami stalowymi.Odc.o diug.do 45 m. Demontaz lin
(przez analogie, wspétczynniki R*0,6 S*0,6)
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
69 |KNR5-09 |STWIOR-ET |[Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawieszonych szt.
d.1.3.1 |0308-03 poz.31 miedzy hakami.Odc.o dtug.do 45 m. Demontaz lin (przez analogie,
wspotczynniki R*0,6 S*0,6)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
70 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych. Demontaz (przez szt.
d.1.3.1 |0602-01 poz.32 analogie, wspétczynniki R*0,6 S*0,6)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz punktu zasilajacego z napedem recznym (z odtgcznikiem) kpl.
d.1.3.1 |0608-01 poz.32 na stupie stalowym - Demontaz (przez analogie, wspotczynniki R*
0,6 S*0,6)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72 |KNR 4-04 |STWIOR-ET |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1.3.1 |1107-03 poz.33 dunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
60 t 60.000
RAZEM 60.000
73 |KNR 4-04 |STWIOR-ET |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d.1.3.1 |1107-04 poz.33 rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 3
60 t 60.000
RAZEM 60.000
1.3.2 Monta z nowej sieci trakcyjnej
74 |KNR5-24 |STWIOR-ET |Fundamenty bet.pref.dla stupéw trakcyjnych ustaw. na tzw.bezto- fund.
d.1.3.2 |0113-01 poz.34 rzach - ustawienie. Grunt odspajany recznie. Wykop o $cianach
umocnionych. Obj.fund.do 1.5 m3
70 fund. 70.000
RAZEM 70.000
75 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz stup6éw rurowych z ksztattownikéw walcowanych o masie stup.
d.1.3.2 |0201-05 poz.34 do 1.0 t dla sieci trakcji elektryczne;j.
70 stup. 70.000
RAZEM 70.000
76 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz wysiegnikéw jednostronnych dwutorowych w sieci skom- wysiegn.
d.1.3.2 |0303-02 poz.35 pensowanej (przez analogie, wspétczynniki R*2, S*2)
19 wysiegn. 19.000
RAZEM 19.000
77 |KNR5-09 |STWIOR-ET [Montaz przewodéw jezdnych miedzianych Djp 100 i lin Cu-95 za- km
d.1.3.2 |0512-04 poz.36 wieszenia wzdtuznego sieci tramwajowej resorowej skompensowa-
nej.Rozpietos¢ przesta do 50 m.
3.01 km 3.010
RAZEM 3.010
78 |KNR5-09 |STWIOR-ET [Montaz wieszakéw elastycznych resorowych linkowych w sieci wiesz.
d.1.3.2 |0305-07 poz.36 skompensowanej.
791 wiesz. 791.000
RAZEM 791.000
79 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz obchwytéw stupowych na stupach rurowych stalowych o obchw.st.
d.1.3.2 |0302-04 poz.36 masie do 1.5 t.
104 obchw.st. 104.000
RAZEM 104.000
80 STWIOR-ET |Montaz rozet szt
d.1.3.2 |kalk. wtasna |poz.36
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
81 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz krancowych kotwien o dtug.do 30 m lin nosnych zawiesze- kpl.
d.1.3.2 |0403-06 poz.36 nia wzdtuznego.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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82 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz krancowych kotwien o dtug.do 30 m przewodéw jezdnych kpl.
d.1.3.2 |0403-02 poz.36 zawieszenia wzdtuznego.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
83 |k.w. STWIOR-ET |Montaz tgcznikéw elektrycznych miedzysekcyjnych sieci gornej ze- szt
d.1.3.2 poz.36 staw M1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
84 |k.w. STWIOR-ET |Montaz tgcznikéw elektrycznych miedzysekcyjnych sieci gérnej ze- szt
d.1.3.2 poz.36 staw M5
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
85 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz srodkowych kotwien o dtug.do 20 m przewodoéw jezdnych kpl.
d.1.3.2 |0401-01 poz.36 zawieszenia ptaskiego. - analogia: zawieszenie 222
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
86 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawieszonych szt.
d.1.3.2 |0308-06 poz.37 miedzy stupami stalowymi.Odc.o dtug.do 45 m.
Krotnos¢ = 2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawieszonych szt.
d.1.3.2 |0308-05 poz.37 miedzy stupami stalowymi.Odc.o dtug.do 30 m.
Krotnos¢ = 2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
88 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz izolatoréw sekcyjnych tramwajowych na poprzeczce. szt.
d.1.3.2 |0602-01 poz.38
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
89 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz odtacznikéw sekcyjnych na stupach stalowych szt.
d.1.3.2 |0603-01 poz.39
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz punktéw odgromowych na stupach stalowych szt.
d.1.3.2 |0605-01 poz.40
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91 |KNR5-09 |STWIOR-ET [Montaz punktu zasilajacego z napedem recznym (z odtgcznikiem) kpl.
d.1.3.2 |0608-01 poz.40 na stupie stalowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz urzgdzeh kompensacyjnych przewodu jezdnego. kpl.
d.1.3.2 |0404-01 poz.41
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.3 Uszynienie
93 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz uszynowien konstrukcji stalowych.Diugos¢ tacznikéw 2 m. szt.
d.1.3.3 |0702-01 poz.42
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
94 |KNR5-09 |STWIOR-ET |Montaz uszynowien konstrukcji stalowych.Dtugos¢ tacznikow 5 m. szt.
d.1.3.3 |0702-03 poz.42 Krotnos¢ = 2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
95 |KNR-W 2- |STWIOR-ET |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna m
d.1.3.3 |01 0701-01 |poz.42 do 0.4 w gruncie kat. I-1l
30 m 30.000
RAZEM 30.000
96 |KNR-W 2- |STWIOR-ET |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. m
d.1.3.3 |01 0704-01 |poz.42 dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.4 |45316110-9 Przebudowa o $wietlenia ulicznego
1.4.1 Demonta z istniejacego o swietlenia
97 |KNNR9 STWIOR-EE |Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze 30-50 kg mocowa- szt
d.1.4.1 |/1002-07 poz.43 nych na stupie lub $cianie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 |KNNR9 STWIOR-EE |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl
d.1.4.1 |1005-03 poz.43 wysiegniku
27 kpl 27.000
RAZEM 27.000
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99 |KNNR9 STWIOR-EE |Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie 890-1100 kg - 6-ruro- szt
d.1.4.1 |1001-12 poz.44 wego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100 |(KNNR 9 STWIOR-EE |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.1.4.1 |1001-08 poz.44
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
101 |E- 0510 STWIOR-EE |Demontaz przewodéw linii niskiego napiecia AsXSn 4x16mm2 km/1
d.1.4.1 |2700-01 poz.45 przewéd
0.7 km/1 0.700
przewod
RAZEM 0.700
102 |KNNR 9 STWIOR-EE |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg - szafka szt
d.1.4.1 |0202-08 poz.46 oswietlenia ulicznego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103 |KNR 4-04 |STWIOR-EE |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1.4.1 |1107-03 poz.47 dunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
15 t 15.000
RAZEM 15.000
104 |KNR 4-04 |STWIOR-EE |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d.1.4.1 |1107-04 poz.47 rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
15 t 15.000
RAZEM 15.000
1.4.2 Uktadanie kabli
105 |KNR 2-01 |STWIOR-EE |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do m
d.1.4.2 |0701-02 poz.48 0.4 w gruncie kat. 11l
748 m 748.000
RAZEM 748.000
106 |KNR 2-01 |STWIOR-EE |Reczne zasypywanie row6w dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna m
d.1.4.2 |0704-02 poz.48 do 0.4 m w gruncie kat. 1l
748 m 748.000
RAZEM 748.000
107 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.1.4.2 |0301-01 poz.48 szer.do 0.4 m
Krotnosé = 2
748 m 748.000
RAZEM 748.000
108 |KNR 2-01 |STWIOR-EE |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1.4.2 |0236-01 poz.48 kat. I-11l
poz.106*0.4*0.6 m3 179.520
RAZEM 179.520
109 |KNNR5 STWIOR-EE |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.4.2 |0707-01 poz.48 - kabl YAKY 4x35mm2
748 m 748.000
RAZEM 748.000
110 |KNR 2-01 |STWIOR-EE |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do m
d.1.4.2 |0701-02 poz.49 0.4 w gruncie kat. 11l
222 m 222.000
RAZEM 222.000
111 |KNR 2-01 |STWIOR-EE |Reczne zasypywanie row6w dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna m
d.1.4.2 |0704-02 poz.49 do 0.4 m w gruncie kat. 1l
222 m 222.000
RAZEM 222.000
112 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.1.4.2 |0301-01 poz.49 szer.do 0.4 m
Krotnosé = 2
222 m 222.000
RAZEM 222.000
113 |KNR 2-01 |STWIOR-EE |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1.4.2 |0236-01 poz.49 kat. I-1l
poz.111*0.4*0.6 m3 53.280
RAZEM 53.280
114 |KNNR 5 STWIOR-EE |Utozenie rur ostonowych HDPE o $r. 110 mm m
d.1.4.2 |0705-01 poz.49
222 m 222.000
RAZEM 222.000
115 |KNNR 5 STWIOR-EE |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kana- m
d.1.4.2 |0713-01 poz.49 tach zamknietych - kabel YAKY 4x35mm2
222 m 222.000
RAZEM 222.000
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116 |KNR5-10 |STWIOR-EE |Ukladanie rur ochronnych PS fi = 110 w wykopie m
d.1.4.2 |0303-02 poz.50
128 m 128.000
RAZEM 128.000
117 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Ukfadanie rur ochronnych PS fi = 160 w wykopie m
d.1.4.2 |0303-03 poz.51
148 m 148.000
RAZEM 148.000
118 |KNNR 5 STWIOR-EE |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 szt.
d.1.4.2 |0726-10 poz.52 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
1.4.3 Monta z nowego o swietlenia
119 |KNNR5 STWIOR-EE |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na stupie - wy- szt.
d.1.4.3 |1002-03 poz.53 siegnik GM4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120 |KNNR 5 STWIOR-EE |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawy szt.
d.1.4.3 |1004-02 poz.53 Selenium na wysiegniku 4-ramiennym GM4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
121 |KNNR5 STWIOR-EE |Tablica bezpiecznikowa wnekowa montowana w stupie o$wietle- szt.
d.1.4.3 |1006-01 poz.53 niowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122 |KNNR 5 STWIOR-EE |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl.przew.
d.1.4.3 |1003-04 poz.53 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 12 m - maszt
os$wietleniowy: wsp6tczynnik x1,25 dla robocizny
4 kpl.przew. 4.000
RAZEM 4.000
123 |KNNR 5 STWIOR-EE |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - wy- szt.
d.1.4.3 |1002-02 poz.54 siegnik WT1G
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
124 |KNNR 5 STWIOR-EE |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa szt.
d.1.4.3 |1004-02 poz.54 Selenium na wysiegniku 1-ramiennym WT1G
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
125 |KNNR 5 STWIOR-EE |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl.przew.
d.1.4.3 |1003-03 poz.54 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m
11 Kpl.przew. 11.000
RAZEM 11.000
126 |KNNR 5 STWIOR-EE |Tablica bezpiecznikowa wnekowa montowana w stupie o$wietle- szt.
d.1.4.3 |1006-01 poz.54 niowym
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
127 |KNNR 5 STWIOR-EE |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na stupie - wy- szt.
d.1.4.3 |1002-03 poz.55 siegnik ozdobny WO1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
128 |KNNR 5 STWIOR-EE |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa szt.
d.1.4.3 |1004-02 poz.55 Albany na wysiegniku 1-ramiennym WO1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
129 |KNNR 5 STWIOR-EE |Tablica bezpiecznikowa wnekowa montowana w stupie oswietle- szt.
d.1.4.3 |1006-01 poz.55 niowym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
130 |KNNR5 STWIOR-EE |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl.przew.
d.1.4.3 |1003-03 poz.55 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 10 m
12 kpl.przew. 12.000
RAZEM 12.000
131 |KNNR 5 STWIOR-EE |Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 | szt.zyt
d.1.4.3 |1203-08 poz.55 pod zaciski lub bolce
3*27 szt.zyt 81.000
RAZEM 81.000
132 |KNNR 5 STWIOR-EE |Szafka o$wietleniowa blaszana z tablicg bezpiecznikowa - montaz szt.
d.1.4.3 |1006-02 poz.56 wczesniej zdemontowanej SOU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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133 |KNNR 5 STWIOR-EE |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda szt.
d.1.4.3 |0606-04 poz.57 wykonania udarowa) - grunt kat.!ll
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
134 |KNNR 5 STWIOR-EE |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4.3 |1304-01 poz.58
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135 |KNNR 5 STWIOR-EE |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.4.3 |1304-02 poz.58
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
136 |KNNR 5 STWIOR-EE |Badanie linii kablowej oswietleniowej - kabel 4-zytowy (dwa obwo- odc.
d.1.4.3 |1302-03 poz.58 dy)
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
137 |KNNR 5 STWIOR-EE |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy po- szt.
d.1.4.3 |1304-05 poz.58 miar)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
138 |KNNR 5 STWIOR-EE |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy na- szt.
d.1.4.3 |1304-06 poz.58 stepny pomiar)
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
144 Usuwanie kolizji elektroenergetycznych
139 |KNR 2-01 |STWIOR-EE |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do m
d.1.4.4 |0701-02 po0z.59-62 0.4 w gruncie kat. 11l
311 m 311.000
RAZEM 311.000
140 |KNR 2-01 |STWIOR-EE |Reczne zasypywanie row6w dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna m
d.1.4.4 |0704-02 poz.59-62 do 0.4 m w gruncie kat. 1l
311 m 311.000
RAZEM 311.000
141 |KNR 5-10 |[STWIOR-EE |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.1.4.4 |0301-01 po0z.59-62 szer.do 0.4 m - podsypka i zasypka
Krotnosé = 2
311 m 311.000
RAZEM 311.000
142 |KNR 4-01 |STWIOR-EE |Wywo0z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.4.4 |0108-02 po0z.59-62 grunt.kat. 11
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
143 |KNR 4-01 |STWIOR-EE |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.4.4 |0108-04 poz.59-62 Krotnosé = 9
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
144 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Ukfadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. zna- m
d.1.4.4 |0113-03 poz.59 mionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach za-
mknigtych - XRUHAKXS 1x120
74 m 74.000
RAZEM 74.000
145 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. zna- m
d.1.4.4 |0114-03 poz.60 mionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach za-
mknigtych-YAKY 4x120
132 m 132.000
RAZEM 132.000
146 |KNR5-10 |STWIOR-EE |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na m
d.1.4.4 |0101-04 poz.61 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - XRU-
HAKXS 1x120
24 m 24.000
RAZEM 24.000
147 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na m
d.1.4.4 |0103-04 poz.62 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - YAKY
4x120
81 m 81.000
RAZEM 81.000
148 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie m
d.1.4.4 |0303-02 poz.63
132 m 132.000
RAZEM 132.000
149 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Ukladanie rur ochronnych z PCW o $r. do 160 mm w wykopie m
d.1.4.4 |0303-03 poz.64
74 m 74.000
RAZEM 74.000
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150 [KNR5-08 |STWIOR-EE |Ukladanie bednarki w rowach kablowych m
d.1.4.4 |0608-07 poz.65
172 m 172.000
RAZEM 172.000
151 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |kLaczenie w rowach kabli wielozyt. o izolacji papierowej i powt. kpl.
d.1.4.4 |0518-03 poz.66 otow.(Al do 150 mm2) na U do 20 kV z kab.1-zyt.z zast.mufy prze-
lot.i muf z tasm izol. - taczenie HAKnFtA 3x120 z 3x XRUHAKXS
1x120
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
152 |KNR 5-10 |STWIOR-EE |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kab- szt.
d.1.4.4 |0508-07 poz.67 lach wielozytowych z zytami Al o przekroju do 120 mm2 na nap.do
1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - mufy JLP CX 120
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
153 |KNP 18 STWIOR-EE |Pomiar linii kablowej 4-zytowej odc
d.1.4.4 |11327-01.02 |poz.68
6 odc 6.000
RAZEM 6.000
154 |KNP 18 STWIOR-EE |Pomiar linii kablowej o napigciu do 15kV, o dtugosci do 100m odc
d.1.4.4 |11328-01.01 |poz.68
1 odc 1.000
RAZEM 1.000
1.5 |45232310-8 Przebudowa sieci teletechnicznych
15.1 Przebudowa kanalizacji TP S.A
155 |[ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych m
d.1.5.1 |S.A.-040 poz.69 o liczbie warstw 3; liczbie rur 2x4, 1x2 liczbie otwordéw 10.
0102-11
20 m 20.000
RAZEM 20.000
156 [ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych szt.
d.1.5.1 |S.A.-040 poz.70 SKMNL-3 ,budowa studni SKMNL-3 w gruncie kategorii Ill.
0304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0séb nieu- szt.
d.1.5.1 |S.A.-040 poz.71 prawnionych w istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw
0322-02 dodatkowych z listwami, rama lekka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.LB |Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej w otwor czesciowo zajety m
d.1.5.1 |S.A.-039 poz.72 - rury $r. 32 mm w zwojach (1 szt.)
0202-15
80 m 80.000
RAZEM 80.000
159 |[ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Montaz zlgczy rur polietylenowych w kanalizaciji, rury HDPE o $r.32 szt
d.1.5.1 |S.A.-039 poz.73 mm ,ztaczkiskrecane
0204-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
160 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie roz- szt.
d.1.5.1 |S.A.-040 poz.74 bidrka studni SKMN-3.studnia prefabrykowana
0401-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161 |KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z PVC w gr.kat.lll, 3 m
d.1.5.1 |0117-11 poz.75 warstw.w ciggu kan., 2x4 otw,1x2 otw
22 m 22.000
RAZEM 22.000
15.2 Przebudowa kabli miedzianych TP S.A
162 |[ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej m
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.76 0 $r.do 30 mm w otwér czesciowo zajety kanalizacji kablowej
0503-11
60 m 60.000
RAZEM 60.000
163 |[ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej m
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.77 0 $r.do 50 mm w otwér czesciowo zajety kanalizacji kablowej
0503-12
729.5 m 729.500
RAZEM 729.500
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164 |[ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej m
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.78 0 $r.do 70 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
0503-09
65.5 m 65.500
RAZEM 65.500
165 |KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Przekladanie kabla doziemnego o $r. do 30 mm w rowie kablowym m
d.1.5.2 |0614-07 poz.79 gr.kat.lll - pierwszy
3 m 3.000
RAZEM 3.000
166 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz ztaczy rownolegt.kabli wypetnionych utozonych w ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.80 kanal.kablowej z zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston
0717-01 wzmocn. na kablu o 10 parach
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
167 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Wylaczenie kabla rownolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozo- ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.81 nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
0723-01 10 parach
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
168 |KNR5-01 |ST-TT.Il.L8 |Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 10 parach odc.
d.1.5.2 |1310-01 poz.82
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
169 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.83 kanal.kablowej z zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston
0717-02 wzmocn. na kablu o 20 parach
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
170 |ZN-97/TP |ST-TT.I.L8 |Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozo- ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.84 nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
0723-02 20 parach
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
171 |KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Pomiary koncowe pradem statym kabla o 20 parach odc.
d.1.5.2 |1310-02 poz.85
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
172 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz ztaczy rownolegt.kabli wypetnionych utozonych w ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.86 kanal.kablowej z zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston
0717-03 wzmocn. na kablu o 30 parach
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
173 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Wylaczenie kabla rownolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozo- ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.87 nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
0723-03 30 parach
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
174 |KNR5-01 |ST-TT.Il.L8 |Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 30 parach odc.
d.1.5.2 |1310-03 poz.88
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
175 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.89 kanal.kablowej z zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston
0717-04 wzmocn. na kablu o 50 parach
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
176 |ZN-97/TP |ST-TT.I.L8 |Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozo- ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.90 nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
0723-04 50 parach
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
177 |KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Pomiary koncowe pradem statym kabla o 50 parach odc.
d.1.5.2 |1310-04 poz.91
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
178 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz ztaczy rownolegt.kabli wypetnionych utozonych w ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.92 kanal.kablowej z zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston
0717-06 wzmocn. na kablu o 100 parach
14 ziacz. 14.000
RAZEM 14.000
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179 |ZN-97/TP |ST-TT.I.L8 |Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozo- ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.93 nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
0723-06 100 parach
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
180 [(KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o odc.
d.1.5.2 |1311-09 poz.94 100 parach
7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
181 |KNR5-01 |ST-TT.Il.L8 |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej odc.
d.1.5.2 |1312-09 poz.94 czestotliwosci kabla o 100 parach
7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
182 |(KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach odc.
d.1.5.2 |1310-09 poz.94
7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
183 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz ztaczy rownolegt.kabli wypetnionych utozonych w ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.95 kanal.kablowej z zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston
0717-07 wzmocn. na kablu o 200 parach
6 ziacz. 6.000
RAZEM 6.000
184 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Wylaczenie kabla rownolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozo- ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.96 nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
0723-07 200 parach
6 ziacz. 6.000
RAZEM 6.000
185 |KNR5-01 |ST-TT.Il.L8 |Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o odc.
d.1.5.2 |1311-10 poz.97 200 parach
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
186 |(KNR5-01 |ST-TT.I.8 |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej odc.
d.1.5.2 |1312-10 poz.97 czestotliwosci kabla o 200 parach
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
187 |KNR5-01 |ST-TT.Il.L8 |Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 200 parach odc.
d.1.5.2 |1310-10 poz.97
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
188 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.98 kanal.kablowej z zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston
0717-12 wzmocn. na kablu o 1000 parach
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
189 |ZN-97/TP |ST-TT.I.L8 |Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozo- ztacz.
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.99 nego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
0723-12 1000 parach
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
190 [(KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o odc.
d.1.5.2 |1311-17 poz.100 1000 parach
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
191 |KNR5-01 |ST-TT.Il.L8 |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej odc.
d.1.5.2 |1312-17 poz.100 czestotliwosci kabla o 1000 parach
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
192 |KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Pomiary korncowe pradem statym kabla o 1000 parach odc.
d.1.5.2 |1310-17 poz.100
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
193 |ZN-97/TP |ST-TT.I.B |Wciaganie reczne kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej m
d.1.5.2 |S.A.-040 poz.101 o $r.do 50 mm w otwoér czesciowo zajety kanalizacji kablowej -
0503-12 analogia do wyciggania
325 m 325.000
RAZEM 325.000
153 Zabezpieczenie sieci teletecnicznej
194 |KNR5-02 |ST-TT.Il.L8 |Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi prze- m
d.1.5.3 |0201-03 poz.102 szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Il|
186.5 m 186.500
RAZEM 186.500
154 Przebudowa kabli $wiattowodowych TP S.A
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195 |[ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Wcigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 m
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.103 mm bez warstwy poslizgowej metoda pneumatyczng ttoczkowa -
0503-04 kabel w odc.o dtug. 2 km
473 m 473.000
RAZEM 473.000
196 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Montaz stelazy zapas6w kabli $wiattowodowych w studni szt.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.104
0613-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
197 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.LB |Montaz zlaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubo- ztacz.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.105 wych utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany
0601-05 Swiattow.
6 ziacz. 6.000
RAZEM 6.000
198 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Montaz zlgczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubo- ztacz.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.105 wych utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy
0601-06 nast.spajany swiattow.
96 ziacz. 96.000
RAZEM 96.000
199 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych korncowe z prze- odc.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.106 tacznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.Swiattow. - przed przebudowa
0901-07
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
200 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z prze- odc.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.106 tacznicy /odc.regenerat. /kazdy nast. zmierz.swiatlow. - przed prze-
0901-08 budowa
81 odc. 81.000
RAZEM 81.000
201 |ZN-97/TP  |ST-TT.Il.8 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda odc.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.106 transmisyjng tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony swiattow. -
0902-03 przed przebudowg
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
202 |ZN-97/TP  |ST-TT.Il.8 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg odc.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.106 transmisyjna tacznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony
0902-04 Swiattow. - przed przebudowg
81 odc. 81.000
RAZEM 81.000
203 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z prze- odc.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.107 tacznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.Swiattow. - po przebudowie
0901-07
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
204 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z prze- odc.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.107 tacznicy /odc.regenerat. /kazdy nast. zmierz.Swiattow. - po przebu-
0901-08 dowie
81 odc. 81.000
RAZEM 81.000
205 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg odc.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.107 transmisyjna tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony Swiattow.-
0902-03 po przebudowie
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
206 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda odc.
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.107 transmisyjna tacznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony
0902-04 Swiattow. - po przebudowie
81 odc. 81.000
RAZEM 81.000
207 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |WCcigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtornej z rur bez warstwy po- m
d.1.5.4 |S.A.-039 poz.108 $lizg.z linkg wciagarkg mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcin-
0501-05 kach o dt. 2 km - analogia wyciaganie
473 m 473.000
RAZEM 473.000
155 Przebudowa kabli $wittowodowych UPC
208 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. m
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.109 32 mm w zwojach (1 szt.)
0202-01
2200 m 2200.000
RAZEM 2200.000
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209 |ZN-97/TP |ST-TT.I.L8 |WCciaganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur bez warstwy po- m
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.110 $lizg.z linkg wciagarkga mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcin-
0501-05 kach o dt. 2 km
2400 T 2400.000
RAZEM 240U, U0U
210 |ZN-97/TP |ST-TT.II.8 |Montaz stelazy zapasoéw kabli $wiattowodowych w studni szt.
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.111
0613-01
3 Szt 3:060
RAZEM 3-606
211 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubo- zlgcz
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.112 wych utozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1
0601-01 spajany Swiattow.
2 1_1lq\;1_ 2-066
RAZEM 2-000
212 |ZN-97/TP ST-TT.I.8 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych ul. w kan|  ztgcz
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.112 kablowej /mufa termokurczliwa /kazdy nast. spajany swiatl-46. Montaz zlaczy 46szt
0601-02 rur polietyl. w kan., rury HDPE sr.32mm, zlaczki skrecane - 12szt /12szt
Zlaez
RAZEM 461142
213 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z odc.
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.113 przetacznicy (1 zmierz.$wiattow.) - przed przebudowa,
0901-03
1 odc 1.000
RAZEM 1.000
214 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z odc.
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.113 przetacznicy (kazdy nast. zmierz.$wiattow.) - przed przebudowg
0901-04
23 adc 23.000
RAZEM 23.000
215 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg odc.
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.113 transmisyjna tgcznie z innymi pomiarami /1 zmierzony $wiattow. -
0902-03 przed przebudowg
1 adc 1.000
RAZEM 1.000
216 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda odc.
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.113 transmisyjna tgcznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony
0902-04 Swiattow. - przed przebudowg
23 odc 23.000
RAZEM 23.000
217 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z odc.
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.114 przetacznicy (1 zmierz.Swiattow.) - po przebudowie
0901-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
218 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z odc.
d.1.5.5 |[S.A.-039 poz.114 przetacznicy (kazdy nast. zmierz.$wiattow.) - po przebudowie
0901-04
23 odc. 23.000
RAZEM 23.000
219 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Pomiary tumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda odc.
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.114 transmisyjna facznie z innymi pomiarami /1 zmierzony $wiattow. -
0902-03 po przebudowie
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
220 |ZN-97/TP  |ST-TT.Il.8 |Pomiary tumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg odc.
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.114 transmisyjna tgcznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony
0902-04 Swiattow. - po przebudowie
23 odc. 23.000
RAZEM 23.000
221 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Wocigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur bez warstwy po- m
d.1.5.5 |S.A.-039 poz.115 slizg.z linkg wciagarka mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcin-
0501-05 kach o dt. 2 km - analogia wycigganie
2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000
1.5.6 Przebudowa kabli $wiattowodowych NETIA
222 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Wociaganie kabli Swiattowod.do kanal.wtornej z rur bez warstwy po- m
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.116 8lizg.z linkg wciagarka mechan.z rejestratorem sily - kabel w odcin-
0501-05 kach o dt. 2 km
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
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223 |ZN-97/TP  |ST-TT.I.8 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach Swiattowodowych tubo- zlgcz.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.117 wych utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany
0601-05 Swiattow.
2 Zigez. 27000
RKAZEWVI Z.UUU
224 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubo- zlgcz.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.117 wych utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy
0601-06 nast.spajany swiattow.
46 zigez: 46-:006
RAZEM 46:000
225 |ZN-97/TP  |ST-TT.I.8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z odc.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.118 przetacznicy (1 zmierz.$wiattow.) - przed przebudowg
0901-03
+ ote 1606
RAZEM 1-666
226 |ZN-97/TP  |ST-TT.I..8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z odc.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.118 przetacznicy (kazdy nast. zmierz.$wiattow.) - przed przebudowg
0901-04
23 ode- 23-000
RAZEM 23.000.
227 |ZN-97/TP  |ST-TT.I.8 |Pomiary tumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg odc.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.118 transmisyjna tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony $wiattow. -
0902-03 przed przebudowg
1 odg. 1.000
RAZEM 1.000
228 |ZN-97/TP  |ST-TT.I.8 |Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg odc.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.118 transmisyjna tgcznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony
0902-04 Swiattow.
23 odc 23000
RAZEM 23000
229 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z odc.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.119 przetacznicy (1 zmierz.Swiattow.) - po przebudowie
0901-03
1 adc 1.000
RAZEM 1.000
230 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z odc.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.119 przetacznicy (kazdy nast. zmierz.Swiattow.) - po przebudowie
0901-04
23 odc 23.000
RAZEM 23.000
231 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.L8 |Pomiary tumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg odc.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.119 transmisyjna tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony $wiattow. -
0902-03 po przebudowie
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
232 |ZN-97/TP  |ST-TT.Il.8 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg odc.
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.119 transmisyjna tgcznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony
0902-04 Swiattow. - po przebudowie
23 odc. 23.000
RAZEM 23.000
233 |ZN-97/TP [ST-TT.I.8 |WCcigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur bez warstwy po- m
d.1.5.6 |S.A.-039 poz.120 slizg.z linkg wciagarkg mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcin-
0501-05 kach o dt. 2 km - analogia wycigganie
494 m 494.000
RAZEM 494.000
1.5.7 Budowa kanalizacji UM Katowice
234 |KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 stud.
d.1.5.7 |0401-02 poz.121 dwuelementowych w gruncie kat.lll
29 stud. 29.000
RAZEM 29.000
235 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -1 szt.
d.1.5.7 |S.A.-040 poz.122 w gruncie kategorii lll - 1szt / montaz stelazy zapasow kabli
0301-02 swiatlowodowych w studni - 4 szt . 1szt | 4szt
szt.
RAZEM 1/4
236 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0séb nieu- szt.
d.1.5.7 |S.A.-040 poz.123 prawnionych w istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw
0322-02 dodatkowych z listwami, rama lekka
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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237 |ZN-97/TP |ST-TT.I.8 |Wykonanie przepustéw dtug.do 10 m pod drogami i torami prostoli- m
d.1.5.7 |S.A.-039 poz.124 niowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur
0101-01 HDPE $r. 110 mm - kat.gr. llI-IV
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
6 przepust. 6.000
160 m 160.000
RAZEM 160.000
238 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Wykonanie przepustow pod drogami i torami prostoliniowo, prze- m
d.1.5.7 |S.A.-039 poz.124 ciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 110
0101-06 mm - kat.gr. lll-1V - dod.za kazdy 1 m pow. 10
Obmiar dodatkowy
0 przepust. 0.000
136 m 136.000
RAZEM 136.000
239 |KNR5-01 |ST-TT.lIl.8 |Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110 w gr.kat.lll, 2 m
d.1.5.7 |0106-05 poz.125 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan.
94 m 94.000
RAZEM 94.000
240 |ZN-97/TP |ST-TT.Il.8 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych m
d.1.5.7 |S.A.-040 poz.126 o liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworéw 4.
0102-05
716 m 716.000
RAZEM 716.000
241 |KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Budowa obiektéw podziemn.z rur stal.z wktadkg PCW pod torami m
d.1.5.7 |0230-04 poz.127 kolejowymi w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu, 4 rur.w warstwie, 4 rur w
ciggu - analogia rury DVK
50 m 50.000
RAZEM 50.000
242 |KNR5-01 |ST-TT.Il.8 |Budowa obiektéw podziemn.z rur stal.z wktadkg PCW pod torami m
d.1.5.7 |0230-04 poz.128 kolejowymi w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu, 1 rura w warstwie, 1 rura
W ciggu - analogia rury DVK
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.6 |45231300-8 Kanalizacja ogoélnosptawna
243 |KNNR 4 D.01.03.01 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 500 mm (kanali- m
d.1.6 |1308-07 poz.129 zacja ogolnosptawna)
155 m 155.000
RAZEM 155.000
244 |KNR 2-28 |D.01.03.01 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.1.6 |0510-06 poz.129 PVC-U o $ér. zewn. 500 mm (kanalizacja ogélnosptawna)
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
245 |KNR 2-19 |D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.6 |0219-01 poz.129 sztucznego (kanalizacja ogolnosptawna)
analogia
poz.243 m 155.000
RAZEM 155.000
246 |KNNR 4 D.01.03.01 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (kanali- m
d.1.6 |1308-03 poz.130 zacja ogolnosptawna)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
247 |KNR 2-19 |D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.6 |0219-01 poz.130 sztucznego (kanalizacja ogélnosptawna)
analogia
p0z.246 m 7.000
RAZEM 7.000
248 |KNNR 4 D.01.03.01 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w goto- stud.
d.1.6 [1413-03 poz.131 wym wykopie o gtebok. 3m (kanalizacja ogélnosptawna)
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
249 |KNNR 4 D.01.03.01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.1.6 [1430-01 poz.131 1.5 m3 - elementy betonowe (kanalizacja ogdlnosptawna)
Krotnosé = 3
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
250 |KNNR 4 D.01.03.01 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym|  stud.
d.1.6 [1413-05 poz.132 wykopie o glebok. 3m (kanalizacja ogdlnosptawna)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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251 |KNNR 4 D.01.03.01 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 m
d.1.6 [1209-01 poz.133 mm w rurach ochronnych (kanalizacja ogéinosptawna)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
252 |KNNR 4 D.01.03.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do odc. -1
d.1.6 |1610-06 poz.134 500 mm (kanalizacja ogélnosptawna) préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
253 D.01.03.01 |Przejscie szczelne przez $ciany istniejgcych komér / studzienek szt
d.1.6 |kalk. wlasna |poz.135 (kanalizacja ogélnosptawna)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
254 D.01.03.01 |Przejscie szczelne przez $ciany istniejacych komér (kanalizacja szt
d.1.6 |kalk. wlasna|poz.135 ogdlnosptawna)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
255 D.01.03.01 |Likwidacja istniejacej i przebudowywanej sieci k500. Wypetnienie m3
d.1.6 |kalk. wlasna |poz.136 rur betonem (kanalizacja ogélnosptawna)
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
256 |KNNR 4 D.01.03.01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.1.6 [1430-01 poz.136 1.5 m3 - elementy betonowe (kanalizacja ogélnosptawna)
Krotnosé = 3
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
257 D.01.03.01 |Podniesienie i regulacja istniejacych studzienek i wtazéw na sieci ryczatt
d.1.6 poz.137 kanalizacji og6Iinosptawnej do niwelety projektowanego terenu (ry-
czatt) (kanalizacja ogélnosptawna)
(zawiera koszt wymiany istniejacych wtazéw na wtazy z herbem
Miasta Katowice)
1 ryczat 1.000
RAZEM 1.000
1.7 |45231300-8 Przebudowa sieci wodoci ggowych
258 |KNNR 4 D.01.03.02 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.7 |1009-07 poz.138 PEHD) o sr.zewnetrznej 160 mm
91 m 91.000
RAZEM 91.000
259 |KNR 2-19 D.01.03.02 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy- m
d.1.7 |0219-01 poz.138 wa sztucznego
91 m 91.000
RAZEM 91.000
260 |KNNR 4 D.01.03.02 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 160 mm wcin.
d.1.7 |1704-04 poz.139
2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
261 |KNNR 4 D.01.03.02 |Odnogi whudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 90 mm wcin.
d.1.7 |1704-02 poz.140
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
262 |KNNR 4 D.01.03.02 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztacz.
d.1.7 |1011-07 poz.141 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 160
mm
7 ziacz. 7.000
RAZEM 7.000
263 |KNNR 4 D.01.03.02 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztacz.
d.1.7 |1010-07 poz.141 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
264 |KNNR 4 D.01.03.02 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigcz.
d.1.7 |1011-03 poz.142 PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90
mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
265 |KNNR 4 D.01.03.02 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.7 [1012-03 poz.143 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm
szt 2.000
RAZEM 2.000
266 |KNNR 4 D.01.03.02 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o szt
d.1.7 |1014-04 poz.143 $r. 150x80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
267 |KNNR 4 D.01.03.02 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm monto- kpl.
d.1.7 |1112-03 poz.143 wane na rurociggach PVC i PE
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
268 |KNR-W 2- | D.01.03.02 [Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 150 mm kpl.
d.1.7 |18 0214-05 |poz.143 dla rur PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
269 |KNNR 4 D.01.03.02 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, | 200m -1
d.1.7 |1606-02 poz.144 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm préb.
3 200m -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
270 |KNNR 4 D.01.03.02 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.
d.1.7 |1612-01 poz.144 mm
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
271 |KNNR 4 D.01.03.02 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.
d.1.7 |1611-01 poz.144 150 mm
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
272 |KNNR 4 D.01.03.02 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 m
d.1.7 |1209-01 poz.145 mm w rurach ochronnych
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
273 |KNNR 4 D.01.03.02 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.1.7 |1430-01 poz.146 1.5 m3 - elementy betonowe - (bloki oporowe, podporowe)
Krotnosé = 2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
274 D.01.03.02 |Podniesienie i regulacja istniejgcej armatury na sieci wodociagowej| ryczatt
d.1.7 |kalk. wlasna |poz.147 do niwelety projektowanego terenu (ryczait)
ryczat 1.000
RAZEM 1.000
2 45234126-5 ULOZENIE PODBUDOWY | MONTAZ TOROW - T.02.01.00
2.1 Wykonanie podbudowy i monta  Z toru - T.02.01.01
275 |KNR AT-04 |T.02.01.01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- m2
d.2.1 |0101-02 T.02.01.03 |t6kniny
poz.148
5443 m?2 5443.000
RAZEM 5443.000
276 |KNR2-09 |T.02.01.01 |Wykonanie warsty ochronnej ze zwiru 2/16 o gr. 0,20m m3
d.2.1 |0102-03 T.02.01.03
analogia poz.149
4592*0.20 m3 918.400
RAZEM 918.400
277 |KNR 2-09 |T.02.01.01 |Wykonanie podbudowy z tlucznia z zageszczeniem walcem w toro- m3
d.2.1 |0102-06 poz.150 wiskach bez podkfadéw - gr. 0,30m
analogia
845*0.30 m3 253.500
RAZEM 253.500
278 |KNR 2-09 |T.02.01.01 |Wykonanie zasypki z ttucznia o grubosci 0,14 m (do spodu gtowki m3
d.2.1 |0102-04 poz.151 szyny)
analogia
847*0.14-218*1.347*0.0845=~94,0 m3
94 m3 94.000
RAZEM 94.000
279 |KNR2-09 |T.02.01.01 |Wykonanie zasypki z tlucznia o grubosci 0,14 m (miedzy separacjq m3
d.2.1 |0102-04 poz.151 a gtowka szyny)
analogia
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
280 |KNR2-21 |T.02.01.01 |[Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 20 cm, reczne z transportem m3
d.2.1 |0218-02 poz.152 taczkami na terenie ptaskim
1240*0.20 m3 248.000
RAZEM 248.000
281 |KNR2-21 |T.02.01.01 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy ha
d.2.1 |0405-03 poz.152 uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV bez nawozenia
0.1240 ha 0.124
RAZEM 0.124
2.2 Wykonanie podbudowy zintegrowanej z zabudow g oraz monta z toru - T.02.01.03
-21 -
EGIS Poland

ul. Putawska, 02-670 Warszawa
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22919



PRZEDMIAR ROBOT Inwestor: MIASTO KATOWICE
ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

MODERNIZCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W JEZDNI UL. OBRONCOW WESTERPLATTE

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
282 |KNR 2-09 |T.02.01.03 |Wykonanie podbudowy z niesortu 0/31,5 o gr. 0,20m z zageszcze- m3
d.2.2 |0102-03 poz.153 niem walcem w torowiskach bez podktadéw
analogia
3897*0.20 m3 779.400
RAZEM 779.400
283 |KNR2-09 |T.02.01.03 |Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy C8/10 z za- m2
d.2.2 |0103-01 poz.154 geszczeniem mechanicznym grub.warstwy 10 cm
3897 m?2 3897.000
RAZEM 3897.000
284 |KNR AT-03 |T.02.01.03 |[Nawierzchnia z betonu C35/45 (B-45) gr. 22 cm, z warstwag posliz- m2
d.2.2 |0303-01 poz.155 gowa dylatowana, - 2 warstw folii budowlanej PEHD o grubosci
analogia 0.5mm - konstrukcja nawierzchni torowiska grub. 46cm
3817 m?2 3817.000
RAZEM 3817.000
285 |KNR AT-03 |T.02.01.03 |Nawierzchnia z betonu C35/45 (B-45) z warstwg poslizgowa dyla- m2
d.2.2 |0303-02 poz.155 towana - za kazdy 1 cm r6znicy grubosci od 22 cm (taczna gr
46cm) - konstrukcja nawierzchni torowiska grub. 46cm
Krotnosé = 24
poz.284 m2 3817.000
RAZEM 3817.000
286 |KNR AT-03 |T.02.01.03 |Wykonanie dylatacji skurczowych pozornych podtuznych miedzy m
d.2.2 |0101-04 poz.155 ptyta torowg a konstrukcjg betonowg - ciecie pita nawierzchni be-
tonowych niespekanych na gt. 6 cm
518 m 518.000
RAZEM 518.000
287 |KNR AT-03 |T.02.01.03 |Wykonanie dylatacji skurczowych pozornych podtuznych miedzy m
d.2.2 |0101-05 poz.155 ptyta torowg a konstrukcjg betonowa - dodatek za kazdy 1 cm po-
nad 6 cm (9 cm - cigcie na 1/3 grubosci ptyty o gr. 46 cm)
518 m 518.000
RAZEM 518.000
288 |KNR AT-03 |T.02.01.03 |Wykonanie dylatacji pozornych poprzecznych w zabudowie toro- m
d.2.2 |0101-04 poz.155 wiska z betonu cementowego (0,03x0,01m) i Sredniej dtugosci 2,
analogia 50 m ($rednio co 5 m) - ciecie pita nawierzchni betonowych nie-
spekanych na gt. 6 cm
1393/5*2.5 m 696.500
RAZEM 696.500
289 |KNR AT-03 |T.02.01.03 |Wykonanie dylatacji pozornych poprzecznych w zabudowie toro- m
d.2.2 |0101-05 poz.155 wiska z betonu cementowego i $redniej dtugosci 2,50 m ($rednio
analogia co 5 m)- dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm (9 cm - ciecie na 1/3
grubosci ptyty o gr. 46 cm)
1393/5*2.5 m 696.500
RAZEM 696.500
290 |KNR AT-03 |T.02.01.03 |Poszerzenie rowka dylatacji pozornych skurczowych i poprze- m
d.2.2 |0101-03 poz.155 cznych na mase zalewowsa (0,03x0,01 m)
poz.286+poz.288 m 1214.500
RAZEM 1214.500
291 T.02.01.03 |Wypelnienie masg zalewowg (0,03x0,01m) szczelin rozszerzenia m
d.2.2 |kalk. wiasna|poz.155 oraz dylatacji pozornych skurczowych i poprzecznychw zabudowie
torowiska
1393/20*2.5+p0z.286+p0z.288 m 1388.625
RAZEM 1388.625
292 |KNNR 2 T.02.01.03 |Wykonanie kotew stalowych na potaczeniu ptyty zelbetowej toru z t
d.2.2 |0104-04 poz.155 tawg fundamentowa kraweznika peronowego. Kotwy rozstawione
analogia co 0,3m. Kotwa z preta o fil2mm, klasa stali AllIN, diugosc¢ jedne-
go preta 1645mm, ciezar/Aimb zbrojenia tawy wraz odpadami: 4,
53kg
98*0.00453 t 0.444
RAZEM 0.444
293 |KNNR 2 T.02.01.03 |Wykonanie kotew stalowych w dylatacjach skurczowych pozornych t
d.2.2 |0104-06 poz.155 podtuznych miedzy ptytg torowa a konstrukcjg betonowa jezdni.
analogia Rostaw kotew co 0,3m. Kotwa ze stali St3S zebrowana, fi32mm,
ciezar/1mb zbrojenia tawy wraz odpadami: 31,71kg
398*0.03171 t 12.621
RAZEM 12.621
294 |KNNR 2 T.02.01.03 |Wykonanie dybli stalowych w ptycie betonowej w szczelinach roz- t
d.2.2 |0104-03 poz.155 szarzania co 20 m. Dybel se stali St3S, fi32mm gtadka
analogia
396*1.66*0.0631 t 41.479
RAZEM 41.479
295 |KNNR 2 T.02.01.03 | Zbrojenie podbudowy zelbetowej pretami stalowymi okragtymi ze- t
d.2.2 |0104-04 poz.155 browanymi o $r. do 12 mm, klasa stali AllIN, gatunek BSt500S,
analogia ciezar/1mb zbrojenia ptyty: 63,47 kg
1393*0.06347 t 88.414
RAZEM 88.414
-22 -
EGIS Poland

ul. Putawska, 02-670 Warszawa
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22919



PRZEDMIAR ROBOT Inwestor: MIASTO KATOWICE
ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

MODERNIZCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W JEZDNI UL. OBRONCOW WESTERPLATTE

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
296 |KNR AT-03 |T.02.01.03 |Fazowanie krawedzi ptyty betonowej na 4 cm m
d.2.2 |0101-04 poz.156
analogia
242 m 242.000
RAZEM 242.000
297 T.02.01.03 |Ukladanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 w sys- m
d.2.2 |kalk. wiasna|poz.157 temie CDM COMFORT
1393 m 1393.000
RAZEM 1393.000
298 |KNR 2-09 |T.02.01.03 |Ukladanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 z przy- m
d.2.2 |0202-07 poz.158 twierdzeniem typu SB do podktadéw betonowych o rozstawie 0,75
analogia m (bez spawania szyn)
110 m 110.000
RAZEM 110.000
299 T.02.01.03 |Wykonanie ztaczy szynowych, spawanie termitem szyn tramwajo- szt.
d.2.2 |kalk. wlasna |poz.159 wych (przyjeto dt. szyny 18 m)
156 szt. 156.000
RAZEM 156.000
300 T.02.01.03 |Regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm na thuczniu z podbija- mtp
d.2.2 |kalk. wiasna|poz.160 niem podktadéw podbijarka typu"PLASSER" przy rozstawie pod-
ktadéw 75 cm.
110<tor nowy>+121<tor istniejgcy> mtp 231.000
RAZEM 231.000
301 |KNR2-09 |T.02.01.03 |Przesuwanie toréw o szerokosci 1435 mm na podktadach zelbeto- m
d.2.2 |0411-03 poz.161 wych na odleg.do 50 cm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
302 |KNR2-09 |T.02.01.03 |Przesuwanie toréw o szerokosci 1435 mm na podktadach zelbeto- m
d.2.2 |0411-04 poz.161 wych - za kazde dalsze 50 cm odleg.
5-krotnosc¢-przesuniecie toru w planie o 3,00 m
80 m 80.000
RAZEM 80.000
303 |KNR-W 2- |T.02.01.03 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.2.2 |010222-01 |poz.162 na odlegtos¢ do 10 m gruntem z odzysku w miejscu rozebranego
analogia koryta torowego - gtebokos$¢ srednia 40 cm
1036*0.40 m3 414.400
RAZEM 414.400
304 |KNR-W 2- |T.02.01.03 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.2.2 |010222-01 |poz.162 na odlegtos¢ do 10 m gruntem z odzysku powstatych po korytowa-
analogia niu pod trawnik w migdzutorzu
93 m3 93.000
RAZEM 93.000
3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE - PRZEZBROJENIOWE ROBOTY LINIOWE
3.1.1 Wykonanie wykopow - sie ¢ wodoci agowa
305 |KNNR 1 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3
d.3.1.1 |0202-04 poz.163 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad. - wykop na odkiad (sie¢ wodociggowa)
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
306 |KNNR 1 D.02.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.3.1.1 |0307-04 poz.163 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - wykop na od-
ktad (sie¢ wodociggowa)
37 m3 37.000
RAZEM 37.000
307 |KNNR 1 D.02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.3.1.1 |0208-02 poz.163 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1V) - wykop na odktad (sie¢ wodociggowa)
Krotnosé = 9
poz.305+p0z.306 m3 92.000
RAZEM 92.000
308 |KNNR 1 D.02.01.01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalun- m2
d.3.1.1 |0312-01 poz.163 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
analogia szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (sie¢ wodociggowa)
349 m?2 349.000
RAZEM 349.000
309 D.02.01.01 |Pompowanie wody z wykopu. godz.
d.3.1.1 |kalk. wkasna |p0z.163 Nalezy rozliczy¢ wynikowo na etapie realizacji na podstawie wpi-
s6w do dziennika pompowania zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. (sie¢ wodociggowa)
15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
3.1.2 Wykonanie wykopéw - kanalizacja deszczowa tramwaj
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310 |KNNR1 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3.1.2 |0202-04 poz.164 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad. - wykop na odktad (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
311 |KNNR1 D.02.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.3.1.2 |0307-04 poz.164 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - wykop na od-
ktad (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
312 |KNNR 1 D.02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.3.1.2 |0208-02 poz.164 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - wykop na odkfad (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
Krotnosé = 9
poz.310+poz.311 m3 116.000
RAZEM 116.000
313 |KNNR 1 D.02.01.01 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m2
d.3.1.2 |0312-01 poz.164 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
analogia szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (kanalizacja deszczowa
- tramwayj)
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
314 D.02.01.01 |Pompowanie wody z wykopu. godz.
d.3.1.2 |kalk. wkasna |poz.164 Nalezy rozliczy¢ wynikowo na etapie realizacji na podstawie wpi-
s6w do dziennika pompowania zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
3.1.3 Wykonanie wykopéw - kanalizacja ogélnosptawna
315 |KNNR1 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3.1.3 |0202-04 poz.165 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad. - wykop na odktad (kanalizacja og6lnosptawna)
341 m3 341.000
RAZEM 341.000
316 |KNNR1 D.02.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.3.1.3 |0307-04 poz.165 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - wykop na od-
ktad (kanalizacja og6Iinosptawna)
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
317 |KNNR 1 D.02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.3.1.3 |0208-02 poz.165 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - wykop na odkfad (kanalizacja ogolnosptawna)
Krotnosé = 9
poz.315+p0z.316 m3 426.000
RAZEM 426.000
318 |D.02.00.00 |D.02.01.01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalun- m2
d.3.1.3 poz.165 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (kanalizacja og6lnosp-
tawna)
649 m?2 649.000
RAZEM 649.000
319 |KNNR 1 D.02.01.01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalun- m2
d.3.1.3 |0312-01 poz.165 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
analogia szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (kanalizacja og6lnosp-
tawna)
649 m?2 649.000
RAZEM 649.000
320 D.02.01.01 |Pompowanie wody z wykopu. godz.
d.3.1.3 |kalk. wiasna |poz.165 Nalezy rozliczy¢ wynikowo na etapie realizacji na podstawie wpi-
s6w do dziennika pompowania zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. (kanalizacja og6lnosptawna)
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
3.14 Wykonanie wykopow - drena Z w torowisku
321 |KNR2-01 |T.05.01.01 |Wykopy liniowe pod drenokolektor w gruntach suchych kat.llI-1V z m3
d.3.1.4 |0317-05 poz.166 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ 0,5
analogia m
do skrzynek odwadniajacych
11*0.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
3.15 Wyonanie nasypow - sie € wodoci ggowa
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322 |KNNR 4 D.02.03.01 |Wykonanie podsypki i obsypki z materiatdw sypkich grub. tacznie m3
d.3.1.5 |1411-04 poz.167 60 cm - (sie¢ wodociggowa)
49 m3 49.000
RAZEM 49.000
323 |KNNR 1 D.02.03.01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- kpl.
d.3.1.5 |0527-01 poz.167 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - (sie¢ wodociggo-
wa)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
324 |KNNR 1 D.02.03.01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.3.1.5 |0318-03 poz.170 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=
z.0.2.11.4. 0.98) - (sie¢ wodociggowa)
9911-02
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
3.1.6 Wyonanie nasypow - kanalizacja deszczowa tramwaj
325 |KNNR 4 D.02.03.01 |Wykonanie podsypki i obsypki z materiatéw sypkich grub. tgcznie m3
d.3.1.6 |1411-04 poz.168 60 cm - kanalizacja deszczowa tramwaj
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
326 |KNNR 1 D.02.03.01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.3.1.6 |0529-01 poz.168 rozpietosci 4 m - kanalizacja deszczowa tramwaj
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
327 |KNNR 1 D.02.03.01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.3.1.6 |0318-03 poz.171 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=
z.0.2.11.4. 0.98) - kanalizacja deszczowa tramwaj
9911-02
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
3.1.7 Wyonanie nasypow - kanalizacja ogélnosptawna
328 |KNNR 4 D.02.03.01 |Wykonanie podsypki i obsypki z materiatéw sypkich grub. tgcznie m3
d.3.1.7 |1411-04 poz.169 60 cm - kanalizacja ogdlnosptawna
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
329 |KNNR 1 D.02.03.01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.3.1.7 |0529-01 poz.169 rozpietosci 4 m - kanalizacja og6lnosptawna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
330 |KNNR1 D.02.03.01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.3.1.7 |0318-03 poz.172 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=
z.0.2.11.4. 0.98) - kanalizacja ogélnosptawna
9911-02
316 m3 316.000
RAZEM 316.000
3.1.8 Wyonanie nasypow - drena z w trowisku
331 |KNR2-01 |T.05.01.01 |Zasypywanie wykopow liniowych pod drenokolektor Zzwirem 8/16 o m3
d.3.1.8 |0320-05 poz.173 gtebokosci srednie 0,5m
analogia
do skrzynek odwadniajacych
11*0.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
4 45232452-5 ODWODNIENIE TOROWISKA
4.1 Kanalizacja deszczowa - tramawaj
332 |KNNR 4 D.03.02.01 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm (kanali- m
d.4.1 |1308-05 poz.174 zacja deszczowa - tramwayj)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
333 |KNR2-19 |D.03.02.01 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.4.1 |0219-01 poz.174 sztucznego (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
analogia
poz.332 m 20.000
RAZEM 20.000
334 |KNNR 4 D.03.02.01 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm (kanali- m
d.4.1 |1308-03 poz.175 zacja deszczowa - tramwaj)
61 m 61.000
RAZEM 61.000
335 |KNR2-19 |D.03.02.01 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.4.1 |0219-01 poz.175 sztucznego (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
analogia
poz.334 m 61.000
RAZEM 61.000
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336 |KNNR 4 D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w goto- stud.
d.4.1 [1413-03 poz.176 wym wykopie o gtebok. 3m (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
337 |KNNR 4 D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 500 mm w gotowym szt.
d.4.1 |1424-03 poz.177 wykopie o gtebok. do 3m
analogia (wtaz z herbem Miasta Katowice) (kanalizacja deszczowa - tram-
waj)
szt. 1.000
RAZEM 1.000
338 |KNNR 4 D.03.02.01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.4.1 [1430-01 poz.178 1.5 m3 - elementy betonowe (kanalizacja deszczowa - tramwaj)
1.5*2 m3 3.000
RAZEM 3.000
339 |KNNR 4 D.03.02.01 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 m
d.4.1 |1209-01 poz.179 mm w rurach ochronnych (kanalizacja deszczowa - tramwayj)
14 m 14.000
RAZEM 14.000
340 |KNNR 4 D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do odc. -1
d.4.1 [1610-05 poz.180 400 mm (kanalizacja deszczowa - tramwaj) préb.
9 odc. -1 9.000
prob.
RAZEM 9.000
341 D.03.02.01 |Przejscie szczelne przez $ciany istniejacych komér / studzienek szt
d.4.1 |kalk. wiasna|poz.181
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 145232452-5 ODWODNIENIE TOROW | ZWROTNIC - T.05.01.00
4.2.1 Uktadanie drena zu w torowisku - T.05.01.01
342 T.05.01.01 |Ukladanie drenokolektoréw z tworzyw sztucznych o $r.przewoddéw m
d.4.2.1 |kalk. wiasna |p0z.182 150 mm z filtrem z wiékna syntetycznego
27 m 27.000
RAZEM 27.000
4.2.2 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych - T.05.01.02
343 |KNR-W 2- |T.05.01.02 |Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o gt. 2,20m o $r szt
d.4.2.2 |18 0517-01 |po0z.183 315 mm - zamknigcie stozkiem betonowym lub rurg teleskopowa z
analogia pokrywa zeliwng D400
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
344 T.05.01.02 |Wykonanie wpustéw mostowych z rurg spustowg fi 200 o dtugosci szt
d.4.2.2 |kalk. wkasna |poz.184 ok 1,50m w torach.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.2.3 Wykonanie szynowych, stalowych skrzynek odwodnienio wych - T.05.01.03
345 T.05.01.03 |Montaz szynowych, stalowych skrzynek odwadniajacych w torowis- szt
d.4.2.3 |kalk. wkasna |poz.185 ku o konstrukcji bezpodsypkowej
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
346 |KNR 2-09 |T.05.01.03 |Uktadanie rur spustowych zeliwnych o $r. 100 - 110 mm m
d.4.2.3 |0111-01 poz.186 (odw. skrzynek szynowych)
analogia
do skrzynek odwadniajacych
34 m 34.000
RAZEM 34.000
4.2.4 Wykonanie odwodnienia liniowego peronéw przystankow ych - T.05.01.04
347 |KNR 2-18 |T.05.01.04 |Wykonanie odwodnienia linowego 135x200 mm uszczelniane za- m
d.4.2.4 |0516-03 poz.187 prawg cementowg
analogia
87 m 87.000
RAZEM 87.000
348 |KNR 2-31 |T.05.01.04 |Lawa pod odwodnienie liniowe o przekroju 0.05 m2 m3
d.4.2.4 |0402-03 poz.187
87*0.050 m3 4.350
RAZEM 4.350
5 45233220-7 ROBOTY BRUKARSKIE - SPECYFIKACJA NR T.04.01.00
5.1 Ustawianie kraw eznikéw kamiennych najazdowych - T.04.01.01
349 |KNNR 6 T.04.01.01 |Krawezniki peronowe najzdowe kamienne na zaprawie cemento- m
d.5.1 |0403-06 poz.188 wej
analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
5.2 Ustawianie kraw eznikéw betonowych separacyjnych typu ,T” - T.04.01.0 2
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350 |KNNR 6 T.04.01.02 |Krawezniki betonowe wystajace typ T 75x28x35 cm z wykonaniem m
d.5.2 |0403-04 poz.189 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
183 m 183.000
RAZEM 183.000
351 |KNNR 6 T.04.01.02 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykona- m
d.5.2 |0403-04 poz.190 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5.3 Uktadanie nawierzchni dla ruchu pieszego - T.04.01. 03
352 |KNNR 6 T.04.01.03, |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5.3 |0404-05 D - 08.03.01 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
poz.191
54 m 54.000
RAZEM 54.000
353 |KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - na chodni- m2
d.5.3 |0113-06 poz.192 kach
467 m?2 467.000
RAZEM 467.000
354 |KNNR 6 T.04.01.03 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 20x20x5 cm na podsypce m2
d.5.3 |0503-03 poz.193 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
355 |KNNR 6 T.04.01.03 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
d.5.3 |0503-03 poz.194 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowa -
ptytki z wypustkami
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
356 |KNR 2-31 |D.05.03.23a [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na pod- m2
d.5.3 |0511-03 poz.195 sypce cementowo-piaskowej
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
6 URZADZNENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
6.1 |45233290-8 Oznakowanie piopnowe
357 |KNR 2-31 |OR.01.01.01 |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6.1 |0702-02 poz.196
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
358 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - stupki z demontazu szt.
d.6.1 |0702-02 poz.197
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
359 |KNR 2-31 |OR.01.01.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - dla szt.
d.6.1 |0702-01 poz.198 UBR
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
360 OR.01.01.01 |Wspornik do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - szt.
d.6.1 |kalk. wlasna|poz.199 montaz na sygnalizatorze
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
361 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.1 |0703-01 poz.200 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki $rednie
Il gen.
13+18+46 szt. 77.000
RAZEM 77.000
362 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.1 |0703-01 poz.201 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki mate Il
gen.
1+4+15 szt. 20.000
RAZEM 20.000
363 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.1 |0703-01 poz.202 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z de-
montazu
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
364 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.1 |0703-02 poz.203 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice in-
formacyjne typu F
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
365 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.1 |0703-01 poz.204 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabliczki do
poz.205 znakow
17+2 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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366 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - U-4b szt.
d.6.1 |0703-01 poz.206
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
367 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - U-5a (pylon) szt.
d.6.1 |0703-01 poz.207
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
368 |KNR2-31 |OR.01.01.01 |Przymocowanie tablic znakéw tramwajowych - znaki Il gen. szt.
d.6.1 |0703-01 poz.208
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.2 |45233221-4 Oznakowanie poziome
369 |KNR AT-04 |OR.02.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m2
d.6.2 |0204-01 poz.209 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
poz.210 mechanicznie - oznakowanie gtadkie
419 m?2 419.000
RAZEM 419.000
370 |KNR AT-04 |OR.02.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m2
d.6.2 |0203-02 poz.211 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzetem recznym - powierzhnie wytgczone
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
371 |KNR AT-04 |OR.02.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m2
d.6.2 |0203-03 poz.212 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
poz.213 sprzetem recznym - symbole, strzatki, przejsci, przejazdy,
167 m?2 167.000
RAZEM 167.000
372 |KNR AT-04 |OR.02.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m2
d.6.2 |0203-03 poz.214 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzetem recznym - tre$c znakéw pionowych malowanych na jezd-
ni
5.3 m?2 5.300
RAZEM 5.300
373 |KNR AT-04 |OR.02.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko- szt.
d.6.2 |0210-02 poz.215 we (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejo-
poz.216 ne
305 szt. 305.000
RAZEM 305.000
6.3 |45316212-4 Budowa sygnalizacji  $wietlnej
6.3.1 Sygnalizacja $wietlna - Skrzy zowanie ul. Obro ncéw Westerplatte i drogi dojazdowej do Baterpolu
374 |KNR5-01 |ST-D06.00 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w| stud.
d.6.3.1 |0401-02 poz.217 gruncie kat.lll
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
375 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 stud.
d.6.3.1 |0401-06 poz.218 w gruncie kat.lll
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
376 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi 110 w gr.kat.lll, 1 m
d.6.3.1 |0106-01 poz.219 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
118 m 118.000
RAZEM 118.000
377 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi 90 w gr.kat.lll, 1 m
d.6.3.1 |0106-01 poz.220 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
114 m 114.000
RAZEM 114.000
378 |KNR5-01 |ST-D06.00 |Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8mm w powtoce ter- m
d.6.3.1 |0602-11 poz.221 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér cze$ciowo zajety
420 m 420.000
RAZEM 420.000
379 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Reczne wcigganie kabla XzZWDXpek 1,05x5 750hmw powloce ter- m
d.6.3.1 |0602-11 poz.222 moplast. do kanaliz.kablow.w otwor czesciowo zajety
55 m 55.000
RAZEM 55.000
380 |KNR5-01 |ST-D06.00 |[Reczne wcigganie kabla o YKSY 10x1,5mm2 w powloce termop- m
d.6.3.1 |0602-07 poz.223 last. do kanaliz.kablow.w otwér wolny
43 m 43.000
RAZEM 43.000
381 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Reczne wcigganie kabla o YKY 3x1,5mm2 w powloce termoplast. m
d.6.3.1 |0602-07 poz.224 do kanaliz.kablow.w otwér wolny
55 m 55.000
RAZEM 55.000
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382 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Reczne wcigganie kabla o YKY 5x1,5mm2 w powloce termoplast. m
d.6.3.1 |0602-07 poz.225 do kanaliz.kablow.w otwér wolny
90 m 90.000
RAZEM 90.000
383 |KNR5-01 |ST-D06.00 |[Reczne wcigganie kabla o YKSY 7x1,5mm2 w powtoce termoplast. m
d.6.3.1 |0602-07 poz.226 do kanaliz.kablow.w otwér wolny
73 m 73.000
RAZEM 73.000
384 |KNNR5 ST-D 06.00 |Uktadanie kabli YKY 3x6mm2w rowach kablowych recznie m
d.6.3.1 |0707-01 poz.227
10 m 10.000
RAZEM 10.000
385 |KNNR5 ST-D 06.00 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.6.3.1 |0701-02 poz.227
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
386 |KNNR5 ST-D 06.00 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.6.3.1 |0702-02 poz.227
poz.385 m3 3.000
RAZEM 3.000
387 |KNNR5 ST-D 06.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d.6.3.1 |0726-05 poz.227 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz-
nych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
388 |KNNR5 ST-D 06.00 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetos- szt.
d.6.3.1 |0411-06 poz.228 ci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
389 |KNR5-10 |ST-D 06.00 [Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej na gotowym funda- szt.
d.6.3.1 |1106-02 poz.228 mencie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
390 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Mechaniczne stawianie stupoéw sygnalizacji $wietlnej w gruncie szt.
d.6.3.1 |0709-01 poz.229 kat.I-1ll - maszt sygnalizacyjny 2,5m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
391 |KNR5-10 |ST-D 06.00 [Montaz latarn sygnatéw ulicznych typ 2xfi200 (soczewki ogélne) szt.
d.6.3.1 |1104-01 poz.229 LED - piesze
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
392 |KNNR5 ST-D 06.00 |Montaz listwy zaciskowej w kazdym maszcie sygnalizacji $wietlnej szt.
d.6.3.1 |1006-01 poz.229
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
393 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YDYZzo 5x1,5mm2 do masztéw sygnalizacji kpl.przew.
d.6.3.1 |1003-02 poz.229 Swietlnej - po jednym do kazdego sygnalizatora
Kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000
394 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewoddw YKSY 4x1,5mm2 wcigganych w maszt sygnali- | kpl.przew.
d.6.3.1 |1003-01 poz.229 zacji Swietlnej
1 kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000
395 |KNR5-10 |ST-D 06.00 [Mechaniczne stawianie stupéw sygnalizacji $wietlnej w gruncie szt.
d.6.3.1 |0709-01 poz.230 kat.I-1ll - maszt sygnalizacyjny 3,5m
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
396 |KNR5-10 |ST-D 06.00 [Montaz latarn sygnatdw ulicznych typ 2xfi200 (soczewki ogolne) szt.
d.6.3.1 |1104-01 poz.230 LED - tramwajowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
397 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz listwy zaciskowej w kazdym maszcie sygnalizacji Swietlnej szt.
d.6.3.1 |1006-01 poz.230
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
398 |KNNR5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YDYZzo 5x1,5mm2 do masztow sygnalizacji kpl.przew.
d.6.3.1 |1003-02 poz.230 Swietlnej - po jednym do kazdego sygnalizatora
1 kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000
399 |KNNR5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YKSY 4x1,5mm2 wcigganych w maszt sygnali- | kpl.przew.
d.6.3.1 |{1003-01 poz.230 zacji Swietlnej
Kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000
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400 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Mechaniczne stawianie stupéw sygnalizacji $wietlnej w gruncie szt.
d.6.3.1 |0709-03 poz.231 kat.I-1ll - maszt sygnalizacyjny 7,0m
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
401 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Montaz latarh sygnatdéw ulicznych typ 2xfi200 (soczewki ogdine) szt.
d.6.3.1 |1104-01 poz.231 LED - piesze
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
402 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych typ 3xfi300 (soczewki ogéine) szt.
d.6.3.1 |1104-01 poz.231 LED
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
403 |KNR AL-01 |ST-D 06.00 |Montaz elementéw systemu - kamera zewnetrzna wideodetekcji na szt.
d.6.3.1 |0501-02 poz.231 wysiegniku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
404 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz listwy zaciskowej w kazdym maszcie sygnalizacji Swietlnej szt.
d.6.3.1 |1006-01 poz.231
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
405 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YDYZzo 5x1,5mm2 do masztow sygnalizacji kpl.przew.
d.6.3.1 |1003-02 poz.231 Swietlnej - po jednym do kazdego sygnalizatora
2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000
406 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YKSY 4x1,5mm2 wcigganych w maszt sygnali- | kpl.przew.
d.6.3.1 |{1003-01 poz.231 zacji Swietlnej
2 Kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000
407 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Mechaniczne stawianie stupéw sygnalizacji Swietlnej w gruncie szt.
d.6.3.1 |0709-03 poz.232 kat.I-1ll - maszt wysiegnikowy 8,0m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
408 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych typ 3xfi300 (soczewki ogéine) szt.
d.6.3.1 |1104-01 poz.232 LED
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
409 |KNNR5 ST-D 06.00 |Montaz listwy zaciskowej w kazdym maszcie sygnalizacji $wietlnej szt.
d.6.3.1 |1006-01 poz.232
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
410 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YDYZzo 5x1,5mm2 do masztéw sygnalizacji kpl.przew.
d.6.3.1 |{1003-02 poz.232 Swietlnej - po jednym do kazdego sygnalizatora
2 Kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000
411 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewoddw YKSY 4x1,5mm2 wcigganych w maszt sygnali- | kpl.przew.
d.6.3.1 |1003-01 poz.232 zacji Swietlnej
2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000
412 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Mechaniczne stawianie stupéw sygnalizacji $wietlnej w gruncie szt.
d.6.3.1 |0709-03 poz.233 kat.I-1ll - maszt wysiegnikowy 9,5m
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
413 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Montaz latarh sygnatdéw ulicznych typ 3xfi300 (soczewki ogdine) szt.
d.6.3.1 |1104-01 poz.233 LED
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
414 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz listwy zaciskowej w kazdym maszcie sygnalizacji Swietlnej szt.
d.6.3.1 |1006-01 poz.233
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
415 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YDYzo 5x1,5mm2 do masztow sygnalizacji kpl.przew.
d.6.3.1 |1003-02 poz.233 Swietlnej - po jednym do kazdego sygnalizatora
2 kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000
416 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YKSY 4x1,5mm2 wcigganych w maszt sygnali- | kpl.przew.
d.6.3.1 |{1003-01 poz.233 zacji Swietlnej
2 Kpl.przew. 2.000
RAZEM 2.000
417 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do szt.
d.6.3.1 |0727-03 poz.234 8 zyh
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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418 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do szt.
d.6.3.1 |0727-04 poz.234 16 zyt)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
419 |KNR AT-03 |ST-D 06.00 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6 cm m
d.6.3.1 |0101-02 poz.235
42 m 42.000
RAZEM 42.000
420 |KNR 2-31 |ST-D 06.00 |Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci m2
d.6.3.1 |0804-01 poz.235 15 cm - pod petle indukcyjng
0.40*5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
421 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Przewody izolowane jednozytowe LgYd 2.5 mm2 - do wykonania m
d.6.3.1 |0201-02 poz.235 petli indukcyjnych
336 m 336.000
RAZEM 336.000
422 |KNR 2-31 |ST-D 06.00 |Zasypanie ttuczniem petli indukcyjnej m2
d.6.3.1 |0204-05 poz.235
0.40*5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
423 |KNR 2-02 |ST-D 06.00 |Zalanie asfaltem szczelin po petlach indukcyjnych m
d.6.3.1 |0617-06 poz.235
42 m 42.000
RAZEM 42.000
424 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m
d.6.3.1 |0605-08 poz.236 kat.11l
5*6 m 30.000
RAZEM 30.000
425 |KNNR 5 ST-D 06.00 |kLaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrow- szt.
d.6.3.1 |0611-04 poz.237 nawczych w wykopie
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
426 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.6.3.1 |1302-05 poz.238
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
427 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.6.3.1 |1302-06 poz.238
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
428 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.6.3.1 |1302-02 poz.238
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
429 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.6.3.1 |1302-04 poz.238
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
430 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.3.1 |1304-01 poz.239
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
431 |KNNR5 ST-D 06.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.3.1 |1304-02 poz.239
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
432 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza pro6- préb.
d.6.3.1 |1305-01 poz.240 ba)
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
433 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych pomiar
d.6.3.1 |1307-01 poz.241
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
434 |kalkulacja |ST-D 06.00 |Rozruch szafy sterowniczej pomiar
d.6.3.1 |wtasha poz.242
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6.3.2 Sygnalizacja $wietlna - Skrzy zowanie ul. Obro ncow Westerplatte i ul. Korczaka
435 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w| stud.
d.6.3.2 |0401-02 poz.243 gruncie kat.lll
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
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436 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 stud.
d.6.3.2 |0401-06 poz.244 w gruncie kat.lll
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
437 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi 110 w gr.kat.lll, 1 m
d.6.3.2 |0106-01 poz.245 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
143 m 143.000
RAZEM 143.000
438 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW fi 90 w gr.kat.llIl, 1 m
d.6.3.2 |0106-01 poz.246 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
178 m 178.000
RAZEM 178.000
439 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8mm w powtoce ter- m
d.6.3.2 |0602-11 poz.247 moplast. do kanaliz.kablow.w otwér cze$ciowo zajety
456 m 456.000
RAZEM 456.000
440 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Reczne wcigganie kabla o YKSY 7x1,5mm2 w powtoce termoplast. m
d.6.3.2 |0602-07 poz.248 do kanaliz.kablow.w otwér wolny
75 m 75.000
RAZEM 75.000
441 |KNR5-01 |ST-D 06.00 |Reczne wcigganie kabla o YKY 5x1,5mm2 w powtoce termoplast. m
d.6.3.2 |0602-07 poz.249 do kanaliz.kablow.w otwér wolny
41 m 41.000
RAZEM 41.000
442 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.6.3.2 |0701-02 poz.250
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
443 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Uktadanie kabli YKY 3x6mm2w rowach kablowych recznie m
d.6.3.2 |0707-01 poz.250
35 m 35.000
RAZEM 35.000
444 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.6.3.2 |0702-02 poz.250
poz.442 m3 10.000
RAZEM 10.000
445 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d.6.3.2 |0726-05 poz.250 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz-
nych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
446 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetos- szt.
d.6.3.2 |0411-06 poz.251 ci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice
szt. 1.000
RAZEM 1.000
447 |KNR 5-10 |ST-D 06.00 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej na gotowym funda- szt.
d.6.3.2 |1106-02 poz.251 mencie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
448 |KNR 5-10 |ST-D 06.00 |Mechaniczne stawianie stupéw sygnalizacji Swietlnej w gruncie szt.
d.6.3.2 |0709-01 poz.252 kat.I-1ll - maszt sygnalizacyjny 3,5m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
449 |KNR5-10 |ST-D 06.00 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych typ 2xfi200 (soczewki ogéine) szt.
d.6.3.2 |1104-01 poz.252 LED - tramwajowe
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
450 |KNNR5 ST-D 06.00 |Montaz listwy zaciskowej w kazdym maszcie sygnalizacji $wietlnej szt.
d.6.3.2 |1006-01 poz.252
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
451 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewodéw YDYZzo 5x1,5mm2 do masztéw sygnalizacji kpl.przew.
d.6.3.2 |{1003-02 poz.252 Swietlnej - po jednym do kazdego sygnalizatora
Kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000
452 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewoddw YKSY 4x1,5mm2 wcigganych w maszt sygnali- | kpl.przew.
d.6.3.2 |1003-01 poz.252 zacji Swietlnej
kpl.przew. 1.000
RAZEM 1.000
453 |KNR 5-10 |ST-D 06.00 |Mechaniczne stawianie stupéw sygnalizacji $wietlnej w gruncie szt.
d.6.3.2 |0709-03 poz.253 kat.I-1ll - maszt sygnalizacyjny 7,5m
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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454 |KNR5-10 |[ST-D 06.00 |Montaz latarn sygnatdw ulicznych typ 2xfi300 (soczewki og6lne) szt.
d.6.3.2 |1104-01 poz.253 LED
4 Szt 4.000
RAZEM 47000
455 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz listwy zaciskowej w kazdym maszcie sygnalizacji $wietlnej szt.
d.6.3.2 |1006-01 poz.253
p SZT. 2000
RAZEM 2.000
456 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewoddéw YDYzo 5x1,5mm2 do masztéw sygnalizacji kpl.przew.
d.6.3.2 |{1003-02 poz.253 Swietlnej - po jednym do kazdego sygnalizatora
% kptprzew: 40060
RAZEM 4.000
457 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Montaz przewoddéw YKSY 4x1,5mm2 wcigganych w maszt sygnali- |kpl.przew.
d.6.3.2 |1003-01 poz.253 zacji $wietlnej
4 'r\pi.pchvv. 4006
458 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do szt.
d.6.3.2 |0727-03 poz.254 8 zyh)
6 Szt 6-006
RAZEM 6-006
459 |KNR AT-03 |ST-D 06.00 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 cm m
d.6.3.2 |0101-02 poz.255
42+6 M 48.000
RAZEM 48000
460 |KNR 2-31 |ST-D 06.00 |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci m2
d.6.3.2 |0804-01 poz.255 15 cm - pod petle indukcyjng
0.40*10 m2 4.000
RAZEM 4.000
461 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Przewody izolowane jednozytowe LgYd 2.5 mm2 - do wykonania m
d.6.3.2 |0201-02 poz.255 petli indukcyjnych
348 m 348000
RAZEM 348000
462 |KNR 2-31 |ST-D 06.00 |Zasypanie ttuczniem petli indukcyjnej m2
d.6.3.2 |0204-05 poz.255
4 m?2 4000
RAZEM 4.000
463 |KNR 2-02 |ST-D 06.00 |Zalanie asfaltem szczelin po petlach indukcyjnych m
d.6.3.2 |0617-06 poz.255
48 m 48.000
RAZEM 48.000
464 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie m
d.6.3.2 |0605-08 poz.256 kat.lll
3*6 m 18.000
RAZEM 18.000
465 |KNNR 5 ST-D 06.00 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodow wyréw- szt.
d.6.3.2 |0611-04 poz.257 nawczych w wykopie
3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
466 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.6.3.2 |1302-05 poz.258
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
467 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.6.3.2 |1302-02 poz.258
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
468 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.6.3.2 |1302-04 poz.258
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
469 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.3.2 |1304-01 poz.259
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
470 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.3.2 |1304-02 poz.259
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
471 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza pro- prob.
d.6.3.2 [1305-01 poz.260 ba)
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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472 |KNNR 5 ST-D 06.00 |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.6.3.2 |1307-01 poz.261
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
473 |kalkulacja |ST-D 06.00 |Rozruch szafy sterowniczej pomiar
d.6.3.2 |wlasna poz.262
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6.4 452332805 Bariery ochronne stalowe
474 |KNNR 6 ST-D 06.00 |Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m
d.6.4 |0703-01 poz.263
195 m 195.000
RAZEM 195.000
475 |KNNR 6 ST-D 06.00 |Bariery ochronne zelbetowe m
d.6.4 |0704-02 poz.264
33 m 33.000
RAZEM 33.000
6.5 Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszy
476 |KNNR 6 OR.04.01.00 |Porecze ochronne fancuchowe podwadjne o rozstawie stupkéw z rur m
d.6.5 |0701-07 poz.265 $r.60 mmco 1.5m
28 m 28.000
RAZEM 28.000
477 |KNNR 6 OR.04.01.00 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r. 60 m
d.6.5 |0701-03 poz.266 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur §r. 60 mm co 1.5 m
511 m 511.000
RAZEM 511.000
7 ROBOTY TOWARZYSZ ACE - SPECYFIKACJA T.06.01.00
478 T.06.01.00 |Demontaz wiat peronowych szt
d.7 |kalk. wtasna |poz.267
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
479 T.06.01.00 |Montaz wiat peronowych szt
d.7 |kalk. wlasna|poz.268
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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