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‘ SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla robét objetych zamoéwieniem
0 nazwie:

.rermomodernizacja Budynku Warsztatu i Wozowni Oraz Budynku Suszarni Piasku w R-3 Bytom, ul.
Drzewna 2"."

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technic  znej

Ogoblna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Ogéln g Specyfikacj g Techniczn a

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych
obiektéw i rodzajow robot.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodze przetargu" i
uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét

1.4. Okre $lenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywa a rob6t

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.
Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Inspektor nadzoru osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajaca jakos¢ i odbierajaca roboty budowlane.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni
wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inwestora.

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 2




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:

Remont elewacji przebudowa $cian klatek schodowych, ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu, stropu nad
piwnicg wraz z robotami uzupetniajgcymi

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg
Wykonawce wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes$é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wlkasnoscig Gminy Bytom. Teren posiada zagospodarowanie wokot budynkéw, w zwigzku z tym
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktéra
bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic¢ ja z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 3
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sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do robé6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy
Materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢ atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wihasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.
1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagah prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
W miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.14. Roboty towarzyszace i tymczasowe

W ramach robét tymczasowych nalezy wyceni¢ zabezpieczenie napowietrznych linii energetycznych, natomiast w
ramach rob6t towarzyszacych zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej w trakcie rob6t dociepleniowych $cian.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
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lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytwaorni materiatéw

Wytwérnie materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét oraz byly dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac
te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw lub jezeli wymaga tego dany zakres
rob6t odpowiednich pomiaréw, rysunkéw, badan itp. do akceptaciji. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robd4t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptaciji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia
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jakosci, w ktéorym przedstawi namierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

. organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. bhp,

. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdét,

. system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan,

zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,
b) czes$¢ szczegbtowa 0gdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ $srodkéw transportu,
. sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlkasciwosci w czasie transportu,
. sposo6b i procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materialéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materialéw i rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatldw. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

. Polskg Normg

. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
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objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy trenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale wykonawcy: a) odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbiodr robd6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
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8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacii
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5.Wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

. wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. roboty towarzyszace i tymczasowe,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. wszystkie inne obcigzenia majgce wpltyw na cene koncowag robét

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 8




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony srodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Min. P. i P. S. z dn. 2. 04. 1998 r w sprawie zasad bezpieczehAstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobOw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 45, poz. 280).

Rozporzadzenie Min. Gosp. Pracy i Pol. Spot. z dn. 23. 10. 2003 r w sprawie wymagan w zakresie wykorzystania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192, poz. 1876).

Rozporzadzenie Min. Gosp. Pracy i Pol. Spot. z dn. 2. 04. 2004 r w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobOw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i przedmiarem rob6t. Wykonawca ma
obowigzek szczegobtowo zapoznaé sie z dokumentacjg (projekt, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét). Zauwazone btedy w w/w dokumentacji nie zgtoszone przez Wykonawce Inwestorowi nie beda miaty
wplywu na cene koncowa robot.

Specyfikacja odnosi sie do calosci zakresu robd6t, dla poszczegdlnych budynkéw nalezy rozpatrywaé tylko te
specyfikacje w ktérych dana robota wystepuije.
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B. WYKONANIE ROBOT

ST 01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét jak w pkt. 1.1.
~Warunki Ogélne”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t rozbiérkowych (wyburzeniowych) okreslonych w przedmiarach robét dla poszczegdéinych budynkéw.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyst gpieniem do rob6t trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki, opracowaé
harmonogram rob6t rozbiérkowych.

Nalezy rozezna ¢ konstrukcj e poszczegdinych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia,
aby mozna bylo dobra¢ wiasciwy sposéb rozbiorki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnosé rob6t i sposoby ich
wykonania.

Dob6r metody rozbiérki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw rozbiorki
oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbidrkowych ma by¢ powtérnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysoko  $ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikow pasami.

Og0lnie metody rozbiorki dzieli si e na:

. reczne,

. mechaniczne ( miotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami
rozpierajgcymi itp. )

Odzysk materiatbw nie jest przewidziany

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszczaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym
pyleniem - w sposoéb nie zagrazajacy innym uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.1. Przebieg robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe moga byé przeprowadzone przez osoby przeszkolone pod wzgledem BHP z odpowiednimi
kwalifikacjami do tego typu rob6t. Poniewaz w r6znych budynkach wystepuja podobne, ale nie takie same roboty
rozbiérkowe nalezy przed ich wykonaniem zapozna¢ sie szczeg6towo z dokumentacjg projektowa.
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5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy
Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprocz danych porzadkowych
powinien podawac:

. kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét.

. protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda
pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny majg dostateczng wytrzymaitosé.

. opis srodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbiérce.

. opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczehnstwo ludzi

prowadzacych rozbiérke.

5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérk  owych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi ¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby na
teren rozbioérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przyst apieniem do rozbiorki - trzeba opracowa¢ program rozbidrki ,a zaloge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Prace na wysoko s$ciach

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

1. Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach, pomostach i schodach.

2. Teren rob6t rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.

3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem
rusztowania wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

. wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

. zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki.

Prace demontazowe poszczegdélnych elementéw $cian i elewacji budynku nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem projektowanych rob6t przebudowy, naprawy i ocieplenia tych czesci lub elementéw budynku, z
zabezpieczeniem przed mozliwymi szkodami od wptywu warunkéw atmosferycznych.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢, nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbidr robét winny byé
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Obmiar gotowych robét lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi obmiaréw.

7.2. llos¢ jednostek.

Jak w przedmiarze rob6t

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak pkt 9 warunki ogélne

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988
r.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohczonych obiektéw budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr
10, poz. 47.) Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997
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r Nr 10, poz. 47)

Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o
0, Warszawa 1993.

ST 01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja;:

a. wykonanie wykopéw z transportem gruntu,

b. zakup i dowéz gruntu z zewnatrz

C. nasypy,

d. zasypy,

e. zageszczenie gruntu

1.4. Kod CPV

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne — CPV 45111200-0

1.5. Opis prac przewidzianych w projekcie

a. Wykopy w celu odstoniecia elementéw rozbieranych,

b. Wykopy do poziomu nowych stép fundamentowych, taw, ptyt i oczepow

c. Wykopy pod fundamenty obiektéw zewnetrznych,

d. Zlozenie w obrebie placu budowy gruntu zageszczalnego pozyskanego z wykopéw

e. Wywdz gruntu niebudowlanego na sktadowisko ( wraz z optatami za sktadowanie ),

f. DowG6z gruntu do zasypu z odktadu w obrebie placu budowy

g. Dowo0z gruntu zageszczanego ( z zewnatrz ) przeznaczonego na zasypow, nasypow i podsypek

h. Zasypy po rozebranych fundamentach,

i. Zasypy niezbedne do wyciagniecia wykonanych w | etapie scianek szczelnych

j- Nasypy do poziomu stép fundamentowych, taw, ptyt i oczepéw

k. Podsypki pod chude betony ( fundamentéw i podposadzkowych )

I. Zasypy po wykonaniu fundamentéw

m. Zasypy za $cianami oporowymi

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja;

a. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

b. Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

c. Wykop sredni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

d. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

e. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

f. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdéw

g. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

h. Stopniem zageszczenia nazywa sie stosunek zageszczenia istniejgcego w warunkach naturalnych do
najwiekszego mozliwego zageszczenia danego gruntu. Teoretycznie stopien zageszczenia gruntu najluzniej
usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie zageszczonego jest rowny 1.

i. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

OgbIne wymagania dotyczace robdt podano w ST — ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod staltym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa.

Grunty nasypowe, pozyskiwane z wykopow, nalezy traktowac¢ jako odpady o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w
tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03*) nalezy je w miare mozliwosci wykorzysta¢ na terenie
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inwestycji poprzez odzysk - R14. Firma prowadzaca prace budowlane winna posiada¢ zezwolenie na odzysk i
transport odpaddéw w trybie art. 27 Ustawy o odpadach.

Wykonawca musi zapoznac sie z informacjg o sposobie postepowania z odpadami innymi niz niebezpieczne. (
podstawa prawna ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 — tekst
jednolity),

Z wnioskami o wydanie w/w/ decyzji ,czy przyjecia Informacji nalezy wystapi¢ na 30 dni przed rozpoczeciem

prac budowlanych .

Do podsypek i nasypow pod fundamenty i posadzki nalezy uzywaé wytgcznie zageszczalnego piasku, pospoiki

i zwiru — zgodnie z wymaganiami w dokumentacji techniczne;j.

1.8. Ogélne informacje o gruncie.

Wykopy bedg wykonywane w gruntach nasypowych okreslonych w dokumentacji geologicznej. W skitad nasypow
wchodzg zaréwno grunty spoiste (gliny), jak tez niespoiste - piaski o réznym uziarnieniu. Domieszki to gtéwnie gruz
ceglany i humus.

Grunty nasypowe generalnie zostaty ocenione jako stabonosne - parametréw geotechnicznych nie okreslano.

W przypadku jezeli grunt z wykopow nie zapewnia wymaganego stopnia zageszczenia nalezy go usungg¢ z

terenu budowy a w jego miejsce dostarczy¢ ( zakupi¢ ) grunt zageszczalny.

1.9. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét ziemnych stanowia;

a. Dokumentacje i opinie geologiczne

b. Projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

C. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Dz U. Nr 202, poz.

2072),

d. Projekt technologii wykonania platform roboczych z uwzglednieniem drég dojazdowych i pochylni w zakresie
opracowan Wykonawcy.

e. Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),

f. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

g. Protokoty odbioréw czesciowych w tym zanikajacych,

h. Dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykopéw na grunt piaszczysty ( zageszczalny ) Wykonawca moze w
porozumieniu z Zamawiajacym ( po przeprowadzeniu niezbednych badan geologicznych ) wykorzysta¢ go do
wykonywania zasypow.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie materiatu, przed pyleniem i zanieczyszczeniem, do czasu
wbudowania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — ,Wymagania ogoélne” pkt.3

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

a. odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki, spycharki),

b. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, taSmociagi itp.),

C. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, zageszczarki.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — ,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku jakosci drog ( mozliwych obcigzen ) oraz odlegtosci transportu.
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llos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i zatadunku gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — ,Wymagania og6lne” pkt.5

Opis prac ziemnych znajduje sie w dokumentaciji projektowej

5.2. Roboty ziemne - tyczenie

Przy wykonywaniu zasadnicze linie krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Zamawiajgcego i potwierdzone zapisem w dziennikubudowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich dokltadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.3. Fazy rob6t ziemnych

Fazy prac ziemnych nalezy powigza¢ z harmonogramem usuwania scianek szczelnych.

5.4. Odwodnienia

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentac;ji
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére

zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypOw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t
ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,

umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t
ziemnych. Warto$¢ robét odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonywania wykopow.

5.4. Wykopy i zasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu i technologii wykonywania rob6t ziemnych w
ktérym zostanie uwzglednione wycigganie grodzic tworzacych platformy robocze.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.
Whytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzdér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscig do +5cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +10cm. R6znice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1cm i — 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10cm, a krawedzie wykopu

nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata.

Powiekszenie wykopdw, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moze by¢ powodem zadania, przez
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Wykonawce, dodatkowej zaptaty za wieksze ilosci wykonanych rob6t ziemnych.

5.4. Wymiana gruntu

W przypadku posadowienia bezposredniego nalezy wymieni¢ odkryte grunty nienosne.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem geologiczno-inzynierskim oraz odbiory musza by¢ wykonywane
przez uprawnionego geologa.

Po wykonaniu wykopu i odebraniu przez uprawnionego geologa nalezy bezzwtocznie przystapi¢ do wykonywania
warstw nosnych.

Podczas wykonywania wykopu oraz wymiany gruntu nalezy chroni¢, zawilgoceniem lub przesuszeniem, strop
itow. Pod wptywem wody ity ulegajg uplastycznieniu i pecznieniu, wlasciwosci te potegujg sie w przypadku gruntéw
przesuszonych

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w ST — ,\Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2.1. Tolerancja wykonania rob6t ziemnych

a. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

b. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10cm. RAznice

w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ £10cm.

c. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

d. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

e. Rzedne wykopu ziemnego nie moga roéznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz 10 cm

f. Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone latg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 10 cm

6.2.2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego.

Badana cecha - Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego - Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach, co 20 m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu - Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 20 m oraz w punktach
watpliwych

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Powiekszenie kubatury wykopéw, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moze by¢ powodem zadania,
przez Wykonawce, dodatkowej zaptaty.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Jezeli grunt nie jest przepuszczalny szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

a. wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

b. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd z drenazu i wéd technologicznych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w powyzszych punktach powinny
by¢ poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady oceny stanu zaawansowania robét zgodnie z Umowa i ST — ,Wymagania ogolne” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — ,Wymagania ogélne” pkt.8

9. PODSTAWA PLATNO SCI

P.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — ,Wymagania ogélne” pkt.9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty odniesienia

10.2. Normy

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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- PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Kotwy gruntowe

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne

ST 01.03 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji murowych z cegtly, bloczkéw betonowych, pustakéw ceramicznych, kominéw z pustakéw betonowych
1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
j poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr.12 cm

sciany z cegty petnej gr.25 cm

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spelniajag wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda
zamiana materialtdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakladzie stosowana jest kontrola
jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie
mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe,
ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednig, a pozostate wymagania kategorii |1 nie sa spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci
od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dzialajacych na konstrukcje oraz
warunkow srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajace kruszywo lekkie (np.
zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury, sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekroj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Gwozdzie budowlane okr agte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz recznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposbéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,

2. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw krzyzowania $cian,

3. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

4. sprawnos$ci stosowanego sprzetu.
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Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlkasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.
5.3. Zasady ogo6lne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i wymaganych grubosci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwoéch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru
powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm.

W pierwsze]j kolejnoéci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy murowaé po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegoélnych kondygnacii, a $Sciany dzialowe z elementdéw gipsowych nalezy
murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej ich dlugosci i
powierzchni budynku. R6znica pozioméw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i
3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach potagczen muréw wznoszonych niejednoczesnie
nalezy stosowacC zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych rdéznicach w poziomach wznoszenia nalezy
stosowac strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania
zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu)
za pomocsy folii, mat itp. W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepuja opady ciagte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od géry pasem
papy. Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany z
elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropdw kazdej kondygnacji za pomoca wiencow
zelbetowych. Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatoéci. Scianki dzialowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz M3. W przypadku gdy wysokos¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potaczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na glebokosci co najmniej 10 mm. Liczba cegiet
potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%. W miejscach opar¢ belek
stalowych lub Zzelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane z cegly peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny byé¢ przed utozeniem
zwilzone woda nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci
podane w BN-90/6145-01. W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych,

Grubo $¢ spoin

Nominalna grubosé spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaza sie za
wypelnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwaza¢ za
niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$é¢ nominalna spoin wspornych nie powinna byc¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane.
Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po
zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawa na
gtebokos¢ ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubos$é spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe i
wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymatosci sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych
pustakéw ceramicznych. Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywaé z elementéw
murowych drgzonych. Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowac¢ petng cegtg ceramiczng
na grubos¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢
przechodzacych przez calg grubos¢ $cianek pustaka.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior rob6t winny byé
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.
Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodno $¢€ z dokumentacj a

Roboty murowe z cegly powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjag techniczng, uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym rownorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,
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b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przyst gpienia do bada n. Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis bada n. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowo $ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiar6w otworéw nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dlugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg
centymetrowa, za$ grubosci muréw i wymiaréw otwordw — przymiarem z podziatkg milimetrowa. Jako wynik nalezy
przyjmowac¢ wartos$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowo $ci wi gzania muréw, pot aczen, utozenia nadpro zy

i osadzenia o $cieznic nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania rob6t przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okre$li¢ grubosci
spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwno $ci powierzchni i prostoliniowo  $ci kraw edzi nalezy przeprowadzac przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowo $ci powierzchni i kraw edzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw nalezy przeprowadzac poziomnica i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie k gta pomiedzy przecinaj acymi si @ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatka milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie
Ocena wynikéw bada n. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badah dato wynik ujemny, catos¢
odbieranych robdt murowych lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazajg bezpieczehnstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w spos6b
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.3. Odbior ko ncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiardéw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Jak pkt 9 ,Warunki Ogélne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw. Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego
betonu komoérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988
r.

ST 01.04 NADPROZA STALOWE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru drobnych konstrukcji stalowych.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z nastepujacymi elementami
konstrukciji:

- nadproza stalowe z dwuteownika.

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdlnych elementéw stalowych profili - zgodnie z rysunkami
wykonawczymi konstrukciji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.4 Okre $lenia podstawowa

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikacji
~Wymagania Ogélne”

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do
zastosowania przez Wykonawce.

Materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosé. Wszystkie elementy muszg by¢ trwale oznaczone.
Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

Do wszystkich wyrobéw nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ zgodnie z odpowiednimi normami a
w szczego6lnosci:

- Wyroby hutnicze wg PN-H-O1107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikéw spawanych - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
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Elementy i czesci sktadowe - odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Styki i stopy stupéw - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i
zakres odpowiedzialno$ci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900. Czesci skladowe ziacza powinny by¢
obrobione i ztozone zgodnie z wtasciwymi normami, a w szczegdlnosci PN-M.-69011-0-17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach wezlowych stykéw paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztgcza R2. Pozostale ztacza
klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane diugosci badanych obcinkéw spoin zalezg od klasy ztacza i nalezy je okresli¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykéw srubowych, sprezanych klasa zitacza B
wadliwos¢ 2 - z tabl. 3 minimum 50% dtugosci ztacza bada¢ metodami nieniszczgcymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN- 78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwiekowa. Badanie taki nie daje jednak mozliwosci
rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metodg ultradzwiekowg, a w miejscach
gdzie wystepujg wady wykryte tg metoda wykonuje sie zdjecia rentgenowskie. Na podstawie radiogramo6w okresla
sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady ztgczy spawanych. W zaleznosci od wielkosci tych wad ich nasilenia i
jakosci ustala sie klase wadliwos$ci ztgcza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezaco kontrolowa¢ prace spawalnicze i
prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -5C, a
dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C. Nie wolno prowadzié¢ prac spawalniczych podczas
deszczu i padajacego $niegu. W przypadku spawania recznego spawacz musi przedstawi¢ $Swiadectwo
przeprowadzonej préby. Proba taka powinna odbywaé sie co maksimum dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje
sie zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robét spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak
réwniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jakosci wykonywanych spoin (dlatego musi by¢é prowadzona w dzienniku
spawow identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

Potaczenia srubowe.

Potaczenia sSrubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Potaczenia srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatgcznika C. Polgczenia sprezane prowadzic¢
metoda kontrolowanego momentu. Site sprezajaca i momenty dokrecenia przyja¢ zgodnie z tablica 11 PN-B-
06200.

Monta z konstrukciji.

1 Podpory konstrukgcji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 -0- 3 PN-B06200.

1. Tolerancje usytuowania podpor - tabl. 15 normy j.w.

2. Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

2. 0 MATERIALY

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub. Powtoki malarskie wg Projektu
Wykonawczego

Typy materiatéw - jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie u zytych materiatow

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie
materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajagce wymagang jako$é. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych
powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej. Materialy i
wyroby nalezy przechowywaé i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w
sposOb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢
stosowane na elementy konstrukcji nosnej. Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 5
12 \ 5 1 3) dostawcéw materiatdbw nie oznacza akceptacji materiatdbw Wytworca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uzywac¢ stal zgodnie z PN 901 B 03200. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgoda Inspektora Nadzorua Projektu jesli
posiadajg Aprobate Techniczng IT8.

Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
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- dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,

- dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

- dla dwuteownikéw wg PN-801 H-93407,

2.3 Laczniki i materiaty spawalnicze.

Zamoéwienia na taczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytwérca stalowej konstrukciji u zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Wytwércéw tych materiatdw. Na Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od
dostawcow i przechowywania atestow potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie
przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej
partii tacznikdéw i materiatébw spawalniczych. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytworca tacznikow
lub materiatébw spawalniczych przeprowadza na wilasny koszt. Materialy pochodzace z zapaséw Wytworcy
konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru na koszt wtasny Wytworcy
konstrukciji.

Spetnione muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Sruby ze thom szeséciokatnym z gwintem na catej diugosci

PN-M-82002 (PN- 771 M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-861M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

PN-M-09355 (P N- 731 M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania:

PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatlosci

PN-M 89434 (PN- 741 M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach Wytwérca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedhtug
gwarancji dostawcy.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozjg i w spos6b umozliwiajacy segregacje na poszczegodlne asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy
przechowywa¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
3. 0 SPRZET

Wytwérca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt 5.1.3)
obowigzani sg do przedstawienia Inspektora Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Wykonawca na
zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci.
Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

4.1 Transport zewn etrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sie tak aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwale skfadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z
PN 731 H 01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy
dzieleniu wyrobdw nalepy przenies¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

- najwieksza dugos¢ 11,0 m

- najwieksza szerokos¢ 2,5 m

- najwieksza wysokos¢ 2,5 m

- masa 20.0 t.

Dopuszczalne odchylenia dtugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukéw moze by¢ do 18,0 m
wysokos¢ elementu, na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢
tadowane na $rodki transportu w ten sposdb aby mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania
nadmiernych naprezen deformaciji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w
jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione musza by¢ elementy
stykbw montazowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy
odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu Drobne elementy takie jak blachy
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naktadkowe czy blachy stanowigce pofaczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, podktadki, nakretki,
czy drobne blachy powinny byé przewozone w zamknietych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w
pozycji pionowej i ta pozycja powinna byé zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W
pewnych przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozycji jesli beda odpowiednio zabezpieczone przed
utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inspektora Nadzoru Projektu w razie potrzeby moze zada¢ wykonania
odpowiednich obliczen. Spos6b mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrécenia
lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposdb aby nie
przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku
przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw nalepy uzyska¢ zgode
DODP i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwoj
przewozacy czesci nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany
samochdd pilotujacy.

4.2 Transport wewn etrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przeladunkach powinny by¢ sprawne oraz
bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna byé pouczona o ich
dziataniu o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu na co nalepy uzyska¢ pisemne
potwierdzenie pracownikéw. Predko$¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna byé umiarkowana (ok 5
km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego aby nie
dopuscie do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢ aby nie dopusci¢ do
odksztalcen i uszkodzen. Za pomoca zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0 m nad przedmiotami
znajdujacymi sie na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementdéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢é pod warunkiem przeprowadzenia obliczen
sprawdzajacych wytrzymalosc¢ i statecznos¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczehAstwa podnoszong konstrukcje
nalezy kierowaé linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3 Odbioér konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadajg
zalozonej w Dokumentacji Projektowej geometra. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w pkt 4.7 PN B 06200. Jezeli Zamawiajgcy zawart oddzielnie umowy na:

- wytworzenie konstrukciji

- montaz konstrukcji na miejscu budowy

z réznymi podmiotami gospodarczymi wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po
roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwoérca
konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytaczone sa farby i materiaty
spawalnicze ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodze n transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzeh Inspektora Nadzoru Projektu uzna za konieczne to Wytwérca przedstawia
Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektora Nadzoru
Projektu moze zastrzec jakich prac nie mozna wykonywac¢ bez obecno$ci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.
Koszt prac ponosi Wytwoérca konstrukcji a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko jak jest to mozliwe ze
wzgleddéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela
Inspektora Nadzoru. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia element
(lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. 0 Wykonanie rob6t

5.1 Warunki ogdlne

5.1.1 Program monta zu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montazu.
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynno$ci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub
zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.1.3 Kontrola wykonywanych robét

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych i
odbiorcéw czesciowych na czas ktérych nalezy przerwaé roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor Nadzoru
podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji. Konstrukcja nie moze
bezposrednio kontaktowac¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkiadkach drewnianych lub
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betonowych (np. na podkfadach kolejowych). Sposéb ukladania konstrukcji powinien zapewnié¢ jej statecznosc i
nieodksztalcalnos$¢, dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych, dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw
skladowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczeh DTP.

5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do osta  tecznego ich poto zenia

Elementy skladowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposo6b
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm, brak
przeszk6d na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zaloga). Wszelkie uszkodzenia
elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inspektora Nadzoru i w razie
koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robot.

Przygotowanie do monta zu nadpro zy

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nadprozy nalezy wykué bruzdy oraz gniazda z obu stron sciany w
miejscu montazu nadprozy, zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu bruzd nalezy oczysci¢ miejsca stopek belek oraz
wykona¢ podlewke cementowg w celu wypoziomowania nadprozy. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ belki
stalowe oraz wykonac¢ przewierty przez Sciane dla scalania obu belek. Po osadzeniu i scaleniu nadprozy nalezy
wykué otwory.

5.2.3 Wykonanie pot aczen statych na miejscu budowy.

Potaczenia na sruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwérni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu. Konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone
otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadie do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny byé w
miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zle rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i
rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wilasciwym miejscu. Wszystkie czesci muszag byc¢
starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé¢ naprawiane
przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru. Szczelno$¢ potaczenia za pomoca srub i
trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie méogt wejs¢ miedzy powierzchnie
taczone gtebiej niz na 20mm. Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint sruby pracujacy na docisk i scinanie (w
potaczeniach zwyklych i pasowanych) nie wchodzit glebiej w otwdr taczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb
Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podkitadki doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych elementéw.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta zu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni gdzie wykonuje sie
wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozjg z wytaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej.
Wykonawca zapewni nalozenie ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania.
Poprawki i warstwe koncowa nalepy wykonywa¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opadéw
i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach
zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem.
W kazdym przypadku Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Menedzera Projektu na wykonanie ostatecznej
powtoki malarskiej.

5.5. Roboty wyko nczeniowe

Po zabudowaniu i usztywnieniu nadproza nalezy przystapi¢ do przebicia otworéw. Przebicia wykonaé stosujac
lekkie narzedzia takie jak miotki reczne i elektryczne, przecinaki i inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Po wykonaniu przebi¢ belki nadprozowe nalezy wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowac.

6. 0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci niezaleznie od dziatarh kontrolnych Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory cz esciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru.

6.3 Zakres kontroli jako $ci rob6t

Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje na etapie wstepnym.

- Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytwaorni.

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw

- Badanie wzrokowe polaczenh skrecanych

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

- Jakosc¢ tacznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe spoin. Po
zakonczeniu montazu i malowania

- Sprawdzenie ogoélnej geometrii ustroju

- Sprawdzenie potaczen

- Sprawdzenie wykohczenia zakotwien
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- Koncowy pomiar powtok malarskich.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jak w Przedmiarze Robot

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia w ktore powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- Znak wytwércy

- Gatunek stali

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrobki cieplnej

8.2 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbior
powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami
roboczymi obejmuje:

- Zgodnos¢ uzytych profili

- Prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Cena obejmuje réwniez wykonanie dokumentaciji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikaciji.

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwiazki miedzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi w
wymaganiach

PN-1SO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-1SO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakos$cig- Wytyczne do plan6w jakosci

PN-M-02105 (PN-91/M-021 05) Podstawy zamienno$ci - Uklad tolerancji i pasowan

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-821 01) Sruby ze them szeséciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Sruby ze them szeséciokatnym z gwintem na catej diugosci

PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5100 mm - Jakos$¢
powierzchni ciecia

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy

ST 01.05 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t jak w pkt 1.1.
~Warunki Ogélne”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekka mokra.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
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Przy wykonywaniu ocieplen scian prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i obejmowac :
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),
- zdjecie obrébek blacharskich, przewodoéw, kabli, tablic, itp.
3. SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajacych nalezy stosowac :
- szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),
- pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,
- pace drewniane z papierem sciernym do wyréwnywania styropianu,
- nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojacej,
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz

pace z tworzywa sztucznego,
- listwy do sprawdzania ptaskosci $cian, pion, poziomica,
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
- mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
- urzgdzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe state, lub wiszace,
- aparaty do zmywania wodg poditoza sciennego.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi
lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w
temperaturze 5-30C. Piyty styropianowe mo zna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajac przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Plyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki p.poz.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Warunki ogdlne
Ocieplanie $cian w systemie bezspoinowym, polegajg na zamocowaniu na zewnetrznych ptaszczyznach Scian piyt
materiatu ocieplajacego, natozeniu na nie warstwy podktadowej (bazowej) zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,
oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej.
Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie do ocieplenia $cian kazdego systemu (systeméw) objetych Instrukcjg
ITB 334/2002, pod warunkiem spetnienia wymagan p.poz.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materialy, aktualnych swiadectw lub aprobat ITB,
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Jako zasade nalezy przyja¢ stosowanie tylko tych materiatow,
ktére sa przewidziane w $wiadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest faczenie
materiatéw z r6znych systeméw.
Przy realizacji ocieplenia nalezy stosowaé szczegllowe wymagania zawarte w sSwiadectwach (aprobatach
technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez producentéw i dystrybutoréw materialtéw. W szczegdlnosci
stosowa¢ wymagane preparaty gruntujgce oraz zachowywac¢ nakazane odstepy czasowe przy nakfadaniu
kolejnych warstw.
5.2 Materiaty
SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN METODA BEZSPOINOWA
1. Piyty styropianu - odmiana samo gasngca EPS 75/100 (parter) sezonowane min. 2 miesigce - 0 wymiarach
500 x 1000mm z= 0,3 % grub. Wg projektow poszczegélnych budynkéw o parametrach okreslonych w PN-
B/20130:1999 (zaleca sie zastosowanie ptyt frezowanych).

2. Siatka z wiékna szklanego o oczkach nie mniejszych niz 3/3mm impregnowana alkalioodporng dyspersijg
tworzywa sztucznego, 0 masie powierzchniowej nie mniejszej niz 1459/m2.

3. zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania wyprawy na plytach (z warstwg siatki
zbrojace)),

4. silikonowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w metodzie ,lekkiej’
5. mozaikowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw ciehnkowarstwowych w metodzie
Jekkiej”,

6. preparat gruntujgcy do gruntowania podtoza (tynkéw),

7. podktadowa masa tynkarska do gruntowania poditoza pod wyprawe z tynku szlachetnego,

8. taczniki 8/210 i 120 do termoizolacji ze styropianu (odpowiednio grub. 15 i 6cm) do termoizolacji ze

styropianu lub uniwersalne, mocowane w $cianie z cegly pelnej i betonu, dopuszczone do stosowania w
budownictwie (z klinem wbijanym).
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9. taczniki 8/190 do termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w $cianie z bloczkéw betonu
komérkowego, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem wbijanym).
10. Kit kauczukowy elasto-plastyczny, gesty.

11. Profile wykonczeniowe: listwa startowa, katownik perforowany do naroznikéw, profil ,kapinos”.

12. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7mm.

13. Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7 i 1,0mm.

14. Materiaty uzupetniajgce : kotki rozporowe - wkret ocynk. z koszulkg z tworzywa sztucznego, taczniki

ocynk., ptaskowniki ocynk., nity zrywalne, gwozdzie ocynk., papa asfaltowa, podktadowa itp.

5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni  $cian

Przygotowanie powierzchni $cian polega na dokladnym sprawdzeniu stanu podioza, oraz wykonaniu niezbednych
napraw tak, by podioze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen. Drobne nieréwnosci mozna wyréwnaé masg
klejaca stosowang do przyklejania ptyt, na 1 dzien wczesniej przed klejeniem styropianu. Ostukac tynki, odspojone
fragmenty sku¢. Ubytki mozna wyréwnaé gotowymi zaprawami, np. zaprawg tynkarska, lub zaprawg wyréwnujaca.
Cala powierzchnie scian zmy¢ woda z hydrantu.

W trakcie przygotowywania powierzchni $cian wykonaé proby przyklejania styropianu i wetny oraz préby wyrywania
kotkéw plastykowych. Préby przyklejania wykona¢ na 8 - 10 prébkach o wymiarach 10 x 10 cm. Klej naktada¢ na
cale powierzchnie prébek warstwg gr. 10 mm, nastepnie przytozyc¢ i docisngé. Po 4 dniach nalezy wykonaé probe
recznego odrywania. Wytrzymalo$¢ podioza i przyczepnos¢ kleju jest wystarczajaca, jesli ulegnie rozerwaniu
materiat izolacyjny. Jesli probki oderwg sie od $ciany wraz z warstwa masy klejacej, nalezy dokladniej oczysci¢
powierzchnie tynku i wykona¢ ponownie proby odrywania. Jesli rozerwanie probki nastapi przez warstwe masy
klejacej nalezy klej odrzuci¢ i zastosowac nowg jego partie.

Sprawdzenie sity wyrywajgcej taczniki mechanicznych wykona¢ na 4 - 6 prébkach. Po nawierceniu otworu, whi¢
kotek na gtebokosé 60 mm. Zadawalajaca wytrzymatosc¢ tgcznikédw mozna przyjaé przy sile 50 dN.

W systemie ocieplen powierzchnie podioza nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym . Naktada¢ pedzlem lub
watkiem. Nie rozcienczaé.

5.4 Klejenie piyt ocieplaj acych

Na piyty styropianowe mase klejacg nalezy naklada¢ metoda ,pasmowo - punktowg” - na obrzezach pasmami
szerokosci 3 - 4 cm, a wewnatrz plackami o srednicy ok. 8 cm. Po obwodzie pasma naktada¢ w odlegtosci ok. 3 cm
od brzegu. Plyty welny mineralnej najpierw przeszpachlowac cienka warstwag zaprawy, a nastepnie nalozyc
wlasciwg warstwe klejacg metoda ,pasmowo - punktowg” jw. Dla ptyt o wymiarach 500 x 1000 mm nalezy
naktada¢ ~ 6 - 8 plackéw w czesci srodkowej. Na plytach o mniejszych wymiarach ilos¢ plackéw odpowiednio
zmniejszy¢. Przestrzega¢ zasady by powierzchnia plackéw wynosita ok. 40 % powierzchni. Dla piyt wetny
mineralnej dopuszczalne jest nakladanie wiasciwe] warstwy klejacej metoda grzebieniowg - rownomierne
rozprowadzenie zaprawy pacg zgbkowang ha catej powierzchni piyt.

Przy naktadaniu masy klejacej nalezy uwazac¢ by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykow) ptyt. Piyty przykleja¢ w
ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi. Kolejne rzedy ptyt nakleja¢ zachowujac mijankowy uktad spoin (styki w
cegielke na Scianach i narozach). Przyklejanie ptyt rozpocza¢ od dotu Scian. Plyty z natozong masag klejgca nalezy
doktadnie docisnaé¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie tatg. Jezeli masa
wycidnie sie poza obrys ptyty nalezy jg usunag¢. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie swiezo
przyklejonych piyt. W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ klej, po czym
ponownie natozy¢ mase i przyklei¢ do sciany. Plyty uklada¢ na styk. Ewentualne szczeliny nalezy wypetnic¢
paskami materialu. Niedopuszczalne sa szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne sa nierdwnosci na
powierzchni styropianu ponad 3 mm. Nie wolno wypetia¢ szczelin oraz szpachlowa¢ i wyréwnywa¢ powierzchni
masg klejgcg w czasie klejenia piyt.

W systemie ocieplen do klejenia stosuje sie kleje systemowe o parametrach:

- Przyczepno$¢ do betonu min. 300 kPa w warunkach labolatoryjnych

- Przyczepnos$¢ do styropianu min. 100 kPa w warunkach labolatoryjnych

- Odporno$¢ na ryry min. 5 mm

Mase przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg pithg do
konsystencji podanej przez producenta.

5.5 Wyréwnanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych scian styropianem nalezy przeszlifowa¢ papierem sciernym. Pyt i luzne okruchy usung¢
za pomocg szczotki lub sprezonego powietrza.

Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomoca tgcznikow z wbijanym klinem, lub wkrecanym (do ptyt weiny).
Talerzyki tacznikow nie powinny wystawaé¢ poza lico piyt.

5.6 Wykonanie warstwy zbroj acej

Do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt
styropianowych.

Mase klejaca nanosi¢ ciagta warstwg na powierzchnie plyt rozpoczynajgc od gory Sciany, pasami o0 szerokosci
siatki zbrojacej. Po nalozeniu masy przytlozy¢ siatke i wcisngé w mase za pomoca packi. Plynnymi ruchami
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wyréwnacé calg powierzchnie siatki tak, by nie wykazywala sfaldowan i byla réwnomiernie napieta. Nastepnie
doktadajac masy klejacej przykry¢ (wtopi¢) catkowicie siatke. Pasma siatki taczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i w
poziomie.

W parterze naktada¢ dwie warstwy masy klejacej i dwie siatki. Pierwszg warstwe siatki zbrojgcej wklejaé bez
zaktadow, na styk. Drugg warstwe siatki wkleja¢ z zakladami jw. Przy zakladaniu drugiej warstwy zachowa¢ min
24 godz. przerwe.

Mase przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg pithg do
konsystencji podanej przez producenta.

5.7 Ocieplenia $cian w miejscach szczeg6lnych

Ocieplenie naro znikéw

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy uktad (w cegietke). Zabezpieczenie naroznika stanowig dwie siatki
przyklejone na zaktad, wywiniete z jednej $ciany na druga. Wszystkie narozniki wypukte zabezpieczy¢ katownikiem
perforowanym.

- Zakonczenie ocieplenia

Na poziomych krawedziach zaktada¢ listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach szczegétéw. Na dolnej
krawedzi ocieplenia (na cokole) zatozy¢ profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. W pasmie
przycokotowym grubo$¢ styropianu dopasowac do istniejacych podcie¢ (do ok. 4 cm), tak by zachowaé réwng
ptaszczyzne ocieplanej sciany. Przy wejsciu do budynku oraz przy rampie na ociepleniu wykonac¢ cokolik z ptytek
gresu wysokosci ok. 15 cm, wg dyspozycji na rysunku detali.

Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych

Ocieplenie wokét otworéw okiennych i drzwiowych wykonaé zgodnie ze szczegétami, stosujgc warstwe styropianu
na osciezach o gr. 3 cm. Wszystkie narozniki przy oknach i drzwiach wzmocni¢ katownikiem perforowanym.
Zamocowania usytuowane w ptaszczyznie lica zewnetrznego $cian budynku wykona¢ po ociepleniu scian przy
uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK, lub innych dystansowych facznikéw o diugosci odpowiadajacej grubosci
ocieplenia. Wielko$¢ kotew dostosowa¢ do ciezaru podwieszanego elementu. Osadzany igcznik uszczelni¢
silikonem.

5.8 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej Scianie

Do wykonania wyprawy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu masy klejacej z wtopiong siatka, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i nie wczesniej niz po 3 dniach. Przed natozeniem wyprawy wykona¢
gruntowanie podioza.

Mase tynkarskg naktada¢ réwnomierng warstwa, packa ze stali nierdzewnej. Wiasciwe zatarcie wykona¢ packa z
tworzywa sztucznego dla uzyskania zadanej faktury. Mase nakltada¢ w sposéb cigglty na catym fragmencie $ciany
stanowigcym odrebng ptaszczyzne elewacji.

W systemie ocieplenia Scian przed nalozeniem wyprawy, podioze nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgca.
Emulsja jest w postaci gotowej (nie rozcienczac). Nanosi¢ watkiem, lub pedzlem. Mase tynkarska mozna nakiladac
po catkowitym wyschnieciu gruntu (4 + 6 godz.), najlepiej na nastepny dzien.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosowac¢ akrylowy tynk o fakturze baranka gr.1,5mm. Mase tynkarskag
przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z woda pithg do konsystencji
podanej przez producenta.

W obrebie wejs¢ do budynku powierzchnie wykonczy¢ tynkiem mozaikowym. Wyprawy te sg w postaci gotowej
(nie rozcienczac i nie tgczy¢ z innymi materiatami). Przygotowanie polega jedynie na dokfadnym wymieszaniu
zawartosci pojemnika mieszadtem koszyczkowym. Wszystkie wyprawy muszg posiadaé atest niepalnosci NRO.
Kolorystyka:

Wg projektu kolorystyki

UWAGA:

Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegélnych materiatéw z ré6znych systemoéw docieplen.
5.9 Nadzér techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio
przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robét
nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcjg ITB

334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 50 + + 250 C, przy bezdeszczowej pogodzie.

6 Kontrola jako sci robot.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio
przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robét
nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcjg ITB

334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 5 + +25 C, przy bezdeszczowej pogodzie.
Jak pkt 2.19.5
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7. Odbiér robét

Odbiorowi czesciowemu podlega:

- Przygotowanie podioza

- Przyklejenie piyt styropianowych

- Przyklejenie siatki

- Wykonanie podkfadu tynkarskiego

- Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanego ocieplenia z dokumentacjg techniczna, .

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkdw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien byé wstawiony do Ksiegi
Obmiaru.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie $Swiadectwa
legalizacji potwierdzajace doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. .

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.5 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest iloS¢ sztuk, m2 (metr kwadratowy),

8.6 lloé¢ jednostek obmiarowych

Jak w przedmiarze robo6t

UWAGA:

Wszystkie inne roboty miedzy innymi kotkowanie wykonaé zgodnie z zastosowang technologig ocieplenia

8. Odbidr robét

Odbiorowi cze$ciowemu podlega:

- Przygotowanie podioza

- Przyklejenie piyt styropianowych

- Przyklejenie siatki

- Wykonanie podkfadu tynkarskiego

- Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanego ocieplenia z dokumentacjg techniczna, .

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. Podstawa ptatno $ci.

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. Przepisy zwi gzane.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnhace.

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 28




‘ SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

ST 01.06 WARSTWY WYROWNAWCZE

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
wyréwnawczych pod posadzki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podktadéw cementowych wyréwnujacych oraz wylewek samopoziomujacych.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa samopoziomuj aca

Zaprawa samopoziomujaca, szybkowigzaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego
wykonywania podktadéw podtogowych pod terakote, parkiet i roznego rodzaju wyktadziny.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora

2.0 MATERIALY.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest
stosowanie cementu marki ,,325"

2.1.2. Swiadectwo jako $ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.

2.1.3. Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.

2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach).

Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przeznaczone do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wlazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie trwatosci podanym przez
wytworce, w przypadku przechowywania w skltadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie
czerpa¢ z wodociggdéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Zaprawy cementowe.

Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

2.4. Zaprawa samopoziomuj aca

Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzgca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego
wykonywania podktadéw podiogowych pod terakote, parkiet i r6znego rodzaju wykfadziny. Nadaje sie do
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stosowania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
innych, o ile jego parametry techniczne spetiajg wymagania eksploatacyjne i wytrzymatosciowe wtasciwe dla tych
pomieszczenh. Zaprawa moze by¢ uzyta do wykonania podktadéw wewnatrz budynkéw.

3.0 SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw winno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

4.0 TRANSPORT.

4.1.Transport, sktadowanie, podawanie i ukladanie m  ieszanki betonowej.

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposo6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami”). llos¢ "gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15C

70 min. - przy temperaturze +20C

30 min - przy temperaturze +30<C.

4.3 Transport i sktadowanie materiatéw sypkich

Piasek oraz inne materiaty sypkie nalezy transportowa¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.
Materialy sypkie w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wysypywaniem sie na drogi oraz przed warunkami
atmosferycznymi. Sktadowisko materiatéw sypkich takich jak piasek czy zwir nalezy ogrodzi¢ by nie dopusci¢ do
rozmywania w czasie opaddéw deszczu. Cement i wapno workowane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych na podktadach panelowych z desek w warstwach max 10.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki. w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpié w oparciu o szczegOtowy program i dokumentacje technologiczng
(zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca;

- wybor sktadnikéw zapraw,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposo6b wytwarzania mieszanki zapraw,

- sposo6b transportu mieszanki zapraw.

- kolejnosé i sposdb betonowania,

- spos6b pielegnacji zaprawy,

Przed przystgpieniem do wylewek, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajgcych betonowanie. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie sktadnikdw.

a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
5.3.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie skfadnikéw winno sie odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i ukltadanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada, w przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczehstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wigzaniu cementu. Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C. W wyj atkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia
temperatury mieszanki zaprawowej +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna byé wyzsza niz 35C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
zaprawy, nalezy wczesniej podjaé¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowa zaprawy i prowadzi¢ jg co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej
3x na dobe),

Przy temperaturze otoczenia +15C i wy zszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zaprawa nie bedzie sie taczyta z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni Woda stosowana do polewania zaprawy powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

6.0 KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7.0 ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

. atesty uzytych materiatéw budowlanych, Dziennik Budowy,

. uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem, Prawidlowosci osadzenia elementow
podlegajacych zakryciu.

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.0 OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogélne”

10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 31




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé.

ST 01.07 OCIEPLENIE STROPODACHU

1. CZESC OGOLNA.

Nazwa zamowienia: , Wykonanie pokrycia dachéw metoda natrysku piankg PUR

1.1. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie pokrycia dachow piankag PUR gr. 10 cm wraz z robotami
towarzyszacymi.

Natrysk piany poliuretanowej na istniejgce pokrycie dachowe eliminuje wszystkie nieszczelnosci na pokryciu
dachowym, przy obrébkach blacharskich kominéw i murkéw ogniowych. Poprzez natrysk uzyskujemy jednorodna i
szczelna powtoke pokrycia dachowego, ktéra zabezpiecza budynki przed zaciekami i nieszczelnosciami w pokryciu
dachowym.

Natryskowa sztywna piana poliuretanowa PUR w poréwnaniu do innych znanych materialtéw termo i
hydroizolacyjnych, posiada najnizszy wspéiczynnik przewodzenia ciepta, zapewniajac jednoczesnie szczelna i
jednorodna warstwe potaci dachowej. Wytworzona bez spoinowa powloka z PUR znakomicie uszczelnia i izoluje
pokrywane powierzchnie. Piana poliuretanowa jest tworzywem o zamknietych komérkach, zawarto$¢ ich w catej
masie wynosi okoto 95 %. Tworzywo to nie chlonie wody — absorpcja po 24 h nie przekracza 3 %, natomiast
wykazuje bardzo duza przepuszczalnos¢ pary wodnej w procesie dyfuzji.

Natrysk piany poliuretanowej przeznaczony jest do wykonywania bez spoinowych izolacji wodnych i
cieplnych przegréd budowlanych metodg in situ, od strony wewnetrznej $cian i stropOw oraz od strony zewnetrznej
dachéw. Zaleta piany PUR jest otrzymywanie jednorodnej, bez spoinowej powtoki, bezposrednio w miejscu
stosowania natrysku. Ciggto$¢ wytworzonej warstwy izolacyjnej zapewnia brak mostkow cieplnych w izolowanej
konstrukciji.

Piane mozna naktadaé na wszystkie suche i oczyszczone podioza typu: papa bitumiczna, eternit, drewno,
beton, blacha, itp., bez wzgledu na ksztalt dachu (pow. ptaskie, pionowe, koputy). Koncowa warstwa piany pokryta
jest farbg z filtrem UV, stanowiac zabezpieczajgcq warstwe zewnetrzng i ostateczng. Pokrycie nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia przed opadami. Natrysk piany mozna wykonac¢ na istniejgce pokrycie dachowe bez
jego wczesniejszego usuwania, co eliminuje roboty rozbiérkowe, koniecznos¢ utylizacji odpaddéw i w znacznym
stopniu obniza koszt remontu. W przypadku starego pokrycia, ktére nie jest zwigzane z podtozem, nalezy miejsce
oczysci¢ i odstoni¢ do podloza  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t nosnego dachu.
Wytrzymatos$é natrysku jest wystarczajgca do prowadzenia na dachu zabiegéw konserwatorskich.

Pokrycie z piany PUR eliminuje mostki termiczne konstrukcji, ociepla pofacie i likwiduje tak liczne
przemarzanie dachow lub stropodachéw. Metoda pozwala na uszczelnianie elementéw zamontowanych na dachu
np.: kominéw, obrébek, swietlikdw itp. Dzieki duzej przepuszczalnosci pary (E=50) stara, zawilgocona konstrukcja
dachu szybko wysycha. Statyka nie nastrecza problemoéw, poniewaz na 1 m2 starego dachu przybywaja tylko 2-3
kg dodatkowego obcigzenia. Po renowacji dach moze "odpoczac”, tzn. uwolniony jest od bezposredniego dziatania
temperatury i czynnikdéw atmosferycznych. Piana natryskowa PUR
jest na tyle elastyczna, :e wytrzymuje rozcigganie lub kurczenie do 1 cm na metrze. Dobra
przyczepnos¢ piany do podioza i pomiedzy poszczegblnymi warstwami sprawia, ze hawet przy mechanicznym
uszkodzeniu powierzchni dachu wilgo¢ nie przenika.

Pokrycie z piany PUR zapewnia szczelne i lekkie pokrycie od ok. 2 kg/m2, natrysk wykonywany jest w trzech
warstwach (10-14 mm/1 warstwa) i tworzy pokrycie dachu jako jednorodng ciggta warstwe, bez spoin i potaczen
technologicznych. Materiat pokrycia odporny jest na dziatanie wiekszosci chemikaliow i rozpuszczalnikéw, pokrycie
z piany zachowanie swoje whasciwosci w catej objetosci materiatu pokrycia, oraz idealne przylega do podioza w
kazdym miejscu. Pokrycie z piany likwiduje mostki termiczne konstrukcji oraz uspokaja termiczna prace konstrukciji.

Piana PUR jest nieszkodliwa dla srodowiska i otoczenia, odporna na mrdz, na zbutwienie, gnicie i na
korzenie, pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,

transportem, dostawa, sktadowaniem i kontrola jakosci.
System cieplnej i przeciwwodnej izolacji pokry¢ dachowych w technologii PUR.
Do wykonywania izolacji cieplnej i przeciwwodnej papowych pokry¢ dachowych budynku metoda natrysku sztywnej
piany poliuretanowej typ PUR nalezy stosowac¢ zalozenia, zalecenia i materialy spetniajagce wymagania okreslone
ponizej. Kazda partia materialtdbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke.
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Piana poliuretanowa.

Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworzywem komoérkowym — podgrzewana nie topi sie, wykazuje
temperature mieknienia 130-200 C, w zaleznosci od stopnia usieciowienia. Maksymalna temperatura stosowania
wynosi okoto 100-140 C. Wysokie temperatury mieknienia sprawiaja, ze gotowe plyty mozna klei¢ za pomoca
stopionej smoty, wytrzymujg one, bowiem krotkotrwate oddziatywanie temperatury okoto 250 C. Dla sztywnej piany
PUR w zakresie niskich temperatur nie obserwuje sie temperatur kruchosci — mozna je stosowa¢ nawet do — 200
C. Piana jest materialem: samo gasngacym, nierozprzestrzeniajgcym ognia, dopuszczonym do stosowania w
budownictwie.

Usieciowany charakter PUR sprawia, :e piany sg odporne na wiele rozpuszczalnikow
organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwuj sie tutaj typowego dla styropianu efektu ,zanikania” pod
wplywem $ladéw rozpuszczalnikéw lakierniczych. Odpornos$¢ na te substancje umozliwia stosowanie klejow do
taczenia pianki z oktadzinami lub ocieplana konstrukcja.

Parametry techniczne piany PUR:

- wytrzymuje promieniowanie termiczne wedtug DIN 4102,

- palnos¢ klasy B2 — samo gasnaca,

- duza przepuszczalnos¢ pary E=50,

- trwata wytrzymatos¢ na temperature - od -50C do +100<C - krétkotrwata +250C,

- odporna na mréz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie,

- pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie,

- odporna na rozpuszczalniki, rozcienczone kwasy i inne chemikalia,

- nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody,

- nie zawiera w sktadzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych

substanciji,
- nie oddziatuje korozyjnie na izolowany materiat, stanowi ostone antykorozyjna,
- izolacyjno$¢ termiczna N = 0,023 [W/m x K], np. U = 0,38 [W/m2 x K] przy 60 mm, U =
0,25 [W/m2 x K] przy 90 mm.
Farba ochronna UV.

Z uwagi na brak odpornosci natrysnietej piany poliuretanowej na promieniowanie stoneczne UV, wykonana
powtoke z piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, nalezy zabezpieczy¢ w ciggu okoto 14dni, poprzez natrysk
lub malowanie farbami zabezpieczajacymi piane przed promieniami UV. Natry$nieta i niezabezpieczona piana na
pokryciu dachowym, pod wplywem dziatania promieniowania stonecznego traci swoje wiasciwosci techniczne,
wytrzymatosciowe i stopniowo utleniajac sie zétknie, przechodzac w
barwe pomaranczowa, az do wykruszenia.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ Swiadectwa i aprobaty techniczne ITB, dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Obrdbki blacharskie.

Blacha powlekana gr. min. 0,5 mm, w arkuszach.

Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczajacym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogdlne, co do sprzetu niezbednego do wykonania zadania oméwiono w wymaganiach ogoinych. Do

prac remontu pokrycia dachowego w technologii natrysku piany PUR nalezy stosowac:
- rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczen i mocowan,
- wyciag elektryczny przyscienny,
- specjalistyczny wysokocisnieniowy agregat natryskowy, z oprzyrzadowaniem,
- agregat malarski,
- paca ze stali nierdzewnej, paca PVC, pedzle, watki malarskie,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .

Wymagania ogolne dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono w wymaganiach
ogoélnych. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane w sposéb niemogacy wplywaé na pogorszenie ich
wartosci i cech fizycznych, jak rdéwnie: zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb
uniemozliwiajagcy utrate gwarancji na dany materiat lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas
nieprawidtowo prowadzonego transportu - uwagi te dotyczg réwnie: transportu recznego, zatadunku i roztadunku
oraz dostarczenia danego materiatu na miejsce jego wbudowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .
5.1. Wymagania og0lne
Ogoblne warunki wykonania robét opisano w wymaganiach ogélnych niniejszego opracowania. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, Polskimi Normami i ogélnymi zasadami wiedzy
budowlanej oraz niniejsza specyfikacja techniczna.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t natrysku piany PUR:

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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- sprawdzenie powierzchni dachu,

- hatrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymatos¢ i spetnienie warunkéw
technicznych min. trzy warstwy,

- zgtoszenie do odbioru robét zanikowych wykonanego natrysku,

- wykonanie ochronnej powtoki lakierniczej z farby zabezpieczajacej przed UV,
jedna lub dwie warstwy farby, w zaleznosci od u:ytego materiatu,

- roboty porzadkowe, uprzatniecie placu budowy,

- zgtoszenie do odbioru.

Wszystkie prac musza by¢ wykonane przez wyspecjalizowane i doswiadczone ekipy, posiadajace
odpowiednie, wysokocisnieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP,
zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rekawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem.

Dodatkowo przed natryskiem nalezy:

- ostonic folia wszystkie elementy na dachu, ktére nie beda pokryte piana, np.:
swietliki, kominy, obrébki,

- ustawi¢ parawany zabezpieczajgce przed przypadkowym spryskaniem obiektow
sasiednich,

- usungc¢ z otoczenia wszystkie pojazdy i inne obiekty ruchome,

Prace nalezy wykonywac¢ i prowadzi¢ odcinkami pozwalajacymi zakonczy¢ robote na danym odcinku (trzy
warstwy) tego samego dnia, bioragc pod uwage, :e przed zachodem stonca moze nastepowaé kondensacja pary
wodnej na zacienionej czesci dachu. Tak samo rano prace natryskowe nalezy zaczyna¢ od czeéci
nastonecznionej, z zatozenia bardziej suchej.

5.2. Przygotowanie i oczyszczenie podioza.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom i atestom, oraz zamontowa¢ w miare potrzeb
rusztowania stojgce lub drabiny.

Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, musza by¢ spetnione nastepujgce
warunki:

- z izolowanej powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne i zle zwigzane elementy
i zanieczyszczenia podioza,

- z powierzchni nalezy trwale usuna¢ zabrudzenia ze smaréw i olejow,

- przed natryskiem nalezy wykona¢ naprawy wszystkich peknie¢ i ubytkéw w
podtozu,

- przed natryskiem nalezy wykonaé¢ oczyszczenie skorodowanej blachy i
zabezpieczenie elementéw blaszanych farba antykorozyjna,

- natrysk mozna prowadzi¢ jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej,

- optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 — 35 °C,

- temperatura sktadnikéw — okres$lana przez producenta komponentow,

- temperatura podioza min 12 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie wiecej ni: 70 %,

- natryskiwane podioze powietrzno suche,

- pota¢ dachowa o min spadku 3%,

- brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s,

5.3. Sprawdzenie powierzchni dachu.

Przed wykonaniem natrysku piany PUR, cala pota¢é dachowa nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
przyczepnosci istniejacego pokrycia dachowego do podioza i nieszczelnosci w pokryciu. Przed natryskiem na
pokryciu dachowym nie moga wystapi¢ miejsca odparzen istniejgcego podioza lub luzno zwigzane, odstajgce
elementy pokrycia dachowego. W przypadku zlokalizowania takich miejsc, nalezy je wycig¢, a miejsce po wycieciu
zagruntowac lub zaklei¢ papa termozgrzewalna.

5.4. Natrysk piany poliuretanowe;.

Etapy natrysku piany poliuretanowej:

- natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na budowie, bez przerw i
Potaczen technologicznych oraz elementéw mocujacych, ktopotliwych przy
wykonywaniu izolacji z prefabrykatow,

- piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z potaczenia dwoch
Plynnych komponentéw bezposrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty
dostarczane SA pneumatycznie do miejsca wbudowania, wezami cisnieniowymi w
ostonie termicznej, na max odlegto$¢ 120 m. Gtéwnymi sktadnikami natryskowej piany
poliuretanowej sg dwa ptynne sktadniki - poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane
sa W beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sa w
postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Sktadniki najczesciej zmieszane w
stosunku wagowym 100:97 (objetosciowym 100:100) — stosunek zalezny od
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zastosowanych komponentéw, przeznaczenia izolacji i warunkéw technicznych,
okreslonych przez producenta komponentéw. srodkiem spieniajacym musi by¢ gaz
wolny od freonu (zgodnie z konwencja Montrealska).

- wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku
polega na réwnomiernym naktadaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wczesniej
poditoze, w warstwach grubosci 10 do 15 mm kazda, przy czym minimalna grubosé
wynosi 30 mm (przy min ilosci trzech warstw). Piane nanosi sie z odlegtosci 1,00 metra
w kierunku prostopadtym do podtoza, jest to warunek istotny prawidtowego rozktadu
warstwy piany poliuretanowej na dachu.

- natryskiwana silnie reagujgca mieszanina bardzo szybko - w ciggu kilku sekund -
utwardza sie, przechodzac w sztywna piane, o strukturze poréw zamknietych i
bezspoinowej powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas zelowania 6 — 12 sek., czas
wysychania powierzchni 8 — 16 sek.

- warstwe pianki PUR zabezpiecza sie dodatkowo warstwa chronigca przed
promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjalnych powtoki malarskich.

5.5. Zgtoszenie do odbioru rob6t zanikowych.

W trakcie rob6t natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, zalecenie od uzgodnien stron,
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegajace zakryciu, czyli:
- pomiar grubosci poszczegodlnych warstw, w trakcie robét,
- pomiar grubosci tacznie zaprojektowanych warstw,
- sprawdzenie ciggtosci i poprawnosci wykonanego natrysku piany PUR przy
Obrébkach blacharskich, koszach, kominach,

Wykonanie ochronnej powtoki lakierniczej z farby zabezpieczajgcej przed UV.

Po wykonaniu natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, cala wykonana z piany PUR
powierzchnie dachu nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym promieniowaniem stonecznym UV. Zewnetrzna
powtoke piany poliuretanowej zabezpiecza sie farbami ,UV” poprzez malowanie watkami, pedzlami lub poprzez
natrysk z agregatu malarskiego. Powloka ochronna wykonana w dwdch warstwach.

Roboty porzadkowe.

- Roboty porzadkowe nalezy prowadzi¢ w miare na biezaco - w sposéb nie kolidujacy

z harmonogramem i kolejnoscig prac.

- Odpady powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach, a nastepnie
wywozone.

- Podczas prowadzenia prac porzadkowych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
elementy budynku mogace ulec uszkodzeniu (osprzet instalacyjny, urzgdzenia,
wyposazenie pomieszczen, zabudowy, stolarka i szyby itp.).

6. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR WYROBOW W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wykonawcy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig ustalona z
Inspektorem Nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do u:ycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98)
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore
spetniajg wymogi specyfikacji technicznej,
- Znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998r.(Dz. U. 98/99).
Kazda partia materialtdw dostarczona na budowe musi posiada¢ dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, z jednoznacznym okresleniem ich cech, nazwy, partii.

Materialy niespetniajace wymagan beda odrzucone, a etapy rob6t wykonane bez waznych dokumentéw nie

zostana odebrane.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét zgodny z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét i
kosztorysie ofertowym.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Jednostki obmiaru zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej ofertowym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbiér robot: 1. odbidr robét zanikajacych,

2. odbiér koncowy.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioréw powinny by¢é wpisy w dzienniku budowy wykonane przez
Inspektora nadzoru. Roboty zwigzane z ocieplaniem pokry¢ dachowych w technologii piany PUR powinny by¢
wykonane przez wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonaniu robét niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski. W czasie wykonywania rob6t
nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odbiory rob6t zanikowych polegajace
na sprawdzeniu, czy poszczegOlne etapy natrysku piany PUR — warstwy, zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami co do grubo$ci natrysku, swiadectwa
ITB, dokumentaciji technicznej sporzadzonej do konkretnego obiektu.
Z kazdego sprawdzenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonaé¢ wpisu w dzienniku budowy.
9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Podstawa pfatnosci jest warto$é ryczaltowa robd6t skalkulowana przez Wykonawce, a przelozona
Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce.
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w kontrakcie, umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY, ROZPORZADZENIA, PRZEPISY,
APROBATY i INNE DOKUMENTY.

Przepisy ogélne.
1. Ustawa Prawo zaméwien publicznych, z pdzniejszymi zmianami,
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623 z
pbézniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych, (Dz. U. nr 47, poz. 401)
ROZPORZADZENIA
1. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw innych obiektéw budowlanych i terenéw — (Dz. U. nr 109, poz. 719)
2. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higiena prac - Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650
3. Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. nr 198, poz. 2041
4. Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania - Dz. U. nr 249 poz. 2497
5. Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajoéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. nr 138, poz. 1554
6. Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie u:ytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy - Dz. U. nr 191, poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami
7. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120, poz.1126
NORMY
PN - 70/B - 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych
PN - 821B - 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN - 82/B - 02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state
PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN — 93/B - 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wkasciwosci materiatéw- stownik
PN - 891B - 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych
BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia (powtoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda przyspieszonego badania
odpornosci na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
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PN — 61/B - 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
PN-71/H- 97053 Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynku,

ST 01.08 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét jak w pkt 1.1.
~Warunki Ogélne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki w budynku mieszkalnym.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, zaleceniami producenta i
instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanymi przez Inzyniera robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos$¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowg
akceptacje projektantdw. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejacymi w miejscu
osadzania drzwi i bram, i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Okna i drzwi z profili tworzywowych PCW w kolorze biatym, 3 — komorowe, szklone wktadami jednokomorowymi o
wspotczynniku U = 1,1 W/(mZK). Okna powinny posiada¢ przynajmniej jedno skrzydto uchylno — rozwierane z
mikrowentylacja.

parapety wewnetrzne z PCW, komorowe w kolorze biaty lub marmurek z nasuwanymi koncéwkami.

Drzwi stalowe oszklone z profili malowanych proszkowo

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosé elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
Materiaty dostarczane sg przez producenta na paletach, zabezpieczone folig. Warunki przechowywania elementéw
okien, elementéw tgczacych i pomocniczych powinny zapewniaé stalg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pétotwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wplywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowa¢ je od materialbw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.. wapna, zapraw
budowlanych, kwaséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
wypoziomowania.

sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci
wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcja budynku;
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Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami
osciezy, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchyiki
wymiarowe.
5.3. Opis ogolny.
Do mocowania stolarki, nie wolno uzywaé materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane elementy.
Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego elementu oraz
parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potaczenia elementéw metalowych nalezy wykona¢é w sposéb
zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wpltywem zmian temperatury.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy obja¢ poszczegdine ich etapy:
wykonczenie oscieznicy otworéw okiennych i drzwiowych, mocowanie oscieznic,
uszczelnienie oscieznic,
dziatanie mechanizmoéw zamykajacych,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi
Obmiaru.
Obmiar wykonanych Robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.
Jesli Specyfikacje wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dtugo$é pomnozona przez sredni przekrd.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa
legalizacji potwierdzajace doktadno$¢ sprzetu.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania
Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
7.5 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest m2
llos¢ jednostek:
Jak w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementdw i akcesoridw.
Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;
- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych,
- zgodnie z obowigzujgcymi normami
- stanéw powierzchni;
8.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
- poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglgdu zamontowanych
elementow
- doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed
infiltracja powietrza i przenikaniem wéd opadowych przez element

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 38




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych,

- okna, drzwi i bramy powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac

- wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenia przed korozjg

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010

PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010

PN-89/B-06085 PN-80/M-02138

PN-78/M-02138

ST 01.09 SLUSARKA STALOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki stalowe;.

] .2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pktl.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu,

Bram stalowych,

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie

Nie wystepuje

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczona.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002

Potaczenia elementéw Wykonywa¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy
wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé¢ farbami ftalowymi

3. SPRZET.

Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrob6éw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq byé przewozone dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpocz eciem monta zu nale zy sprawdzi ¢:
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. prawidtowos¢ wykonania narozy,
. mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by ¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczn g lub instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by ¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy katownikiem a $ciang. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgcej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa  ¢é:

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa  ¢€:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,

- pionowo$ci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robo6t

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. PN-87/B-06200

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST 01.10 SWIETLIKI | KLAPY DYMOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét.
] .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pktl.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu,

Swietlikéw dachowych,

Klap oddymiajgcych

Urzadzen regulujgce klapy dymowe

1.4. Okre$lenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Klapy oddymiajace
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1. Poliweglanowa klapa dymowa 130x120/35 — 2 szt.
PC10-KD 130x120/35-[OW]
2. Centrala oddymiania, kompaktowa, 8A
3. Akumulator 12V/3,6Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN 4408-K/M)

Modut przekaznika odtaczajacego
Modut impulsu do central kompaktowych RZN-K lub modutowych RZN-M
Przycisk oddymiania aluminiowy (pomaranczowy) z przyciskiem do wentylacji (montaz na strychu)
Przycisk oddymiania aluminiowy (pomaranczowy) 3 szt. (montaz na kazdej kondygnaciji)
Sygnalizator wiatrowo-deszczowy
Pokrycie swietlika
Dwuczesciowy profil potaczeniowy aluminiowy badz z metalu i tworzywa sztucznego (profil dolny i gérny)
Sruby mocujace do metalu (nierdzewne badz ocynkowane)
Uszczelki dolne i gérne
Tasma petna do zabezpieczenia komor (w gorze)

. Tasma paroprzepuszczalna do zabezpieczenia komor (w dole)
Profil poliweglanowy U zamykajacy
Okablowanie
Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i obowigzujacych norm dotyczacych danej
instalacji. Zatlozenie podstawowe to wykonanie cato$ci okablowania w korytach metalowych lub pod tynkiem w
rurkach typu peszel. Dopuszcza sie montaz kabli pod tynkiem, jednak z wyjatkiem odcinkéw na styku
(skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami (zastosowa¢ odcinki rurek lub inne przekfadki izolacyjne) oraz w
przejsciach przez stropy (zastosowacé rurki). Po wciagnieciu kabli przepusty rurowe, nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
certyfikowanych mas ppoz.
Inne zasady, ktére powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :
-nie wykonywac¢ zadnych potaczen przewoddéw dodatkowych,
-po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji
miedzy zytami linii, pojemnos$¢ przewodow linii itp.).
Protokoty z pomiaréw powinny by¢ przekazane firmie specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen.
-w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow :
-czujki i ostrzegacze reczne: 2x 20 cm (nie rozciete petle)
-centralki min. 50-100 cm.
Nalezy koordynowaé przebieg tras kabli systeméw sterowania oddymianiem oraz innych instalacji i zachowac
nastepujace minimalne odstepy:
- 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody
- 5 cm od przewodow energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej
- 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,Swietlowka”
- 100 cm od transformatordw i silnikéw.
- Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw o$wietleniowych, $cian, podciagéw i belek, kanatéw i
otworow wentylacyjnych oraz innych urzadzen
i sktadowanych towar6w.
- Przejscia instalacji przez granice stref ogniowych zabezpieczy¢ masa Hilti CP606 lub opaskami pozarowymi.
UWAGI:
- Wszystkie urzadzenia musza odpowiadac branzowym przepisom i normatywom
- Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw przed przystapieniem do realizacji zadania.
- Wszystkie czesci metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie lub malowanie.
- Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowe powinny byé wyposazone we wszystkie przewidziane
projektem regulatory i aparature kontrolno-pomiarowa.
- Otwory i kro¢ce elementéw automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaslepkami.
- Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciski
listwy gtéwne;.
- Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uklad umozliwiajacy sprawdzanie wszystkich
zaréwek.
- Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w tabliczki okreslajace
ich funkcje.
- Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagaja opakowan i moga byc¢
skladowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach
stalowych,

apONE
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- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
skladowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

- W magazynach zamknietych nalezy skiadowac¢ nastepujgce urzadzenia: elementy wyposazenia elektrycznego i
sterujgcego, mechanizmy klapy.
3. SPRZET.
Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrob6éw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq byé przewozone dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Roboty budowlane
5.1.1 Elementy konstrukcyjne dachu, na ktérych ma by¢ montowana klapa dymowa, powinny by¢ sprawdzone
obliczeniowo pod wzgledem wytrzymatosciowym oraz pod wzgledem ich odpornosci, a przed rozpoczeciem robot
spisany protokét stwierdzajacy, ze element budowlany odpowiada wymaganiom montazu urzadzenia.
5.1.2 Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzen
wentylacyjnych powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory
w $cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych réwniez i w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak
wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Lokalizacja otworéw
powinna zostaé potwierdzona przez uprawnionego konstruktora budowlanego.
5.1.3 W przypadkach, gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane sg za mate do przetransportowania
urzadzen wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich za-montowania, w czasie wykonywania rob6t budowlanych,
nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wiekszej o 600 mm i wysokosci wigkszej o 500 mm od odpowiednich
wymiar6éw urzadzen. Miejsca otworéw montazowych powinny by¢ oznakowane, aby w przysziosci umozliwiac¢
usuwanie zdemontowanych urzadzen i wprowadzenie nowych.
5.1.4. Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-montazowe i
wykonhczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio
zabezpieczyc.
5.2.Montaz urzadzen
5.2.1. Klapa powinna by¢ tak zamontowana, aby dostep do niej w czasie konserwacji
lub demontazu byt mozliwy i nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.
5.2.2. Przed i po montazu klapy nalezy dokona¢ recznej proby iej otwierania
i stwierdzi¢, czy wystepuje jej swobodny ruch oraz czy nie jest ograniczony elementami montazu ruch sitownikw.
5.5.Monta z urzadzen steruj gcych.
5.5.1. Do montazu urzadzen sterujagcych mozna przystapi¢c po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen wentylacyjnych.
Montaz urzadzen sterujacych powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.
5.5.2. Przy montazu urzadzen sterowania nalezy:
- czujniki dymu montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatéw i urzadzen,
- szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen energetycznych,
- tak sytuowac przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacije,
- elektryczne przewody taczace prowadzi¢ wzdtuz powierzchni scian w cienkosciennych rurkach stalowych.
- od centralki do sitownikéw klap dymowych poprowadzony zostanie bezhalogenowe kabel ognioodporny (klasy
PH90),
- pomiedzy centralg, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny PH90,
- ponadto nalezy zainstalowaé¢ obwdéd zasilania 230V 50Hz centralki. Przewdd nalezy
poprowadzi¢ do lokalnej rozdzielnicy,
- Obwody zasilania central nalezy wyraznie opisa¢ w celu fatwej identyfikacji przez obsluge systemu lub
pracownikéw serwisu.
- Klapy dymowe jak i cata instalacje niezbedne do prawidtowego ich funkcjonowania wykona¢ z materiatdéw
posiadajacych certyfikaty, dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju,
- Klapy dymowe stuzace do oddymiania nie mogq posiada¢ trwatych zabezpieczen blokujgcych otwieranie ich za
pomocg sitownika.
- Przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu ponizej 24V nalezy prowadzi¢
oddzielnie od przewodéw sygnalizaciji i zasilania pracujacych na napiecie wyzsze od 24 V.
5.6. Inne wymagania
5.6.1. Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie powierzchni
powtokami ochronnymi.
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W przypadku gdy powiloki ochronne nie moga zabezpieczy¢ przed dziatlaniem czynnikbw zewnetrznych, nalezy
stosowac urzgdzenia wentylacyjne wykonane z materiatdw odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, wini-
dur, kamionka).

5.6.2. Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowaé uszkodzenie ciata
obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz ostone zabezpieczajaca. Na obudowie urzadzenia
wzglednie w bezposrednim sagsiedztwie na $cianie lub na stupie powinna znajdowac sie instrukcja obstugi i
konserwacji urzadzenia.

5.6.3. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktore nie maja okreslonych w dokumentacji technicznej
tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,

- wymiary elementow potgczen z innymi elementami — w 10 klasie doktadnosci.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa  ¢:

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa  ¢€:

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacji pozarowej nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Przed uruchomieniem klapy nalezy sprawdzi¢ jej dziatanie w sposéb reczny i uruchomi¢ aparature sterujgcg ich
praca.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen.

Regulacja urzgdzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow

-sprawdzenie zgodnosci elementéw zabudowanych z zaméwieniem,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzadzen

-pomiary wstepne przed regulacja,

-regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

-regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt 8. Cena

obejmuje:

- dostarczenie i montaz urzadzen

- uruchomienie systemu,

- dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych,

- ewentualna naprawa powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,
Nr 154/03 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z pbzniejszymi
zmianami.

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie "Dz.U. Nr 113/98 poz. 728.

11.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 43




‘ SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

11.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02
poz. 71)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych prac majacych istotnego wptywu na spetlnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta poro-zumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrob6éw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi. wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U Nr 59/01 p6z. 608) (traci moc z dniem 9.1.2003 r)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z. 1195)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

11.12. Normy: PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami PN-83/B- 03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 : 2000

PN — 68/B-01411 Wentylacja . Urzadzenia i elementy urzadzeh wentylacyjnych . Podziat, nazwy i okreslenia
PN-67/B-03410 Wentylacja . Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania .

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

ST 01.11 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujgcemu whasciwag jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robét malarskich zgodne z wymaganiami
norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane w trakcie
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wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Prace malarskie na
wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju
stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane
przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty .

Zastosowanym materialem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do stosowania na tynki
cementowe, cementowo -wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej
aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiada¢ ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odpornosc
ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Farba wewn etrzna — akrylowa — do malowania $cian i sufitow

- lepkos¢ (23 C) KU 100-110

- gestos¢ 1,5 g/cm3

- krycie jakosciowe stopien Il

- kolory jasne

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu pedzli, watkdéw, pistoletow natryskujacych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w spos6b uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie
zamkniete pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w
temperaturze 5-30C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi*, oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiadaé
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.
5.3. Opis ogdiny

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych,
tynkdw gipsowych lub plyt gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢
odtluszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gltadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecenh
producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem,
waikiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania
farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj.
po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podioza wymagane jest 2 lub 3
krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb
emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naklada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podioza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposoéb:

starannie oczyszczone z rdzy, tluszczow, topnikdéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawéw | ostrych
krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20C, wilgotno $¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgtly,
wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdznych popotudniowych, jak réwniez pod
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac
farbe réwnomiernie po podiozu, po nalozeniu dwéch warstw przeswity podioza sa niedopuszczalne. Grubosé
dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od
zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe po wyschnieciu zasadnicze]
powtoki gruntujacej. Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokry¢ powioka o wiekszej grubosci. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac¢. Naktadanie powlok nawierzchniowych moze by¢

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 45 |




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow
natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od
gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby
moga by¢ nakladane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po
zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac¢ odizolowane od
wplywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakosci robét nalezy obja¢ poszczegdine ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic itp.),

grubo$¢ powtoki malarskiej,

gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

jakos¢é

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementow i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakierow oraz ich okres
trwalosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

7.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw, zgodnosé wykonanej powtoki z dokumentacjg
techniczna,

grubo$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podiozem,

stopien wyschniecia,

stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitos¢ barwy i
potysku,

odpornosci na wycieranie i uderzanie.

réwnomiernosc

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze rob6t

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w warunkach og6inych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i
lakieréw.

ST 01.12 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t jak w pkt 1.1.
~Warunki Ogélne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét dekarskich wraz z robotami towarzyszacymi.

. Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa. ST
i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym rob6t dekarskich reguluje norma. PN-
80/B-10240

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od. dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Do wykonania wymiany pokrycia dachu oraz rob6t pomocniczych nalezy uzywaé¢ materialéw posiadajgcych
aktualne atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie

3. SPRZET.
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Roboty moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Stare pokrycie dachowe z dachdwki nalezy rozebra¢ jak réwniez wszystkie elementy dachowe takiej jak tawy
kominiarskie rynny dachowe i obrébki blacharskie. Po zdjeciu pokrycia dachowego nalezy zdja¢ otacenie dachu.
Uszkodzong konstrukcje drewniang dachowa nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ a nastepnie podda¢ impregnacii
grzybobdjczej i ogniochronnej. Po wykonaniu napraw i impregnacji konstrukcji dachowej nalezy dach odeskowac
deskami gr. 32 mm na styk osadzi¢ wytaz dachowy oraz okna potaciowe i wsporniki taw kominiarskich.

Podto za pokry € papowych powinny spetnia¢ nastepujace ogélne wymagania:

ich powierzchnia powinna by¢ réwna,

miejsca stykéw pokrycia z elementami wystajacymi ponad dach, a takze okapy kosze, koryta odwadniajace itp.
powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane,

urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ osadzone w podiozu,

podioze powinno mie¢ odpowiednia nosnos¢, by¢ sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obcigzen
podczas robét budowlano-pokrywowych,

powinno by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrébki blacharskie (w
przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podioza
warstwg innego materiatu Izolacyjnego),

pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego,

przy bardzo matych pochyleniach potaci oraz w strefach koryt odwadniajgcych o minimalnym spadku nalezy
uwzgledni¢ obliczeniowo ustalone ugiecie konstrukcji no$nej pod dziataniem obcigzeh oraz tolerancje montazowe i
warunki wykonywania robot.

Kontrol e prawidtowo $ci wykonania podio za nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed przystgpieniem do robot
pokrywczych. Réwnos¢ podtoza sprawdza sie tatg kontrolng. Przeswit miedzy powierzchnig podioza a tatg diugosci
2 m nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

Styki z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkdéw wystaj acych ponad powierzchni e dachu podtoza z
betonu lub zaprawy cementowej powinny byé zaokraglone tukiem lub zlagodzone za pomocg tréjkatnego odboju.
Przy murach kominowych i podobnych elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy
wykonane odboje (daszki) o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku
pochylenia potaci dachowej.

Kraw edzie podito za od strony zewn etrznej (szczytowej) - jesli nie ma Scianki attykowej -powinny byc¢
zakonczone odbojem wysokosci co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;j.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn  etrznym powinny by¢é w podtozu osadzone (wpuszczone na
gtebokos¢é réwng ich grubosci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2. Warunki wykonania rob6t

5.2.1. Do wykonywania pokry € papowych mo zna przyst gpi¢:

1. po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi
dla danego rodzaju podtoza,

po zakonczeniu robdét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzone
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockbw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) z wyjatkiem robot, ktére ze wzgleddéw technologicznych powinny byé wykonane w
trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

po oczyszczeniu podkiadu z zanieczyszczen, odpadéw materialdw i elementéw, po sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja techniczng materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

2. Roboty pokrywcze pap a powinny by é wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5C, z
tym ze w przypadku stosowania lepikdw na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 10C.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych
na jakos¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Materiaty stosowane do pokrycia nie mogg wykazywaé szkodliwych na siebie oddziatywan (np. lepiki stosowane
na zimno na styropian).

Poszczegdélne warstwy papy powinny byé przyklejone do siebie na catej powierzchni. Do klejenia warstw papy
powinno by¢ uzyte tyle lepiku w stanie ptynnym, aby na catej szerokosci rolki byt widoczny wyciskany watek lepiku.
W czasie przyklejania papa powinna by¢ przyciskana do podtoza. Praktycznie grubos¢ lepiku powinna wynosi¢ 1,0-
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1,5 mm.

Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ 160 -180C dla lepiku asfaltowego,
120 - 130<C dla lepiku Jak wy zej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

Papa przed u zyciem powinna by¢ przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz +18<C,
a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbow
po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zar6éwno podioze, jak i
spodnia warstwa przyklejanej papy.

Pokrycie z gontéw papowych

Przy wykonywaniu pokry¢ z gontéw papowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

W ramach prac przygotowawczych nalezy utozy¢ spodnig warstwe papy, wykona¢ obrébki blacharskie.

Krycie gontami nalezy rozpocza¢ od okapu, uktadajac pierwszg warstwe gontdw noskami ku gorze. Odwrécone
gonty w pasie przyokapowym zaleca sie przyklei¢ lepikiem asfaltowym i dodatkowo przymocowac¢ gwozdziami
papowymi z podktadkami.

Pierwszg zewnetrzng warstwe gontow kladzie sie tak, aby dolna krawedz noskéw pokrywata sie z dolng krawedzig
gontéw utozonych noskami ku gorze i byla przesunieta o potowe modutu w stosunku do warstwy nadokapowe;j.
Sasiadujace ze sobg gonty nalezy naktadaé na styk i przybija¢ nad wycieciami , miedzy noskami, w odlegtosci od 1
do 2 cm od ich krawedzi.

Druga i kazda nastepng warstwe nalezy uktadaé tak, by byla ona przesunieta w stosunku do poprzedniej o potowe
modutu, a dolna krawedz zakrywata gwozdzie mocujgce warstwe poprzednig i pokrywata sie z gorng krawedzig
wycie¢ miedzy noskami tej warstwy. Kazdy gont papowy przybija sie dwa razy: jeden raz bezposrednio do podtoza
i drugi — w trakcie przybijania kolejnej warstwy.

Monta z wytazu dachowego, okien potaciowych, drabinek sniegowych

Przed wykonanie deskowania dachu nalezy zamontowa¢ wymiany w miejscu osadzenia okien dachowych oraz
wytazu na dach. Nastepnie osadzi¢ okna dachowe oraz wylaz, odeskowa¢ pota¢ dachowg wykona¢ obrébki
blacharskie i pokrycie dachu. Przed wykonanie pokrycia zamocowa¢ uchwyty ptotkdw $niegowych. Po wykonaniu
pokrycia dachowego zamontowac¢ ptotki przeciwsniegowe do uchwytéw.

Obraébki blacharskie

Obrdbki blacharskie attyki wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej, gr. 0,6 mm. Obrdbke nalezy wykonaé na rabek
stojacy. Zamocowanie obrébki za pomocag tworzywowych kotkéw rozporowych (zwyktych i ramowych) z
ocynkowanymi wkretami i kapturkami EPDM. Obrébki powinny byé ulozone na paskach papy podktadowej
szerokosci dostosowanej do szerokosci attyki wraz z ociepleniem. Obrdbka powinna wystawa¢ min. 4 cm poza lico
ocieplenia i mie¢ wyksztatcony kapinos po obu stronach obrobki. Obrobke nalezy osadzi¢ na piance montazowe;.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbidr robét winny byé
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegétowe.

6.2.1. Badania techniczne

Rodzaje bada i. Przy odbiorze rob6t dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatéw,

c¢) sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

d) sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy,

e) sprawdzenie zabezpieczeh elewacyjnych,

f) sprawdzenie zabezpieczen dachowych,

i) sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

j) sprawdzenie osadzenia wytazu dachowego

k) sprawdzenie osadzenia okien dachowych

[) sprawdzenie zamocowania ptotkdbw przeciwsniegowych

6.2.2. Warunki przyst gpienia do bada n

Wymagania og6lne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych dostep
pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robét dekarskich nalezy przeprowadzaé podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C.

Czynno $ci wst epne. Przed przystapieniem do badan technicznych sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub
zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podioze nadawato sie do rozpoczecia rob6t dekarskich b) czy w okresie wykonywania robét
dekarskich temperatura powietrza nie byta
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nizsza niz +5<C,

) czy zostaly spetnione wymagania podane w normie. nalezy

Il Opis bada i

Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g polega na poréwnaniu wykonanych rob6t dekarskich z
dokumentacjg opisowg i rysunkowa wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewnetrznych

| pomiaru.

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio - na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystepowania
takich wad, jak: dziury, pekniecia,. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza lub poprzedniej warstwy przez
ogledziny zewnetrzne. Miejsce nasuwajgce watpliwosci nalezy badaé przez wykonanie w pokryciu dwéch
réwnolegtych nacie¢ na gtebokos¢ warstwy ditugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej
niz 5 cm. Oderwanie powinno nastgpi¢ w warstwie papy, a nie lepiku.

Sprawdzenie szczelno $ci pokrycia Sprawdzenie prawidtowosci spadkow

i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca
styku ze $cianami, kominami, Swietlikami itp.). nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
sposrdd szczegollnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min zraszaniu woda w
sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb
umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentaciji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wynikéw bada n

Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$é odbieranych rob6t dekarskich lub tylko ich cze$é
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami Normy.

Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy
poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodno$ci z norma, a
po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wplywajacych na szczelnos¢ pokrycia,
roboty dekarskie mogag by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robét.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robo6t

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

8.3. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

8.4. Zakres.

Odbidér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem,

Prawidlowosci osadzenia elementéw podlegajacych zakryciu.

8.5. Odbior ko ncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak pkt 9 warunki ogélne

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan i
wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i
smotowe. Metody badan.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na
osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. Zasady pobierania prébek

[11] PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[12] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[13] PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym deskowaniu

[14] PN-EN 517: 1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce

[15] PN-EN 607: 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania

[16] PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogolne.
Arkady 1988 r.

[18] PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

[19] PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

(20] PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkfadowe do pokryé dachowych i Scian.
Okreslanie odpornosci na przesigkanie wody

ST 01.13 RYNNY i RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace roboét jak w pkt 1.1. ,Warunki Ogoéine”
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz rynien
i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowe;j

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja, specyfikacjami i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsiebiorstwu majagcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.
Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni sie dokladnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza
projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny majg wymiar 180 mm, rury
spustowe 150 mm.

Rynny jak i rury spustowe moga by¢ elementami prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawce na miejscu
budowy.
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Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej gr.0,6 mm

3.0 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W celu uniknigcia niepozadanych deformaciji rynien i rur spustowych powinny by¢ skitadowane i transportowane na
ptaskiej powierzchni.

5.0 WYKONYW ANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Doktadnos¢ wykonania.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta. Rynny zostang zainstalowane ze
spadkiem 0,5%, do taczenia elementéw rynien stosowaé spoiwo cynowo-otowiane.

Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowa¢ w odlegtosci 70-100cm. Ztgczki, narozniki i leje spustowe nalezy
dotaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w chwytakach. Montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu
centralnego. Przed zatrzasnieciem rynny w kolejnych uchwytach, nalezy upewnic¢ sie ze potrzebne odcinki zostaty
poprawnie potaczone.

Rury spustowe sa gtadko zakonczone i réwnolegle przylegaja do $ciany. £gczenie rur spustowych nalezy wykonaé
poprzez lutowanie miekkie uzywajac spoiwa cynowo-otowianego. Uchwyty mocujace rury spustowe rozmieszcza
sie co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych, powinna byé zachowana pionowosc¢ rur z
dokfadnos$cig do 5 mm.

W przejsciu pomiedzy rynng i rurg spustowg nalezy zabudowaé zbiorniczki zaopatrzone z kratki zatrzymujace liscie
i inne elementy powodujace zapychanie rur spustowych

6.0 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrole i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" tom |I.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy, stwierdzenie
zgodnosci w zakresie gatunku, wymiaréw, rozstawu, potaczen poszczegoélnych odcinkéw,

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw, prawidiowosci zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku,
- stwierdzenie czy rynny i rury nie majg wad materiatowych, dziur i pekniec,

- stwierdzenie pionowosci rur spustowych

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbiér robot obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 Specyfikaciji.
8.0 OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze rob6t

9.0 PODSTAW A PLATNO SCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogéine

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

ST 01.14 DASZKI NAD WEJ SCIAMI | ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pktl.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu:

- konstrukcji daszkéw

- Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe

| Opracowat: in. Trocer Stanistaw 51




‘ SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

itp)
1.4. Okre slenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Skltadowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu
potwierdza Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.7. Slusarka stalowa
Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczone! wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002
Potaczenia elementéw Wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé¢ farbami ftalowymi
3. SPRZET.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpocz eciem monta zu nale zy sprawdzi ¢:

. prawidtowos$¢ wykonania elementéw stalowych,
. mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by ¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczn g lub instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by ¢ trwale zakotwione w $cianach lub stupach.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych Ilub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy elementami mocowanymi a Sciang tak aby nic
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej
masy uszczelniajacej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

5.6. Obrébka blacharska pokrycia daszku a $ciang powinna by¢ trwale zamocowana do konstrukcji $ciany
poprzez kotki rozporowe a nastepnie uszczelniona masg silikonowg
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa  ¢€:
- sprawdzenie wymiaréw,
- wykonczenia powierzchni,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
- potaczen konstrukcyjnych,
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa  ¢€:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. PN-87/B-06200
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST 01.15 OPASKA WOKOL BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t Jak w pkt 1.1.
~Warunki Odlne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
opaski wokét budynku mieszkalnego.

2. Materialy

Zastosowanym materiatem do wykonania opaski sa;

Piaski o frakcji 0,25-0,5 mm

Kostka brukowa betonowa

Obrzeza chodnikowe

3. Sprzet

koparka 0,25 m3,

zageszczarka wibracyjne

ubijak spalinowy

4. Transport i skladowanie

Piasek nalezy transportowa¢ samochodami z zabezpieczong paka przed wysypywaniem sie piasku podczas
transportu.

Kostke betonowa oraz obrzeza betonowe transportuje sie na paletach zabezpieczonych folig.

5. Wykonanie rob6ét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2. Opis ogliny
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki powinien byé zgodny z
dokumentacjag projektowa.
Podbudowe pod opaske stanowi:
- podbudowa piaskowa
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy. Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712,
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 15 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana. Kostke ukiada sie recznie. Do zageszczania nawierzchni nalezy uzy¢ ubijaka
spalinowego.
6. Kontrola jako $ci robot.
Kontrolg jakosci robét nalezy objaé poszczegdine ich etapy:
- podktad, grubos¢, poziomosé,
Sprawdzenie podtoza i podbudowy:
- sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.
- sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjq projektowg
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.
- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
- réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
lcm.
- szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
- dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
7. Obmiar robét
llo$¢ jednostek wg przedmiaru robot
8. Odbidr robdt.
8.1. Odbidr elementdw i akcesoriéw.
Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow.
8.2. Odbior koncowy.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- podczas uktadania podkfadu,
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw, grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach, réwnosci i zachowania
dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie, poprawnosci wykonania i rozmieszczenia
szczelin dylatacyjnych.
Odbidr koncowy robot powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanej nawierzchni z dokumentacjg techniczna, .
- jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
9. Podstawa ptatno sci
Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9
10. Przepisy zwi gzane.
PN-EN 163:1994 PN-78/B-12032 PN-79/B-12035 PN-90/B-14501 PN-63/B-06251
PN-85/B-04500 PN-79/B06711 PN-83/B-06256

ST 01.16 RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét —
rusztowanie zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
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1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rusztowan zewnetrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami PN-M-47900-2.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montazem rusztowania nalezy:

- przygotowac¢ podioze na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw tego samego
rodzaju jak réwniez wszelkiego typu zlacza

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania moze odbywac sie
dowolnymi srodkami transportu uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu.

Elementy rusztowania nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed opadami
atmosferycznymi i stykaniem sie z ziemia.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wg normy PN-M-47900-2

Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajacy wejscie do budynku przed spadajacymi przedmiotami.

dtugosé rusztowania — diugos¢ mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakdw

komplet rusztowania — petny zestaw elementéw o okreslonych ksztaltach i wymiarach, ktére odpowiednio
potaczone dajg okreslong wielkosé.

6. BADANIA | ODBIORY

badaniami objete sa:

- czesci rusztowan

- zmontowane rusztowania

6.1. Opis bada n

sprawdzanie wymagan ogélnych

sprawdzanie stanu poditoza

sprawdzanie posadowienia rusztowania

sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania

sprawdzania stezen i zakotwien

6.2. Eksploatacja rusztowa n

Przeglad rusztowan

- codziennie

- dekadowe

- dorazne

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:

- przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania

- montaz elementéw rusztowania

- kotwienie rusztowania

- wykonanie daszkoéw zabezpieczajacych

Odbiorowi koncowemu podlega:

- ocene zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8 OBMIAR ROBOT.

wg przedmiaru robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
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ST 01.17 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pod nazwa;:

»rermomodernizacja Budynku Wraz z Remontem Pomieszczenia Kuchni w Przedszkolu nr 34 - Zabrze ul.. Wiktora
Brysza 34"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji odgromowej.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét instalacji odgromowej reguluje
norma PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC6124-1-2:2002 i PN-86/E-05003/01

Urzadzenia piorunochronne nalezy wykonywac z jednego rodzaju materiatu.

W przypadku zastosowania dwdéch rodzajow metalu nalezy w miejscach taczenia zastosowaé zilgczke
dwumetalowg, zabezpieczong przed korozja.

Czes¢ nadziemng urzadzenia piorunochronnego nalezy dostosowaé do konstrukcji budynku i zabezpieczy¢ od
uszkodzen mechanicznych i przed korozja.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody i potaczy¢ z siatkg zwoddw na powierzchni dachu.

Wszystkie metalowe czesci znajdujgce sie na dachu budynku nalezy potaczyé z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajgcym.

2. MATERIALY.

Do rob6t instalacji odgromowej nale  zy stosowa €:
. uchwyty dachowe i $cienne,

. Drut stalowy ocynkowany gr.8 mm

. Ztacza Ssrubowe uniwersalne krzyzowe

. Ztgcza kontrolne

. Materiaty pomocnicze

3. SPRZET.

Roboty wykona¢ recznie z uzyciem wiertarek udarowych dla zamocowania uchwytéw. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Zwody poziome niskie powinny by¢ wykonane z zachowaniem ponizszych zasad:

Drut przeznaczony na zwody powinien by¢ przed montazem wyprostowany za pomocg wstepnego naprezania lub
przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

Zwody poziome powinny by¢ montowane przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych.

Zwody poziome nieizolowane powinny byé ukfadane przy zachowaniu nastepujgcych odstepéw od powierzchni
dachu:

. co najmniej 2 cm na dachu o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych

. co najmniej 40 cm na dachu o pokryciach z blach nie spetiajacych warunkéw niepalnosci

Uktad i lokalizacja zwoddéw powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane,
wystajace nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody niskie, potaczone z siecig zwodéw zamocowanych
na powierzchni dachu. Przy zastosowaniu wspornikOw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego, po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem — w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu
blachg przez oblutowanie. Przewody odprowadzajgce w instalacji naprezanej nalezy mocowaé w taki sposéb i w
takich odstepach, aby uniemozliwia¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o sciane, wymuszone parciem wiatru.
Potaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako skrecane na zigczki uniwersalne
krzyzowe.

Zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub M10. Nalezy je umieszcza¢ i ostania¢ w
taki sposdéb, aby bylo tatwo dostepne w celu okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
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6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robét winny by¢
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
6.2. Badania techniczne
Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ uwzgledniajac wymagania
zawarte w normach.
W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia urzadzenia piorunochronnego badania powinny obejmowac:
ogledziny czesci nadziemnej,
sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,
pomiary rezystancji uziemienia,
ogledziny elementéw uziemienia,
6.3. Warunki przyst apienia do bada n
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbior czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdét. do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
- zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatow uzytych do wykonania instalacji.
6.4. Ocena wynikéw bada n
Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykaza zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami,
wykonane roboty nalezy uznaé¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych
robét uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z pro-
jektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub czesciowych napraw.
W obu przypadkach instalacja podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar gotowych robo6t lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi obmiaréw.
llos¢ jednostek obmiarowych:
Jak w przedmiarze robo6t
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi decyzjami Inspektora. ST oraz
przepisami BHP
8.2. Odbior cz esciowy
W ramach odbioréw czesciowych nalezy dokona¢ kontroli miedzyoperacyjnych, kontrole obejmuja;:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen metalicznych,
- atesty uzytych materiatdw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.
8.3. Odbidr ko ncowy.
Przed przystgpieniem do odbioru koAcowego rob6t wykonawca powinien:
- przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,
- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robét.
Komisja odbioru powinna:
- zbada¢ aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego
materiatéw, wymiardw i rozmieszczenia,
- sporzadzi¢ protokét odbioru, z uwzglednieniem wszystkich uwag i podjetych zalecen.
Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej powinna zawierac:
- metryke urzgdzenia piorunochronnego zewnetrznego,
protokét badan urzadzenia piorunochronnego,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli miedzyoperacyjnych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych w urzadzeniach
- piorunochronnych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Jak pkt 9 warunki ogélne
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.
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