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A. WARUNKI OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem 
o nazwie: 
„Termomodernizacja Budynku Warsztatu i Wozowni Oraz  Budynku Suszarni Piasku w R-3 Bytom, ul. 
Drzewna 2".”  
1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technic znej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych Ogóln ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych 
obiektów i rodzajów robót. 
Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i 
uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 
1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywa a robót 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na 
budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je  
Inspektor nadzoru osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z projektem, 
sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.  
Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Ksi ęga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni 
wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją budynku 
Przyj ęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - BranŜowa Norma 
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inwestora. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu budowy. 
1.5.2. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest: 
Remont elewacji przebudowa ścian klatek schodowych, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, stropu nad 
piwnicą wraz z robotami uzupełniającymi 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciąŜają 
Wykonawcę wygrywającego przetarg. 
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
Inwestorowi do zatwierdzenia. 
1.5.4. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.5. Informacja o terenie budowy 
Teren budowy jest własnością Gminy Bytom. Teren posiada zagospodarowanie wokół budynków, w związku z tym 
Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia 
nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt. JeŜeli wystąpi sytuacja, która 
będzie kolidowała z robotami naleŜy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.  
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru 
1.5.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
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sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający 
Materiały uŜyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 
1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie 
później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania w naleŜytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
1.5.14. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
W ramach robót tymczasowych naleŜy wycenić zabezpieczenie napowietrznych linii energetycznych, natomiast w 
ramach robót towarzyszących zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej w trakcie robót dociepleniowych ścian. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
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lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złoŜone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna zastąpić równowaŜnymi stosując 
te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów lub jeŜeli wymaga tego dany zakres 
robót odpowiednich pomiarów, rysunków, badań itp. do akceptacji. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie moŜe być zmieniany bez jego 
zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w 
terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia 
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jakości, w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań, 
zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi, 
b) część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
• wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań, 
6.2. Zasady kontroli jako ści 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niŜ jest to określone w ST, normach i 
wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
6.4. Badania i Pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w PZJ. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbki 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
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objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
6.8.2. Ksi ęga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
Księgi Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora przy udziale wykonawcy: a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
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8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ. 
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
8.Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie istniejących sieci) oraz protokoły 
odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 
9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
• wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• roboty towarzyszące i tymczasowe, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• wszystkie inne obciąŜenia mające wpływ na cenę końcową robót  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414)  
Zarządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29) 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 
Prawo ochrony środowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628). 
Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627). 
Rozporządzenie Min. P. i P. S. z dn. 2. 04. 1998 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 45, poz. 280). 
Rozporządzenie Min. Gosp. Pracy i Pol. Społ. z dn. 23. 10. 2003 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192, poz. 1876). 
Rozporządzenie Min. Gosp. Pracy i Pol. Społ. z dn. 2. 04. 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację naleŜy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym i przedmiarem robót. Wykonawca ma 
obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentacją (projekt, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót). ZauwaŜone błędy w w/w dokumentacji nie zgłoszone przez Wykonawcę Inwestorowi nie będą miały 
wpływu na cenę końcową robót. 
Specyfikacja odnosi się do całości zakresu robót, dla poszczególnych budynków naleŜy rozpatrywać tylko te 
specyfikacje w których dana robota występuje. 
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B. WYKONANIE ROBÓT 
ST 01.01.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót jak w pkt. 1.1. 
„Warunki Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych (wyburzeniowych) określonych w przedmiarach robót dla poszczególnych budynków. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przyst ąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować 
harmonogram robót rozbiórkowych. 
NaleŜy rozezna ć konstrukcj ę poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, 
aby moŜna było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich 
wykonania. 
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zaleŜności od warunków i rozmiarów rozbiórki 
oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 
Przy robotach rozbiórkowych na wysoko ści powyŜej 4m naleŜy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli si ę na: 
• ręczne, 
• mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami 
rozpierającymi itp. ) 
Odzysk materiałów nie jest przewidziany 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. WywoŜony gruz, elementy konstrukcji naleŜy umieszczać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym 
pyleniem - w sposób nie zagraŜający innym uŜytkownikom dróg. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.1.1. Przebieg robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe mogą być przeprowadzone przez osoby przeszkolone pod względem BHP z odpowiednimi 
kwalifikacjami do tego typu robót. PoniewaŜ w róŜnych budynkach występują podobne, ale nie takie same roboty 
rozbiórkowe naleŜy przed ich wykonaniem zapoznać się szczegółowo z dokumentacją projektową.  
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5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych porządkowych 
powinien podawać: 
• kolejność i sposób wykonywania robót. 
• protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą 
pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny mają dostateczną wytrzymałość. 
• opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce. 
• opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 
5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórk owych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi ć kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby na 
teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przyst ąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Prace na wysoko ściach 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość przywalenia 
pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
1. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 
części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie moŜna gromadzić na 
stropach, pomostach i schodach. 
2. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 
wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyŜej 2 m nad terenem lub pomostem 
rusztowania wyposaŜeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania 
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 
Zabronione jest m.in.: 
• wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
• zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
Prace demontaŜowe poszczególnych elementów ścian i elewacji budynku naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
wykonaniem projektowanych robót przebudowy, naprawy i ocieplenia tych części lub elementów budynku, z 
zabezpieczeniem przed moŜliwymi szkodami od wpływu warunków atmosferycznych. 
Ponadto: 
Urządzenia uŜyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, naleŜy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi obmiarów. 
7.2. Ilość jednostek. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak pkt 9 warunki ogólne 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981 r) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 
r. 
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 
10, poz. 47.) Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 
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r Nr 10, poz. 47) 
Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o 
o, Warszawa 1993. 
ST 01.02 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych  
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
a. wykonanie wykopów z transportem gruntu, 
b. zakup i dowóz gruntu z zewnątrz 
c. nasypy, 
d. zasypy, 
e. zagęszczenie gruntu 
1.4. Kod CPV 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – CPV 45111200-0 
1.5. Opis prac przewidzianych w projekcie 
a. Wykopy w celu odsłonięcia elementów rozbieranych, 
b. Wykopy do poziomu nowych stóp fundamentowych, ław, płyt i oczepów 
c. Wykopy pod fundamenty obiektów zewnętrznych, 
d. ZłoŜenie w obrębie placu budowy gruntu zagęszczalnego pozyskanego z wykopów 
e. Wywóz gruntu niebudowlanego na składowisko ( wraz z opłatami za składowanie ), 
f. Dowóz gruntu do zasypu z odkładu w obrębie placu budowy 
g. Dowóz gruntu zagęszczanego ( z zewnątrz ) przeznaczonego na zasypów, nasypów i podsypek 
h. Zasypy po rozebranych fundamentach, 
i. Zasypy niezbędne do wyciągnięcia wykonanych w I etapie ścianek szczelnych 
j. Nasypy do poziomu stóp fundamentowych, ław, płyt i oczepów 
k. Podsypki pod chude betony ( fundamentów i podposadzkowych ) 
l. Zasypy po wykonaniu fundamentów 
m. Zasypy za ścianami oporowymi 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
a. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej. 
b. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
c. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
d. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
e. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
f. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów 
g. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
h. Stopniem zagęszczenia nazywa się stosunek zagęszczenia istniejącego w warunkach naturalnych do 
największego moŜliwego zagęszczenia danego gruntu. Teoretycznie stopień zagęszczenia gruntu najluźniej 
usypanego jest równy 0, gruntu maksymalnie zagęszczonego jest równy 1. 
i. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Zamawiającego. 
Roboty ziemne naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa. 
Grunty nasypowe, pozyskiwane z wykopów, naleŜy traktować jako odpady o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w 
tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03*) naleŜy je w miarę moŜliwości wykorzystać na terenie 
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inwestycji poprzez odzysk - R14. Firma prowadząca prace budowlane winna posiadać zezwolenie na odzysk i 
transport odpadów w trybie art. 27 Ustawy o odpadach. 
Wykonawca musi zapoznać się z informacją o sposobie postępowania z odpadami innymi niŜ niebezpieczne. ( 
podstawa prawna ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 – tekst 
jednolity), 
Z wnioskami o wydanie w/w/ decyzji ,czy przyjęcia Informacji naleŜy wystąpić na 30 dni przed rozpoczęciem 
prac budowlanych . 
Do podsypek i nasypów pod fundamenty i posadzki naleŜy uŜywać wyłącznie zagęszczalnego piasku, pospółki 
i Ŝwiru – zgodnie z wymaganiami w dokumentacji technicznej. 
1.8. Ogólne informacje o gruncie. 
Wykopy będą wykonywane w gruntach nasypowych określonych w dokumentacji geologicznej. W skład nasypów 
wchodzą zarówno grunty spoiste (gliny), jak teŜ niespoiste - piaski o róŜnym uziarnieniu. Domieszki to głównie gruz 
ceglany i humus. 
Grunty nasypowe generalnie zostały ocenione jako słabonośne - parametrów geotechnicznych nie określano. 
W przypadku jeŜeli grunt z wykopów nie zapewnia wymaganego stopnia zagęszczenia naleŜy go usunąć z 
terenu budowy a w jego miejsce dostarczyć ( zakupić ) grunt zagęszczalny. 
1.9. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
a. Dokumentacje i opinie geologiczne 
b. Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
c. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. Dz U. Nr 202, poz. 
2072), 
d. Projekt technologii wykonania platform roboczych z uwzględnieniem dróg dojazdowych i pochylni w zakresie 
opracowań Wykonawcy. 
e. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072), 
f. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
g. Protokoły odbiorów częściowych w tym zanikających, 
h. Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
W przypadku natrafienia w trakcie wykopów na grunt piaszczysty ( zagęszczalny ) Wykonawca moŜe w 
porozumieniu z Zamawiającym ( po przeprowadzeniu niezbędnych badań geologicznych ) wykorzystać go do 
wykonywania zasypów. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy zabezpieczenie materiału, przed pyleniem i zanieczyszczeniem, do czasu 
wbudowania. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
a. odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, spycharki), 
b. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, taśmociągi itp.), 
c. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, zagęszczarki.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku jakości dróg ( moŜliwych obciąŜeń ) oraz odległości transportu. 
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Ilość środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i załadunku gruntu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.5 
Opis prac ziemnych znajduje się w dokumentacji projektowej 
5.2. Roboty ziemne - tyczenie 
Przy wykonywaniu zasadnicze linie krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Zamawiającego i potwierdzone zapisem w dziennikubudowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.3. Fazy robót ziemnych 
Fazy prac ziemnych naleŜy powiązać z harmonogramem usuwania ścianek szczelnych. 
5.4. Odwodnienia 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wartość robót odwodnieniowych naleŜy uwzględnić w cenie wykonywania wykopów. 
5.4. Wykopy i zasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie harmonogramu i technologii wykonywania robót ziemnych w 
którym zostanie uwzględnione wyciąganie grodzic tworzących platformy robocze. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ ±10cm. RóŜnice w stosunku 
do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1cm i – 3cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10cm, a krawędzie wykopu 
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. 
Powiększenie wykopów, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moŜe być powodem Ŝądania, przez 
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Wykonawcę, dodatkowej zapłaty za większe ilości wykonanych robót ziemnych. 
5.4. Wymiana gruntu 
W przypadku posadowienia bezpośredniego naleŜy wymienić odkryte grunty nienośne. 
Wszystkie prace naleŜy wykonywać pod nadzorem geologiczno-inŜynierskim oraz odbiory muszą być wykonywane 
przez uprawnionego geologa. 
Po wykonaniu wykopu i odebraniu przez uprawnionego geologa naleŜy bezzwłocznie przystąpić do wykonywania 
warstw nośnych. 
Podczas wykonywania wykopu oraz wymiany gruntu naleŜy chronić, zawilgoceniem lub przesuszeniem, strop 
iłów. Pod wpływem wody iły ulegają uplastycznieniu i pęcznieniu, właściwości te potęgują się w przypadku gruntów 
przesuszonych 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2.1. Tolerancja wykonania robót ziemnych 
a. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 
b. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ ±10cm. RóŜnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć ±10cm. 
c. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
d. Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. 
e. Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ 10 cm 
f. Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 10 cm 
6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego. 
Badana cecha - Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego - Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach, co 20 m 
2 Pomiar szerokości dna wykopu - Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 20 m oraz w punktach 
wątpliwych 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni wykopu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni wykopu 
Powiększenie kubatury wykopów, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moŜe być powodem Ŝądania, 
przez Wykonawcę, dodatkowej zapłaty. 
6.3. Sprawdzenie odwodnienia 
JeŜeli grunt nie jest przepuszczalny szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a. właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
b. właściwe ujęcie i odprowadzenie wód z drenaŜu i wód technologicznych. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w powyŜszych punktach powinny 
być poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady oceny stanu zaawansowania robót zgodnie z Umową i ST – „Wymagania ogólne” pkt.7 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.8 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
P.2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.9 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumenty odniesienia 
10.2. Normy 
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe 
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarności biernej 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 
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- PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Kotwy gruntowe 
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne 
ST 01.03 KONSTRUKCJE MUROWE 
1. WSTĘP 
1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
murowych budynku. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji murowych z cegły, bloczków betonowych, pustaków ceramicznych, kominów z pustaków betonowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
j poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 
ścianki działowe z cegły dziurawki gr.12 cm 
ściany z cegły pełnej gr.25 cm  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. KaŜda 
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
Elementy murowe 
RozróŜnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, Ŝe w zakładzie stosowana jest kontrola 
jakości, której wyniki stwierdzają, Ŝe prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie 
mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niŜ 5%. Do kategorii II zalicza się elementy murowe, 
których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności 
od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciąŜeń działających na konstrukcję oraz 
warunków środowiskowych. 
Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. 
ŜuŜel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej 
doświadczalnie receptury, ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501 
Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 x 20 mm. 
Gwoździe budowlane okr ągłe do mocowania ościeŜnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12. 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrolę co najmniej:  
1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyŜowania ścian, 
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
4. sprawności stosowanego sprzętu. 
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Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub 
deklaracji zgodności lub teŜ prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
5.3. Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin 
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru 
powinny się mijać co najmniej o 6 cm. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe naleŜy murować po 
zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych naleŜy 
murować po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości i 
powierzchni budynku. RóŜnica poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 
3,0 m w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie 
naleŜy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych róŜnicach w poziomach wznoszenia naleŜy 
stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania 
zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 
za pomocą folii, mat itp. W przypadku dłuŜszej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy 
występują opady ciągłe - naleŜy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem 
papy. Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniŜonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Ściany z 
elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów kaŜdej kondygnacji za pomocą wieńców 
Ŝelbetowych. Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej marki nie niŜszej 
niŜ M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, naleŜy stosować zbrojenie z 
bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej l0 mm. Liczba cegieł 
połówkowych uŜytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. W miejscach oparć belek 
stalowych lub Ŝelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem 
zwilŜone wodą nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości 
podane w BN-90/6145-01. W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 
skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 
Grubo ść spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uŜyciu zapraw 
zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaŜa się za 
wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny naleŜy uwaŜać za 
niewypełnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być 
większa niŜ 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. 
Spoinowanie moŜna wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po 
zakończeniu murowania naleŜy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na 
głębokość ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od 
średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe i 
wentylacyjne naleŜy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej nie niŜszej niŜ 15 MPa lub specjalnych 
pustaków ceramicznych. Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie naleŜy wykonywać z elementów 
murowych drąŜonych. Przewody z pustaków ceramicznych kominowych naleŜy omurować pełną cegłą ceramiczną 
na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub pęknięć 
przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów. 
Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-1 0020. 
6.2. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania 
norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania 
Program bada ń. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
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b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Warunki przyst ąpienia do bada ń. Badania naleŜy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Opis bada ń. Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowo ści wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów naleŜy 
przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów naleŜy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik naleŜy 
przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wi ązania murów, poł ączeń, ułoŜenia nadpro Ŝy 
i osadzenia o ścieŜnic naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubo ści spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich 
ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, 
naleŜy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości 
spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi naleŜy przeprowadzać przez przykładanie do 
powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi naleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowo ści warstw naleŜy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową. 
Sprawdzenie k ąta pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami muru naleŜy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową 
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie 
Ocena wyników bada ń. JeŜeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość 
odbieranych robót murowych lub tylko ich części naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
normy zagraŜają bezpieczeństwu budowli. Mury zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające 
określonym w projekcie załoŜeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.3. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych 
pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZAN E. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania 
i badania przy odbiorze  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego 
betonu komórkowego 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
uŜytku 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badania 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 
r. 
 
ST 01.04 NADPROśA STALOWE  
1.0 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drobnych konstrukcji stalowych. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z następującymi elementami 
konstrukcji: 
- nadproŜa stalowe z dwuteownika.  
Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów stalowych profili - zgodnie z rysunkami 
wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali. 
1.4 Określenia podstawowa 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Specyfikacji 
„Wymagania Ogólne” 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do 
zastosowania przez Wykonawcę. 
Materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki 
badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. 
Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
Do wszystkich wyrobów naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami a 
w szczególności: 
- Wyroby hutnicze wg PN-H-O1107 
- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-O6200:1997 wykaz norm tabl. 2 
- Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
- Śruby spręŜające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kaŜdej partii śrub.  
Tolerancje wytwarzania. 
Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4. 
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Elementy i części składowe - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. 
Środniki i Ŝebra - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. 
Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7 
Styki i stopy słupów - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 
Spawanie. 
Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym którego organizację, kwalifikacje, uprawnienia i 
zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900. Części składowe złącza powinny być 
obrobione i złoŜone zgodnie z właściwymi normami, a w szczególności PN-M.-69011-0-17. 
Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200. 
Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza 
klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772. 
Wymagane długości badanych obcinków spoin zaleŜą od klasy złącza i naleŜy je określić zgodnie z wymogami 
podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czołowych styków śrubowych, spręŜanych klasa złącza B , 
wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać metodami nieniszczącymi ). 
Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN- 78/M-69011. 
Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie taki nie daje jednak moŜliwości 
rozpoznania rodzaju wady. Dlatego naleŜy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach 
gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa 
się zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady złączy spawanych. W zaleŜności od wielkości tych wad ich nasilenia i 
jakości ustala się klasę wadliwości złącza. 
W celu zapobieŜenia powstawania wad w spoinach naleŜy starannie i na bieŜąco kontrolować prace spawalnicze i 
prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyŜszej niŜ -5°C, a 
dla stali niskostopowych przy temperaturze powyŜej +50C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas 
deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo 
przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje 
się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niŜ 6 miesięcy, jak 
równieŜ gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku 
spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą). 
Połączenia śrubowe. 
Połączenia śrubowe niespręŜane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997. 
Połączenia śrubowe spręŜane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika C. Połączenia spręŜane prowadzić 
metodą kontrolowanego momentu. Siłę spręŜającą i momenty dokręcenia przyjąć zgodnie z tablicą 11 PN-B-
06200. 
Monta Ŝ konstrukcji. 
1 Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 -o- 3 PN-B06200. 
1. Tolerancje usytuowania podpór - tabl. 15 normy j.w. 
2. Tolerancje montaŜu - tabl. 16 normy j.w. 
2. 0 MATERIAŁY 
- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
- Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
- Śruby spręŜające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kaŜdej partii śrub. Powłoki malarskie wg Projektu 
Wykonawczego 
Typy materiałów - jak na Rysunkach Wykonawczych. 
2.1 Akceptowanie u Ŝytych materiałów 
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. Wszystkie 
materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN  EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badań 
laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych 
powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. Materiały i 
wyroby naleŜy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości i w 
sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację kaŜdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być 
stosowane na elementy konstrukcji nośnej. Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania t montaŜu (pkt 5 
12 \ 5 1 3) dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów 
2.2 Stal konstrukcyjna 
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uŜywać stal zgodnie z PN 901 B 03200. Inne gatunki stali (np. 
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora Nadzorua Projektu jeśli 
posiadają Aprobatę Techniczną IT8. 
Elementy konstrukcyjno powinna spełniać ponadto wymagania określone w normach przedmiotowych: 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Opracował: inŜ. Trocer Stanisław                                                                                                           21 

- dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203, 
- dla teowników wg PN-55/H-93406, 
- dla dwuteowników wg PN-801 H-93407, 
2.3 Łączniki i materiały spawalnicze. 
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąŜy obowiązek egzekwowania od 
dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie 
przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą kaŜdej 
partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników 
lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy 
konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru na koszt własny Wytwórcy 
konstrukcji.  
Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych: 
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki  
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Śruby ze łbom sześciokątnym z gwintem na całej długości 
PN-M-82002 (PN- 771 M-82002) Podkładki - Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN- 781 M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń spręŜanych 
PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń spręŜanych  
PN-M-09355 (P N- 731 M 09350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym  
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali 
PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania: 
PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 
niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości 
PN-M 89434 (PN- 741 M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyŜszonych temperaturach Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według 
gwarancji dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony 
przed korozją i w sposób umoŜliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy 
przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały 
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 
3. 0 SPRZĘT 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montaŜu (pkt 5.1.3) 
obowiązani są do przedstawienia Inspektora Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Wykonawca na 
Ŝądanie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. 
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. 
4.0 TRANSPORT 
4.1 Transport zewn ętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z 
PN 731 H 01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy 
dzieleniu wyrobów nalepy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 
- największa długość 11,0 m 
- największa szerokość 2,5 m 
- największa wysokość 2,5 m 
- masa 20.0 t. 
Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łuków moŜe być do 18,0 m 
wysokość elementu, na przyczepach specjalnych moŜe być do 3,10 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny być 
ładowane na środki transportu w ten sposób aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania 
nadmiernych napręŜeń deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w 
jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy 
styków montaŜowych. Ze względu na moŜliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji naleŜy 
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu Drobne elementy takie jak blachy 
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nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 
zamocowania przy pomocy śrub montaŜowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki, 
czy drobne blachy powinny być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w 
pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montaŜu konstrukcji. W 
pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed 
utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inspektora Nadzoru Projektu w razie potrzeby moŜe Ŝądać wykonania 
odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć moŜliwość przemieszczenia, przewrócenia 
lub zsunięcia się ich w czasie transportu. PrzewoŜone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie 
przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku 
przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych cięŜarów pojazdów nalepy uzyskać zgodę 
DODP i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój 
przewoŜący części nad wymiarowe konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany 
samochód pilotujący. 
4.2 Transport wewn ętrzny, załadunek i wyładunek 
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne oraz 
bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich 
działaniu o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliŜu na co nalepy uzyskać pisemne 
potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 
km/h). Elementy konstrukcji powinny być naleŜycie ułoŜone i przymocowane do środka transportowego aby nie 
dopuście do ich zsunięcia się lub zmiany połoŜenia. Elementy wiotkie naleŜy usztywniać aby nie dopuścić do 
odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą Ŝurawia naleŜy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami 
znajdującymi się na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułoŜeniu liny zawiesia  jest 
niedopuszczalne. Od powyŜszej zasady moŜna odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń 
sprawdzających wytrzymałość i stateczność Ŝurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję 
naleŜy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 
4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 
załoŜonej w Dokumentacji Projektowej geometra. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek 
podanych w pkt 4.7 PN B 06200. JeŜeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na: 
- wytworzenie konstrukcji 
- montaŜ konstrukcji na miejscu budowy 
z róŜnymi podmiotami gospodarczymi wówczas Wykonawca montaŜu musi dokonać odbioru konstrukcji po 
rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności 
przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien być przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwórca 
konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takŜe wszystkie 
elementy stalowe które będą uŜyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały 
spawalnicze których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
4.4 Likwidacja uszkodze ń transportowych 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektora Nadzoru Projektu uzna za konieczne to Wytwórca przedstawia 
Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektora Nadzoru 
Projektu moŜe zastrzec jakich prac nie moŜna wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. 
Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko jak jest to moŜliwe ze 
względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montaŜu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela 
Inspektora Nadzoru. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia element 
(lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
5. 0 Wykonanie robót 
5.1 Warunki ogólne 
5.1.1 Program monta Ŝu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montaŜu.  
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub 
zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych badawczych i 
odbiorców częściowych na czas których naleŜy przerwać roboty. W zaleŜności od wyniku badań Inspektor Nadzoru 
podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
5.2 Monta Ŝ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji. Konstrukcja nie moŜe 
bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego naleŜy ją układać na podkładkach drewnianych lub 
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betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić jej stateczność i 
nieodkształcalność, dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, dobrą widoczność oznakowania elementów 
składowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń DTP. 
5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do osta tecznego ich poło Ŝenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy 
uŜyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak 
przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). Wszelkie uszkodzenia 
elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez Inspektora Nadzoru i w razie 
konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót. 
Przygotowanie do monta Ŝu nadpro Ŝy 
Przed przystąpieniem do montaŜu konstrukcji nadproŜy naleŜy wykuć bruzdy oraz gniazda z obu stron ściany w 
miejscu montaŜu nadproŜy, zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu bruzd naleŜy oczyścić miejsca stopek belek oraz 
wykonać podlewkę cementową w celu wypoziomowania nadproŜy. Na tak przygotowanym podłoŜu ułoŜyć belki 
stalowe oraz wykonać przewierty przez ścianę dla scalania obu belek. Po osadzeniu i scaleniu nadproŜy naleŜy 
wykuć otwory. 
5.2.3 Wykonanie poł ączeń stałych na miejscu budowy. 
Połączenia na śruby 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do 
ostatecznego wymiaru nalepy wykonać podczas ostatecznego montaŜu. Konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone 
otwory (cylindryczne lub stoŜkowe) powinny być prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w 
miarę moŜliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i 
rozwiercanie moŜe być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest 
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być 
starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane 
przez spawanie, chyba Ŝe jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru. Szczelność połączenia za pomocą śrub i 
trzpieni montaŜowych powinna być taka aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie 
łączone głębiej niŜ na 20mm. Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w 
połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niŜ na 2 zwoje. Nakrętka i łeb 
śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów. 
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta Ŝu 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni gdzie wykonuje się 
wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. 
Wykonawca zapewni nałoŜenie ostatniej powłoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. 
Poprawki i warstwę końcową nalepy wykonywać na elementach odczyszczonych osuszonych w dzień bez opadów 
i przy temperaturze konstrukcji powyŜej 100C. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w warunkach 
zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnięcia farby pod zadaszeniem. 
W kaŜdym przypadku Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę MenedŜera Projektu na wykonanie ostatecznej 
powłoki malarskiej. 
5.5. Roboty wyko ńczeniowe 
Po zabudowaniu i usztywnieniu nadproŜa naleŜy przystąpić do przebicia otworów. Przebicia wykonać stosując 
lekkie narzędzia takie jak młotki ręczne i elektryczne, przecinaki i inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Po wykonaniu przebić belki nadproŜowe naleŜy wyszpałdować, osiatkować i otynkować. 
6. 0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Obowi ązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości niezaleŜnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
6.2 Odbiory cz ęściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor Nadzoru. 
6.3 Zakres kontroli jako ści robót 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym. 
- Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni.  
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
- Badanie wzrokowe połączeń skręcanych 
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
- Jakość łączników. 
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe spoin. Po 
zakończeniu montaŜu i malowania  
- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
- Sprawdzenie połączeń  
- Sprawdzenie wykończenia zakotwień 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Opracował: inŜ. Trocer Stanisław                                                                                                           24 

- Końcowy pomiar powłok malarskich. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jak w Przedmiarze Robot  
8.0 ODBIÓR ROBOT 
8.1 Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia w które powinien być zaopatrzony 
kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- Znak wytwórcy 
- Gatunek stali 
- Numer wyrobu lub partii, 
- Znak obróbki cieplnej 
8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór 
powinien polegać na sprawdzeniu zgodności uŜytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami 
roboczymi obejmuje: 
- Zgodność uŜytych profili 
- Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Cena obejmuje równieŜ wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji. 
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między roŜnymi rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi w 
wymaganiach 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości 
PN-M-02105 (PN-91/M-021 05) Podstawy zamienności - Układ tolerancji i pasowań  
PN-M-82054 (PN-/M-82054) Śruby wkręty i nakrętki 
PN-M-82101 (PN-85/M-821 01) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN- 78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń spręŜanych 
PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń spręŜanych  
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym  
PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5100 mm - Jakość 
powierzchni cięcia 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy 
 
ST 01.05  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót jak w pkt 1.1. 
„Warunki Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
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Przy wykonywaniu ociepleń ścian prace powinny przebiegać w następującej kolejności i obejmować : 
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań), 
- zdjęcie obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, itp. 
3. SPRZĘT. 
Do wykonywania prac ocieplających naleŜy stosować : 
- szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 
- piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny, 
- pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu, 
- noŜyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz   
  pace z tworzywa sztucznego, 
- listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,  
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,  
- mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 
- urządzenia transportu pionowego,  
- rusztowania stojakowe stałe, lub wiszące,  
- aparaty do zmywania wodą podłoŜa ściennego. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i naleŜy je transportować samochodami dostawczymi 
lub skrzyniowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w 
temperaturze 5-30°C. Płyty styropianowe mo Ŝna przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Płyty naleŜy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych. Pakiety naleŜy układać w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostępu ognia. 
Miejsce składowania powinno być wyposaŜone w środki p.poŜ.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Warunki ogólne 
Ocieplanie ścian w systemie bezspoinowym, polegają na zamocowaniu na zewnętrznych płaszczyznach ścian płyt 
materiału ocieplającego, nałoŜeniu na nie warstwy podkładowej (bazowej) zbrojonej siatką z włókna szklanego, 
oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej.  
Niniejszy projekt dopuszcza  zastosowanie do ocieplenia ścian kaŜdego systemu (systemów) objętych Instrukcją 
ITB 334/2002, pod warunkiem spełnienia wymagań p.poŜ.  
Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materiały, aktualnych świadectw lub aprobat ITB, 
dopuszczających do stosowania  w budownictwie. Jako zasadę naleŜy przyjąć stosowanie tylko tych materiałów, 
które są przewidziane w świadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest łączenie 
materiałów z róŜnych systemów.  
Przy realizacji ocieplenia naleŜy stosować szczegółowe wymagania zawarte w świadectwach (aprobatach 
technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez producentów i dystrybutorów materiałów. W szczególności 
stosować wymagane preparaty gruntujące oraz zachowywać nakazane odstępy czasowe przy nakładaniu 
kolejnych warstw. 
5.2 Materiały 
SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN METODĄ BEZSPOINOWĄ 
1. Płyty styropianu - odmiana samo gasnąca EPS 75/100 (parter) sezonowane min. 2 miesiące - o wymiarach 
500 x 1000mm ±  0,3 % grub. Wg projektów poszczególnych budynków o parametrach określonych w PN-
B/20130:1999 (zaleca się zastosowanie płyt frezowanych). 
2. Siatka z włókna szklanego o oczkach nie mniejszych niŜ 3/3mm impregnowana alkalioodporną dyspersją 
tworzywa sztucznego, o masie powierzchniowej nie mniejszej niŜ 145g/m2. 
3. zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych i wykonywania wyprawy na płytach (z warstwą siatki 
zbrojącej), 
4. silikonowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cieńkowarstwowych w metodzie „lekkiej”  
5. mozaikowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cieńkowarstwowych w metodzie 
„lekkiej”, 
6. preparat gruntujący do gruntowania podłoŜa (tynków), 
7. podkładowa masa tynkarska do gruntowania podłoŜa pod wyprawę z tynku szlachetnego, 
8. Łączniki 8/210 i 120 do termoizolacji ze styropianu (odpowiednio grub. 15 i 6cm) do termoizolacji ze 
styropianu lub uniwersalne, mocowane w ścianie z cegły pełnej i betonu, dopuszczone do stosowania w 
budownictwie (z klinem wbijanym). 
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9. Łączniki 8/190 do termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w ścianie z bloczków betonu 
komórkowego, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem wbijanym). 
10. Kit kauczukowy elasto-plastyczny, gęsty. 
11. Profile wykończeniowe: listwa startowa, kątownik perforowany do naroŜników, profil „kapinos”. 
12. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7mm. 
13. Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7 i 1,0mm. 
14. Materiały uzupełniające : kołki rozporowe - wkręt ocynk. z koszulką z tworzywa sztucznego, łączniki 
ocynk., płaskowniki ocynk., nity zrywalne, gwoździe ocynk., papa asfaltowa, podkładowa itp. 
5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoŜa, oraz wykonaniu niezbędnych 
napraw tak, by podłoŜe było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń. Drobne nierówności moŜna wyrównać masą 
klejącą stosowaną do przyklejania płyt, na 1 dzień wcześniej przed klejeniem styropianu. Ostukać tynki, odspojone 
fragmenty skuć. Ubytki moŜna wyrównać gotowymi zaprawami, np. zaprawą tynkarską, lub zaprawą wyrównującą.  
Całą powierzchnię ścian zmyć wodą z hydrantu. 
W trakcie przygotowywania powierzchni ścian wykonać próby przyklejania styropianu i wełny oraz próby wyrywania 
kołków plastykowych. Próby przyklejania wykonać na 8 - 10 próbkach o wymiarach 10 × 10 cm. Klej nakładać na 
całe powierzchnie próbek warstwą gr. 10 mm, następnie przyłoŜyć i docisnąć. Po 4 dniach naleŜy wykonać próbę 
ręcznego odrywania. Wytrzymałość podłoŜa i przyczepność kleju jest wystarczająca, jeśli ulegnie rozerwaniu 
materiał izolacyjny. Jeśli próbki oderwą się od ściany wraz z warstwą masy klejącej, naleŜy dokładniej oczyścić 
powierzchnię tynku i wykonać ponownie próby odrywania. Jeśli rozerwanie próbki nastąpi przez warstwę masy 
klejącej naleŜy klej odrzucić i zastosować nową jego partię.  
Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki mechanicznych wykonać na 4 - 6 próbkach. Po nawierceniu otworu, wbić 
kołek na głębokość 60 mm. Zadawalającą wytrzymałość łączników moŜna przyjąć przy sile 50 dN. 
W systemie ociepleń powierzchnie podłoŜa naleŜy zagruntować preparatem  gruntującym . Nakładać pędzlem lub 
wałkiem. Nie rozcieńczać.  
5.4 Klejenie płyt ocieplaj ących 
Na płyty styropianowe masę klejącą naleŜy nakładać metodą „pasmowo - punktową” - na obrzeŜach pasmami 
szerokości 3 - 4 cm, a wewnątrz plackami o średnicy ok. 8 cm. Po obwodzie pasma nakładać w odległości ok. 3 cm 
od brzegu. Płyty wełny mineralnej najpierw przeszpachlować cienką warstwą zaprawy, a następnie nałoŜyć 
właściwą warstwę klejącą metodą „pasmowo - punktową” jw. Dla płyt o wymiarach 500 × 1000 mm naleŜy 
nakładać ~ 6 - 8 placków w części środkowej. Na płytach o mniejszych wymiarach ilość placków odpowiednio 
zmniejszyć. Przestrzegać zasady by powierzchnia placków wynosiła ok. 40 % powierzchni. Dla płyt wełny 
mineralnej dopuszczalne jest nakładanie właściwej warstwy klejącej metodą grzebieniową - równomierne 
rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyt.  
Przy nakładaniu masy klejącej naleŜy uwaŜać by nie zabrudzić bocznych krawędzi (styków) płyt. Płyty przyklejać w 
układzie poziomym dłuŜszych krawędzi. Kolejne rzędy płyt naklejać zachowując mijankowy układ spoin (styki w 
cegiełkę na ścianach i naroŜach). Przyklejanie płyt rozpocząć od dołu ścian. Płyty z nałoŜoną masą klejącą naleŜy 
dokładnie docisnąć, aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się łatą. JeŜeli masa 
wyciśnie się poza obrys płyty naleŜy ją usunąć. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie świeŜo 
przyklejonych płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać klej, po czym 
ponownie nałoŜyć masę i przykleić do ściany. Płyty układać na styk. Ewentualne szczeliny naleŜy wypełnić 
paskami materiału. Niedopuszczalne są szczeliny większe niŜ 2 mm. Niedopuszczalne są nierówności na 
powierzchni styropianu ponad 3 mm. Nie wolno wypełniać szczelin oraz szpachlować i wyrównywać powierzchni 
masą klejącą w czasie klejenia płyt.  
W systemie ociepleń do klejenia stosuje się kleje systemowe o parametrach: 
- Przyczepność do betonu min. 300 kPa w warunkach labolatoryjnych 
- Przyczepność do styropianu min. 100 kPa w warunkach labolatoryjnych   
- Odporność na ryry min. 5 mm 
Masę przygotowuje się bezpośrednio przed uŜyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do 
konsystencji podanej przez producenta.   
5.5 Wyrównanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne  
Powierzchnie ocieplanych ścian styropianem naleŜy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne okruchy usunąć 
za pomocą szczotki lub spręŜonego powietrza.  
Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą łączników z wbijanym klinem, lub wkręcanym (do płyt wełny). 
Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt.  
5.6 Wykonanie warstwy zbroj ącej 
Do wykonania warstwy zbrojącej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych. 
Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości 
siatki zbrojącej. Po nałoŜeniu masy przyłoŜyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi ruchami 
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wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała sfałdowań i była równomiernie napięta. Następnie 
dokładając masy klejącej przykryć (wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie i w 
poziomie. 
W parterze nakładać dwie warstwy masy klejącej i dwie siatki. Pierwszą warstwę siatki zbrojącej wklejać bez 
zakładów, na styk. Drugą warstwę siatki wklejać  z zakładami jw. Przy zakładaniu drugiej warstwy zachować min 
24 godz. przerwę.  
Masę przygotowuje się bezpośrednio przed uŜyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do 
konsystencji podanej przez producenta.   
5.7 Ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 
 Ocieplenie naro Ŝników  
NaroŜniki okleić płytami stosując mijankowy układ (w cegiełkę). Zabezpieczenie naroŜnika stanowią dwie siatki 
przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą. Wszystkie naroŜniki wypukłe zabezpieczyć kątownikiem 
perforowanym.  
- Zakończenie ocieplenia 
Na poziomych krawędziach zakładać listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na dolnej 
krawędzi ocieplenia (na cokole) załoŜyć profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. W paśmie 
przycokołowym grubość styropianu dopasować do istniejących podcięć (do ok. 4 cm), tak by zachować równą 
płaszczyznę ocieplanej ściany. Przy wejściu do budynku oraz przy rampie na ociepleniu wykonać cokolik z płytek 
gresu wysokości ok. 15 cm, wg dyspozycji na rysunku detali. 
 Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych  
Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie ze szczegółami, stosując warstwę styropianu 
na ościeŜach o gr. 3 cm. Wszystkie naroŜniki przy oknach i drzwiach wzmocnić kątownikiem perforowanym. 
Zamocowania usytuowane w płaszczyźnie lica zewnętrznego ścian budynku wykonać po ociepleniu ścian przy 
uŜyciu np. tulei kotwiących typu TK, lub innych dystansowych łączników o długości odpowiadającej grubości 
ocieplenia. Wielkość kotew dostosować do cięŜaru podwieszanego elementu. Osadzany łącznik uszczelnić 
silikonem.  
5.8 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej ścianie 
Do wykonania wyprawy moŜna przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy klejącej z wtopioną siatką, w 
zaleŜności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niŜ po 3 dniach. Przed nałoŜeniem wyprawy wykonać 
gruntowanie podłoŜa.  
Masę tynkarską nakładać równomierną warstwą, packą ze stali nierdzewnej. Właściwe zatarcie wykonać packą z 
tworzywa sztucznego dla uzyskania Ŝądanej faktury. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany 
stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji.  
W systemie ocieplenia ścian  przed nałoŜeniem wyprawy, podłoŜe naleŜy zagruntować emulsją gruntującą. 
Emulsja jest w postaci gotowej (nie rozcieńczać). Nanosić wałkiem, lub pędzlem. Masę tynkarską moŜna nakładać 
po całkowitym wyschnięciu gruntu (4 ÷ 6 godz.), najlepiej na następny dzień.  
Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosować akrylowy tynk o fakturze baranka gr.1,5mm. Masę tynkarską 
przygotowuje się bezpośrednio przed uŜyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do konsystencji 
podanej przez producenta. 
W obrębie wejść do budynku powierzchnie wykończyć tynkiem mozaikowym. Wyprawy te są w postaci gotowej 
(nie rozcieńczać i nie łączyć z innymi materiałami). Przygotowanie polega jedynie na dokładnym wymieszaniu 
zawartości pojemnika mieszadłem koszyczkowym. Wszystkie wyprawy muszą posiadać atest niepalności NRO. 
Kolorystyka: 
Wg projektu kolorystyki 
UWAGA: 
Nie dopuszcza się stosowania w systemie docieplenia, poszczególnych materiałów z róŜnych systemów dociepleń. 
5.9 Nadzór techniczny 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio 
przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. W czasie robót 
naleŜy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uwagi ko ńcowe 
Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcją ITB 

334/2002 powinny być prowadzone  w temperaturze + 5
o
  ÷  + 25

o
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

6 Kontrola jako ści robót. 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio 
przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. W czasie robót 
naleŜy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcją ITB 

334/2002 powinny być prowadzone  w temperaturze + 5
o
  ÷  + 25

o
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

Jak pkt  2.19.5 
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7. Odbiór robót 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
- Przygotowanie podłoŜa 
- Przyklejenie płyt styropianowych 
- Przyklejenie siatki 
- Wykonanie podkładu tynkarskiego 
- Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanego ocieplenia z dokumentacją techniczną, . 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi 
Obmiaru. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa 
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. . 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
7.5 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest ilość sztuk, m2 (metr kwadratowy),  
8.6 Ilość jednostek obmiarowych 
Jak w przedmiarze robót 
UWAGA: 
Wszystkie inne roboty między innymi kołkowanie wykonać zgodnie z zastosowaną technologią ocieplenia 
8. Odbiór robót 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
- Przygotowanie podłoŜa 
- Przyklejenie płyt styropianowych 
- Przyklejenie siatki 
- Wykonanie podkładu tynkarskiego 
- Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanego ocieplenia z dokumentacją techniczną, . 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
9. Podstawa płatno ści. 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. Przepisy zwi ązane. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.  
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PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
ST 01.06  WARSTWY WYRÓWNAWCZE 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw 
wyrównawczych pod posadzki 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie podkładów cementowych wyrównujących oraz wylewek samopoziomujących. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
Zaprawa samopoziomuj ąca 
Zaprawa samopoziomująca, szybkowiąŜąca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego 
wykonywania podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet i róŜnego rodzaju wykładziny.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inspektora 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Cement 
2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest 
stosowanie cementu marki ,,325" 
2.1.2. Świadectwo jako ści cementu. 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. Zakazuje 
się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden 
rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni - moŜna wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach). 
Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przeznaczone do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, 
włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania 
cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie trwałości podanym przez 
wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
2.2. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
2.3. Zaprawy cementowe. 
Na budowie naleŜy stosować klasy zapraw określone w Dokumentacji Projektowej. 
2.4. Zaprawa samopoziomuj ąca 
Zaprawa samopoziomująca, szybkowiąŜąca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego 
wykonywania podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet i róŜnego rodzaju wykładziny. Nadaje się do 
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stosowania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynków mieszkalnych, uŜyteczności publicznej oraz 
innych, o ile jego parametry techniczne spełniają wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe właściwe dla tych 
pomieszczeń. Zaprawa moŜe być uŜyta do wykonania podkładów wewnątrz budynków. 
3.0 SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
4.0 TRANSPORT. 
4.1.Transport, składowanie, podawanie i układanie m ieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Środki do transportu zapraw: 
Mieszanki zapraw mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" 
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:  
90 min.  przy temperaturze +15°C 
70 min. - przy temperaturze +20°C 
30 min - przy temperaturze +30°C. 
4.3 Transport i składowanie materiałów sypkich 
Piasek oraz inne materiały sypkie naleŜy transportować samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi. 
Materiały sypkie w czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przed wysypywaniem się na drogi oraz przed warunkami 
atmosferycznymi. Składowisko materiałów sypkich takich jak piasek czy Ŝwir naleŜy ogrodzić by nie dopuścić do 
rozmywania w czasie opadów deszczu. Cement i wapno workowane naleŜy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych na podkładach panelowych z desek w warstwach max 10.  
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki. w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
(zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
- wybór składników zapraw, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki zapraw, 
- sposób transportu mieszanki zapraw. 
- kolejność i sposób betonowania, 
- sposób pielęgnacji zaprawy, 
Przed przystąpieniem do wylewek, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-88/B-O6250 i PN-65/B-O6251 
5.3. Wytwarzanie mieszanki  
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
± 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być 
krótszy niŜ 2 minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki. 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada, w przypadku gdy 
wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m) 
5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane równieŜ w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wiązaniu cementu. Betonowanie 
konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C. W wyj ątkowych przypadkach 
dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki zaprawowej +20°C w chwili ukł adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili opróŜniania betoniarki nie 
powinna być wyŜsza niŜ 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury poni Ŝej 0oC w okresie twardnienia 
zaprawy, naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
5.6. Pielęgnacja zaprawy. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową zaprawy i prowadzić ją co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 
3x na dobę), 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy Ŝszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyŜej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zaprawa nie będzie się łączyła z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni Woda stosowana do polewania zaprawy powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
7.0 ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 
• atesty uŜytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 
• uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności uŜytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów 
podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.0 OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
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PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badania. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
ST 01.07 OCIEPLENIE STROPODACHU 
1. CZEŚĆ  OGÓLNA. 
Nazwa zamówienia: „ Wykonanie pokrycia dachów metodą natrysku pianką PUR 
1.1. Przedmiot zamówienia:  
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycia dachów pianką PUR gr. 10 cm wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
          Natrysk piany poliuretanowej na istniejące pokrycie dachowe eliminuje wszystkie nieszczelności na pokryciu 
dachowym, przy obróbkach blacharskich kominów i murków ogniowych. Poprzez natrysk uzyskujemy jednorodna i 
szczelna powłokę pokrycia dachowego, która zabezpiecza budynki przed zaciekami i nieszczelnościami w pokryciu 
dachowym. 
         Natryskowa sztywna piana poliuretanowa PUR w porównaniu do innych znanych materiałów termo i  
hydroizolacyjnych, posiada najniŜszy współczynnik przewodzenia ciepła, zapewniając jednocześnie szczelna i 
jednorodna warstwę połaci dachowej. Wytworzona bez spoinowa powłoka z PUR znakomicie uszczelnia i izoluje 
pokrywane powierzchnie. Piana poliuretanowa jest tworzywem o zamkniętych komórkach, zawartość ich w całej 
masie wynosi około 95 %. Tworzywo to nie chłonie wody – absorpcja po 24 h nie przekracza 3 %, natomiast 
wykazuje bardzo duŜa przepuszczalność pary wodnej w procesie dyfuzji. 
         Natrysk piany poliuretanowej przeznaczony jest do wykonywania bez spoinowych izolacji wodnych i 
cieplnych przegród budowlanych metodą in situ, od strony wewnętrznej ścian i stropów oraz od strony zewnętrznej 
dachów. Zaleta piany PUR jest otrzymywanie jednorodnej, bez spoinowej powłoki, bezpośrednio w miejscu 
stosowania natrysku. Ciągłość wytworzonej warstwy izolacyjnej zapewnia brak mostków cieplnych w izolowanej  
konstrukcji. 
         Pianę moŜna nakładać na wszystkie suche i oczyszczone podłoŜa typu: papa bitumiczna, eternit, drewno, 
beton, blacha, itp., bez względu na kształt dachu (pow. płaskie, pionowe, kopuły). Końcowa warstwa piany pokryta 
jest farbą z filtrem UV, stanowiąc zabezpieczającą warstwę zewnętrzną i ostateczną. Pokrycie nie wymaga 
dodatkowego zabezpieczenia przed opadami. Natrysk piany moŜna wykonać na istniejące pokrycie dachowe bez 
jego wcześniejszego usuwania, co eliminuje roboty rozbiórkowe, konieczność utylizacji odpadów i w znacznym 
stopniu obniŜa koszt remontu. W przypadku starego pokrycia, które nie jest związane z podłoŜem, naleŜy miejsce 
oczyścić i odsłonić do podłoŜa  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót nośnego dachu. 
Wytrzymałość natrysku jest wystarczająca do prowadzenia na dachu zabiegów konserwatorskich. 
         Pokrycie z piany PUR eliminuje mostki termiczne konstrukcji, ociepla połacie i likwiduje tak liczne 
przemarzanie dachów lub stropodachów. Metoda pozwala na uszczelnianie elementów zamontowanych na dachu 
np.: kominów, obróbek, świetlików itp. Dzięki duŜej przepuszczalności pary (E=50) stara, zawilgocona konstrukcja 
dachu szybko wysycha. Statyka nie nastręcza problemów, poniewaŜ na 1 m2 starego dachu przybywają tylko 2-3 
kg dodatkowego obciąŜenia. Po renowacji dach moŜe "odpocząć", tzn. uwolniony jest od bezpośredniego działania 
temperatury i czynników atmosferycznych. Piana natryskowa PUR  
jest na tyle elastyczna, :e wytrzymuje rozciąganie lub kurczenie do 1 cm na metrze. Dobra  
przyczepność piany do podłoŜa i pomiędzy poszczególnymi warstwami sprawia, Ŝe nawet przy mechanicznym 
uszkodzeniu powierzchni dachu wilgoć nie przenika.  
         Pokrycie z piany PUR zapewnia szczelne i lekkie pokrycie od ok. 2 kg/m2, natrysk wykonywany jest w trzech 
warstwach (10-14 mm/1 warstwa) i tworzy pokrycie dachu jako jednorodną ciągłą warstwę, bez spoin i połączeń 
technologicznych. Materiał pokrycia odporny jest na działanie większości chemikaliów i rozpuszczalników, pokrycie 
z piany zachowanie swoje właściwości w całej objętości materiału pokrycia, oraz idealne przylega do podłoŜa w 
kaŜdym miejscu. Pokrycie z piany likwiduje mostki termiczne konstrukcji oraz uspokaja termiczna prace konstrukcji. 
           Piana PUR jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na zbutwienie, gnicie i na 
korzenie, pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie.   
2. Wymagania dotyczace własciwosci wyrobów budowlanych  
     oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,  
     transportem, dostawa, składowaniem i kontrola jakosci. 
System cieplnej i przeciwwodnej izolacji pokryć dachowych w technologii PUR. 
Do wykonywania izolacji cieplnej i przeciwwodnej papowych pokryć dachowych budynku metoda natrysku sztywnej 
piany poliuretanowej typ PUR naleŜy stosować załoŜenia, zalecenia i materiały spełniające wymagania określone  
poniŜej. KaŜda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym przez uprawniona 
jednostkę.  
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Piana poliuretanowa. 
           Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworzywem komórkowym – podgrzewana nie topi sie, wykazuje 
temperaturę  mięknienia 130-200 C, w zaleŜności od stopnia usieciowienia. Maksymalna temperatura stosowania 
wynosi około 100-140 C. Wysokie temperatury mięknienia sprawiają, Ŝe gotowe płyty moŜna kleić za pomocą 
stopionej smoły, wytrzymują one, bowiem krótkotrwałe oddziaływanie temperatury około 250 C. Dla sztywnej piany 
PUR w zakresie niskich temperatur nie obserwuje się temperatur kruchości – moŜna je stosować nawet do – 200 
C. Piana jest materiałem: samo gasnącym, nierozprzestrzeniającym ognia, dopuszczonym do stosowania w 
budownictwie. 
          Usieciowany charakter PUR sprawia, :e piany są odporne na wiele rozpuszczalników 
organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwuj sie tutaj typowego dla styropianu efektu „zanikania” pod 
wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych. Odporność na te substancje umoŜliwia stosowanie klejów do 
łączenia pianki z okładzinami lub ocieplana konstrukcja. 
          Parametry techniczne piany PUR: 
           - wytrzymuje promieniowanie termiczne według DIN 4102, 
           - palność klasy B2 – samo gasnąca, 
           - duŜa przepuszczalność pary E=50, 
           - trwała wytrzymałość na temperaturę - od -50°C do +100°C - krótkotrwała +250°C, 
           - odporna na mróz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie, 
           - pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie, 
           - odporna na rozpuszczalniki, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia, 
           - nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody, 
           - nie zawiera w składzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych 
             substancji, 
           - nie oddziałuje korozyjnie na izolowany materiał, stanowi osłone antykorozyjna, 
           - izolacyjność termiczna N = 0,023 [W/m x K] , np. U = 0,38 [W/m2 x K ] przy 60 mm, U = 
             0,25 [W/m2 x K ] przy 90 mm. 
Farba ochronna UV.  
         Z uwagi na brak odporności natryśniętej piany poliuretanowej na promieniowanie słoneczne UV, wykonana 
powłoke z piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, naleŜy zabezpieczyć w ciągu około 14dni, poprzez natrysk 
lub malowanie farbami zabezpieczającymi piane przed promieniami UV. Natryśnieta i niezabezpieczona piana na 
pokryciu dachowym, pod wpływem działania promieniowania słonecznego traci swoje właściwości techniczne, 
wytrzymałościowe i stopniowo utleniając sie Ŝółknie, przechodząc w 
barwę pomarańczowa, aŜ do wykruszenia. 
        Wszystkie uŜyte materiały musza posiadać świadectwa i aprobaty techniczne ITB, dopuszczające do 
stosowania w budownictwie.  
Obróbki blacharskie. 
Blacha powlekana gr. min. 0,5 mm, w arkuszach. 
Wkręty stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczającym.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Wymagania ogólne, co do sprzętu niezbędnego do wykonania zadania omówiono w wymaganiach ogólnych. Do 
prac remontu pokrycia dachowego w technologii natrysku piany PUR naleŜy stosować: 
              - rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczeń i mocowań, 
              - wyciąg elektryczny przyścienny, 
              - specjalistyczny wysokociśnieniowy agregat natryskowy, z oprzyrządowaniem, 
              - agregat malarski, 
              - paca ze stali nierdzewnej, paca PVC, pędzle, wałki malarskie, 
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU . 
         Wymagania ogólne dotyczace transportu niezbędnego do wykonania kontraktu omówiono w wymaganiach 
ogólnych. Wszystkie materiały musza być transportowane w sposób niemogący wpływać na pogorszenie ich 
wartości i cech fizycznych, jak równie: zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób 
uniemoŜliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas 
nieprawidłowo prowadzonego transportu - uwagi te dotyczą równie: transportu ręcznego, załadunku i rozładunku 
oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego wbudowania.   
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT . 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót opisano w wymaganiach ogólnych niniejszego opracowania. Wszystkie roboty 
budowlane naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczna, Polskimi Normami i ogólnymi zasadami wiedzy 
budowlanej oraz niniejsza specyfikacja techniczna. 
Kolejność wykonywania robót natrysku piany PUR: 
                  - przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
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                  - sprawdzenie powierzchni dachu, 
                  - natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymałość i spełnienie warunków 
                    technicznych min. trzy warstwy, 
                  - zgłoszenie do odbioru robót zanikowych wykonanego natrysku, 
                  - wykonanie ochronnej powłoki lakierniczej z farby zabezpieczającej przed UV,    
                    jedna lub dwie warstwy farby, w zaleŜności od u:ytego materiału, 
                  - roboty porządkowe, uprzątniecie placu budowy, 
                  - zgłoszenie do odbioru. 
            Wszystkie prac musza być wykonane przez wyspecjalizowane i doświadczone ekipy, posiadające 
odpowiednie, wysokociśnieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy musza być przeszkoleni pod względem BHP, 
zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rękawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem. 
            Dodatkowo przed natryskiem naleŜy: 
                  - osłonic folia wszystkie elementy na dachu, które nie będą pokryte piana, np.:          
                    świetliki, kominy, obróbki, 
                  - ustawić parawany zabezpieczające przed przypadkowym spryskaniem obiektów 
                    sąsiednich, 
                  - usunąć z otoczenia wszystkie pojazdy i inne obiekty ruchome, 
            Prace naleŜy wykonywać i prowadzić odcinkami pozwalającymi zakończyć robotę na danym odcinku (trzy 
warstwy) tego samego dnia, biorąc pod uwagę, :e przed zachodem słońca moŜe następować kondensacja pary 
wodnej na zacienionej części dachu. Tak samo rano prace natryskowe naleŜy zaczynać od części 
nasłonecznionej, z załoŜenia bardziej suchej.  
5.2. Przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa. 
            NaleŜy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom i atestom, oraz zamontować w miarę potrzeb 
rusztowania stojące lub drabiny. 
            Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, musza być spełnione następujące 
warunki: 
                 - z izolowanej powierzchni naleŜy usunąć wszystkie luźne i źle związane elementy       
                   i zanieczyszczenia podłoŜa, 
                 - z powierzchni naleŜy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów, 
                 - przed natryskiem naleŜy wykonać naprawy wszystkich pęknięć i ubytków w    
                   podłoŜu, 
                 - przed natryskiem naleŜy wykonać oczyszczenie skorodowanej blachy i           
                   zabezpieczenie elementów blaszanych farba antykorozyjna, 
                 - natrysk moŜna prowadzić jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej, 
                 - optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 – 35 ° C, 
                 - temperatura składników – określana przez producenta komponentów, 
                 - temperatura podłoŜa min 12 ° C, 
                 - wilgotność  względna powietrza nie więcej ni: 70 %, 
                 - natryskiwane podłoŜe powietrzno suche, 
                 - połać dachowa o min spadku 3%, 
                 - brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s, 
5.3. Sprawdzenie powierzchni dachu. 
           Przed wykonaniem natrysku piany PUR, cała połać dachowa naleŜy sprawdzić pod względem 
przyczepności istniejącego pokrycia dachowego do podłoŜa i nieszczelności w pokryciu. Przed natryskiem na 
pokryciu dachowym nie mogą wystąpić miejsca odparzeń istniejącego podłoŜa lub luźno związane, odstające 
elementy pokrycia dachowego. W przypadku zlokalizowania takich miejsc, naleŜy je wyciąć, a miejsce po wycięciu 
zagruntować lub zakleić papą termozgrzewalną. 
5.4. Natrysk piany poliuretanowej. 
Etapy natrysku piany poliuretanowej: 
 -     natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i     
       Połączeń technologicznych oraz elementów mocujących, kłopotliwych przy   
       wykonywaniu izolacji z prefabrykatów, 
-      piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch    
       Płynnych komponentów bezpośrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty   
       dostarczane SA pneumatycznie do miejsca wbudowania, węŜami ciśnieniowymi w   
       osłonie termicznej, na max odległość 120 m. Głównymi składnikami natryskowej piany    
       poliuretanowej są dwa płynne składniki - poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane    
       są w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w   
       postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki najczęściej zmieszane w    
       stosunku wagowym 100:97 (objętościowym 100:100) – stosunek zaleŜny od 
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       zastosowanych komponentów, przeznaczenia izolacji i warunków technicznych,     
       określonych przez producenta komponentów. środkiem spieniającym musi być gaz    
       wolny od freonu (zgodnie z konwencja Montrealska). 
-      wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku     
       polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wcześniej   
       podłoŜe, w warstwach grubości 10 do 15 mm kaŜda, przy czym minimalna grubość   
       wynosi 30 mm (przy min ilości trzech warstw). Piane nanosi sie z odległości 1,00 metra    
       w kierunku prostopadłym do podłoŜa, jest to warunek istotny prawidłowego rozkładu      
       warstwy piany poliuretanowej na dachu. 
-      natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko - w ciągu kilku sekund -    
       utwardza sie, przechodząc w sztywna piane, o strukturze porów zamkniętych i   
       bezspoinowej  powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas Ŝelowania 6 – 12 sek., czas   
       wysychania powierzchni 8 – 16 sek. 
-      warstwę pianki PUR zabezpiecza sie dodatkowo warstwa chroniąca przed    
       promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjalnych powłoki malarskich. 
5.5. Zgłoszenie do odbioru robót zanikowych. 
      W trakcie robót natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, zalecenie od uzgodnień stron, 
      Wykonawca zgłasza Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu, czyli: 
            -  pomiar grubości poszczególnych warstw, w trakcie robót, 
            -  pomiar grubości łącznie zaprojektowanych warstw, 
            -  sprawdzenie ciągłości i poprawności wykonanego natrysku piany PUR przy     
               Obróbkach blacharskich, koszach, kominach, 
Wykonanie ochronnej powłoki lakierniczej z farby zabezpieczającej przed UV. 
         Po wykonaniu natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, cała wykonana z piany PUR 
powierzchnie dachu naleŜy zabezpieczyć przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV. Zewnętrzna 
powłokę  piany poliuretanowej zabezpiecza sie farbami „UV” poprzez malowanie wałkami, pędzlami lub poprzez 
natrysk z agregatu malarskiego. Powłoka ochronna wykonana w dwóch warstwach. 
Roboty porządkowe. 
          -  Roboty porządkowe naleŜy prowadzić w miarę na bieŜąco - w sposób nie kolidujący 
             z harmonogramem i kolejnością prac. 
         -  Odpady powinny być składowane w wyznaczonych miejscach, a następnie    
            wywoŜone. 
         -  Podczas prowadzenia prac porządkowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na        
            elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu (osprzęt instalacyjny, urządzenia,   
            wyposaŜenie pomieszczeń, zabudowy, stolarka i szyby itp.). 
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW W NAWIAZANIU DO  
      DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
         Wykonawcy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów i robót. 
         Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością ustalona z 
Inspektorem Nadzoru. 
         Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do u:ycia jedynie te wyroby i materiały, które: 
a)   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98) 
                   b)   posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
                          - Polska Norma, 
                          - Aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono    
                            Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt.1 i które  
                            spełniają wymogi specyfikacji technicznej, 
                         -  Znajdują sie w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu   
                            MSWiA z 1998r.(Dz. U. 98/99). 
                KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, z jednoznacznym określeniem ich cech, nazwy, partii. 
Materiały niespełniające wymagań będą odrzucone, a etapy robót wykonane bez waŜnych dokumentów nie 
zostana odebrane. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
             Obmiar robót zgodny z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i 
kosztorysie ofertowym. 
            Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
            Jednostki obmiaru zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i   
kosztorysowej ofertowym. 
            Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
            Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Odbiór robót:  1. odbiór robót zanikających, 
                         2. odbiór końcowy. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbiorów powinny być wpisy w dzienniku budowy wykonane przez 
Inspektora nadzoru. Roboty związane z ocieplaniem pokryć dachowych w technologii piany PUR powinny być 
wykonane przez wyspecjalizowana firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót niezbędny jest 
systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a takŜe nadzór inwestorski. W czasie wykonywania robót 
naleŜy prowadzić dzienniki budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiory robót zanikowych polegające 
na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy natrysku piany PUR – warstwy, zostały wykonane zgodnie z 
wymaganiami co do grubości natrysku, świadectwa 
ITB, dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. 
         Z kaŜdego sprawdzenia naleŜy spisać protokół lub dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH I PRAC TOWARZYSZACYCH. 
                Podstawa płatności jest wartość ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę, a przełoŜona 
Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowiąca podstawę do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawcę. 
Płatność zgodnie z warunkami określonymi w kontrakcie, umowie. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY, ROZPORZADZENIA, PRZEPISY,  
     APROBATY i INNE DOKUMENTY. 
Przepisy ogólne. 
1. Ustawa Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami, 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie  bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych, (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
ROZPORZADZENIA 
1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków innych obiektów budowlanych i terenów – (Dz. U. nr 109, poz. 719) 
2. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higiena prac - Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 
3. Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. nr 198, poz. 2041 
4. Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do ich wydawania - Dz. U. nr 249 poz. 2497 
5. Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. nr 138, poz. 1554 
6. Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie u:ytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy - Dz. U. nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami 
7. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120, poz.1126 
NORMY 
PN – 70/B - 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN - 821B - 02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN - 82/B - 02001 ObciąŜenia budowli . ObciąŜenia stałe 
PN – 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN – 93/B - 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów- słownik 
PN - 891B - 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 
BN–73/6701-03 Organiczne pokrycia (powłoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda przyspieszonego badania 
odporności na działanie czynników atmosferycznych 
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PN – 61/B - 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
PN–71/H- 97053 Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynku, 
 
ST 01.08 STOLARKA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót jak w pkt 1.1. 
„Warunki Ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ 
stolarki w budynku mieszkalnym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Stolarka powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami producenta i 
instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. MontaŜ powinien być przeprowadzony zgodnie z 
wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanymi przez InŜyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzania drzwi i bram, i upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Okna i drzwi z profili tworzywowych PCW w kolorze białym, 3 – komorowe, szklone wkładami jednokomorowymi o 
współczynniku U = 1,1 W/(m2K). Okna powinny posiadać przynajmniej jedno skrzydło uchylno – rozwierane z 
mikrowentylacją. 
parapety wewnętrzne z PCW, komorowe w kolorze biały lub marmurek z nasuwanymi końcówkami. 
Drzwi stalowe oszklone z profili malowanych proszkowo 
3.SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.TRANSPORT 
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Materiały dostarczane są przez producenta na paletach, zabezpieczone folią. Warunki przechowywania elementów 
okien, elementów łączących i pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z 
osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ 
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw 
budowlanych, kwasów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy montaŜu stolarki: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montaŜem stolarki, naleŜy ocenić moŜliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 
ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, pionowości i 
wypoziomowania. 
sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie moŜliwości 
właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku; 
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Wbudowywanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami, a wymiarami 
ościeŜy, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe. 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania stolarki, nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy. 
Zamocowania ościeŜnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych cięŜarem wbudowanego elementu oraz 
parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia elementów metalowych naleŜy wykonać w sposób 
zapewniający moŜliwość swobodnego wydłuŜania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
       Kontrolą jakości wykonywanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy:  
- wykończenie ościeŜnicy otworów okiennych i drzwiowych, mocowanie ościeŜnic, 
- uszczelnienie ościeŜnic, 
- działanie mechanizmów zamykających, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi 
Obmiaru. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa 
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
7.5 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m2 
Ilość jednostek: 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta; 
- podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych,  
- zgodnie z obowiązującymi normami 
- stanów powierzchni; 
8.2. Odbiór końcowy. 
      Przy odbiorze montaŜu stolarki powinno zostać sprawdzone: 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej  
- poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych 
elementów 
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic z ościeŜami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed 
infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element 
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- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających,  
- okna, drzwi i bramy powinny się lekko otwierać i zamykać 
- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010  
PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010  
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138  
PN-78/M-02138 
ST 01.09 ŚLUSARKA STALOWA 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki stalowej. 
] .2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pktl.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu, 
Bram stalowych, 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002  
2.2. Powłoki malarskie 
Nie występuje 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej  
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
2.5.2.  KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
Połączenia elementów Wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 
wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.  
2.7.3. Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi  
3. SPRZĘT. 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewoŜone dowolnym 
środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przed rozpocz ęciem monta Ŝu nale Ŝy sprawdzi ć: 
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• prawidłowość wykonania naroŜy, 
• moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny by ć osadzone zgodnie z dokumentacja techniczn ą lub instrukcja zaakceptowana 
przez Inspektora Nadzoru. 
5.3. Elementy powinny by ć trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy  powinny być uszczelnione między kątownikiem a ścianą. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Badanie materiałów  uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa ć: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jako ści wbudowania powinno obejmowa ć: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,  
- pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-80/M-02138. PN-87/B-06200 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 
ST 01.10 ŚWIETLIKI I KLAPY DYMOWE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
] .2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pktl.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu, 
Świetlików dachowych, 
Klap oddymiających 
Urządzeń regulujące klapy dymowe 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Klapy oddymiające 
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1. Poliwęglanowa klapa dymowa 130x120/35 – 2 szt.  
      PC10-KD 130x120/35-[OW] 
2. Centrala oddymiania, kompaktowa, 8A 
3. Akumulator 12V/3,6Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN 4408-K/M) 
 Moduł przekaźnika odłączającego 
 Moduł impulsu do central kompaktowych RZN-K lub modułowych RZN-M 
 Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) z przyciskiem do wentylacji (montaŜ na strychu) 
 Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) 3 szt. (montaŜ na kaŜdej kondygnacji) 
 Sygnalizator wiatrowo-deszczowy 
Pokrycie świetlika 
1. Dwuczęściowy profil połączeniowy aluminiowy bądź z metalu i tworzywa sztucznego (profil dolny i górny) 
2. Śruby mocujące do metalu (nierdzewne bądź ocynkowane) 
3. Uszczelki dolne i górne  
4. Taśma pełna do zabezpieczenia komór (w górze) 
5. Taśma paroprzepuszczalna do zabezpieczenia komór (w dole) 
Profil poliwęglanowy U zamykający  
Okablowanie 
Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i obowiązujących norm dotyczących danej 
instalacji. ZałoŜenie podstawowe to wykonanie całości okablowania w korytach metalowych lub pod tynkiem w 
rurkach typu peszel. Dopuszcza się montaŜ kabli pod tynkiem, jednak z wyjątkiem odcinków na styku 
(skrzyŜowania i zbliŜenia) z innymi instalacjami (zastosować odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne) oraz w 
przejściach przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty rurowe, naleŜy uszczelnić przy uŜyciu 
certyfikowanych mas ppoŜ. 
Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : 
-nie wykonywać Ŝadnych połączeń przewodów dodatkowych, 
-po ułoŜeniu kabli i zaprawieniu bruzd naleŜy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji 
miedzy Ŝyłami linii, pojemność przewodów linii itp.). 
Protokoły z pomiarów powinny być przekazane firmie specjalistycznej, która wykona montaŜ urządzeń. 
-w miejscach montaŜu elementów naleŜy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów : 
-czujki i ostrzegacze ręczne: 2x 20 cm (nie rozcięte pętle) 
-centralki min. 50-100 cm. 
NaleŜy koordynować przebieg tras kabli systemów sterowania oddymianiem oraz innych instalacji i zachować 
następujące minimalne odstępy: 
- 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody 
- 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej 
- 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka” 
- 100 cm od transformatorów i silników. 
- NaleŜy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i 
otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń  
i składowanych towarów. 
- Przejścia instalacji przez granice stref ogniowych zabezpieczyć masą Hilti CP606 lub opaskami poŜarowymi. 
UWAGI: 
- Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać branŜowym przepisom i normatywom 
- Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów przed przystąpieniem do realizacji zadania. 
-  Wszystkie części metalowe naleŜy zabezpieczyć przed korozja przez ocynkowanie lub malowanie. 
- Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowę powinny być wyposaŜone we wszystkie przewidziane 
projektem regulatory i aparaturę kontrolno-pomiarowa. 
- Otwory i króćce elementów automatyki naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaślepkami. 
- Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna być uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciski 
listwy głównej. 
- Tablice wyposaŜone w lampki sygnalizacyjne powinny mieć układ umoŜliwiający sprawdzanie wszystkich 
Ŝarówek. 
- Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych naleŜy wyposaŜyć w tabliczki określające 
ich funkcje. 
- Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być 
składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 
  - śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
  - farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach     
    stalowych, 
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  - kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych, 
  - aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i     
    składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 
- W magazynach zamkniętych naleŜy składować następujące urządzenia: elementy   wyposaŜenia elektrycznego i 
sterującego, mechanizmy klapy. 
3. SPRZĘT. 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewoŜone dowolnym 
środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Roboty budowlane 
5.1.1 Elementy konstrukcyjne dachu, na których ma być montowana klapa dymowa, powinny być sprawdzone 
obliczeniowo pod względem wytrzymałościowym oraz pod względem ich odporności, a przed rozpoczęciem robót 
spisany protokół stwierdzający, Ŝe element budowlany odpowiada wymaganiom montaŜu urządzenia. 
5.1.2 Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urządzeń 
wentylacyjnych powinny być o 50 mm większe niŜ odpowiednie wymiary urządzenia. 
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory  
w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych równieŜ i w ścianach działowych, powinny być tak 
wykonane, aby obciąŜenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia. Lokalizacja otworów 
powinna zostać potwierdzona przez uprawnionego konstruktora budowlanego. 
5.1.3 W przypadkach, gdy wymiary przejść przez przegrody budowlane są za małe do przetransportowania 
urządzeń wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich za-montowania, w czasie wykonywania robót budowlanych, 
naleŜy pozostawić otwory szerokości większej o 600 mm i wysokości większej o 500 mm od odpowiednich 
wymiarów urządzeń. Miejsca otworów montaŜowych powinny być oznakowane, aby w przyszłości umoŜliwiać 
usuwanie zdemontowanych urządzeń i wprowadzenie nowych. 
5.1.4. JeŜeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-montaŜowe i 
wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, naleŜy urządzenia odpowiednio 
zabezpieczyć. 
5.2.Monta Ŝ urządzeń 
5.2.1. Klapa powinna być tak zamontowana, aby dostęp do niej w czasie konserwacji 
lub demontaŜu był moŜliwy i nie stwarzał zagroŜenia dla obsługi. 
5.2.2. Przed i po montaŜu klapy naleŜy dokonać ręcznej próby jej otwierania  
i stwierdzić, czy występuje jej swobodny ruch oraz czy nie jest ograniczony elementami montaŜu ruch siłowników. 
5.5.Monta Ŝ urządzeń steruj ących. 
5.5.1. Do montaŜu urządzeń sterujących moŜna przystąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i 
wykończeniowych oraz zmontowaniu urządzeń wentylacyjnych. 
MontaŜ urządzeń sterujących powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 
5.5.2. Przy montaŜu urządzeń sterowania naleŜy: 
- czujniki dymu montować w reprezentatywnych punktach kanałów i urządzeń, 
- szafy sterownicze lub przekaźnikowe montować w miejscach suchych, z dala od urządzeń energetycznych, 
- tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich swobodny dostęp i obserwacje, 
- elektryczne przewody łączące prowadzić wzdłuŜ powierzchni ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 
- od centralki do siłowników klap dymowych poprowadzony zostanie bezhalogenowe kabel ognioodporny (klasy 
PH90), 
- pomiędzy centralą, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny PH90, 
- ponadto naleŜy zainstalować obwód zasilania 230V 50Hz centralki. Przewód naleŜy 
poprowadzić do lokalnej rozdzielnicy, 
- Obwody zasilania central naleŜy wyraźnie opisać w celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu lub 
pracowników serwisu. 
- Klapy dymowe jak i cała instalacje niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania wykonać z materiałów 
posiadających certyfikaty, dopuszczenia wyrobu do uŜytkowania w ochronie przeciwpoŜarowej na terenie kraju, 
- Klapy dymowe słuŜące do oddymiania nie mogą posiadać trwałych zabezpieczeń blokujących otwieranie ich za 
pomocą siłownika. 
- Przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniŜej 24V naleŜy prowadzić 
oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie wyŜsze od 24 V. 
5.6. Inne wymagania 
5.6.1. Urządzenia wentylacyjne powinny być zabezpieczone przed korozją przez pomalowanie powierzchni 
powłokami ochronnymi. 
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W przypadku gdy powłoki ochronne nie mogą zabezpieczyć przed działaniem czynników zewnętrznych, naleŜy 
stosować urządzenia wentylacyjne wykonane z materiałów odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, wini-
dur, kamionka). 
5.6.2. Urządzenia mechaniczne, których działanie moŜe zagraŜać zdrowiu lub spowodować uszkodzenie ciała 
obsługi eksploatacyjnej, powinny mieć obudowę, bądź osłonę zabezpieczającą. Na obudowie urządzenia 
względnie w bezpośrednim sąsiedztwie na ścianie lub na słupie powinna znajdować się instrukcja obsługi i 
konserwacji urządzenia. 
5.6.3. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, które nie mają określonych w dokumentacji technicznej 
tolerancji wymiarowych naleŜy wykonywać: 
- wymiary swobodne w 14 klasie dokładności, 
- wymiary elementów połączeń z innymi elementami — w 10 klasie dokładności. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Badanie materiałów  uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa ć: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jako ści wbudowania powinno obejmowa ć: 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacji poŜarowej naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
Przed uruchomieniem klapy naleŜy sprawdzić jej działanie w sposób ręczny i uruchomić aparaturę sterującą ich 
pracą. 
W czasie próbnego ruchu naleŜy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. 
Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów 
-sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń 
-pomiary wstępne przed regulacją, 
-regulacje sieci oraz elementów zakańczających, 
-regulacje układów automatycznego sterowania, 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt 8. Cena 
obejmuje: 
- dostarczenie i montaŜ urządzeń 
- uruchomienie systemu, 
- dopasowanie i wyregulowanie elementów ruchomych, 
- ewentualna naprawa powstałych uszkodzeń, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, 
Nr 154/03 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z późniejszymi 
zmianami. 
11.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych     
do   obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie "Dz.U. Nr 113/98 poz. 728. 
11.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków 
technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
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11.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 
poz. 71) 
11.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych prac mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 
11.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła poro-zumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
11.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących 
ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi. wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 
11.9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U Nr 59/01 póz. 608) (traci moc z dniem 9.1.2003 r) 
11.10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji 
dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 póz. 1195) 
11.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906) 
11.12. Normy: PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami PN-83/B- 03430/Az3:2000 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 
Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 : 2000 
PN – 68/B-01411 Wentylacja . Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych . Podział, nazwy i określenia 
PN-67/B-03410 Wentylacja . Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania . 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze. 
PN-78/B-10440     Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
 
ST 01.11  ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami 
norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie 
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wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Prace malarskie na 
wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie zaleŜnie od rodzaju 
stosowanych materiałów naleŜy zachować odpowiednie środki ostroŜności (odzieŜ ochronna, okulary i maski 
ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poŜ). Przy pracach malarskich musza być przestrzegane 
przepisy ppoŜ. i bhp. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały . 
Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do stosowania na tynki 
cementowe, cementowo -wapienne, podłoŜa gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej 
aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiadać ocenę higieniczna PZH. Farby powinny posiadać odporność 
ogniową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Farba wewn ętrzna – akrylowa – do malowania ścian i sufitów 
- lepkość ( 23 C ) KU  100-110 
- gęstość 1,5 g/cm3 
- krycie jakościowe stopień II 
- kolory jasne 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i naleŜy je transportować samochodami 
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie 
zamknięte pojemniki z farbami i emaliami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w 
temperaturze 5-30°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą one wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane 
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uŜyte farby i lakiery muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
5.3. Opis ogólny 
5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podłoŜach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo-wapiennych, 
tynków gipsowych lub płyt gipsowo-kartonowych. PodłoŜe przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być 
odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia naleŜy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeŜeli wymagana jest duŜa gładkość powierzchni. 
Nowe tynki moŜna malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń 
producenta farb). Prace malarskie naleŜy prowadzić W temperaturze 5-30°C. Farb ę moŜna nanosić pędzlem, 
wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby naleŜy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania 
farbę naleŜy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%.Kolejne warstwy moŜna nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. 
po 2-3 godzinach, uŜywając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoŜa wymagane jest 2 lub 3 
krotne nałoŜenie farby. Do farb akrylowych nie moŜna dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb 
emulsyjnych. Farb akrylowych nie moŜna nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu naleŜy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do uŜytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie moŜna zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
PodłoŜa stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów j ostrych 
krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie przez zagruntowanie moŜliwie wcześnie (nie później niŜ 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotno ść powietrza nie 
moŜe przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, 
występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak równieŜ pod 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Warstwy gruntujące naleŜy nanosić pędzlem, rozprowadzając 
farbę równomiernie po podłoŜu, po nałoŜeniu dwóch warstw prześwity podłoŜa są niedopuszczalne. Grubość 
dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić ok. 25-50 um (zaleŜnie od 
zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroŜa naleŜy nałoŜyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadnicze] 
powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem naleŜy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc 
przewidzianych do zabetonowania nie naleŜy gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych moŜe być 
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dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się uŜycie pistoletów 
natryskowych, dopuszczalne jest równieŜ stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej naleŜy rozpocząć od 
góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby 
mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po 
zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać odizolowane od 
wpływów agresywnego środowiska. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy: podłoŜa (tynku, ościeŜnic itp.), 
grubość powłoki malarskiej, 
gładkość powłoki malarskiej, 
kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 
jakość 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich naleŜy sprawdzić atestację farb i lakierów oraz ich okres 
trwałości. NaleŜy równieŜ sprawdzić stan przygotowania podłoŜa do malowania. 
7.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m.in.: 
atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki z dokumentacją 
techniczną, 
grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłoŜem, 
stopień wyschnięcia, 
stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitość barwy i 
połysku, 
odporności na wycieranie i uderzanie. 
równomierność 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak w warunkach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi, 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i 
lakierów. 
 
ST 01.12  WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót jak w pkt 1.1. 
„Warunki Ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dekarskich wraz z robotami towarzyszącymi. 
• Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową. ST 
i poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich regu1uje norma. PN-
80/B-10240 
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwa od. dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
2. MATERIAŁY. 
Do wykonania wymiany pokrycia dachu oraz robót pomocniczych naleŜy uŜywać materiałów posiadających 
aktualne atesty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie 
3. SPRZĘT. 
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Roboty mogą być wykonywane (w zaleŜności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać 
przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Stare pokrycie dachowe z dachówki naleŜy rozebrać jak równieŜ wszystkie elementy dachowe takiej jak ławy 
kominiarskie rynny dachowe i obróbki blacharskie. Po zdjęciu pokrycia dachowego naleŜy zdjąć ołacenie dachu. 
Uszkodzoną konstrukcję drewnianą dachową naleŜy naprawić lub wymienić a następnie poddać impregnacji 
grzybobójczej i ogniochronnej. Po wykonaniu napraw i impregnacji konstrukcji dachowej naleŜy dach odeskować 
deskami gr. 32 mm na styk osadzić wyłaz dachowy oraz okna połaciowe i wsporniki ław kominiarskich. 
Podło Ŝa pokry ć papowych powinny spełniać następujące ogólne wymagania: 
ich powierzchnia powinna być równa, 
miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a takŜe okapy kosze, koryta odwadniające itp. 
powinny być w podłoŜu odpowiednio uformowane,  
urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłoŜu, 
podłoŜe powinno mieć odpowiednia nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obciąŜeń 
podczas robót budowlano-pokrywowych, 
 powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w 
przeciwnym razie naleŜy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoŜa 
warstwą innego materiału Izolacyjnego), 
pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego,  
przy bardzo małych pochyleniach połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku naleŜy 
uwzględnić obliczeniowo ustalone ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciąŜeń oraz tolerancje montaŜowe i 
warunki wykonywania robót. 
Kontrol ę prawidłowo ści wykonania podło Ŝa naleŜy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót 
pokrywczych. Równość podłoŜa sprawdza się łatą kontrolną. Prześwit między powierzchnią podłoŜa a łatą długości 
2 m nie powinien być większy niŜ 5 mm. 
Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystaj ących ponad powierzchni ę dachu podłoŜa z 
betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju. 
Przy murach kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy 
wykonane odboje (daszki) o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku 
pochylenia połaci dachowej. 
Kraw ędzie podło Ŝa od strony zewn ętrznej (szczytowej) - jeśli nie ma ścianki attykowej -powinny być 
zakończone odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn ętrznym powinny być w podłoŜu osadzone (wpuszczone na 
głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1. Do wykonywania pokry ć papowych mo Ŝna przyst ąpić: 
1. po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi 
dla danego rodzaju podłoŜa, 
po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu kominów, 
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone 
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 
uchwytów rynnowych (rynhaków) z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w 
trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, po sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 
2. Roboty pokrywcze pap ą powinny by ć wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z 
tym Ŝe w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ + 10°C. 
Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych 
na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniŜej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie. 
Materiały stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań (np. lepiki stosowane 
na zimno na styropian). 
Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej powierzchni. Do klejenia warstw papy 
powinno być uŜyte tyle lepiku w stanie płynnym, aby na całej szerokości rolki był widoczny wyciskany wałek lepiku. 
W czasie przyklejania papa powinna być przyciskana do podłoŜa. Praktycznie grubość lepiku powinna wynosić 1,0-
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1,5 mm. 
Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić 160 -180°C dla lepiku asfaltowego, 
120 - 130°C dla lepiku Jak wy Ŝej, lecz stosowanego na podłoŜe ze styropianu. 
Papa przed u Ŝyciem powinna być przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niŜszej niŜ +18°C, 
a następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów 
po ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w 
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i 
spodnia warstwa przyklejanej papy. 
Pokrycie z gontów papowych  
Przy wykonywaniu pokryć z gontów papowych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
W ramach prac przygotowawczych naleŜy ułoŜyć spodnią warstwę papy, wykonać obróbki blacharskie. 
Krycie gontami naleŜy rozpocząć od okapu, układając pierwszą warstwę gontów noskami ku górze. Odwrócone 
gonty w pasie przyokapowym zaleca się przykleić lepikiem asfaltowym i dodatkowo przymocować gwoździami 
papowymi z podkładkami. 
Pierwszą zewnętrzną warstwę gontów kładzie się tak, aby dolna krawędź nosków pokrywała się z dolną krawędzią 
gontów ułoŜonych noskami ku górze i była przesunięta o połowę modułu w stosunku do warstwy nadokapowej. 
Sąsiadujące ze sobą gonty naleŜy nakładać na styk i przybijać nad wycięciami , między noskami, w odległości od 1 
do 2 cm od ich krawędzi. 
Drugą i kaŜdą następną warstwę naleŜy układać tak, by była ona przesunięta w stosunku do poprzedniej o połowę 
modułu, a dolna krawędź zakrywała gwoździe mocujące warstwę poprzednią i pokrywała się z górną krawędzią 
wycięć między noskami tej warstwy. KaŜdy gont papowy przybija się dwa razy: jeden raz bezpośrednio do podłoŜa 
i drugi – w trakcie przybijania kolejnej warstwy. 
Monta Ŝ wyłazu dachowego, okien połaciowych, drabinek śniegowych 
Przed wykonanie deskowania dachu naleŜy zamontować wymiany w miejscu osadzenia okien dachowych oraz 
wyłazu na dach. Następnie osadzić okna dachowe oraz wyłaz, odeskować połać dachową wykonać obróbki 
blacharskie i pokrycie dachu. Przed wykonanie pokrycia zamocować uchwyty płotków śniegowych. Po wykonaniu 
pokrycia dachowego zamontować płotki przeciwśniegowe do uchwytów. 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie attyki wykonać z blachy cynkowo-tytanowej, gr. 0,6 mm. Obróbkę naleŜy wykonać na rąbek 
stojący. Zamocowanie obróbki za pomocą tworzywowych kołków rozporowych (zwykłych i ramowych) z 
ocynkowanymi wkrętami i kapturkami EPDM. Obróbki powinny być ułoŜone na paskach papy podkładowej 
szerokości dostosowanej do szerokości attyki wraz z ociepleniem. Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza lico 
ocieplenia i mieć wykształcony kapinos po obu stronach obróbki. Obróbkę naleŜy osadzić na piance montaŜowej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
6.2.1. Badania techniczne 
Rodzaje bada ń. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy, 
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych, 
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych, 
i) sprawdzenie szczelności pokrycia. 
j) sprawdzenie osadzenia wyłazu dachowego 
k) sprawdzenie osadzenia okien dachowych 
l) sprawdzenie zamocowania płotków przeciwśniegowych 
6.2.2. Warunki przyst ąpienia do bada ń 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisać do dziennika budowy. 
Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich naleŜy przeprowadzać podczas 
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C. 
Czynno ści wst ępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych sprawdzić na podstawie protokołów lub 
zapisów w dzienniku budowy: 
a) czy przygotowane podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich b) czy w okresie wykonywania robót 
dekarskich temperatura powietrza nie była 
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niŜsza niŜ +5°C, 
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie. naleŜy 
II Opis bada ń 
Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z 
dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych 
I pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego pokrycia polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystępowania 
takich wad, jak: dziury, pęknięcia,. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa lub poprzedniej warstwy przez 
oględziny zewnętrzne. Miejsce nasuwające wątpliwości naleŜy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch 
równoległych nacięć na głębokość warstwy długości około 5 cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej 
niŜ 5 cm. Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy, a nie lepiku. 
Sprawdzenie szczelno ści pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadków 
i szczelności pokrycia głównie w miejscach naraŜonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca 
styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). naleŜy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach 
spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. JeŜeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w 
sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób 
umoŜliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej i normach. 
6.3. Ocena wyników bada ń 
JeŜeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część 
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami Normy.  
Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku naleŜy 
poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a 
po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, 
roboty dekarskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniŜenia wartości robót. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
8.3. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.4. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności uŜytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem,  
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
8.5. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych 
pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak pkt 9 warunki ogólne 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i 
wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i 
smołowe. Metody badań. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na 
osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek 
[11] PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
[12] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
[13] PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym deskowaniu 
[14] PN-EN 517: 1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki  zabezpieczające 
[15] PN-EN 607: 1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania 
[16] PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych,  tom I Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r. 
[18] PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
[19] PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
(20] PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. 
Określanie odporności na przesiąkanie wody 
 
ST 01.13 RYNNY i RURY SPUSTOWE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót jak w pkt 1.1. „Warunki Ogólne”  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ rynien 
i rur spustowych  
1.4. Określenia podstawowe. 
Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, specyfikacjami i 
poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
MontaŜ systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z montaŜem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montaŜowych rynien i rur spustowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym takŜe i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a takŜe inne materiały potrzebne do montaŜu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny mają wymiar 180 mm, rury 
spustowe 150 mm. 
Rynny jak i rury spustowe mogą być elementami  prefabrykowanymi lub wykonane przez wykonawcę na miejscu 
budowy.  
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Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej gr.0,6 mm 
3.0 SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.0 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
W celu uniknięcia niepoŜądanych deformacji rynien i rur spustowych powinny być składowane i transportowane na 
płaskiej powierzchni. 
5.0 WYKONYW ANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2. Dokładność wykonania. 
Wykonanie i montaŜ zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. Rynny zostaną zainstalowane ze 
spadkiem 0,5%, do łączenia elementów rynien stosować spoiwo cynowo-ołowiane. 
Uchwyty podtrzymujące rynny naleŜy instalować w odległości 70-100cm. Złączki, naroŜniki i leje spustowe naleŜy 
dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w chwytakach. MontaŜ rynny naleŜy rozpocząć od uchwytu 
centralnego. Przed zatrzaśnięciem rynny w kolejnych uchwytach, naleŜy upewnić się Ŝe potrzebne odcinki zostały 
poprawnie połączone. 
Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Łączenie rur spustowych naleŜy wykonać 
poprzez lutowanie miękkie uŜywając spoiwa cynowo-ołowianego. Uchwyty mocujące rury spustowe rozmieszcza 
się co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych, powinna być zachowana pionowość rur z 
dokładnością do 5 mm. 
W przejściu pomiędzy rynną i rurą spustową naleŜy zabudować zbiorniczki zaopatrzone z kratki zatrzymujące liście 
i inne elementy powodujące zapychanie rur spustowych 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrolę i badania naleŜy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych" tom I. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy, stwierdzenie 
zgodności w zakresie gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń poszczególnych odcinków, 
- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku, 
- stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć, 
- stwierdzenie pionowości rur spustowych 
 
7.0 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji. 
8.0 OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9.0 PODSTAW A PŁATNO ŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B1O245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
 
ST 01.14 DASZKI NAD WEJ ŚCIAMI I ROBOTY ŚLUSARSKIE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pktl.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu: 
- konstrukcji daszków 
- Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe 
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itp) 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002  
2.2. Powłoki malarskie 
 Materiały na powłoki malarskie  
2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej  
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
2.5.2.  KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończone! wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 
wg PN-EN 10025:2002 
Połączenia elementów Wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.  
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.  
2.7.3. Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi  
3. SPRZĘT. 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przed rozpocz ęciem monta Ŝu nale Ŝy sprawdzi ć: 
• prawidłowość wykonania elementów stalowych, 
• moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny by ć osadzone zgodnie z dokumentacja techniczn ą lub instrukcja zaakceptowana 
przez Inspektora Nadzoru. 
5.3. Elementy powinny by ć trwale zakotwione w ścianach lub słupach. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy  powinny być uszczelnione między elementami mocowanymi a ścianą tak aby nic 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 
masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie  powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich. 
5.6. Obróbka blacharska  pokrycia daszku a ścianą powinna być trwale zamocowana do konstrukcji ściany 
poprzez kołki rozporowe a następnie uszczelniona masą silikonową 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Badanie materiałów  uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa ć: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- połączeń konstrukcyjnych,  
- prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jako ści wbudowania powinno obejmowa ć: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,  
- pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-80/M-02138. PN-87/B-O6200 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
      PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 
ST 01.15 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Jak w pkt 1.1. 
„Warunki Oólne”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
opaski wokół budynku mieszkalnego. 
2.  Materiały 
Zastosowanym materiałem do wykonania opaski są: 
Piaski o frakcji 0,25-0,5 mm 
Kostka brukowa betonowa 
ObrzeŜa chodnikowe 
3. Sprzęt 
koparka 0,25 m3, 
zagęszczarka wibracyjne 
ubijak spalinowy  
4. Transport i składowanie 
Piasek naleŜy transportować samochodami z zabezpieczoną paką przed wysypywaniem się piasku podczas 
transportu. 
Kostkę betonową oraz obrzeŜa betonowe transportuje się na paletach zabezpieczonych folią.  
5. Wykonanie robót. 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
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5.2. Opis ogólny 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki powinien  być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
Podbudowę pod opaskę  stanowi: 
− podbudowa  piaskowa  
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 15 cm. Podsypka powinna być zwilŜona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Kostkę układa się ręcznie. Do zagęszczania nawierzchni naleŜy uŜyć ubijaka 
spalinowego. 
6.  Kontrola jako ści robót. 
      Kontrolą jakości robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy:  
- podkład, grubość, poziomość, 
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy: 
- sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
- sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
- spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
- róŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 
1 cm. 
- szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
- dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
7. Obmiar robót 
Ilość jednostek wg przedmiaru robót 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonania posadzek naleŜy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod względem stopnia 
zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów.  
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  
- podczas układania podkładu, 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:   
- jakości zastosowanych materiałów,  
- prawidłowości ułoŜenia kolejnych warstw, grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, równości i zachowania 
dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,  
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, poprawności wykonania i rozmieszczenia 
szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robót powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej nawierzchni z dokumentacją techniczną, . 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
9.  Podstawa płatno ści 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. Przepisy zwi ązane. 
PN-EN 163:1994 PN-78/B-12032 PN-79/B-12035 PN-90/B-14501 PN-63/B-06251  
PN-85/B-04500 PN-79/B06711 PN-83/B-06256 
 
ST 01.16 RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – 
rusztowanie zewnętrzne. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
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1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
rusztowań zewnętrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami PN-M-47900-2. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed montaŜem rusztowania naleŜy: 
- przygotować podłoŜe na którym ma być ustawione rusztowanie, 
- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego samego 
rodzaju jak równieŜ wszelkiego typu złącza 
3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania moŜe odbywać się 
dowolnymi środkami transportu uniemoŜliwiający ich przemieszczaniu. 
Elementy rusztowania naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed opadami 
atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią. 
5. MATERIAŁY 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wg normy PN-M-47900-2 
NaleŜy wykonać daszek ochronny zabezpieczający wejście do budynku przed spadającymi przedmiotami. 
długość rusztowania – długość mierzona po obwodzie zewnętrznym stojaków 
komplet rusztowania – pełny zestaw elementów o określonych kształtach i wymiarach, które odpowiednio 
połączone dają określoną wielkość.  
6. BADANIA I ODBIORY 
badaniami objęte są: 
- części rusztowań 
- zmontowane rusztowania 
6.1. Opis bada ń 
sprawdzanie wymagań ogólnych 
sprawdzanie stanu podłoŜa 
sprawdzanie posadowienia rusztowania 
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania 
sprawdzania stęŜeń i zakotwień 
6.2. Eksploatacja rusztowa ń 
Przegląd rusztowań 
- codziennie 
- dekadowe 
- doraźne 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa pod montaŜ rusztowania 
- montaŜ elementów rusztowania 
- kotwienie rusztowania 
- wykonanie daszków zabezpieczających 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- ocenę zgodności zmontowanego rusztowania z dokumentacją techniczną,  
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
8 OBMIAR ROBÓT. 
wg przedmiaru robót 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-02000:1982 obciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości 
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ST 01.17  INSTALACJA ODGROMOWA  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą: 
„Termomodernizacja Budynku Wraz z Remontem Pomieszczenia Kuchni w Przedszkolu nr 34 - Zabrze ul.. Wiktora 
Brysza 34” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji odgromowej. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót instalacji odgromowej reguluje 
norma PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC6124-1-2:2002 i PN-86/E-05003/01 
Urządzenia piorunochronne naleŜy wykonywać z jednego rodzaju materiału.  
W przypadku zastosowania dwóch rodzajów metalu naleŜy w miejscach łączenia zastosować złączkę 
dwumetalową, zabezpieczoną przed korozją. 
Część nadziemną urządzenia piorunochronnego naleŜy dostosować do konstrukcji budynku i zabezpieczyć od 
uszkodzeń mechanicznych i przed korozją. 
Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, wystające ponad powierzchnię dachu naleŜy wyposaŜyć w 
zwody i połączyć z siatką zwodów na powierzchni dachu. 
Wszystkie metalowe części znajdujące się na dachu budynku naleŜy połączyć z najbliŜszym zwodem lub 
przewodem odprowadzającym.  
2. MATERIAŁY. 
Do robót instalacji odgromowej nale Ŝy stosowa ć: 
• uchwyty dachowe i ścienne, 
• Drut stalowy ocynkowany gr.8 mm 
• Złącza śrubowe uniwersalne krzyŜowe 
• Złącza kontrolne 
• Materiały pomocnicze 
3. SPRZĘT. 
Roboty wykonać ręcznie z uŜyciem wiertarek udarowych dla zamocowania uchwytów. Roboty moŜna wykonywać 
przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  
Zwody poziome niskie powinny być wykonane z zachowaniem poniŜszych zasad: 
Drut przeznaczony na zwody powinien być przed montaŜem wyprostowany za pomocą wstępnego napręŜania lub 
przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
Zwody poziome powinny być montowane przy uŜyciu odpowiednich wsporników odstępowych. 
Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów od powierzchni 
dachu: 
• co najmniej 2 cm na dachu o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych 
• co najmniej 40 cm na dachu o pokryciach z blach nie spełniających warunków niepalności 
Układ i lokalizacja zwodów powinna być zgodna z dokumentacją. Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, 
wystające nad powierzchnię dachu, naleŜy wyposaŜyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych 
na powierzchni dachu. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich 
zamontowaniu naleŜy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem – w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu 
blachą przez oblutowanie. Przewody odprowadzające w instalacji napręŜanej naleŜy mocować w taki sposób i w 
takich odstępach, aby uniemoŜliwiać ich uciąŜliwe drgania i uderzenia o ścianę, wymuszone  parciem wiatru. 
Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami naleŜy wykonać jako skręcane na złączki uniwersalne 
krzyŜowe. 
Zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub M10. NaleŜy je umieszczać i osłaniać w 
taki sposób, aby było łatwo dostępne w celu okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
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6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2. Badania techniczne 
Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej naleŜy wykonać uwzględniając wymagania 
zawarte w normach. 
W zaleŜności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny obejmować: 
- oględziny części nadziemnej,  
- sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego, 
- pomiary rezystancji uziemienia, 
- oględziny elementów uziemienia, 
6.3. Warunki przyst ąpienia do bada ń 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy 
przeprowadza się w odniesieniu do tych robót. do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). 
Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. Wyniki bada ń 
naleŜy wpisać do dziennika budowy 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
- zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa,  
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów uŜytych do wykonania instalacji. 
6.4. Ocena wyników bada ń 
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami, 
wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych 
robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z pro-
jektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. 
W obu przypadkach instalacja podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi obmiarów. 
Ilość jednostek obmiarowych: 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi decyzjami Inspektora. ST oraz 
przepisami BHP 
8.2. Odbiór cz ęściowy 
W ramach odbiorów częściowych naleŜy dokonać kontroli międzyoperacyjnych, kontrole obejmują: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych, 
- atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.3. Odbiór ko ńcowy. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót wykonawca powinien: 
- przygotować dokumentację powykonawczą, 
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót. 
Komisja odbioru powinna: 
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego 
             materiałów, wymiarów i rozmieszczenia, 
- sporządzić protokół odbioru, z uwzględnieniem wszystkich uwag i podjętych zaleceń. 
Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej powinna zawierać: 
- metrykę urządzenia piorunochronnego zewnętrznego, 
- protokół badań urządzenia piorunochronnego, 
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli międzyoperacyjnych, 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach  
- piorunochronnych. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak pkt 9 warunki ogólne 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
 


