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D-7. ZAKONCZENIE OCIEPLENIA PRZY
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D-8. ZAKONCZENIE OCIEPLENIA PRZY
PARAPETACH

1. Sciana budynku 2 !
2. Zaprawa klejowa Sto-Baukleber b | 6. 62
3. Ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 14 (3, 2) cm ! 4
3a. Ptyty styropianowe Platinum EPS 032 gr. 11 cm 10 3, 33
4. Zaprawa klejowa StoLevell Uni zbrojona

siatka z wtokna szklanego Sto Glasfasergewebe
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6. Tynk sylikonowy StoSilco K gr. 2 mm oy 2
I
I
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6a. Tynk kamyczkowy StoSuperlit 7
7. tacznik do mocowania izolacji KOELNER e N
9. Kit elastoplastyczny gesty KEP [ S
10. Pianka poliuretanowa - montazowa
11. Katownik perforowany do wykoriczenia narozy
obiekt : Budynek przemystowy, 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2, dz. nr 1524/262,
|:||:| K 1085,262, 1075/262, 1525/262, 2405/263, 2406/263, 1320/263.
remat: PB-W Ocieplenia przegrod zewnetrznych z przebudowa scian i kolorystykg elewacji
DETALE D-7, D-8
Projektowal : - MQr inZ. arch. Anna Buczek nrupr. 463/84 Nr rysunku 22 Data 07.2013
Asystent proj.. iNZ. bud. - arch. Tomasz Skopal - 0S¢ rysunkow 32 nrumowy D0/236/2013
sprawdzi:  MQr inz. arch. Agnieszka Smetek  nr upr. 21/07/SLOKK/II Skala Nrarchiw. 172/2013/22




