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I OPIS TECHNICZNY 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: 

„Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku  

od Wesołego Miasteczka do Pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” 

Branża torowa 

 

1.2 Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania projektu budowlanego jest umowa nr IN/4/09 zawarta pomiędzy firmą 

PROGREG a Miastem Katowice z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 4. 

 

1.3 Cel i zakres opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest remont torów tramwajowych wzdłuż ul. Chorzowskiej na 

odcinku od Wesołego Miasteczka do Pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim w Katowicach.  

 Zakresem opracowania objęto remont torowiska, remont nawierzchni peronów przystanków 

tramwajowych, przejazdów, oraz przejść dla pieszych. Ujęto także remont wygrodzeń dla pieszych 

oraz ustawienie wiat na peronach przystanków. 

 Równolegle z niniejszym opracowaniem wykonano projekt odwodnienia torów.  

 

1.4 Materiały wyjściowe 

 Przy opracowywaniu projektu wykonawczego wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa do celów projektowych 

 Przepisy techniczne 

 

1.5 Stan istniejący. 

 Torowisko tramwajowe zlokalizowane po północnej stronie ul. Chorzowskiej.. 

 Torowisko tramwajowe wybudowane jako torowisko wydzielone na podkładach drewnianych z 

przytwierdzeniem typu K. W miejscach gdzie torowisko tramwajowe przekracza dojazdy do posesji i 

wejścia do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku nawierzchnia jest wykonana z 

prefabrykowanych płyt żelbetowych. 

  



Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do Pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim 

  4 

 

31-422 Kraków ul. Powstańców 36/43  NIP: 945-106-32-37 
Biura:3 0-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,   tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91 
  90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 
  e-mail: biuro@progreg.pl 
 

 

 

2 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE  

2.1 Projektowane rozwiązanie w planie. 

 Zasadnicze rozwiązanie sytuacyjne torów oparte jest na istniejącym przebiegu torów. Przyjęto 

rozstaw torów 2,90m, uwzględniający pozostawienie słupów trakcyjnych na zewnątrz torowiska.  

Na odcinku od 955m do 1660m  przełożono tor północny, tak aby istniejące słupy trakcyjne na 

zewnątrz torowiska znajdowały się w międzytorzu. Ze względu na położenie w różnych odległościach 

od istniejącego toru, słupów trakcyjnych, przyjęto rozstaw torów 4,80m. Rozwiązanie to pozwoli na 

prowadzenie robót budowlanych przy utrzymaniu ciągłości ruchu tramwajowego. Na tym odcinku 

przewidziano zawężenie chodnika biegnącego wzdłuż torów.   

Niemal na całym przebudowanym odcinku przewidziano przebieg torów po prostej w w/w 

rozstawie z wprowadzeniem małej korekty geometrii przy pomocy łuków o R=2000m na włączeniu w 

stan istniejący, przy zachodniej granicy opracowania oraz przy pętlach tramwajowych za pomocą 

łuków o R=2000m, R=1000m i R=300m, w celu włączenia się w istniejące rozjazdy, niepodlegającymi 

remontowi.  

Przewidziano odtworzenie przystanków tramwajowych przy wejściu do ZOO, oraz przesunięcie 

peronów w kilometrarzu 1000m w kierunku zachodnim w celu poszerzenia przystanku od strony ul. 

Chorzowskiej   

 Montaż przyrządów wyrównawczych przewidziano w istniejących lokalizacjach. 

 Długość projektowanego torowiska wynosi 4499,133m pojedynczego toru (2249,468m toru A, 
2249.665 toru B). 

 Na rys. nr 1.1. - 1.4. pokazano granice wykonania remontu torów oraz zakres remontu 

nawierzchni peronów, chodników i lokalizację konstrukcji nawierzchni i wymienianych wygrodzeń dla 

pieszych. 

 

2.2 Projektowane rozwiązanie wysokościowe 

 Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu w rozwiązaniu wysokościowym nie można 

wprowadzić radykalnych zmian. Na projektowanej trasie występują znaczne spadki podłużne (max 

3,8%)  

Rozwiązanie wysokościowe torowiska określono na rys Nr 3 - profilu podłużnym toru „A” tj toru 

prawego (południowego) i profilu podłużnym toru „B” tj toru lewego (północnego) przy pikietażu toru 

rosnącym w kierunku wschodnim. Profile opracowano w nawiązaniu do istniejącego profilu torowiska 

z dowiązaniem wysokościowym na przejazdach, do nieremontowanych rozjazdów na pętlach 

tramwajowych i na granicach opracowania.  

 Główki szyn obu torów na prostych przewidziano w przekroju poprzecznym na tych samych 

rzędnych z wyjątkiem przejazdów. Na przejeździe w pik. 705m przewidziano spadek 1% z 

nachyleniem w kierunku południowym jak istniejącej jezdni. Na pozostałych przejazdach przewidziano 

obustronny spadek 1%.  
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Na łuku poziomym toru południowego w km 1648,792 do 1704,613 i toru północnego 1651,948 

do 1707,518 przewidziano przechyłkę 20mm. 

Na łukach poziomych R30-32m za przystankiem przy Wesołym Miasteczku przewidziano 

przechyłki h=34mm.. 

 Przy pętlach tramwajowych  przewidziano regulację wysokościową (podbicie) 

nieremontowanych fragmentów toru, oraz torów pętli przy włączeniach do rozjazdów, do rzędnych 

projektowanych na długości około 20m. 

 Krawędzie peronowe przystanków tramwajowych przewidziano o wysokości 25cm ponad 

główkę szyny (z rampami długości 4m). Spadek poprzeczny peronów przewidziano 2% w kierunku 

przeciwnym od torów. 

2.3 Projektowane rozwiązanie konstrukcji torowiska 

2.3.1 Podłoże gruntowe 

 Badania geotechniczne podłoża wykonane dla potrzeb niniejszego projektu wykazały, że 

w większości terenu pod warstwą nasypu niekontrolowanego o zmiennej miąższości występuje 

rodzime podłoże w postaci mineralnej, spoiste osady lodowcowo – zastoiskowe oraz polodowcowe. 

Lokalnie występują niespoiste osady wodnolodowcowe ( piaski pylaste, piaski drobne i średnie ) 

zalegające pod gruntami spoistymi oraz występują lokalnie ( otw. nr 4 , nr 8 i nr 17 ) niewielkiej 

miąższości - ok. 30 cm soczewki gruntów organicznych : humusu i namułów pylastych. 

 Jako wzmocnienie podłoża dla konstrukcji klasycznej przewidziano wzmocnienie podłoża przez 

zastosowanie 25cm warstwy ochronnej z kruszywa łamanego („niesortu”) o średnicy ziaren 0/31.5, 

zawartości ziaren mniejszych od 0.02 mm nie większej niż 3%. o wskaźniku różnoziarnistości U 15.  

 Dla wzmocnienia podłoża pod konstrukcją z podbudową betonową przewidziano 25cm warstwę 

stabilizacji cementem o Rm=2.5MPa (dopuszcza się stabilizację rodzimego gruntu cementem z 

dodatkami ulepszającymi do Rm=2.5MPa na głębokość 25cm). 

 Grubość obu w/w konstrukcji zapewnia niezbędną wymianę nasypu kontrolowanego. W rejonie 

otworu nr 4, nr 8 i nr 17  przewidziano usunięcie całej warstwy namułów organicznych o miąższości 

do 60cm i zastąpienie jej piaskiem średnioziarnistym przy czym 25cm górną warstwę pod obu 

konstrukcjami torów (licząc razem z ich w/w standardowym wzmocnieniem podłoża) należy 

zastabilizować cementem do Rm=2.5MPa lub ułożyć takiej grubości warstwę stabilizacji na całej 

szerokości pasa dzielącego. Ostateczna ilość wymiany gruntu w rejonie wystąpienia namułów 

określona będzie w trakcie budowy po wykonaniu odkrywek. 

 

2.3.2 Projektowana konstrukcja klasyczna torowiska 

 W torowisku wydzielonym poza przejazdami przewidziano klasyczną konstrukcję torowiska 

z szyn 60R2 na podkładach strunobetonowych typu PST99/SB3/Ri60/1:40 z przytwierdzeniem 

sprężystym typu Sb i z amortyzującą przekładką pod stopką. Tylko urządzenia wyrównawcze 

przewidziano na podkładach drewnianych.  
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 Na podsypkę przewidziano tłuczeń kamienny - grubość warstwy minimum 25cm (pod 

podkładem) o frakcji nominalnej 31,5/50mm według normy PN-B-11114 (kruszywo klasy I, gatunku 1, 

o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 140 MPa). Zasypkę toru materiałem jw. przewidziano do 

poziomu 5cm poniżej główki szyny. 

 Warstwę filtracyjną przewidziano z mieszanki kruszyw naturalnych wg. PN-B-1111 „Kruszywa 

naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”, klasy I, z dodatkowymi wymaganiami 

dla wskaźnika różnoziarnistości U≥5 i wskaźnika filtracji k10 ≥10m/dobę. 

 Jako wzmocnienie podłoża pod warstwą filtracyjną przewidziano ułożenie warstwy ochronnej z 

niesortu (kruszywa łamanego 0/31,5) o wskaźniku różnoziarnistości U≥15 (dla zapewnienia zarazem 

szczelności warstwy), której musi być nadany spadek poprzeczny w kierunku drenażu.  

Wymagania dla konstrukcji klasycznej. 

Na powierzchni zagęszczonego podłoża gruntowego do Is ≥0.97 (dla gruntu niespoistego) i 

Is≥0.95 (dla gruntu spoistego) – wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa. 

Na powierzchni warstwy filtracyjnej (lub ochronnej) zagęszczonej do Is≥1.00 - E2≥100MPa. 

Na powierzchni 20cm warstwy podsypki tłuczniowej (5cm pod podkładem) zagęszczonej do 

Is≥1.00 - E2≥120MPa  

W rejonie drenażu przewidziano użycie folii PEHD 0.5 mm o szerokości 100cm oraz geowłókniny 

separacyjnej o gramaturze ≥400g/m2 o wytrzymałości na rozciąganie i przebicie (≥19kN/m w obu 

kierunkach, CBR ≥2.9kN). Może być użyta geowłóknina o nie gorszych cechach mechanicznych ale 

np. z termicznie utwardzanych włókien ciągłych itp. Drenaż winien być ułożony na wcześniej ułożonej 

i zagęszczonej około 10cm warstwie niesortu (koryto winno być wykonane na całej szerokości 

konstrukcji wraz z drenażem, ze spadkiem poprzecznym 3%). 

Wykonawca winien wykonać warstwę ochronną i filtracyjną na odcinku próbnym dla stwierdzenia 

faktycznego przyrostu wtórnego modułu odkształcenia na tej warstwie z użyciem konkretnego rodzaju 

mieszanek kruszyw. W przypadku stwierdzenia zbyt małego modułu Wykonawca będzie mógł 

zmienić rodzaj mieszanek lub wzmocnić podłoże gruntowe poprzez wykonanie warstwy stabilizacji 

cementem.  

W przypadku nawilgocenia podłoża uniemożliwiającego uzyskanie wskaźników nośności należy 

je osuszyć (i ewentualnie doziarnić) w sposób mechaniczny lub chemicznie. 

 

2.3.3 Konstrukcja przejazdu w pik. 1914,166 – 1943,052 m. 

 Na przejeździe przewidziano nawierzchnię na podbudowie betonowej z elastycznym, 

ciągłym mocowaniem szyn na bazie materiałów poliuretanowych. Konstrukcję nośną toru 

przewidziano o następującym układzie:  

 25cm - warstwa wzmacniająca z gruntu (ewentualnie z kruszywa naturalnego) 

stabilizowanego cementem (z dodatkami do stabilizacji gruntów spoistych przy stabilizacji 

gruntu rodzimego) do Rm=2.5MPa (wg PN-S-96012 dla ruchu KR 4÷6 dla górnej części 

ulepszonego podłoża) dla wzmocnienia podłoża  



Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do Pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim 

  7 

 

31-422 Kraków ul. Powstańców 36/43  NIP: 945-106-32-37 
Biura:3 0-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,   tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91 
  90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 
  e-mail: biuro@progreg.pl 
 

 

 

 30cm – podbudowa betonowa z betonu klasy B-35, zbrojonego, z dodatkiem włókien 

poliestrowych wg PN-S-96014:1997  

 szyny 60R2 oczyszczone przez piaskowanie z rdzy i zagruntowane materiałami na bazie 

żywicy epoksydowej z posypką piaskiem kwarcowym (z wklejonymi beleczkami z betonu B30 

wypełniającymi komory szynowe wg zaprojektowanej geometrii) na 2cm warstwie 

dwuskładnikowego materiału, na bazie poliuretanów do elastycznego mocowania szyn,  

po zagruntowaniu betonu materiałami na bazie żywicy epoksydowej z posypką piaskiem 

kwarcowym w pasie 20cm od osi każdej szyny 

 

W przestrzeni między szynami przewidziano: 

 na podbudowie betonowej warstwa szczepna np. SIKA MONOTOP 610 lub materiał 

równoważny. 

 8,5 cm -  beton cementowy B35 z dodatkiem włókien poliestrowych 

 3 cm – podsypka cementowo piaskowa 

 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana (szara). W celu uniknięcia wypadania kostki  

w obrębie szyn, należy 3 szczeliny w obrębie szyn wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o 

R28 = 30 MPa 

W podbudowie betonowej z betonu B-35 zbrojonego przewidziano wykonanie szczelin pozornych 

poprzecznych poprzez nacięcie piłą w świeżym betonie co 5m (moduł zbrojenia) na głębokość 1/3 

grubości warstwy. 

 

2.3.4 Konstrukcja przejazdu w km 704,365 – 728,516  

Na przejeździe przewidziano nawierzchnię o zbliżonej konstrukcji jak w/w. Przewidziano tory na 

podbudowie betonowej z elastycznym, ciągłym mocowaniem szyn na bazie materiałów 

poliuretanowych. Konstrukcję nośną toru przewidziano o następującym układzie:  

 25cm - warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

o Rm=2.5MPa (wg PN-S-96012:1997 dla ruchu KR 4÷6 dla górnej części ulepszonego 

podłoża, (wykonana na miejscu lub dowieziona z betonowni)  

 30cm – podbudowa betonowa z betonu klasy B-35, zbrojonego, z dodatkiem włókien 

poliestrowych wg PN-S-96014:1997 (28cm – w rejonie rozjazdów) 

 szyny 60R2 oczyszczone przez piaskowanie z rdzy i zagruntowane materiałami na bazie 

żywicy epoksydowej z posypką piaskiem kwarcowym (z wklejonymi beleczkami z betonu B30 

wypełniającymi komory szynowe na 2±0.5cm warstwie dwuskładnikowego materiału, na 

bazie poliuretanów do elastycznego ciągłego mocowania szyn, po zagruntowaniu betonu 

materiałami na bazie żywicy epoksydowej z posypką piaskiem kwarcowym w pasie 20cm od 

osi każdej szyny (w zależności od zastosowanego materiału gruntującego posypka piaskiem 

może nie być wymagana, jeżeli technologia danego producenta materiału jej nie przewiduje). 
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W podbudowie betonowej z betonu B-35 zbrojonego przewidziano wykonanie szczelin pozornych 

poprzecznych poprzez nacięcie piłą w świeżym betonie na głębokość 1/3 grubości warstwy, 

w odstępach co 5m. 

Po wykonaniu dolnego podlewu szyn, na podbudowie, przewidziano bezpośrednio po wykonaniu 

warstwy szczepnej (np. z SIKA MONOTOP 610 w ilości 2,0 kg/ m2 lub o nie gorszych parametrach) 

ułożenie warstwy z betonu B-35 z dodatkiem włókien poliestrowych o grubości 15cm dla konstrukcji z 

dodatkową bitumiczną warstwą ścieralną grubości 4.5cm (z asfaltu lanego 0/25 układanego 

mechanicznie - twardolanego na bazie polimeroasfaltu)  

Mocowanie szyn do podbudowy przewidziano kotwami stalowymi Ø22mm długości 200mm 

wklejanymi na głębokość 120mm w wywiercone w podbudowie betonowej otwory Ø30mm, co 2m 

(na węźle co 0.7m), z łapkami ŁP3 mocowanych typowymi nakrętkami torowymi Ø22mm.  

Kotwy na części niegwintowanej oraz łapki i podkładki winny być oczyszczone i zagruntowane (kotwy 

z posypką piaskiem kwarcowym) materiałem tym samym, co stopki i szyjki szyny (np. Icosit 277 lub o 

nie gorszych parametrach). Tym samym materiałem (z posypką) winny być zagruntowane beleczki 

betonowe do wypełnienia komór szynowych na całej zewnętrznej powierzchni tj poza powierzchnią, 

która jest pokrywana klejem przy wklejaniu w komorę szynową.     

Kotwy winny być wklejane w otwory wywiercone uprzednio w betonie klejem na bazie żywic 

epoksydowych, dostosowanym do użycia na wilgotny beton, zapewniającym diaelektryczność.  

W otwory winna być wlewana taka ilość kleju, aby po włożeniu kotwy, nadmiar kleju pokrył beton na 

powierzchni podkładki. W celu dalszej poprawy izolacji elektrycznej toru stopki szyn  

na powierzchniach styku z łapkami winny być pokryte dodatkowo warstwą materiału używanego  

do wklejania kotw.  

 Podczas pierwszego etapu wykonania podlewu materiału poliuretanowego do elastycznego 

mocowania szyn (np. Icosit KC 340/45 lub o nie gorszych parametrach), który odbywa się przed 

wykonaniem górnej warstwy betonu, przygotowane odpowiednio jw. szyny (i pospawane) ustawia się 

na podkładkach klinowych z twardego drewna (rozstawionych co około 4m). Po wstępnym dokręceniu 

nakrętek kotw i sprawdzeniu prawidłowości przebiegu szyny w planie i w profilu podlew wykonuje się 

do wysokości początku stałej szerokości szyjki szyny. Podlew winien być wykonany przy 

temperaturze szyn w granicach 15÷30°C. Temperaturę szyny należy zapisać w protokole z pomiaru. 

Aby uzyskać prawidłową szerokość podlewu (2cm w obie strony poza stopkę szyny) wykonuje się      

w tej odległości od stopki szyny szalunek (np. z płyty pilśniowej twardej przyklejanej czasowo pianką 

poliuretanową do podłoża, posmarowanej od strony szyny tłuszczem, lub z beleczek 

styropianowych).W rejonie kotwienia szyny szalunek ustawia się poza kotwą.  

 Przed układaniem górnych warstw betonowych do beleczek wypełniających komory szynowe 

należy punktowo przykleić 2cm grubości paski styropianu o wysokości takiej jak warstwa betonu lub 

większej. Po wykonaniu górnej warstwy betonu i wyjęciu wkładek styropianowych szyna winna być 

ponownie oczyszczona przez piaskowanie jw. i zagruntowana na zewnętrznych powierzchniach 

odpowiednim materiałem na bazie żywic epoksydowych z posypką piaskiem kwarcowym jw. 

Analogicznie powinna być oczyszczona i zagruntowana szczelina między betonem a bloczkiem 

betonowym w komorze szyny. Do górnej warstwy podbudowy betonowej winien być zamocowany 
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szalunek (jak w podlewie dolnym) sięgający, co najmniej 2-5mm poniżej główki szyny. Następnie 

należy wypełnić szczeliny dwuskładnikowym materiałem na bazie poliuretanów do elastycznego 

mocowania szyn, do wysokości 2-5mm poniżej główki szyny. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie sczepności w/w zalewy poliuretanowej do ścian szczeliny i szyny. Wykonawca winien 

mieć przygotowany sprzęt i materiały (także plandeki-namioty). Po rozbiórce szalunku należy ułożyć 

warstwę asfaltu lanego lub ułożyć kostkę betonową na podsypce cementowej w zależności od 

lokalizacji toru w jezdni lub poza jezdnią. 

 

2.3.5 Nawierzchnia stalowa torów 

 Konstrukcję torów przewidziano z szyn 60R2 ze stali R260 wg PN EN 14811. 

 W torze klasycznym szyny powinny być oczyszczone z wolnej rdzy i zagruntowane od dołu 

i z boków warstwą materiału dielektrycznego np. na bazie poliuretanów (warstwą grubości rzędu 

2mm) lub żywic epoksydowych (rzędu 0.5mm). 

 Łączenie szyn na całym przebudowywanym odcinku torów (niezależnie od konstrukcji 

podbudowy) przewidziano przy pomocy spawania termitowego w technologii SOWOS lub innej o nie 

gorszych parametrach. Dopuszcza się spawanie elektryczne drutem osłonowym. Spawanie mogą 

wykonywać wyłącznie osoby posiadające poświadczone kwalifikacje.  

 Podlew szyn w konstrukcji na płytach korytkowych musi być wykonywany wyłącznie przy 

temperaturze szyn w przedziale 15÷30°C. Wykonanie ostatnich styków szyn w torze klasycznym oraz 

ostateczne zamocowanie sprężyn przytwierdzeń musi być wykonane także przy takiej temperaturze 

szyny. Pomiar temperatur szyn musi być wykonany komisyjnie i wpisany do protokołu z pomiaru 

temperatury. 

 Przy budowie torów należy wykonać łączniki międzyszynowe (co 100m) i międzytorowe (co 

200m) z linki miedzianej izolowanej Ø70mm2. 
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2.3.6 Projektowane rozwiązanie konstrukcji peronów, przejść dla pieszych i chodników 

 Krawędzie peronowe od strony torów i na prostopadłym do nich zakończeniu przewidziano 

ze ścianek peronowych L 50x70cm na ławie z betonu B15. 

 Nawierzchnię peronów i chodników (poza przejściami przez torowisko) przewidziano z kostki 

betonowej wibroprasowanej, szarej, grubości 8cm, na 3cm podsypce cementowo-piaskowej, 

wzmocnione podbudową z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 

zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia Is≥1.0 (bez badań wskaźnika nośności) o grubości 15cm 

na dogęszczonym podłożu. Przewidziano pozostawienie istniejącej nawierzchni jezdni pod nowymi 

peronami. 

 Na obramowaniach chodników od strony zieleńca przewidziano obrzeża betonowe 

wibroprasowane 30x8cm. 

   

2.4 Odwodnienie 

 Odwodnienie torów przewidziano drenażem po obu stronach torowiska, odwodnieniowymi 

skrzynkami przyszynowymi i odwodnieniem liniowym. 

 Przewidziano lokalizację w torach przyszynowych skrzynek odwodnieniowych (z frezowaniem 

otworów w rowkach szyn) co około 100m. Ze skrzynek w torowisku, wody odprowadzane będą do 

drenażu. 

 Na długości trasy projektowanego torowiska przewidziano ułożenie przewodu drenarskiego 

Ø110 mm z rur dwuściennych z PEHD ze studniami rewizyjnymi z PVC średnicy 30cm z osadnikiem. 

Pod drenażem przewidziano ułożenie pasa folii szerokości 1m z twardego polietylenu HDPE dla 

ograniczenia przenikania do gruntu wód opadowych spływających ze szczelnej warstwy niesortu. 

 Dla minimalizacji napływu wód opadowych z przejazdów przewidziano na ich zakończeniu 

montaż odwodnień liniowych. 

 Odprowadzenie wód opadowych z drenażu, odwodnienia liniowego do kanalizacji ujęto 

w branżowym projekcie odwodnienia. 

 

2.5 Organizacja ruchu 

 Na przystankach tramwajowych od strony jezdni oraz z obu stron torowiska na całej długości 

projektowanego odcinka przewidziano ustawienie wygrodzeń dla pieszych z typowych, aktualnie 

stosowanych w Katowicach). Ustawienie wygrodzeń przewidziano z zachowaniem skrajni 1.95m od 

osi toru na zewnątrz.  

 Znaki pionowe przewidziano wielkości średniej, z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej 

proszkowo, z podwójnie zagiętymi krawędziami, pokryte folią odblaskową typu 2. 

 Oznakowanie należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” oraz 

załącznikami do w/w rozporządzenia. 

 

2.6 Linie rozgraniczające, zabudowa i oddziaływanie na środowisko 

 Przebudowa torów tramwajowych nie ma żadnego wpływu na istniejące linie rozgraniczające 

ulicy.  

 Na przystankach tramwajowych przewidziano ustawienie nowych wiat, typu przyjętego do 

stosowania w Katowicach. 

 Pod względem oddziaływania na środowisko nowa konstrukcja toru będzie znacznie 

korzystniejsza ze względu na zmniejszenie drgań, wibracji i hałasu w stosunku do zużytej istniejącej 

konstrukcji toru.  

 

3 INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

Materiały z rozbiórki torów nie należą do odpadów niebezpiecznych i poza nawierzchnią stalową 

(która musi być dostarczona do składnicy surowców wtórnych) oraz podkładami drewnianymi (które 

podlegają utylizacji) winny być przewiezione na składowisko odpadów obojętnych. Niezużyte resztki 

materiałów dwuskładnikowych do podlewu torów muszą być ze sobą związane i dopiero w takiej 

postaci wywiezione na składowisko odpadów.  
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4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU 

NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO  

1. W zakresie zagrożenia z tytułu możliwości zasypania gruntem i upadku z wysokości przy 

prowadzeniu robót zagrożenia takie występować będą w rejonie prowadzenia robót 

odwodnieniowych. 

2. Zagrożenia związane z prowadzeniem montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych będą występować przy przemieszczaniu szyn, wyładunku palet 

z materiałami (i słupów trakcyjnych przy robotach elektrycznych) oraz przy układaniu płyt 

żelbetowych nawierzchni przejazdów. 

3. W zakresie zagrożeń od działania substancji chemicznych przy prowadzeniu robót 

występować będą zagrożenia przy wykonywaniu podlewu materiałów poliuretanowych w 

torowiskach tramwajowych i powłok diaelktrycznych szyn. 

4. W zakresie zagrożeń od linii komunikacyjnych przy prowadzeniu robót zagrożenia takie 

występować będą w związku z ruchem drogowym  

5. Przy wykonywaniu robót należy wziąć pod uwagę zagrożenie dla bezpieczeństwa 

istniejących pobliskich budynków i budowli związane z zagęszczaniem wibracyjnym (lub 

uderzeniowym)  

6. Na terenie budowy występuje trakcja tramwajowa oraz linie kablowe sn i nn, na które 

należy zwrócić uwagę przy robotach ziemnych. 

 

Opracował: 

Juliusz Jasiński 
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5 KOPIE DOKUMENTÓW 

5.1 Oświadczenie  
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Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku  

od Wesołego Miasteczka do Pętli Zachodniej przy Stadionie 

Śląskim 

  
Projekt wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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5.3 Kopie Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
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