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Zamierzenie budowlane:

Numer i tytut umowy:

Nazwa i adres Inwestora:

Jednostka projektuga:

Stadium:

Czesé:

Brarza:
Tom:

Obiekt budowlany:

Projekt  przebudowy torowiska tramwajowego  pn:
»-Modernizacja linii tramwajowej na ulicy 3-go Maja, od CWK
do Petli Zagérze” w ramach inwestycji pn: ,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejousowej w Aglome racji
Gorno slaskiej wraz z infrastruktur g towarzysz acq”

DO/318/2009 z dnia 18.12.2009 pn: , Modernizacja linii tramwajowe;j
na ulicy 3-go Maja, od CWK do P etli Zagorze”

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

MIB Polska Sp. z 0.0.
ul. Darasza 5
30-826 Krakoéw

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt przebudowy i
teletechnicznych

zabezpieczenia podziemnych rii

Teletechniczna
4

Torowisko w ul. 3-go Maja w Sosnowcu

Spis zawartéci opracowania: strona 2

Numery ewidencyjne dziatekDziatki nr: 102, 397, 398, 195, 196, 110, 2534, 252523, 2517, 2518, 2519,2520

Projektanci:
Zakres opracowania Imie i nazwisko Specjalnéé Nr uprawnien Podpis
Projektant - Eugeniusz Chuderski Teletechnika 1628/99/U
Jozef Nycz Teletechnika
Opracowat -
Sprawdzajcy - Janusz Wojdyta Teletechnika 0349/97/U

EGZEMPLARZ NR .........
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RYSUNKI

Czes¢ telekomunikacja

Lp. Tytut rysunku Nr rys. Uwagi

1 Oznaczenia dot ycz gce teletechniki 41.1

2 Plan sytuacyjny modernizacji torowiska tramwajowego — 0znhaczono 421
miejsca kolizji

3 Plan sytuacyjny modernizacji torowiska tramwajowego — 0zhaczono 4.2.2
miejsca kolizji

4 Plan sytuacyjny modernizacji torowiska tra  mwajowego — 0znaczono 4.2.3
miejsca kolizji

5 Plan sytuacyjny modernizacji torowiska tramwajowego — 0zhaczono 4.2.4
miejsca kolizji

6 Plan sytuacyjny modernizacji torowiska tramwajowego — 0znhaczono 4.2.5
miejsca kolizji
Zabezpieczenie kanaliz acji i kabli oraz uszczelnienie rur ostonowych 4.3

8 Wykonanie tawy betonowej nad doziemnymi urz  gdzeniami 4.4
telekomunikacyjnymi

9 Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczenia - szczeg6tl 441

10 | Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczeni a - szczeg6t 2 4.4.2

11 | Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczenia - szczegét 3 4.4.3

12 | Fragment planu z urz adzeniami do zabezpieczenia - szczegét 4 4.4.4

13 | Fragment planu z urz adzeniami do zabezpieczenia - szczego6t5 4.4.5

14 | Fragment p lanu z urz adzeniami do zabezpieczenia - szczego6t 6 4.4.6

15 | Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczenia - szczego6t 7 4.4.7

16 | Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczenia - szczegét 8 4.4.8
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zabezpieczenia lub przebudowy urzadzen

teletechnicznych kolidujacych z przebudowsg torowiska tramwajowego wzdtuz ulicy 3-go Maja w Sosnowcu

na odcinku od ,CWK do P etli Zagorze ”.

2 INWESTOR

Inwestorem przebudowy torowiska sa Tramwaje Slaskie Spotka Akcyjna z siedzibg w 41-506

Chorzowie przy ul. Inwalidzka 5.
3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr DO/195/2009 z dnia 31.07.2009r. zawarta pomiedzy Inwestorem Tramwaje Slaskie S.A.
z siedzibg ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw, a MIB Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w 30-826 Krakowie
przy ul. Darasza 5.

Mapa jednostkowa do celéw projektowych o tresci S + U + E w skali 500 przez ,PROGEO
KATOWICE” K. Rogala, M. Nowak, D. Przybycien s.j. z siedzibg w 40-206 Katowice przy ul.
Olimpijskiej 11,

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy torowiska tramwajowego wzdtuz ulicy
Zabrzanskiej w Rudzie Slaskiej wykonana przez ,Firma Realizacyjna BAZET Sp.j. S. Bawiec, J.
Zajac, ul. Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawlowice,

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie w miesigcu sierpniu i listopadzie 2009 r.
4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

4.1 zlokalizowanie podziemnych obiektéw teletechnicznych ktoére krzyzuja sie z torowiskiem

tramwajowym w ul. 3-go Maja w Sosnowcu.

4.2 wykonanie przekopéw kontrolnych w celu dokiladnej lokalizacji urzadzen teletechnicznych i

gtebokosci ich posadowienia
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4.3 odkopanie istniejgcych urzadzen podziemnych na szerokosci remontowanego torowiska (po 3 m
z kazdej strony mierzac od osi toru) i okreslenie ich stanu technicznego.

4.4 zabezpieczenie odkrytych urzadzeh przed pracami zwigzanymi z przebudowg torowiska
tramwajowego — (szczeg6towy opis technologiczno — wykonawczy w dalszej czesci projektu

uwzgledniajgcym uzgodnienia i uwagi whascicieli tych urzadzen).

5 STAN ISTNIEJACY

wykaz wia scicieli - urz gdzen telekomunikacyjnych znajduj acych si e w

obr ebie torowiska tramwajowego.

W strefie przygotowania prac zwigzanych przebudowg torowiska tramwajowego istniejg urzadzenia
telekomunikacyjne podziemne r6znych wiascicieli i uzytkownikéw. Dlatego przed wejsciem na plac budowy
nalezy powiadomi¢ pisemnie najmniej co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o takim zamiarze
wykonywania rob6t na ich urzadzeniach. Nalezy réwniez ustali€ warunki nadzorowania robét

zabezpieczajacych te urzadzenia. Pozostate warunki i uzgodnienia w projekcie przebudowy torowiska.

1. Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Techniczny Obstugi Klienta

Region Poludniowy Technicznej Obstugi Klienta
Ul. Ordona 13 40-163 Katowice

Nadzor dla sieci TP S.A.

ATEM-POLSKA Sp z o.0.

Ul. Francuzka 70 40-028 Katowice

4. PTC Sp. Z o.0. Biuro Regionalne
ul. Sowinskiego 46a 40-018 Katowice

6. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych przez kilku wykonawcéw réznych branz nalezy
opracowa¢ harmonogram wykonywania rob6t przez poszczeg6lne podmioty, tak aby nie
przeszkadzaly sobie nawzajem i nie utrudnialy prac pozostatym wykonawcom. Po namierzeniu
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie przebudowywanego torowiska tramwajowego,
zgodnie z opracowanym harmonogramem prac budowlanych nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac¢
przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji i posadowienia urzadzen telekomunikacyjnych. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen przed wykonaniem remontu torowiska, opisano szczegétowo

w dalszej czesci projektu ( szczegbtowy opis wykonania prac przy urzadzeniach

5
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telekomunikacyjnych)  z uwzglednieniem uwag i zalecen wiascicieli tych urzadzen. Prace
zabezpieczajgce tych urzadzen nie moga pogorszyc¢ ich parametréw eksploatacji. RGwniez nie moze

ulec zmianie trasa poszczegélnych obiektéw.

7. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne wydane przez

polskie jednostki certyfikujace i muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami.

e Plyty zelbetowe do zabezpieczenia kanalizacji kablowej betonowej i rur przepustowych utozonych

poprzecznie do remontowanego torowiska .
¢ Rury RHDPE dwudzielne

e Uszczelki do zabezpieczania wylotéw rur.

8. NAPRAWY PO ODKRYTYCIU PODZIEMNYCH URZADZEN
TELETECHNICZNYCH

Polegac¢ beda na:

— Uszczelnieniu i uzupetnieniu ubytkéw peknieé i przerw w odkrytych ciggach betonowej kanalizaciji

kablowej w obrebie przebudowy torowiska na catej dtugosci wykopu,

= W rurach ostonowych, stalowych jezeli sg skorodowane nalezy zatozy¢ dodatkowo dwudzielne rury
ostonowe PCV o odpowiedniej srednicy i uszczelnié je na koricach za pomoca pianki poliuretanowej

jak pokazano na rysunkach,

— Woykonanie zabezpieczen dotyczg odcinki w obrebie pasa roboczego torowiska tramwajowego. Pas
0 szerokosci 6 mb. W pasie tym zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej polega na
zabezpieczeniu rur, kanalizacji i kabli, bez ich przebudowy. Polozenie ich pod istniejagcym
torowiskiem posadowionych na bezpiecznej glebokosci wymaga zabezpieczenia i odpowiedniego

wzmochienia isthiejgcej obudowy,

9. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (Informacja BIOZ )

e W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania
obowigzujacych norm budowlanych, warunkoéw technicznych wykonywania robét, warunkéw BHP

oraz zasad ochrony pracy, ochrony p.poz. w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem
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rozwigzan, jak tez stosowania wytacznie materiatow posiadajacych aktualne aprobaty techniczne,

atesty oraz dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zakres robot:

Przekopy kontrolne

Odkopanie urzadzen teletechnicznych

Zabezpieczenie urzadzeh teletechnicznych

Ponowne zasypanie tych urzadzen z utwardzeniem gruntu

Zatozenie ptyt betonowych lub tawy betonowej nad w/w urzadzeniami

Zatozenie dodatkowych rur ostonowych dwudzielnych na kable doziemne i rurociaggi.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Sie¢ zasilajgca napowietrzna i kablowa - tramwajowa
Sie¢ energetyczna WN i NN

Sie¢ teletechniczna

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ gazowa

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie

Sie¢ zasilajgca napowietrzna i doziemna - tramwajowa
Sie¢ energetyczna WN i NN

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ gazowa

Ochrona ppoz.

Inwestycja nie wymaga szczeg6lnych zabezpieczen i srodkéw ochrony ludzi i sprzetu.
Zabezpieczenia standartowe

Przewidywane zagrozenia

Podczas prac zwigzanych z budowg odcinka linii kablowej teletechnicznej moga wystapi¢
zagrozenia wynikajace ze specyfiki prowadzonych robot

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie pradem elektrycznym ktére moze
nastapic przy zblizeniach sprzetu ciezkiego ( koparki — dzwigi ) wykorzystywanego do prac
ziemnych do kabli i linii napowietrznych energetycznych podczas prowadzenia prac ziemnych.
Prowadzenie prac w poblizu tych urzadzen pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia — ZE
Prowadzenie prac ziemnych w poblizu urzadzen gazowych — skrzyzowanie lub zblizenie z
rurociggiem gazowym

Prowadzenie prac w poblizu tych urzadzen pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia — Rozdzielnia
Gazu Zabrze

Prowadzenie prac ziemnych w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych — skrzyzowanie
lub zblizenie z rurociggiem wodnym lub kanalizacjg

Prowadzenie prac w poblizu tych urzgdzen pod nadzorem witasciciela uzbrojenia — wodociagi

Sposo6b prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robét kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP wskazujac
miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. Przeprowadzanie instruktazu
musi by¢ powtarzane przy kazdorazowej zmianie miejsca rob6t. Roboty prowadzone na znacznym
odcinku i o réznych stopniach trudnosci.
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* Wskazanie srodkdw zapobiegajacych niebezpieczenstwu wypadku
Odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy
Egzekwowaé od pracownikéw stosowania wkasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
ochronnej i obuwia roboczego oraz wtasciwego sprzetu i narzedzi.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji drgan i halasu oraz do poprawy

bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego.

Wszystkie odpady wytworzone podczas prowadzenia projektowanej przebudowy nalezy przewozi¢
srodkami transportu przystosowanymi do tego celu przez przewoznikéw posiadajacych odpowiednie

uprawnienia.

»  Okreslenie kategorii geotechnicznej dla projektowanego obiektu budowlanego

Zgodnie z Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998 r. projektowana przebudowa urzadzen
teletechnicznych zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe proste

Inwestycja jest zlokalizowana na terenach szkdd gérniczych

Inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

e Zapotrzebowanie wody, energii itp.

Inwestycja nie wymaga zasilania w energie
Inwestycja nie wymaga zasilania w wode

e Ochrona srodowiska naturalnego

Inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu.
Inwestycja odbywa sie w sposéb bez zanieczyszczen ziemi i powietrza

11. UWAGI KO NCOWE

Zaprojektowany uktad geometryczny powinien byé wytyczony w terenie przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w oparciu 0 dane zamieszczone w projekcie. Wskazanie i oznaczenie
skrzyzowania torowiska tramwajowego z podziemnymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przebudowy muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
polskich instytucji upowaznionej do ich wydawania.

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca winien szczeg6towo zapoznaé sie z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem, warunkami i uzgodnieniami branzowymi a prace ziemne w ich rejonie
bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci wylacznie recznie po uprzednim
powiadomieniu wiasciciela uzbrojenia i pod jego nadzorem. Z uwagi na brak niektérych informacji
branzowych o mozliwosci wystgpienia i przebiegu innych urzadzen uzbrojenia terenu, nie wykazanych na

mapie nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy wykonywaniu prac ziemnych.
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12. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Wszystkie roboty zwigzane z budowa toréw i rozjazdéw oraz zabezpieczenia istniejacych urzadzen

telekomunikacyjnych w zakresie zwigzanym z torowiskiem tramwajowym nalezy wykonaé zgodnie z:

01

02

03
04

05

06
07

08

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414) wraz z pOzniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 23 listopada 1990r. o fgcznosci (Dz. U. nr 14, poz. 60)

Ustawa z dnia 12 maja 1995r. o zmianie ustawy o0 tgcznosci oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr
60, poz. 310)

Zarzadzenie ministra tgcznosci nr 13 z dnia 28 lutego 1986r. wprowadzajace zalacznik pt, ,,
Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp - tekst jednolity (Dz. U. nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004 roku, poz. 2497,

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPS.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-006 Ziacza spajane swiattowodow jednodomowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-007 Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-010 Osprzet do instalacji kabli telekomunikacyjnych na

podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1
kV. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowe. Og6lne wymagania
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09 ZN-96/TPS.A.-012
10 ZN-96/TPS.A.-013
11 ZN-96/TPS.A.-014
12 ZN-96/TPS.A.-015
13 ZN-96/TPS.A.-016
14 ZN-96/TPS.A.-017
15 ZN-96/TPS.A.-018
16 ZN-96/TPS.A.-020
17 ZN-96/TPS.A.-021
18 ZN-96/TPS.A.-023
19 ZN-96/TPS.A.-025
20  ZN-96/TPS.A.-026
21 ZN-96/TPS.A.-037
22 PN/T-91-06700
23 BN-74/3233-17

24 BN-80/6775-03.00
25 BN-80/6775-03.01
26 BN-75/8846-01

27 BN-80/8939-17

28 BN-73/8984-05

29 BN-76/8984-16
13. Uwaga

techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i
badania.

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

Ztaczki rur. Wymagania i badania.

Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym
przez urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i
wytyczne dla uzytkownika.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo — pomiarowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
Roboty ziemnych w podtorzu kolejowym do uktadania
przewodow rurowych. Wymagania i badania.
Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi.
Wymagania i badania.

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami
kolejowymi. Ogoine wymagania.

Jak zaznaczono w uzgodnieniach i z uwagi na teren szkdd goérniczych nalezy bezwzglednie wystgpic¢ do
odpowiednich wiascicieli urzgdzen teletechnicznych o nadzér tych urzgdzen.

Jak pokazujg rysunki w wielu miejscach sieci teletechniczne przebiegajg bardzo blisko innych urzgdzen
podziemnych lub sie krzyzujg tak, ze nalezy zwréci¢ szczegding uwage na prace w ich poblizu.

14. UWAGI | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych wykonawca winien
zapewni¢ wiasciwy nadzér branzowy.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien bezwzglednie zapoznac¢ sie z projektem i trescig pism
uzgadniajgcych i przestrzegac zawartych w nich zaleceh.
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Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw urzadzen w ramach nadzoru
specjalistycznego.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego o
wejsciu na plac budowy.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

Przed zasypaniem urzadzen teletechnicznych zgtosi¢ do odbioru robét zanikowych w Przedsiebiorstwie
Geodezyjno — Kartograficznym w celu wykonania inwentaryzacji sieci. dla wykonania inwentaryzacji na
podktadach geodezyjnych

Po zakonczeniu rob6t nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego odpowiedniemu wiascicielowi urzadzen
teletechnicznych - przedktadajac dokumentacje powykonawczg

Do protokotu odbioru wykonawca winien dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza oraz geodezyjny pomiar
powykonawczy.

Calosc¢ rob6t wykonaé w oparciu 0 obowigzujace przepisy , normy i katalogi oraz niniejszy projekt.

e Dokumentacja prawna w projekcie budowlanym przebudowy torowiska.
»  Okreslenie kategorii geotechnicznej dla projektowanego obiektu budowlanego

Zgodnie z Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998 r. projektowana przebudowa i
zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej
niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe proste

Inwestycja jest zlokalizowana na terenach szkdd gérniczych

Inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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Oswiadczamze dokumentacja pn:

Projekt przebudowy torowiska tramwajowego pn: ,Mode rnizacja torowiska wzdtu z ulicy 3-go
Maja w Sosnowcu na odcinku od CWK do P etli Zagérze” w ramach inwestycji pn: ,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejpusowej w Aglome racji Gorno slaskiej wraz z infrastruktur a
towarzysz aca’.

— branza teletechniczna

Zostata sporgzona zgodnie z wszelkimi obaujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej, oraz zostaje wydaka kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu hoays
wraz z informacgj dotycaca bezpieczaéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego
obiektu.

Projektant : Sprawdzay:
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