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Zamierzenie budowlane:

Numer i tytut umowy:

Nazwa i adres Inwestora:

Jednostka projektuga:

Stadium:

Czesé:

Brarza:
Tom:

Obiekt budowlany:

Projekt  przebudowy torowiska tramwajowego  pn:
»-Modernizacja linii tramwajowej na ulicy 3-go Maja, od CWK
do Petli Zagérze” w ramach inwestycji pn: ,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejousowej w Aglome racji
Gorno slaskiej wraz z infrastruktur g towarzysz acq”

DO/318/2009 z dnia 18.12.2009 pn: , Modernizacja linii tramwajowe;j
na ulicy 3-go Maja, od CWK do P etli Zagorze”

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

MIB Polska Sp. z 0.0.
ul. Darasza 5
30-826 Krakoéw

PROJEKT WYKONWCZY

Projekt przebudowy i
teletechnicznych

zabezpieczenia podziemnych rii

Teletechniczna
4

Torowisko w ul. 3-go Maja w Sosnowcu

Spis zawartéci opracowania: strona 2

Numery ewidencyjne dziatekZabrze dziatki nr: 102, 397, 398, 195, 196, 110,24 2522, 2523, 2517, 2518,

2519,2520
Projektanci:
Zakres opracowania Imie i nazwisko Specjalnéé Nr uprawnien Podpis
Projektant - Eugeniusz Chuderski Teletechnika 1628/99/U
Jézef Nycz Teletechnika
Opracowat -
Sprawdzajcy - Janusz Wojdyta Teletechnika 0349/97/U
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RYSUNKI

Czes¢ telekomunikacja

Lp. Tytut rysunku Nr rys. Uwagi
1 Oznaczenia dotycz gce teletechniki 41.1

Plan sytuacyjny fragmentu trasy torowiska 4.1.2.
3 Plan sytuacyjny modernizacji torow iska tramwajowego - o0znaczono 421

miejsca kolizji

4 Plan sytuacyjny modernizacji torowiska tramwajowego — 0znhaczono 4.2.2
miejsca kolizji

5 Plan sytuacyjny modernizacji torowiska tramwajowego — 0znhaczono 4.2.3
miejsca kolizji

6 Plan sytuacyjn y modernizacji torowiska tramwajowego  — 0znaczono 4.2.4
miejsca kolizji

7 Plan sytuacyjny modernizacji torowiska tramwajowego — 0zhaczono 4.2.5

miejsca kolizji

8 Fragment planu z zaznaczonymi urzadzeniami do zabezpieczenia 431
Fragment planu z zaznaczonymi urzadzeniami do zabezpieczenia 4.3.2
10 | Fragment planu z zaznaczonymi urzadzeniami do zabezpieczenia 4.3.3
11 | Fragment planu z zaznaczonymi urzadzeniami do zabezpieczenia 4.3.4
12 | Fragment planu z zaznaczonymi urzadzeniami do zabezpieczenia 4.3.5
13 | Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczenia - szczegét 1 441
14 | Fragment planu z urz adzeniami do zabezpieczenia - szczego6t 2 4.4.2
15 | Fragment planu z urz adzeniami do zabezpieczenia - szczego6t 3 4.4.3
16 | Fragment planu z urz adzeniami do zabezpieczenia - szczegét 4 4.4.4
17 | Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczenia - szczego6t5s 4.4.5
18 | Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczenia - szczegoét 6 4.4.6
19 | Fragment planu z urz gdzeniami do zabezpieczenia - szczegoét 7 4.4.7
20 | Fragment planu z urz adzeniami do zabezpieczenia - szczeg6t 8 4.4.8
21 | Zabezpieczenie kanalizacji i kabli oraz uszczelnien e rur ostonowych 4.5
22 | Wykonanie tawy betonowe jnad doziemnymi urz adzeniami 4.6

telekomunikacyjnymi
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy urzadzen

teletechnicznych kolidujacych z przebudowg torowiska tramwajowego wzdtuz ulicy 3-go Maja w Sosnowcu

na odcinku od ,CWK do P etli Zagorze ”.

2 INWESTOR

Inwestorem przebudowy torowiska sa Tramwaje Slaskie Spotka Akcyjna z siedzibg w 41-506

Chorzowie przy ul. Inwalidzka 5.
3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr DO/195/2009 z dnia 31.07.2009r. zawarta pomiedzy Inwestorem Tramwaje Slaskie S.A.
z siedziba ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw, a MIB Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w 30-826 Krakowie
przy ul. Darasza 5.

Mapa jednostkowa do celéw projektowych o tresci S + U + E w skali 500 przez ,PROGEO
KATOWICE” K. Rogala, M. Nowak, D. Przybycien s.j. z siedzibg w 40-206 Katowice przy ul.
Olimpijskiej 11,

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy torowiska tramwajowego wzdtuz ulicy
Zabrzanskiej w Rudzie Slaskiej wykonana przez ,Firma Realizacyjna BAZET Sp.j. S. Bawiec, J.
Zajac, ul. Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawlowice,

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie w miesigcu sierpniu i listopadzie 2009 r.
4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

4.1 zlokalizowanie podziemnych obiektow teletechnicznych ktére krzyzuja sie z torowiskiem

tramwajowym w ul. 3-go Maja w Sosnowcu.

4.2 wykonanie przekopow kontrolnych w celu doktadnej lokalizacji urzadzen teletechnicznych i
gtebokosci ich posadowienia

4.3 odkopanie istniejgcych urzadzen podziemnych na szerokosci remontowanego torowiska (po 3 m
z kazdej strony mierzac od osi toru) i okreslenie ich stanu technicznego.

4.4 zabezpieczenie odkrytych urzadzeh przed pracami zwigzanymi z przebudowg torowiska
tramwajowego — (szczegOtowy opis technologiczno — wykonawczy w dalszej czesci projektu

uwzgledniajgcym uzgodnienia i uwagi wtascicieli tych urzadzen).

5 STAN ISTNIEJACY

KRAKOW, styczer 2010



- TRAMWAJE'ASKIE SA. _=:%
AU o
- .‘ mip -
\’

A

Polska Sp. z 0.0.

wykaz wia scicieli - urz gdzen telekomunikacyjnych znajduj agcych si e w

obr ebie torowiska tramwajowego.

W strefie przygotowania prac zwigzanych przebudowg torowiska tramwajowego istniejg urzgdzenia
telekomunikacyjne podziemne r6znych wiascicieli i uzytkownikéw. Dlatego przed wejsciem na plac budowy
nalezy powiadomi¢ pisemnie najmniej co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o takim zamiarze
wykonywania rob6t na ich urzadzeniach. Nalezy réwniez ustali€ warunki nadzorowania robét

zabezpieczajacych te urzadzenia. Pozostate warunki i uzgodnienia w projekcie przebudowy torowiska.

1. Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Techniczny Obstugi Klienta

Region Poludniowy Technicznej Obstugi Klienta
Ul. Ordona 13 40-163 Katowice

Nadzor dla sieci TP S.A.

ATEM-POLSKA Sp z 0.0.

Ul. Francuzka 70 40-028 Katowice

4. PTC Sp. Z o.0. Biuro Regionalne
ul. Sowinskiego 46a 40-018 Katowice

6. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych przez kilku wykonawcéw réznych branz nalezy
opracowa¢ harmonogram wykonywania rob6t przez poszczegblne podmioty, tak aby nie
przeszkadzaly sobie nawzajem i nie utrudnialy prac pozostalym wykonawcom. Po namierzeniu
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie przebudowywanego torowiska tramwajowego,
zgodnie z opracowanym harmonogramem prac budowlanych nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac¢
przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji i posadowienia urzadzen telekomunikacyjnych. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen przed wykonaniem remontu torowiska, opisano szczegétowo
w dalszej czesci projektu ( szczegétowy opis wykonania prac przy urzadzeniach
telekomunikacyjnych)  z uwzglednieniem uwag i zalecen wlascicieli tych urzadzen. Prace
zabezpieczajace tych urzadzen nie moga pogorszyc¢ ich parametréw eksploatacji. Rowniez nie moze

ulec zmianie trasa poszczegoélnych obiektéw.

7. MATERIALY
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Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne wydane przez

polskie jednostki certyfikujace i muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami.

« Plyty zelbetowe do zabezpieczenia kanalizacji kablowej betonowej i rur przepustowych utozonych

poprzecznie do remontowanego torowiska .
¢ Rury RHDPE dwudzielne

e Uszczelki do zabezpieczania wylotow rur.

8. NAPRAWY PO ODKRYTYCIU PODZIEMNYCH URZADZEN
TELETECHNICZNYCH

Polegac¢ beda na:

— Uszczelnieniu i uzupetnieniu ubytkéw peknieé i przerw w odkrytych ciggach betonowej kanalizaciji

kablowej w obrebie przebudowy torowiska na catej dtugosci wykopu,

— W rurach ostonowych, stalowych jezeli sg skorodowane nalezy zatozy¢ dodatkowo dwudzielne rury
ostonowe PCV o odpowiedniej srednicy i uszczelnié je na koricach za pomoca pianki poliuretanowej

jak pokazano na rysunkach,

— Woykonanie zabezpieczen dotyczg odcinki w obrebie pasa roboczego torowiska tramwajowego. Pas
0 szerokosci 6 mb. W pasie tym zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej polega na
zabezpieczeniu rur, kanalizacji i kabli, bez ich przebudowy. Polozenie ich pod istniejagcym
torowiskiem posadowionych na bezpiecznej glebokosci wymaga zabezpieczenia i odpowiedniego

wzmochienia isthiejgcej obudowy,

9. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (Informacja BIOZ )

e W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania
obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania robét, warunkéw BHP
oraz zasad ochrony pracy, ochrony p.poz. w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, jak tez stosowania wytacznie materiatow posiadajacych aktualne aprobaty techniczne,

atesty oraz dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

»  Zakres robot:
Przekopy kontrolne
Odkopanie urzadzen teletechnicznych
Zabezpieczenie urzadzeh teletechnicznych
Ponowne zasypanie tych urzadzen z utwardzeniem gruntu
Zatozenie ptyt betonowych lub tawy betonowej nad w/w urzadzeniami
Zatozenie dodatkowych rur ostonowych dwudzielnych na kable doziemne i rurociagi.
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*  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Sie¢ zasilajgca napowietrzna i kablowa - tramwajowa
Sie¢ energetyczna WN i NN

Sie¢ teletechniczna

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ gazowa

* Elementy mogace stwarzac zagrozenie

Sie¢ zasilajgca napowietrzna i doziemna - tramwajowa
Sie¢ energetyczna WN i NN

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ gazowa

e Ochrona ppoz.

Inwestycja nie wymaga szczeg6lnych zabezpieczen i srodkéw ochrony ludzi i sprzetu.
Zabezpieczenia standartowe

e Przewidywane zagrozenia

Podczas prac zwigzanych z budowg odcinka linii kablowej teletechnicznej moga wystapic¢
zagrozenia wynikajace ze specyfiki prowadzonych robot

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie pradem elektrycznym ktére moze
nastagpic przy zblizeniach sprzetu ciezkiego ( koparki — dzwigi ) wykorzystywanego do prac
ziemnych do kabli i linii napowietrznych energetycznych podczas prowadzenia prac ziemnych.
Prowadzenie prac w poblizu tych urzgadzen pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia — ZE
Prowadzenie prac ziemnych w poblizu urzadzen gazowych — skrzyzowanie lub zblizenie z
rurociggiem gazowym

Prowadzenie prac w poblizu tych urzadzen pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia — Rozdzielnia
Gazu Zabrze

Prowadzenie prac ziemnych w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych — skrzyzowanie
lub zblizenie z rurociggiem wodnym lub kanalizacjg

Prowadzenie prac w poblizu tych urzadzen pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia — wodociggi

e Sposéb prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robét kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP wskazujac
miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. Przeprowadzanie instruktazu
musi by¢ powtarzane przy kazdorazowej zmianie miejsca rob6t. Roboty prowadzone na znacznym
odcinku i o r6znych stopniach trudnosci.

« Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwu wypadku
Odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy
Egzekwowaé od pracownikéw stosowania wkasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
ochronnej i obuwia roboczego oraz wtasciwego sprzetu i narzedzi.

10. OCHRONA SRODOWISKA
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Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji drgah i halasu oraz do poprawy

bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego.

Wszystkie odpady wytworzone podczas prowadzenia projektowanej przebudowy nalezy przewozi¢
srodkami transportu przystosowanymi do tego celu przez przewoznikéw posiadajacych odpowiednie

uprawnienia.

»  Okreslenie kategorii geotechnicznej dla projektowanego obiektu budowlanego

Zgodnie z Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998 r. projektowana przebudowa urzadzen
teletechnicznych zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe proste

Inwestycja jest zlokalizowana na terenach szkdd gérniczych

Inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

e Zapotrzebowanie wody, energii itp.

Inwestycja nie wymaga zasilania w energie
Inwestycja nie wymaga zasilania w wode

e Ochrona s$rodowiska naturalnego

Inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu.
Inwestycja odbywa sie w sposéb bez zanieczyszczen ziemi i powietrza

11. UWAGI KONCOWE

Zaprojektowany uktad geometryczny powinien byé wytyczony w terenie przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w oparciu 0 dane zamieszczone w projekcie. Wskazanie i oznaczenie
skrzyzowania torowiska tramwajowego z podziemnymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przebudowy muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
polskich instytucji upowaznionej do ich wydawania.

Przed przystapieniem do robot, wykonawca winien szczeg6towo zapozna¢ sie z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem, warunkami i uzgodnieniami branzowymi a prace ziemne w ich rejonie
bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci wylacznie recznie po uprzednim
powiadomieniu wiasciciela uzbrojenia i pod jego nadzorem. Z uwagi na brak niektérych informacji
branzowych o mozliwosci wystapienia i przebiegu innych urzadzen uzbrojenia terenu, nie wykazanych na

mapie nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy wykonywaniu prac ziemnych.

12. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Wszystkie roboty zwigzane z budowa toréw i rozjazdéw oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen

telekomunikacyjnych w zakresie zwigzanym z torowiskiem tramwajowym nalezy wykonaé zgodnie z:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414) wraz z pOzniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 23 listopada 1990r. o facznosci (Dz. U. nr 14, poz. 60)

Ustawa z dnia 12 maja 1995r. o zmianie ustawy o0 tgcznosci oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr
60, poz. 310)

Zarzadzenie ministra tgcznosci nr 13 z dnia 28 lutego 1986r. wprowadzajace zalacznik pt, ,,
Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp - tekst jednolity (Dz. U. nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004 roku, poz. 2497,

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Ziacza spajane $wiattowodow jednodomowych. Wymagania i
badania.

Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-004

ZN-96/TPS.A.-005
ZN-96/TPS.A.-006

ZN-96/TPS.A.-007

Polska Sp. z 0.0.

ZN-96/TPS.A.-008
ZN-96/TPS.A.-010

ZN-96/TPS.A.-011

ZN-96/TPS.A.-012
ZN-96/TPS.A.-013
ZN-96/TPS.A.-014
ZN-96/TPS.A.-015
ZN-96/TPS.A.-016

ZN-96/TPS.A.-017

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Osprzet do instalacji kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1
kV. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowe. Og6lne wymagania
techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i
badania.

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).

KRAKOW, styczer 2010



v b .

RN Polska Sp. z 0.0.
Wymagania i badania.

15 ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

16 ZN-96/TPS.A.-020 Zigczki rur. Wymagania i badania.

17 ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

18 ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

19 ZN-96/TPS.A.-025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.

20 ZN-96/TPS.A.-026 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania.

21 ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

22 PN/T-91-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym

przez urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i
wytyczne dla uzytkownika.

23 BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo — pomiarowe.

24 BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wymagania i
badania.

25 BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

26 BN-75/8846-01 Roboty ziemnych w podtorzu kolejowym do uktadania
przewodow rurowych. Wymagania i badania.

27 BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi.
Wymagania i badania.

28 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

29 BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami

kolejowymi. Ogdlne wymagania.

13. Uwaga

Jak zaznaczono w uzgodnieniach i z uwagi na teren szkdd goérniczych nalezy bezwzglednie wystgpi¢ do
odpowiednich wiascicieli urzgdzen teletechnicznych o nadzér tych urzgdzen.

Jak pokazujg rysunki w wielu miejscach sieci teletechniczne przebiegajg bardzo blisko innych urzgdzen
podziemnych lub sie krzyzujg tak, ze nalezy zwréci¢ szczeg6ling uwage na prace w ich poblizu.

14. UWAGI | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych wykonawca winien
zapewni¢ wiasciwy nadzoér branzowy.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien bezwzglednie zapoznac¢ sie z projektem i trescig pism
uzgadniajgcych i przestrzegac¢ zawartych w nich zaleceh.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw urzadzehn w ramach nadzoru
specjalistycznego.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego o
wejsciu na plac budowy.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

Przed zasypaniem urzgdzen teletechnicznych zgtosi¢ do odbioru robét zanikowych w Przedsiebiorstwie
Geodezyjno — Kartograficznym w celu wykonania inwentaryzacji sieci. dla wykonania inwentaryzacji na
podktadach geodezyjnych
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Po zakonczeniu rob6t nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego odpowiedniemu wiascicielowi urzadzen
teletechnicznych - przedktadajac dokumentacje powykonawczg

Do protokotu odbioru wykonawca winien dotaczy¢é dokumentacje powykonawczg oraz geodezyjny pomiar
powykonawczy.

Calosc¢ rob6t wykonaé w oparciu 0 obowigzujace przepisy , normy i katalogi oraz niniejszy projekt.

e Dokumentacja prawna w projekcie budowlanym przebudowy torowiska.
»  Okreslenie kategorii geotechnicznej dla projektowanego obiektu budowlanego

Zgodnie z Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998 r. projektowana przebudowa i
zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej
niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe proste

Inwestycja jest zlokalizowana na terenach szkdd gérniczych

Inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA PRAC PRZY URZ ADZENIACH
TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZWI AZKU Z PRZEBUDOW A
TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W UL. ZABRZA NSKIEJ W RUDZIE
SLASKIEJ.

Zalecenia szczego6towe;

Rysunek nr. 4.3 — szczeg6t 1

1. Kanalizacja kablowa TP S.A. usytuowana prostopadle do torowiska, zakopana na gtebokosci 0,7 —
0,8 m. — lub innej

2. Przekopy o wymiarach 2x0,6x 1 mb wykona¢ poprzecznie do przebiegu urzadzen teletechnicznych
w obrebie pasa torowiska w celu dokiadnego zlokalizowania ( potozenie i giebokosc¢ ) tych
urzadzen. Nalezy wykonaé na kazdym skrzyzowaniu z torowiskiem po dwa przekopy jak pokazano
na rysunku.

3. Zabezpieczenie — ptyta zelbetonowa

Rysunek nr. 4.4 — szczeg6t 2
4. Kanalizacja kablowa TP S.A. usytuowana prostopadle do torowiska, zakopana na gltebokosci 0,7 —
0,8 m. — lub innej
5. Przekopy o wymiarach 2x0,6x 1 mb wykona¢ poprzecznie do przebiegu urzadzen teletechnicznych
w obrebie pasa torowiska w celu dokladnego zlokalizowania ( potozenie i giebokosc¢ ) tych
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urzadzen. Nalezy wykonaé na kazdym skrzyzowaniu z torowiskiem po dwa przekopy jak pokazano
na rysunku.
6. Zabezpieczenie — ptyta zelbetonowa

Rysunek nr. 4.5 — szczeg6t 3

7. Kanalizacja kablowa TP S.A. usytuowana prostopadle do torowiska, zakopana na gtebokosci —
brak danych.

8. Przekopy o wymiarach 2x0,6x 1 mb wykona¢ poprzecznie do przebiegu urzadzen teletechnicznych
w obrebie pasa torowiska w celu doktadnego zlokalizowania ( potozenie i giebokosc¢ ) tych
urzadzen. Nalezy wykonaé na kazdym skrzyzowaniu z torowiskiem po dwa przekopy jak pokazano
na rysunku.

9. Zabezpieczenie — ptyta zelbetonowa

Rysunek nr. 4.5 — szczeg6t 3

10. Kanalizacja kablowa TP S.A. usytuowana pod katem do torowiska, zakopana na gtebokosci — brak
danych.

11. Przekopy o wymiarach 2x0,6x 1 mb wykona¢ poprzecznie do przebiegu urzadzen teletechnicznych
w obrebie pasa torowiska w celu dokfadnego zlokalizowania ( potozenie i glebokosc¢ ) tych
urzadzen. Nalezy wykona¢ na kazdym skrzyzowaniu z torowiskiem po dwa przekopy jak pokazano
na rysunku.

12. Zabezpieczenie — piyta zelbetonowa lub rura ostonowa Fi 160 dwudzielna

Pozostate informacje zawarte sg w uwagach na rysunkach (od 4.4 do 4.7). Prace wykonywane przy
przekopach kontrolnych winny by¢ prowadzone starannie i ostroznie — nie mozna stosowac urzgdzen
mechanicznych ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzen teletechnicznych lub innych urzadzen
przebiegajacych w poblizy wykopdéw. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia beda obcigzaty wykonawce tych
prac.

Prace wykonywane przy zabezpieczaniu urzadzen teletechnicznych nalezy wykona¢ starannie i pod
nadzorem przedstawicieli - wtascicieli tych urzgdzen.

Wszystkie elementy ktére zostang odkryte i zostanie zmieniona ich gteboko$¢ posadowienia powinny by¢
zinwentaryzowane a ich parametry naniesione na mapy geodezji powykonawczej.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja pn:

Projekt przebudowy torowiska tramwajowego pn: ,Mode rnizacja torowiska wzdtu z ulicy 3-go
Maja w Sosnowcu” w ramach inwestycji pn: ,Moderniza cja infrastruktury tramwajowej i
trolejpbusowej w Aglomeracji Gérno  $laskiej wraz z infrastruktur g towarzysz acaq”.

— branza teletechniczna

Zostata sporgzona zgodnie z wszelkimi obaujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej, oraz zostaje wydaka kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu toays
wraz z informacgj dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego
obiektu.

Projektant : Sprawdzay:
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