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I OPIS TECHNICZNY 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia 
wód opadowych z drenażu liniowego oraz odwodnienia ulicy do sieci kanalizacji 
miejskiej z modernizowanego torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w 
Katowicach 
dla zadania:  

„Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” 

 
 
1.2. Podstawa i cel opracowania 
 

 Podstawą opracowania projektu budowlanego jest umowa nr IN/18/09 zawarta 
pomiędzy firmą PROGREG a Miastem Katowice z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 
4. 
 
Cel opracowania 
  
 Celem niniejszego opracowania wchodzącego w skład projektu 
budowlanego jest wykonanie odprowadzenia wód drenażowych z torowiska 
tramwajowego oraz odwodnienie ulicy na odcinku modernizowanego torowiska. 
 
 
1.3. Materiały wyjściowe 
 
Projekt opracowano w oparciu o: 

• Umowa z Inwestorem  
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa (wersja cyfrowa), 
• Obowiązujące przepisy budowlane i normy prawne: Prawo Budowlane; 

rozporządzenia: Dz.U. Nr75 poz.690, Dz.U. Nr 109 poz.1156; 
• Informacja techniczna i wytyczne od gestora sieci kanalizacyjnej 

 
2. ZAKRES PROJEKTU 
 
 Zakres opracowania obejmuje 13 przykanalików deszczowych; w tym 7 
przykanalików od drenażu liniowego, 2 przykanaliki od odwodnień liniowych oraz 4 
przykanaliki od wpustów ulicznych. Projekt zakłada również zmianę lokalizacji 2 
istniejących wpustów ulicznych z uwagi na poszerzenie pasa przy torowisku zachowując 
istniejące przykanaliki. 
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3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
 
ODWODNIENIE TORÓW 

Zgodnie z projektem torowym przewidziano odwodnienie torowiska za pomocą 
drenażu liniowego oraz odwodnień liniowych.  
Drenaż należy wykonać przy pomocy rur drenarskich Ø11Omm oraz studni 
rewizyjnych z PVC średnicy Ø315 mm.  
W projekcie torowym przyjęto odwodnienia liniowe typu FASERFIX TRAM firmy 
Hauraton 

 Lokalizacja studni, drenażu oraz odwodnień liniowych zgodnie z projektem torowym.  
 

ODWODNIENIE ULICY 
 Zgodnie z projektem drogowym modernizowany odcinek ul. Korfantego zostanie 
odwodniony za pomocą typowych wpustów deszczowych na studni betonowej 
Ø50Omm z rusztem żeliwnym. 

 
Studzienki ściekowe, osadnikowe. 

Dla odseparowania ze ścieków deszczowych (drenażowych) zawiesin mineralnych 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, jako zasadę przyjęto budowę studzienek 
osadnikowych na przykanalikach odprowadzających ścieki. 
Do odwodnienia torowiska w miejscach wskazanych przez projektanta torowiska, 
projektuje się typowe studzienki niewłazowej osadnikowe o średnicy d=0,315 m wg 
projektu torowego. 
Ze studni drenażowej ścieki deszczowe poprzez żelbetową studzienkę osadnikową 
Ø1000mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego odbierane będą przez kanał 
ogólnospławny w ul. Korfantego. Z uwagi na różnice wysokości zaprojektowano 
przepady z rur żeliwnych kielichowych. Każdy przepad należy obetonować betonem 
klasy B15. Połączenie rur żeliwnych z rurami z PVC wykonać za pomocą złączek 
systemowych. 
W studniach rewizyjnych osadnikowych zgodnie z ustaleniami gestora sieci należy 
zamontować klapy burzowe. W projekcie przyjęto klapę burzową końcową typu HL715.0 
firmy „HL”. 
W przypadku wykorzystanie istniejącego przykanalika należy sprawdzić drożność 
kanału oraz stan techniczny.  
Przykanaliki od studzienek należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U (SDR34; SN8), 
łączonych kielichowo na uszczelkę.  
Przykanaliki układać na podsypce piaskowej h=0,15m w wykopie pionowym 
szalowanym szerokości l,0m. 
Budowę studzienek ściekowych należy prowadzić przy użyciu elementów typowych, w 
gotowym i suchym wykopie obiektowym l,5 x l,5m. 
Zasypanie wykopu należy wykonać piaskiem ubijanym warstwami 20cm z 
zagęszczaniem do stopnia w=l,00. Dopuszcza się zasypanie ostatniej warstwy gruntem 
rodzimym bez kamieni, (jeżeli nie wyklucza tego technologia robót torowych i 
drogowych). Górne warstwy zasypki wykonać zgodnie z projektem drogowym. 
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Odwodnienia liniowe 
Odwodnienia liniowe torowisk będą zrealizowane za pomocą elementów wykonanych z 
betonu włóknistego, wyposażonego w stalowe ramy na krawędziach korytek 
odwadniających typu FASERFIX TRAM firmy „Hauraton”. System ten wyposażony jest 
w zatrzaski mocowania rusztów SIDE-LOCK. Korpusy korytek posiadają łatwą do 
uszczelnienia fugę, która po wypełnieniu odpowiednim uszczelniaczem zapobiega 
przedostawaniu się cieczy do gruntu. Korytka posiadają ruszty żeliwne o klasie 
obciążenia E600 z powłoką KTL. Elementy odwodnień należy montować zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
Wpusty uliczne 
 
Wpusty zaprojektowano jako typowe żeliwne z rusztem uchylnym klasy C 250 (wg PN – 
EN 124). Wpusty będą zamontowane na typowych ulicznych studzienkach betonowych 

 500/630 mm z osadnikiem i zasyfonowanie. Rysunek szczegółowy wpustu ulicznego 
nr 14. 
 
 
Usytuowanie i układ wysokościowy projektowanych kanałów (przykanalików). 
 
Trasy kanałów i przykanalików zlokalizowano w oparciu o projektowany układ torowy 
oraz przy uwzględnieniu lokalizacji istniejącego, projektowanego uzbrojenia terenu. 
Trasy kanałów pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500. 
Układ wysokościowy zaprojektowany został w oparciu o projektowane i istniejące rzędne 
drogowe, rzędne istniejących kanałów i pozostałego uzbrojenia. 
W trakcie budowy rzędne uzgodnić i sprawdzić z projektami torowymi i drogowymi. 
 
 
Roboty ziemne 
 
Wykopy 

Roboty należy prowadzić sposobem mechanicznym i ręcznym (ręcznym szczególnie 
przy sieciach elektroenergetycznych, gazowych cieplnych i telekomunikacyjnych), przy 
czym spód wykopu należy przyjąć na poziomie wyższym o 20 cm od projektowanej 
rzędnej dna. Resztę wybrać ręcznie do żądanego poziomu. 

 
Szalowanie wykopów 

W wykopach należy zastosować szalowanie z rozporami zgodnie z obowiązującymi 
normami. Można stosować szalunki samopogrążalne. 

 
Wzmacnianie podłoża 

Rury układać na podsypce piaskowej uwzględniając wymagania podane w normie 
BN-83/8836-02 oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz.II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Zagęszczanie można wykonać 
sposobem mechanicznym za pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub wibro-
uderzeniowych. 
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Ułożenie rur 
Układanie rur ściśle wg wytycznych Producenta rur i kształtek. Roboty montażowe 

należy wykonywać w wykopach odwodnieniowych, zgodnie z normą BN-83/8836-02. 
Rury układać w odwodnionych wykopach na wyrównanym podłożu, na warstwie 

min. 15 cm zagęszczonej podsypki piaskowej. Do poziomu 30 cm ponad wierzch rury 
zastosować zagęszczoną obsypkę piaskową, a następnie kolejno zagęszczane 20-30 
cm warstwy zasypu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-
02205/1998. Bezpośrednio nad rurami PCV warstwę ziemi 30 cm nie zagęszczać 
mechanicznie. 
 
 
Odbiór robót zanikających 

Każdorazowo przed zasypaniem wykonanego kanału Wykonawca powinien 
zawiadomić Nadzór Inwestycji oraz Użytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robót. 

 
Zasyp wykopów 

Powyżej ostatniej warstwy obsypki wykonanej zgodnie z instrukcją Producenta rur, 
zasyp może być wykonany gruntem rodzimym bez kamieni ale tylko w przypadku gdy 
nie ma przeciwwskazań w projekcie drogowym lub torowym. Musi to być grunt 
przesiany (pozbawiony kamieni, desek, itp.). 

 
 

Likwidacja istniejących przykanalików 
 
 Likwidacja istniejących przykanalików deszczowych zostanie wykonana na koszt 
inwestora. Istniejące przewody należy wykopać, a miejsce włączenia zaślepić za 
pomocą korka z tego samego materiału co kanał ogólnospławny lub przy pomocy mas 
szybkowiążących.  
 

 
4. UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych cz. II” oraz PN. 
W czasie wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP. 
Przed zasypaniem wykopów wykonać próby szczelności rurociągów, zgodnie z PN. 
Całość robót wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
do wykonywani robót instalacyjnych. 
Do wykonania prac stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
Przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych stosować zalecenia gestora sieci. 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Łukasz Grzymski 
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OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany odwodnienia torowiska oraz odcinak 
ulicy Korfantego: 

 

„Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w 

Katowicach” 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

PROJEKTANT: 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Łukasz Grzymski 

Nr upr. LOD/0679/POOS/07 

 

 

 

mgr inż. Agnieszka Kindl 
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Kopie Uprawnień Budowlanych 
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