mib .

Polska Sp. z0.0.

v ’
™\ "

SPIS ZAWARTO SCI
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania 3

2. Inwestor 3

3. Podstawa opracowania

4. Zakres opracowania 4

5. Stanistniej acy 4

6. Stan projektowany 4
6.1. Przekroj porzeczny 5
6.2.  Odwodnienie 6

7. Materialy 8

8. Naprawa nawierzchni poza ptyt g zelbetow g 9
Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia (Informacja BIOZ) 10

10. Ochrona srodowiska 15

11. Uwagi ko ncowe 16

12. Wykaz norm i przepisow 16

13. Wykaz dzialek, na ktorych realizowana b edzie przebudowa 18

14. Oswiadczenie projektanta 19

15. Uprawnienia i wpisy do Izby In  zynieréw 20

16. Wypisy z ewidencji gruntow 25

17. Warunki techniczne wydane przez Zabrza nAskie
Przedsi ebiorstwo Wodoci agow i Kanalizacji sp. z 0.0. 26

18. Wywiady bran zowe wodoci ggowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
sieci cieptowniczej i gazowej

RYSUNKI

Czes¢ odwodnienia torowiska

1. Projekt przebudowy odwodnienia torowiska cz. 1i cz. 2 (rys. 2.1, rys.
2.2)

2. Profil odwodnienia torowiska w ul. 3-go Majaw Z  abrzu cz. 1icz. 2 (rys.
2.3, 1ys. 2.4)

3. Profil przyt aczy kanalizacji deszczowej odwodnienia torowiska cz A

cz.2 (rys. nr 2.5, rys. nr 2.6)




W

mib .

Polska Sp. z0.0.

OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odwodnienia
torow tramwajowych w ulicy 3-go Maja w Zabrzu na odcinku od ulicy
M. Lutra do ul. Makoszowskiej. Diugosé przebudowywanego odcinka

wynosi ok. 1784,62 mtp.
INWESTOR

Inwestorem przebudowy torowiska sg Tramwaje Slaskie Spétka Akcyjna

Z siedzibg w 41-506 Chorzowie przy ul. Inwalidzka 5.
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr DO/195/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a MIB Polska
Sp. z 0.0. z siedzibg w 30-826 Krakowie przy ul. Darasza 5 w dniu 31
lipca 2009r.,

- mapa jednostkowa do celéw projektowych o tresci S + U + E w skali
1:500 przez ,PROGEO KATOWICE” K. Rogala, M. Nowak, D.
Przybycien s.j. z siedzibg w 40-206 Katowice przy ul. Olimpijskiej 11,

— dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy torowiska
tramwajowego w ulicach 3-go Maja w Zabrzu wykonana przez ,Firma
Realizacyjna BAZET Sp.J. S. Bawiec, J. Zajac, ul. Zjednoczenia 62a, 43-
250 Pawtowice,

— wizja lokalna przeprowadzona w terenie w miesigcu sierpniu i listopadzie
2009 .

— warunki techniczne TR/504/604/143/2SD/373/10 z dnia 06.04.2010 r.
wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji

Sp. z .0.0. Zabrzu.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania niniejszego obejmuje:

— przebudowe odwodnienia torowiska tramwajowego,

- przebudowe przylaczy kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wod

z torowiska,
5. STANISTNIEJACY

Torowisko tramwajowe jednotorowe, wspoélne z jezdnig na podbudowie
asfaltobetonowej w technologii na ,boso”.

Istniejgcy tor na odcinku objetym niniejszym projektem znajduje sie w ztym
stanie technicznym. Widoczne sg nierébwnosci potozenia toréw
w ptaszczyznie poziomej i pionowej, a takze znaczne zuzycia szyn.

Obecnie podtorze jest nieodwodnione, na co wskazujg uszkodzenia
w nawierzchni. Odwodnienie powierzchniowe realizowane przez skrzynki
odwadniajgce, ktdre obecnie sg zniszczone (nie nadajg sie do renowacji)
i zamulone. Czesciowo woda odbierana jest z torowiska do kanalizacji
deszczowej przez odwodnienia uliczne.

Nawierzchnia drogowa torowiska jest wykonana gtéwnie z piyt

nawierzchniowych takze EPT.
6. STAN PROJEKTOWANY

Zakres przebudowy odwodnienia torowiska tramwajowego wspoélnego

Z jezdnig obejmuje nastepujgce roboty:

— demontaz nawierzchni drogowej wypetniajgcej torowisko w pasie
o szerokosci niezbednej do prowadzenia robdét podtorowych

i odwodnieniowych,
— pogtebienie koryta do wymaganej rzednej,

- wykonanie odwodnienia przy pomocy drenéw podtuznych i studni
rewizyjnych,

— wyprowadzenie przykanalikdw do odwodnienia liniowego oraz z rowkow

szyn, wykonanie obsypki i zasypki drendbw w oplocie z geowtékniny,
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— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
6.1. Przekroj poprzeczny

Szerokos$¢ jednotorowego torowiska wraz z odbudowana nawierzchnia
jezdni wynosi 3,40 m. Po rozebraniu toru istniejgcego oraz wykonaniu
koryta pod nowe torowisko nalezy wykonaé nastepujgce roboty zwigzane

z odwodnieniem liniowym:

zagescic¢ podtoze rodzime do Is = 0,95 aby wtorny modut odksztatcenia

gruntu byt nie mniejszy niz E, = 45 MN/m?,

— wykona¢ rowek drenarski wg profilu odwodnienia po czym utozy¢

warstwe podsypki dolnej z pospoiki o grubosci 10 cm, ,

— wykona¢ dren podtuzny z przewodu PVC-U @113 mm karbowanego,
perforowanego z filtrem z widkna syntetycznego (geowtdknina); uktadany
wg profilu odwodnienia; z podigczeniem do projektowanych studni

rewizyjnych, na trzech odcinkach wykonac¢ drenokolektor.

— ustawi¢ studnie rewizyjne z rur trzonowych karbowanych @425 mm;

studnie wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 60 cm,

— wykona¢ przykanaliki z rur PVC-U klasy S 8200 mm do istniejgcych

studni kanalizacyjnych, obsypac rowki piaskiem lub pospdtka,
— wbudowac obsypke drenu z klinca kamiennego na wysokosc¢ przewodu,

— wbudowac zasypke z klihca kamiennego o grubosci 4/32mm do 15cm
nad drenem, nastepnie rowek zasypac piaskiem lub pospoéika,

- utozy¢é geowtdknine separacyjng z polipropylenowych witokien ciggtych
utwardzanych termicznie o gramaturze 165 g/m? prébie przebicia
stozkiem 32 mm, szerokosci wtasciwej otworéw perforowanych 90 pm,

wielkosci przeptywu 45 I/m?s przy stupie wody wynoszacym 10 cm,

— ulozy¢ przykanaliki do planowanych urzadzen odwadniajgcych

zlokalizowanych w plycie betonowej,
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6.2.0dwodnienie

6.2.1. Projektowane rozwi gzanie

Zaklada sie przejecie wody powierzchniowej z rowkdéw szynowych przez
skrzynki odwadniajgce — skrzynki odwodnienia liniowego, zamontowane
w prefabrykowanych ptytach Zzelbetowych przez system przykanalikow,
z ktorych woda odprowadzana jest do studni rewizyjnych a z nich

do kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie wgtebne w postaci podiuznych ciggébw drenazowych
usytuowano w osi torowiska tramwajowego. Zastosowano przewody
drenarskie

PVC-U @113 z filtrem z wiOkna syntetycznego (geowidknina), oraz
drenokolektor na odcinkach od studni S12-S14, S29-S30 oraz S34 — S35.
Przewody drenarskie nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

wskazanej w warunkach przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Zabrzu.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne (kanalizacja, wodociag,
gaz, instalacje elektryczne, teletechniczne itp.) przebiegajgce na poziomie
ponizej 1,50 m ppt, poprowadzono drenaz na poziomie do 1,40 m ppt.
Aczkolwiek w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami nalezy roboty

prowadzi¢ recznie.
6.2.2. Rowki

6.2.2.1 Jako pierwszg warstwe na dnie wykopu nalezy wykonaé
podsypke dolng z piasku grubego bez kamieni o gr.10 cm
wyprofilowang

do projektowanego pochylenia i zageszczong nie bardziej niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ulozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. W tak przygotowanym
rowku drenarskim nalezy umiesci¢ rure drenarskg i wykona¢ zasypke
z materialu 0 bardzo dobrej przepuszczalnosci (zwiry, piaski grube,

kliniec itp.)




W

mib .

Polska Sp. z0.0.

Podsypka gérna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu
uktadania

i zageszczania podsypki gornej.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami o grubosci dostosowanej do
posiadanego sprzetu. Grubosé¢ warstwy nie powinna by¢ jednak
wieksza jak 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw nalezy uzywac
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego
odksztatcenia przewodu. Warstwe te nalezy bardzo starannie zagesci¢
do Is = 1,00.

6.2.2.2.Rowek przykanalikbw nalezy wykonaé¢ podobnie jak rowek
drenazowy. Do zasypania przewodu mozna uzy¢ gruntu sypkiego -

pospotka lub piasek
6.2.3. Dreny

Projektuje sie zastosowanie rur drenarskich karbowanych z PVC-U
o Srednicy wewnetrzne] 113 mm z otworami 2,5 x 50 mm i filtrem
z widkien syntetycznych (geowidknina) oraz  na trzech odcinkach

drenokolektor.
6.2.4. Studnie rewizyjne

Woda przejmowana z torowiska przez dreny podiuzne odprowadzona
bedzie poprzez studzienki g1000mm do kanalizacji deszczowej w ciggu
ulicy 3-go Maja. Dodatkowo w celu ograniczenia zamulania drenu
odwadniajgcego piaskiem i innymi czastkami drobnymi, zaprojektowano
studzienki przeptywowe @425mm. Wszystkie projektowane studzienki

zaopatrzone sg w osadnik w celu przechwycenia zanieczyszczen.

W projekcie przewidziano studzienki kanalizacyjne zbudowane z podstawy
studzienki — dna z PP do rur karbowanych (dennicy), rury trzonowej,
karbowanej g425mm z rurg teleskopowg zamknietg zeliwnym wiazem typu
ciezkiego (klasy D400) oraz studzienki z kregéw betonowych o 1000mm

zamkniete takze wtazem typu ciezkiego.
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Wykop wokdét studni nalezy zasypa¢ materiatem o  wskazniku
réznoziarnistosci U > 5, wspotczynniku filtracji ko > 6 x 10 m/s (zwiry,

piaski grube itp.) zageszczajgc warstwami po 20 cm do Is = 1,00.
6.2.5. Przykanaliki

Dla odprowadzenia wod ze studni drenarskich do kanalizacji deszczowej
zaprojektowano rury 200 mm, a dla odprowadzenia wody ze skrzynek
odwodnienia linowego zaprojektowano rury @160 mm z PVC-U klasy S
(SN8). Rury nalezy utozy¢ na warstwie zageszczonego piasku o grubosci
10 cm. Na poziomie studni 45 nalezy wody drenarskie odprowadzic¢
bezposrednio do istniejgcej studni. Krate uliczng znajdujacq sie na trasie
wigczenia nalezy wymieni¢ na nowg i przesungé o 2,5 m od wigczenia — jak

na mapie.
6.2.6. Elementy odwodnienia szyn

Woda splywajac ztobkami szyn tramwajowych rowkowych typu 60R2 po
pochyleniu podtuznym przejmowana bedzie przez elementy odwodnienia

szyn — skrzynki odwadniajgce przyszynowe.
MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne i dopuszczenia wydane przez polskie jednostki certyfikujgce

I muszg by¢ wykonane zgodnie z odpowiednim polskim normom.

7.1. Przewody zastosowane do budowy odwodnienia powinny spetniac¢

wymagania zawarte w:

7.1.1. opinii GIG dopuszczajgcg do stosowania na terenie szkdd gorniczych

(opinia Gtéwnego Instytutu Gérnictwa z dnia 07.03.2005 r.),

7.1.2. dopuszczeniu do stosowania w pasie drogowym: Aprobata
Techniczna IBDIM - Warszawa nr AT/2003-04-0317 wydana
na ,Studzienki niewtazowe WAVIN: kanalizacyjne i drenazowe DN/ID
3151i1425",

7.1.3. dopuszczeniu do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: Aprobata
Techniczna COBRTI Instal nr AT/98-01-0468-01 wydana

na ,Studzienki niewtazowe WAVIN — kanalizacyjne i drenazowe”,
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7.1.4. rury kanalizacyjne Aprobata Techniczna AT/2006-03-500 wydana
na ,Rury kanalizacyjne WAVIN z PVC-U o $ciankach litych

i Sciankach strukturalnych z ksztattkami”,

7.1.5. rury drenarskie AT/98-02-0501-1, AT/98-01-0468-1 wydane na “Rury
drenarskie karbowane 1 ksztattki PVC-U” oraz ,Studzienki
kanalizacyjne z PP i PVC-U",

7.1.6. Rury drenarskie AT/2003-04-0499 wydane przez IBDIM na”’ Rury
drenarskie PVC-U WAVIN wraz z ksztattkami”.

7.2. Przewody zastosowane do budowy odwodnienia powinny by¢
wykonane zgodnie z:

7.2.1. Studzienki rewizyjne PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,
7.2.2. Rury do kanalizacji zewnetrznej zgodne PN-EN 1401-01,
7.2.3. Rury drenarskie PN-C-89221:1998.

7.3.  Geowtdkniny powinny mie¢ cechy konstrukcyjne i materialowe nie
gorsze niz podane w deklaracji CE nr 0799-CPD-12 oraz spetiaé

wymagania zawarte w normach zharmonizowanych:

7.3.1. EN 13252 System drenarski.

8. NAPRAWA NAWIERZCHNI POZA PLYT A Z'ELBETOWA
Polegac bedzie na:

— regulacji wpustow ulicznych, studni kanalizacyjnych i innych w obrebie

przebudowy,

— ulozenie geosiatki
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INWESTOR:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
ul. Inwalidzka 5

41-506 CHORZOW

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: TOROWISKO TRAMWAJOWE W UL. 3-GO MAJA W ZABRZU
ADRES: UL. 3-GO MAJA, ZABRZE
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :
Mgr inz. Arkadiusz Kpczyhski
Zam. ul. Targowa 27
09-100 Ptask

Woj. mazowieckie
Nr uprawnié: MAZ/0212/PWOS/09

Krakdw, listopad 2010 r.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
(Informacja BIOZ)

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce
do przestrzegania obowigzujacych norm budowlanych, warunkéw
technicznych wykonywania robét, warunkow BHP oraz zasad ochrony
pracy, ochrony p.poz. w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, jak tez stosowania wytgcznie materialtdw posiadajgcych aktualne
aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy przeprowadzi instruktaz
BHP zapoznajgc pracownikbw z rodzajami zagrozen, istniejgcym
uzbrojeniem oraz tymczasowymi instalacjami, ktére napotkajg w trakcie
realizacji catego zakresu rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot
oraz wymagan odnosnie odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajgcego.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest obowigzany wydawac szczego6towe instrukcje i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie sie
z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 2374 k.
p.).

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia powinny w sposéb zrozumiaty
dla pracownikow wskazywac¢ czynnosci, ktére nalezy wykonaé¢ przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia

11
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lub zdrowia pracownikow. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych
ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow chemicznych
powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych
substancji i preparatow.

9.8. Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych
powinny by¢ przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt
ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

9.9. Poniewaz w tym samym miejscu wykonywane bedg réwnoczesnie prace
réznych branz, wykonawcy poszczegolnych robét branzowych powinni:
9.9.1. wyznaczy¢ wspoOlnie koordynatora sprawujacego w ich imieniu

nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu i upowaznionego przez
wszystkich pracodawcow do wydawania polecen zatrudnionym
w danym miejscu pracownikom,*

9.9.2. pisemnie poinformowac¢ pracownikdw o wyznaczeniu koordynatora
w regulaminach pracy poszczegoélnych pracodawcow jezeli prace majg
charakter stalty, lub w instrukcjach bhp przy przejsciowym
wykonywaniu pracy na danym miejscu.

9.9.3. wspoétpracowaé ze sobg oraz ustalic zasady wspotdziatania
na wypadek wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,

9.9.4. Koordynator powinien mie¢ prawo kontrolowania podwykonawcow
w zakresie bhp. Z kontroli powinien by¢ sporzadzany krotki protokoét
sktadajacy sie z samych zaleceh. Nie wykonanie tych zalecen moze
by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robot
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy.

9.10. Pracownicy, ktorzy beda obstugiwaé urzadzenia i  sprzet
zmechanizowany, muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie
obstugi tych urzadzen i znajomosci przepisow BHP oraz powinni by¢
wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony osobistej (kaski, rekawice,
okulary itp.).

9.11. Urzadzenia, sprzet zmechanizowany i pomocniczy przed rozpoczeciem
pracy powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci techniczno-

eksploatacyjnej i bezpiecznego uzytkowania.

! Kodeks pracy Art. 208. § 1.
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9.12. W zwigzku z wykonywaniem rob6t przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego oraz bezposrednio w poblizu drég, wszyscy pracownicy
powinni bezwzglednie pracowac¢ w kamizelkach ochronnych.

9.13. Przy rozbiérce nawierzchni torowej przy uzyciu gazow technicznych
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot przed powstaniem pozaru.

9.14. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete w dokumentaciji
urzadzenia  podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe,
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty
archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy
przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie
lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami
lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru
technicznego.

9.15. Wykonawca robot jest zobowigzany

9.15.1. wyposazy¢ pracownikdéw w kamizelki ostrzegawcze

9.15.2. zapewni¢ utrzymanie i oznakowane drdg technologicznych
zgodnie z Polskimi Normami i wkasciwymi przepisami

9.15.3. wykona¢é witasciwe oznakowanie | zabezpieczenie placu
ze szczegblnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia robdt
niebezpiecznych

9.15.4. wyposazy¢ pracownikbw w odpowiednig odziez roboczg
z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio
do charakteru prowadzonych robdt (odziez robocza i sprzet
ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie,
rekawiczki pieciopalczaste, wzmaochnione skora, torby
do przechowywania drobnych narzedzi) , sprzet p.poz. i apteczki
podrecznej w torbie przenosnej,

9.15.5. opracowac instrukcje alarmowania na wypadek pozaru wraz
z telefonami alarmowymi,

9.15.6. opracowac instrukcje postepowania na okolicznos¢ wystgpienia

wypadku przy pracy,

13



W

mib .

Polska Sp. z0.0.

9.15.7. pilnowa¢ czy sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie
Z przeznaczeniem.

9.16. Bezpieczng odleglos¢ sktadowania materialtdbw i poruszania sie
pracownikow i maszyn od toréw jak i drég powinien ustali¢ kierownik
budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

9.17. W celu zachowania ciggtosci nadzoru nad bezpieczehAstwem pracy,
kierownik robét oddalajgcy sie nawet chwilowo z miejsca pracy, jest
obowigzany wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci. O fakcie
wyznaczenia zastepcy, kierownik robot musi powiadomié wszystkich
pracownikow wykonujgcych dane prace.

9.18. Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane i wykorzystywane przy
przebudowie nawierzchni torowej, pod wzgledem technicznym
I eksploatacyjnym powinny odpowiada¢ warunkom zapewniajgcym
obstugujacym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

9.19. Przy budowie nie mogg by¢ stosowane materiaty, ktdre w sposob trwaty
sq szkodliwe dla otoczenia.

9.20. Miejsca robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi.

9.21. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

9.22. Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawnosc¢ i obstugiwane przez przeszkolone osoby
I uzywane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone.

9.23. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

9.23.1. dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV - 3 m;

9.23.2. dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV - 5 m;

9.23.3. dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV - 10 m;
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9.23.4. dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV - 15 m;

9.23.5. dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV - 30 m.

9.24. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg
zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

9.25. Caltosc¢ robdt nalezy realizowac przy uwzglednieniu ponizszych zasad:

9.25.1. wszystkie roboty w obrebie czynnych torow muszg byc¢
wykonywane pod nadzorem kierownika robot, ktéry jest
odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunkow pracy (bhp), wykluczajgcych zagrozenie
ich zdrowia i zycia,

9.25.2. przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy
uzgodnic bezpieczne warunki jej uzytkowania,

9.25.3. roboty zwigzane z przebudowg nawierzchni torowej mogg byc¢
wykonywane i nadzorowane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

9.25.4. roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed
uszkodzeniami  zinwentaryzowanych budowli 1 urzadzen
technicznych,

9.25.5. prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu
urzadzeh podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej
technologii i organizacji rob6t oraz uzgodnieniu z wiasciwymi
jednostkami termindw i miejsc przewidywanych prac,

9.25.6. przed rozpoczeciem robét ziemnych ze wzgledu na wystepujgce
w terenie sieci ustala sie z jednostkami zarzadzajgcymi tymi
instalacjami  odlegtosci  bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych,

9.25.7. niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie roboét
nalezy traktowac jako urzadzenia czynne.

9.26. Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi nalezy:

9.26.1. miejsce pracy oznakowac przenosnymi zaporami,
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9.26.2. przestrzega¢ warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslonych w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji

obstugi maszyny.
10. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana przebudowa odwodnienia torowiska przyczyni sie
do ograniczenia zalewania sgsiadujacych terenéw oraz do uregulowanej
gospodarki wodami deszczowymi. Odpowiednie odwodnienie zwiekszy

rowniez bezpieczenstwo dla pasazerow.

Wszystkie odpady wytworzone podczas prowadzenia projektowanej
przebudowy nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi

do tego celu przez przewoznikdéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

11. UWAGI KONCOWE

Zaprojektowany ukfad geometryczny powinien by¢ wytyczony w terenie
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego w oparciu o dane
zamieszczone w projekcie.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przebudowy muszg posiadac
aktualng Aprobate Techniczng polskiej instytucji upowaznionej do ich
wydawania.

Przed przystgpieniem do robot, wykonawca winien szczegoétowo zapoznacé
sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem, a prace ziemne w jego
rejonie prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci po uprzednim powiadomieniu
wiasciciela uzbrojenia i pod jego nadzorem. Moze wystgpi¢ inne uzbrojenie,
niewykazane na mapie z uwagi na brak informacji branzowych o jego

przebiegu.
12. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Wszystkie roboty zwigzane z budowg toréw i rozjazdow nalezy wykonaé
zgodnie z:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi

Zmianami,
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Socjalnej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp - tekst jednolity (Dz. U.
nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004 roku, poz. 2497,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

~Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw
tramwajowych” Warszawa 1983 r.,

PN-97/S-02204 ,Odwodnienie drog”,

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”,
PN-97/S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie”,

PN-98/K-92009 ,Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania”,

PN-98/K-92011 ,Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania”,

PN-84/S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia

Z thucznia kamiennego”,

17



v mib .

Polska Sp. z0.0.

In \\.

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana

bedzie przebudowa

L.p. | Nazwa obszaru | Obreb | Numer dziatki Adres wia sciciela Uwagi
Skarb Panstwa; Grunty zadrzewione
1 7 ABRZE 12 662/71 Tramwaj_e Slaskie Tereny ko_murjlkacyjne
ul. Inwalidzka 5 Droga wojewoddzka
41-506 Chorzéw Droga powiatowa
Gmina Miejska Zabrze .
2 ZABRZE 12 636/82 Prezydent Miasta Zabrze Droga powiatowa
Skarb Panstwa A
3 ZABRZE 12 145 Prezydent Miasta Zabrze Droga wojewddzka
Skarb Panstwa Droga wojewodzka
4 ZABRZE 12 30007160 Prezydent Miasta Zabrze | Droga powiatowa
Skarb Panstwa S
5 ZABRZE 12 2998/159 Prezydent Miasta Zabrze Droga wojewddzka
Skarb Panstwa .
6 ZABRZE 12 634/82 Prezydent Miasta Zabrze Droga powiatowa
Skarb Panstwa N
7 ZABRZE 12 164/158 Prezydent Miasta Zabrze Droga wojewddzka
Skarb Panstwa N
8 ZABRZE 12 767/67 Prezydent Miasta Zabrze Droga wojewddzka
9 2 ABRZE 12 872/35 Gmina M|ejs!<a Zabrze Droga wopwodzka
Prezydent Miasta Zabrze | Droga powiatowa
10 2 ABRZE 12 209/40 Gmina M|ejs!<a Zabrze Droga wopwodzka
Prezydent Miasta Zabrze | Droga powiatowa
Skarb Panstwa S
11 ZABRZE 12 890/35 Prezydent Miasta Zabrze Droga wojewddzka
Skarb Panstwa S
12 ZABRZE 12 2143/105 Prezydent Miasta Zabrze Droga wojewodzka
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Oswiadczamze dokumentacja pn:

Projekt przebudowy torowiska tramwajowego pn: ,Mode rnizacja
torowiska tramwajowego w ul. 3-go Maja w Zabrzu” w ramach inwestycji

pn: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trol ejbusowe] w
Aglomeracji Gorno $laskiej wraz z infrastruktur g towarzysz acq”.
—SANITARNA

Zostata sporadzona zgodnie z wszelkimi obagujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej, oraz zostaje wydark® jmompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma sl wraz z informagj dotyczica bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia ze wzgtlu na specyfik projektowanego obiektu.

Projektant : Sprawdzay:
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