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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207
z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
nizej podpisani wspodlnie oswiadczaja, ze

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA
UL. LAGIEWNICKIEJ | UL. SWIETOCHLOWICKIEJ
W BYTOMIU

REMONTU TOROW TRAMWAJOWYCH
OD KM 1,853 DO KM 2,478

opracowany na podstawie  umowy : 86/12/2008 Aneksnrl

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Katowice, grudzien 2012.

Projektant Sprawdzajgcy
inz. Zbigniew Herisz inz. Andrzej Rak
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania projektowania
Nr 948/92/UW Katowice Nr 561/92/UW Katowice
SLK/BD/4785/01 SLK/BD/4786/01
(nr cztonkowski izby samorzgdu (nr cztonkowski izby samorzgdu
zawodowego) zawodowego)
(podpis) (podpis)
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Lp. Nazwa Nr
strony
1 |Strona tytutowa 1
2 |Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
3 |Spis zawartosci opracowania
4 |Opis techniczny 4
5 [Rysunki:
Plan sytuacyjny w skali 1:500 czes¢ | km 1,853 - km 2,478 1
Profil podtuzny toru nr 1i 2 skala 1:100/ 1000 2
Uktad geometryczny skala 1: 500 3
Przekroje poprzeczne skala 1: 100 4
Przekrdj normalny skala 1: 20 podktady zelbetowe 1 tor na szlaku 5
Przekroj normalny skala 1: 20 podkfady zelbetowe tory przy 6
peronach
Przekroj normalny skala 1:20 podkfady zelbetowe — zabudowa toru 7
na skrzyzowaniu z drogg ptytami typu ,,CBP” tramwajowego
Przekréj normalny skala 1 : 20 podktady zelbetowe — zabudowa toru 8
na skrzyzowaniu z ul Fabryczng przejazd w technologii szyny
ptywajacej
Przekrdj normalny skala 1:20 podkfady drewniane — 2 tory na 9
szlaku
Szczegot wigczenia drenu francuskiego do studzienki kanalizacji 10

deszczowej drogowej
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NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO .

Przebudowa uktadu drogowego ul. tagiewnickiej i ul. Swietochtowickiej
w Bytomiu.

.,Remont toréw tramwajowych od km. 1,853 —km. 2,478 “

ZAMAWIAJACY.

Gmina Bytom — Miejski Zarzad Drog i Mostow 41-902 Bytom ul Smolenia 35.
(Aneks nr 1 do umowy nr 86/12/2008)

CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu drogowego ulic Lagiewnickiej
i ul. Swietochtowickiej w Bytomiu. Przebudowa ulic pocigga za sobg
koniecznos$¢ przetozenia linii tramwajowej poza droge na strone zachodnig od
kilometra roboczego 0,000 do km 1,853 . W wyzej wymienionym zakresie
inwestycyjny przewidziano rowniez przebudowe torow tramwajowych w
skrzyzowaniu z ul Swietego Piotra z ul Ostatnig .

Pozostat odcinek toréw tramwajowych w srodku ktory jest w bardzo
ztym stanie technicznym okoto 650 m . Obecnie tramwaje linii nr 7 kohczg
jazde na trojkacie przy ul Swietego Piotra / Chropaczowie /. W zwigzku z
wstrzymaniem ruch w kierunku Bytomia podijeta zostata decyzja o wykonaniu
remontu kapitalnego wymienionego odcinka toréw przy zatozeniu likwidaciji
jednego toru / blizszego drogi i zabudowie mijanki . Podstawa opracowania
projektu remontu tor byta notatka z spotkania w Miejskim Zarzadzie Drog i
Mostéw w Bytomiu w  dniu 04 12 2008 roku .

Projekt budowlano - wykonawczy opracowano na podstawie umowy

Nr 86 /12 / 2008 zawartej pomiedzy Gming Bytom — Miejski Zarzad Drog i
Mostow  41-902 Bytom ul Smolenia 35, a Firmg Projektowania ,nadzoru
budowlanego, ekspertyz technicznych i kosztorysowania w budownictwie
lgdowym ,, Kol - Trans ” 40-338 Katowice Korczaka 88/1 .

W zwiagzku z koniecznoscia odtworzenia drugiego toru i rezygnacja z
mijanki jednotorowej , na zlecenie Tramwaji Slaskich w Chorzowie
opracowano aneks nr 1 uwzgledniajgcy rezygnacje z mijanki
jednotorowej i odtworzeniu dwoéch toré6w na remontowanym odcinku .

W 2010 roku zakoriczona zostata przebudowa ulic tagiewnickiej i
Swietochtowickiej na odcinku od Zamtynia w Bytomiu do skrzyzowania z ulicg
Swietego Piotra . ( granica z swietochtowicami )
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Przebudowany zostat uktad toréw tramwajowych w wyzej wymienionym
skrzyzowaniu. Rozebrane zostaty czesciowo tory tramwajowe kolidujgce z
przebudowg ulic . Wykonane zostaty przezbrojenia urzgdzen podziemnych
obejmujgce uktad drogowy jak rowniez tory tramwajowe Objete projektem
opracowanym przez ABS — OCHRONA SRODOWISKA SPOtKA Z 0.0.

40 — 169 KATOWICE UL. WIERZBOWA 14 . Nie oznacza to ze moze wystgpi¢
konieczno$¢ dodatkowych zabezpieczen .

Dane wyjsciowe :

Projekt budowlany-wykonawczy zostat sporzgdzony w oparciu o nastepujgce dane.

Projekty budowlane :

Projekt budowlany ,, Przebudowy toréw tramwajowych od km 0,000 — 1,300 “
Um. Nr AKN 342 - 3/2006 z dnia 14. 11. 2006

Projekt budowlany ,, Przebudowy torow tramwajowych km 1,300 — 1,891 /
ul. Krzyzowa / Um nr AKN 342 — 3/ 2006 z dnia 14 11 2006

Projekt budowlany ,, Przebudowa toréw tramwajowych w skrzyzowani ul Sw.
Piotra . Projekt budowlany przebudowy ul Swietochtowickiej i t.agiewnickiej w
Bytomiu roboty drogowe.

Projekty budowlane opracowane byly przez Firme ABS — OCHRONA
SRODOWISKA SPOLKA z 0 . 0 40-189 Katowice ul . Wierzbowa 14 i
uzyskaty pozwolenie na budowe .

Notatka stuzbowa spisana w Miejskim Zarzadzie Drog i Mostow w Bytomiu w
dniu 04 12 2008 r .

Projekt budowlano wykonawczy Remontu torow tramwajowych od km 1,853 —
km 2,478 przy zatozeniu remontu jednego toru i zabudowa mijanek przez
Firme Projektowania i Nadzoru Budowlanego ,, KOL — TRANS ”

40 -338 Katowice Korczaka 88 /1

Mapa do celéw projektowych opracowana przez ATH ,Madrex” A. Karch

R. Kogut S. Jawna ul. Mysliwska 13 42— 603 Tarnowskie Gory Pracownia
Geodezyjna 41-902 Bytom ul. Wroctawska 94 dostarczona przez
Zamawiajgcego .

Pomiary uzupetniajgce przez SLASKA Grupe Geodezyjng z Mystowic w 2009
roku.

Badania geotechniczne wykonane przez Przedsigbiorstwo ,Morion” Spotka

Z 0. 0. 44-186 Gierattowice ul. Ogrodowa 7.w miesigcu lutym 2009 roku .

Wizje lokalng w terenie wraz inwentaryzacjg w grudniu 2012 oraz aktualizacjg
dokumentacji zdjeciowej na okolicznos¢ robot wykonanych w ramach
zrealizowanej przebudowy ulic tagiewnickiej i Swietochtowickiej w Bytomiu .
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UKLADU
DROGOWEGO UL. LtAGIEWNICKIEJ W BYTOMIU.

4. CZESC TRAMWAJOWA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Istniejgce tory w planie .

Istniejgce torowisko tramwajowe zlokalizowane jest réwnolegle do

ul. Lagiewnickiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul Sw. Piotra .

Krzyzuje wjazdy na prywatne posesje , ul. Fabryczna.

Na trasie linii tramwajowej zlokalizowane sg dwa przystanki tramwajowe .. Od
strony Swietochtowic jest przed ul Fabryczng . Od strony Bytomia réwniez
przed ul Fabryczng .

Nawierzchnia peronu od strony Swietochtowic zostata rozebrana i wykonany
zostat chodnik z kostki betonowej ,, Behaton “ jako dojscie do przystanku
autobusowego . ( wykonane w ramach przebudowy ulicy tagiewnickiej i
Swietochtowickiej w Bytomiu ) . Peron od strony Bytomia wykonany jest z
ptyt EPT tramwajowych , wiata przystankowa jest rozebrana , pozostata tylko
ptyta betonowa . ( stan na dzien 23 .12 .2012)

W trakcie realizacji przebudowy ulic Swietochtowickiej i t.agiewnickiej , ktéra
zostata zakonczona niedawno rozebrane zostaty tory w obrebie skrzyzowan
(ul Fabrycznej, zjazdéw do posesji , oraz przejscia dla pieszych )

W ulicy Fabrycznej wykonana zostata nawierzchnia asfaltowa , a w zjazdach i
przejsciach zabudowana zostata nawierzchnia z kostki betonowej ,, Behaton “
czerwonej )

Zostaty wyciete drzewa miedzy torami tramwajowymi a ulicg tagiewnickg .
Zmiany powyzsze uwzgledniono w dokumentacji zdjeciowej zatagczonej w
niniejszym aneksie .

Rozstaw torow istniejgcych jest zmienny i waha sie w przedziale 2,80 — 2,90 m

4.1 lIstniejgce pochylenia torow tramwajowych .
Pochylenia toréw sg nastepujace :

17,87 %o; na dlugosci 22,94 m ; 20,51%o. na dtugosci 20,97 m ; 26,77 %o na
dtugosci 11,58m ; 27,26 %o na dtugosci 20,91 m ; 25,16 %o na dtugosci
12,32 m ; 28,23 %o na dtugosci 23,38 m ; 28,2%o0 na dt.21,63m ; 28,66 %o ha
dt 18,49 m . 29,28%0 na dt. 27,66 m ; 29,91 %o na dt. 26,41 m ; 30,57 7 na dt.
29,11m ; 31 %o nadt. 13,55 m 30,65 %o 21,21 m; 31,05 %o na dt. 19,00 m ,
36,07 %o na dt. 21,35 m, 33,18 %o na dt. 19,59 m , 36,65 %0 na dt .18,01 m
30,99 %ona dt. 19,36 m, 36,39 %o na dt. 18,41 m, 33,78 %o na dt. 33,16 m ,
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5.0

5.1

32,51 %o na dt. 19,07 m, 38,61 %o na dt. 21,24 m , 40,67 %o na dt. 22,13m ,
38,38%0 na dt. 27,88 m, 34,15%o na dt. 20,79 m , 29,75%. na dt. 21,51 m ,
18,48 %o na dt. 22,19 m, 18,17%. na dt. 24,77 m ; 2,49 %o na dt. 32,12m ,
4,96 %o na dt. 24,17m 13,57 %o na dt. 14,74 m ,; 26,00 %o na dt 10 m;
20,45 %ona dt. 10.76;

4.3 Opis warunkéw gruntowo —wodnych

Dla trasy tramwaju wykonano wiercenia geotechniczne na miedzytorzu.
Wykonano 6 otwordéw do gtebokosci 3,00m .Opracowana zostata
dokumentacja badan geotechnicznych podtoza przez Przedsiebiorstwo
.Morion” Spoétka z 0.0. 44-186 Gierattowice ul. Ogrodowa 7 w Itym 2009 roku.
Otwory badawcze dla remontowanej linii tramwajowej sg nastepujgce:

nri, 2, 3,4,5,6.

Wody gruntowej w czasie prowadzenia wiercen w lutym 2009 roku nie
stwierdzono . Nie mniej jednak ze wzgledu na wystepujgce
przypowierzchniowo warstwy gruntow nasypowych o réznej budowie i
wiasciwosciach filtracyjnych obejmujgce grunty pétprzepuszczalne nalezy sie

liczy¢ z mozliwoscig lokalnego wystepowania wody o charakterze
zawieszonym. Nasypy w rejonie torowiska tramwajowego stanowig
mieszanine kamieni , zwiru z piaskiem gliniastym glin . Grunty pod
torowiskiem zakwalifikowano do grupy G1, G2 i G3 . Prawidtowe wykonanie
warstw konstrukcyjnych i nawierzchni wymagac bedzie doprowadzenia
podfoza do grupy nosnosci G1 porzez wymiane gruntu lub stabilizacje .
Modut odksztatcenia E2 waha sie od 20 Mpa do 30 Mpa . Nalezatoby

dokona¢ wymiany gruntu . W projekcie przewidziano wzmocnienie podtorza
poprzez zastosowanie geotekstyli i geosiatki / materaca grubosci 20 cm z
ttucznia kamiennego oraz warstwy filtracyjnej z pospolki grubosci 10 — 14 cm
zawinietej w geotekstyl np.F 300M oraz wykonania odwodnienia toru .

PROJEKTOWANY REMONT LINI TRAMWAJOWEJ

BYTOM — SWIETOCHLOWICE .

Projektowany remont toru w planie .

Projekt remontu linii tramwajowej zostat opracowany zgodnie z zatozeniami

zawartymi w notatce stuzbowej spisanej w Miejskim Zarzgdzie Drog i Mostéw
w Bytomiu z korektg uwzgledniajgcg odtworzenie drugiego toru i rezygnacje z

mijanki jednotorowej na tym odcinku .. Przewiduje on remont kapitalny

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478 7
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5.2

obu torow . Projektowana geometria torow w zasadzie jest utrzymana .
Zostata nawigzana do zrealizowanej przebudowy toréw tramwajowych w
rejonie Swietego Piotra w ramach przebudowy ulicy Swietochtowickiej oraz
do projektu przebudowy toréw tramwajowych na odcinku od kilometra 0,000 —
km 1,853. .

Projektujac geometrie torow miano na uwadze prowadzenie linii tramwajowe]
w miare réwnolegle do przebudowywanej ulicy Lagiewnickiej i
Swietochfowickiej z zachowaniem parametréw budowy tramwaju szybkiego.

Geometria toréow dla projektowanego remontu :

Tor nr2

R=5000m (W 15) , R=5000m (W16), R=1000m (W17),
R=150m (W 18), R =155m (W 19) , R=50m ( (W1),

Tornr1l

R = 15000m (W 15.1), R=5000m (W 16.1), R=1000m (W 17.1)
R=155m (W18.1 ),R=150m (W 20.1), R= 55m (W2)

Szybkos$¢, przechyike toru oraz ditugosci krzywych przejsciowych podano w
zestawieniu tabelarycznym dla poszczegolnych tukow (plan sytuacyjny
rysunek nr 1, ).

Profil podtuzny dla remontowanego toru .

Dla remontowanych torow tramwajowych zaprojektowana zostata optymalna
niweleta uwarunkowana sgsiedztwem drogi oraz infrastruktura.

Projektowane pochylenia sg nastepujgce:

16,46 %o na dlugosci 116.25m
24,99 %o na dtlugosci 44,81 m
29,40 %o na dtugosci 160,23 m
33,46 %o na dtugosci 109,16 m
34,79 %o na dtlugosci 75,00 m
38,20%o na dtugosci 135,34 m
3.36 %o na dtugosci 101,20 m
20,72 %o na dtugosci 48,27 m

Zatomy profilu podtuznego wyokraglono tukami pionowymi o promieniu
R=2000 m,
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Dokumentacja zdjeciowa remontowanego odcinka toréw .

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478
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Fot.

nr 1. Tory do remontu styk od Sw. Piotra
( rejon przejscia dla i zjazdu do doméw )

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478
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Fot. Nr 2 Dojscie do przystanku autobusowego - (rozebrany peron w kierunku
Bytomia przed ul Fabryczng wykonany chodnik z kostki betonowej i
wygrodzenia)

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478
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Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochlowickiej w Bytomiu

Fot. nr 3. Dwa tory przed ulicg Fabryczng ( przystanek autobusowy
tramwajowy rozebrany )

Fot. nr 4. Zjazd w ulice Fabryczng z ulicy Swietochtowickiej
( tory tramwajowe w skrzyzowaniu rozebrane )

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478 12
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Fot. nr5 Przystanek przed ulicg Fabryczng. Przy turze nr 2
(wiata zdemontowana, drzewa wyciete, czes¢ murkow rozebrana zostat
fundament po wiacie )

e

Fot. nr. 6 Dojscie do peronu przy torze nr 2 ( relacji Bytom — Swietochtowice )

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478
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N Ak

s

Fot. nr 7 Przejécie przez jezdnie i dojscie do peronu Swietochfowice — Bytom
przy torze nr 1, oraz przystanku autobusowego

Fot. nr 8. ( Przejscie dla pieszych ( tory rozebrane nawierzchnia z kostki
betonowe) )

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478
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Fot. nr 9. Przejazd na posesje ( ptyty , tory rozebrane, nawierzchnia zjazdu
wykonana z kostki betonowej czerwonej drzewa od strony jezdni wyciete )

Fot. nr 10. Przejazd tramwajowo-drogowy ( rozebrane tory , zjazd
wykonany z kostki betonowej czerwonej )
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Fot. nr 10 a ( Stan przejazdu - fot. nr 10 aktualny 2012 r)

Fot. nr 11. Przejazd drogowo- tramwajowy (ptyty , tory rozebrane w obrebie
przejazdu wykonany droga do parku dojazd do posesji z kostki betonowe) )

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478
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Przebudowa ul. tagiewnickiej i ul. Swietochlowickiej w Bytomiu

Fot. nr 12. Tory szlakowe w kierunku ul. Krzyzowej ( drzewa migdzy torami
a jezdnig ul . Swietochtowickiej wyciete )

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478 17
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6.

PROJEKTOWANY PRZEKROJ TOROWISKA TRAMWAJOWEGO DLA

REMONTOWANEGO ODCINKA TOROW.

W zaleznosci od lokalizacji i istniejgcej infrastruktury w sagsiedztwie torow
tramwajowych wyodrebniono nastepujgce przekroje:

a) Przekrdj normalny torow / tory na szlaku szyny Ri 60 (60 R1) na

podktadach zelbetowych PS-83, z mocowaniem SB-4 , wyciszeniem

wktadkami wibroizolacyjnymi i zasypkg torowiska klincem .
(rys.nr5)

b) Przekroj normalny dwa tory przy peronach szyny Ri 60 (60 R1)

podktady zelbetowe PS-83 , z mocowaniem SB-4 , z wyciszeniem

wktadkami wibroizolacyjnymi , zasypkg torowiska klincem oklejeniem

elementow oporowych scianek peronowych matami wibroizolacyjnymi
( rysnr6)

¢ ) Przekréj normalny dwa tor szyny Ri 60 ( 60 R1) na podkfadach
zelbetowych PS — 83 , mocowaniem SB-4 , zabudowane ptytami typu
,» CBP " tramwajowymi. ( rysnr 7 )

d ) Przekrdj normalny dwa tory szyny Ri60 N (60 R 2) - przejazd
zabudowany w technologii szyny ptywajacej .
(rysnr8)

W zwigzku z trudnymi warunkami geotechnicznymi przyjeto przekroj
normalny ze wzmocnieniem geotekstylem i geosiatkg dla unikniecia
wymiany gruntu .

W zwigzku z realizacjg remontu torow w roznych okresach pogodowych w
przedmiarze rob6t przyjeto (200 m x 6,80 m = 1360 m2 ) stabilizacje
gruntu przez wapniowanie. Koniecznos¢ wykonania stabilizacji

( wzmocnienia ) ustalona bedzie komisyjnie na budowie .

Remont toréw tramwajowych od km 1,853 —km 2,478 18
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Przekrdj normalny toréw remontowanych z peronem . (rys nr 6)

v' warstwa gorna podbudowa z klinca 20/21.5 grub. 110mm

v warstwa podbudowy z klinca 20/ 31,5 grub 100 mm

v' warstwa podbudowy ttuczniowej 31.5/63mm 200 mm w otulinie z
geotekstylu i geosiatki

v' warstwa odsgczajgca z pospotki w geotekstylu np. F - 300M;

v' peron od strony drogi szeroko$¢ 1.55m;

v' peron od strony toru nr 2 szeroko$¢ 2.30m;

v' dlugos¢ peronéw — 35 m plus zejscia ( 2,0 m peron przy torze nr 1),
5,0 m (przy torze nr2)_

v' nawierzchnia peronu z kostki brukowej ,Behaton” od strony toru
40 cm kostka integracyjna czerwona ( 1,15- 1,90 ) kolor szary na
podsypce cementowo-piaskowej 1:8 grub. 8cm;

v' kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grub. 150 mm;

v' uzupenienie nasypu pospotka.

v

przestrzen miedzy szyng a elementem oprowym peronu zasypana
klincem

W przedmiarze robét przewidziano rozbiérke wygrodzen metalowych
drogowych koloru zéttego w miejscach kolizji . ( wspolnego
przystanku autobusowego i tramwajowego od strony toru, przy ul
Fabrycznej)
Ustawienie wygrodzenia w odlegtosci 1,95 m od toru nr 2 na dtugosci
od przejscia wzdtuz chodnika przy budynku 5A, 5B , 5C )
Z uwagi na wspolny przystanek tramwajowo- autobusowy scianke
peronowg od strony toru nr 1 wydtuzono w kierunku Swietochtowic o
170m.

Przekréj normalny rys. nr 7

przekroj normalny w rejonie przejazdéw z zabudowg ptytami typu ,, CBP “

v' warstwa wyréwnawcza z klinca o granulacji 2/5 grub. 100mm;

v' warstwa gorna podbudowy z klinca o granulacji 20/31.5mm

grub. 110 mm;

warstwa z klinca grubosci 100 mm o granulacji 20/31,5 mm

wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tlucznia o granulacji

31.5/63mm w geotekstylu i geosiatce grub. warstwy 200mm;

v' wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku lub pospétki w geotekstylu np.
F-300 M;

v' zabudowa toru ptytami typu ,, CBP ” tramwajowymi .

AN
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v' wykonanie uszczelnienia zywicami polimerowymi od strony gtéwek
szyn i krawedzi zewnetrznych piyt ,, CBP “

v' za ptytami ,CBP” wykonana bedzie nawierzchnia drogowa
asfaltobetonowa od strony ulicy Swietochtowickiej i na 1,95 m za
ptytami i dalej odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej
( odtworzenie stanu istniejgcego .

warstwa Scieralna SMA 0/12.8 grub. 5cm
warstwa wigzgca BA 0/25 grub. 8cm
podbudowa zasadnicza BA 0/31.5 grub. 15cm
podbudowa pomocnicza

kruszywo tamane 20/31,5 grub. 20cm

Przekroj normalny dwa tory na podktadach zelbetowych PS-83/SB-4
(rys.nrb5)

(tory na podktadach strunobetonowych PS-83/SB-4 z szyn Ri60 ( 60R1)

v' tory ulozone na warstwie podbudowy z klinca o granulacji 20/31.5m
grub. 110mm (warstwa gorna);
warstwa klinca o granulacji 20/31,5 mm grubosci 100 mm

v warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego 31.5/63mm grub.
200mm w geotekstylu i geosiatce;

v' warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki w geotekstylu np. F-300M
Tory zasypane bedg pomiedzy elementami oporowymi lub
kraweznikami drogowymi klincem 20/31.5mm.

Torowisko ograniczone bedzie kraweznikiem drogowym na podsypce
cementowo —piaskowej

Przekrdj zabudowy przejazdu w technologii szyny ptywajacej .
[ ul. Fabryczna/

Przekroj normalny rysnr 8
ptyta betonowa typu np. Prefa “ grubosci 40 cm, z szyng Ri 60N
(60R2)
w komorze , wklejeniem wktadek betonowych w komory
szyn wypetnienie zywicami epoksydowymi / np. ICOSIT KC 340/45

warstwa wyrownawcza z klinca o granulacji 2,/5 mm grub 100 mm
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warstwa gorna podbudowy z klinca o granulacji 20 / 31,5 mm

grubosci 100 mm

wykonanie warstwy dolnej podbudowy z ttucznia o granulacji

31,5/ 63 mm w geotekstylu i geosiatce - grubosci 200 mm po

zageszczeniu ( geotekstyl np. F- 500M geosiatka np. Fortrac
R 65/65-30 T)

wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku lub pospotki grubosci

100 mm — 160 mm w geotekstylu typu np. F — 300 M

wykonanie uszczelnienia zywicami polimerowymi od strony krawedzi

ptyt na dtugosci przejazdu / ptyta nawierzchnia drogowa szerokos$é
5 cm gtebokos¢ 10 cm . Poza ptytg przewidziano wykonanie
nawierzchni drogowej asfaltobetonowej na szerokoséci zjazdu z

ul. Swietochtowickiej i na dtugosci 1,95 m poza plytg j . Na przekroju
wypetnienie miedzytorza pokazano nawierzchnig asfaltobetonowg
mozna zastosowac rowniez ptyte ,, Prefa © zamowiong na wymiar .
Przyspieszy to wykonanie robot i nawierzchnia przejazdu bedzie
jednolita .

Nawierzchnia drogowa asfaltobetonowa :

warstwa Scieralna SMA 0/12,8 mm grub.5cm

warstwa wigzgca BA 0/25 mm grub. 8 cm

podbudowa zasadnicza B A0/31,5 mm grub. 15cm
podbudowa pomocnicza kruszywo famane 20/ 31,5 grub.20 cm

Przekroj normalny rys nr 9 / tor na podktadach drewnianych / styk z
przebudowg toréw Sw. Piotra /

Nalezy wykonac jak dla tory przebudowywane na dtugosci okoto 21 m.

ODWODNIENIE UKLADU TOROWEGO

Tory odwodnione bedg przy pomocy drenu francuskiego.
Projektowany dren francuski zlokalizowano w odlegtosci 1.45m od osi torow
remontowanych . ( w srodku miedzytorza .)
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Projektowany spadek torowiska w kierunku drenu francuskiego przyjeto 2%.
Przyjeto dren francuski o wymiarach 40cmx50cm w otulinie z geotekstylu np.
F-500m ). Odprowadzenie wody z drenu przewidziano do studzienek
kanalizacji deszczowej drogowej zlokalizowanej przy ul. Swietochtowickiej .
Potgczenie drenu francuskiego ze studzienkami wykonane bedzie z rur PCV
@125 mm.

Przed odprowadzeniem wod do zbieracza w drenie francuskim nalezy utozy¢
dren rurowy dtugosci 5,0m ( np. typu,, WAVIN “ ) zakonczony tréjnikiem
Dren potfgczony z zbieraczem nalezy wykonac¢ za pomocg tréjnika .
Odprowadzenie woéd z drenu bedzie za pomocg zbieracza PVC-U SN8)

125 mm.

W projekcie przewidziano zabudowe skrzynek odwadniajgcych z ktérych
woda odprowadzona bedzie do kanalizacji drogowej rurg / zbieracz 110 mm
PVC-USN8/ / km.;1,831; 2,294 |/

ZABUDOWA PRZYRZADOW WYROWNAWCZYCH

W projekcie budowlanym przewidziano zabudowe przyrzadow
wyroéwnawczych 1kpl. w torze. / km 2,100 /

OGRANICZENIE WPLYWU PRADOW BLADZACYCH

Zgodnie z normg PN-921E-05024 nalezy wykonac:
1) taczniki miedzyszynowe z linki miedzianej o przekroju co najmniej 90mm2
przyspawane do szyn 6 kpl
2) taczniki miedzy torowe z linki miedzianej o przekroju co najmniej 90 mm2
2 kpl.

BEZPIECZENSTWO WYKONANIA ROBOT

Roboty zwigzane z przebudowg torowiska tramwajowego wymagajg nadzoru
Stuzb  Specjalistycznych, ktérych urzadzenia znajdujg sie w pasie
rozbieranego jak i przebudowywanego torowiska , oraz Zarzgdca drogi to jest
Miejski Zarzad Drég i Mostow ul. Smolenia 35 w Bytomiu .
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14.

15.

PROJEKTOWANA GRANICA INWESTYCJI

W rejonie przebudowy linii tramwajowej, projektowana granica ujeta zostata w
projekcie zagospodarowania terenu.

Numery dziatek, na ktérych prowadzona bedzie przebudowa linii tramwajowej
podano na stronie tytutowe;j.

BRANZE WSPOLPRACUJACE

Branze teletechniczna, sieé€ trakcyjna, instalacje elektryczne, instalacje
sanitarne i gazowe.

OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana przebudowa przyczyni sie do ograniczenia emisji hatasu oraz
poprawy bezpieczenstwa ruchu tramwajowego i drogowego.

UWAGI KONCOWE

Realizacja przebudowy torowiska wykonywana bedzie obecnie po
przebudowie ul. tagiewnickiej i Swietochtowickiej w Bytomiu.

Utrudni to obecnie prowadzenie robot i wymagac bedzie przygotowania przez
Wykonawce organizacji tymczasowej drogowej .

WYKAZ NORM | PRZEPISOW

1) Dziennik Ustaw RP nr 43 z dnia 14.09.1999r. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
26.02.1996r. nr 144 w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 33 z dnia 20.03.1996r.

3) Norma BN-91/8938-01 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.

4) Wytyczne techniczne projektowanie budowy i utrzymania torow
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tramwajowych (Ministerstwo Administracji i Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska).

5) Tymczasowe wytyczne do projektowania szybkiej komunikaciji
tramwajowej.

6) PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanie.

7) PN-B-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

8) BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza obcigzonego ptytg vss.

9) PN-92/H-93440 Szyny tramwajowe z rowkiem.

10)PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych.

11)BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych
otaczanych na gorgco.

12)PN-S-96022/1974 (PN-74/S/96022) Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

13)PN-B-11114/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni
kolejowych i drogowych.

14) Piyty typu CBP ” tramwajowe Swiadectwo dopuszczenia CNTTK .

BN — 64 / 8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza obcigzonego ptytg VSS .

ZAKRES ROBOT PODSTAWOWYCH

Dla przebudowy torowiska tramwajowego opracowano :
Przedmiar rob6t uwzgledniajgcy petny zakres robét.
ZAL ACZNIKI

> Notatka stuzbowa z dnia 04. 12 2008. Zat. nr 1

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego , oraz zaswiadczenia
S.0.K.I. INZYNIEROW BUDOWNICTWA .
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fMilejsls zavsag lveg b Nostdw
ul. Sipaicnia 38
A Bl 23

Bytom, dnia 04.12.2008r.

Notatka ze spotkania w sprawie wykonania :
1. projektu wykonawczego dla odcinka ulicy Lagiewnickiej objgtego projektem
budowlanym wykonanym przez ,,ABS Ochrona Srodowiska™(zmiana do I-go toru),
2. projektu budowlanego i projektu wykonawczego remontu torowiska tramwajowego
- wraz z siecig trakcyjna na remont istniejacego torowiska na odcinku od km 1,8 +
53,67 dokm 2.4 + 78,30

Obecni;
1. J6zef Butrym — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych MZDiM Bytom
2. Andrzej Smolarski — Kierownik Dziah: Technicznego MZDiM Bytom
3. Andrzej Prochotta — Z-ca Kierownika Dziatu Technicznego MZDiM Bytom
4. Grzegorz Dziurok — Inspektor ds. Inwestycji
5. Zbyszek Herisz - projektant

6. Tomasz Poloch - projektant

Ustalenia:

Zakres projektu powinien obejmowaé wykonanie nastgpujacych elementéw dokumentacii
technicznej:

L. wykonanie projektu 1-go toru tramwajowego wraz z konstrukcjq torowiska dla I — go
toru na odcinkach:
- od km 0,0400 do km 0,0+3991 — projekt linii dwutorowej wedhig projektu
wykonanego przez ,,ABS Ochrona Srodowiska”,
- od km 0,0+39,91 do km 0,1+75,54 — umiejscowi¢ lokalizacje rozjazdu (dla mijanki

jednotorowej)

- od km 0,1+75,54 do km 1,8+53,67 — aktualizacja projektu ,,ABS Ochrona
Srodowiska” z wykonaniem 1-go toru,
—od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,3 - nowy projekt z zaprojektowaniem 1-go toru,

2. dostosowanie zaprojektowanych przez ,ABS Ochrona $rodowiska” peronGw
tramwajowych do 1 — go toru,
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nawierzchnie na zjazdach z drogi przechodzacych przez torowisko i skrzyzowaniach

z ul. Miyniska i Spacerowg zaprojektowa¢ jako nawierzchni¢ asfaltowsa, lub plyty typu
CBP tramwajowe,

nawierzchnie na skrzyzowaniu z ul. Fabryczng wykonaé w technologii szyny
ptywajacej (edilon)

przyjaé przebieg jednego toru w Sladzie zaprojektowanego skrajnego, zewngtrznego
toru — zaprojektowanego w projekcie ,,ABS Ochrona Srodowiska”,

uzupelnienie map z projektu budowlanego o pomiar wysokosciowy i geometryczny
dia torowiska od km 1,8+53,67 do km 2,4+78,30 przewidzianego do remontu,

dla torowiska od km 1,8+53,67 do km 24+78,30 nalezy wykonaé¢ badania
geotechniczne (6 otworéw co 100 m ),

dla torowiska od km 1,8+53,67 do km 2.4+78,30 nalezy uwzgledni¢ odwodnienie
torowiska,

przeprojektowanie zaprojektowanego wczeéniej odwodnienia dwoch toréw do
budowy 1 — toru,

do projektowanych zmian nalezy wykona¢ kosztorysy inwestorskie i przedmiary
robot,

projekt nalezy podzieli¢ na dwie czescei:

- od ulicy Zabrzanskiej do Spacerowej — 1 tor wedlug opracowania ,,ABS Ochrona
Srodowiska”

- od Spacerowej do wysokosci ulicy Aptecznej — 1 tor wedlug opracowania na remont
torowiska,

12. oferte cenowa na wykonanie wyze] wymienionych prac nalezy zlozy¢ do dnia

12.12.2008. z podaniem terminu wykonania opracowania.

Na tym notatke zakonczono 1 podpisano:
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"\ | OKREGOWA ' -
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S
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Pani/Pan Zbigniew Herisz
ul. Korczaka 88/1

40-338 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Herisz Zbigniew

jest cztonkiem  Slgskie] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BD/4785/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywiine;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 r.
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S LASKA

OKREGOWA

g Katowice, 23 listopada 2011 r.
Rl Z B A

Pani/Pan Andrzej Rak
ul. Pawia 4/60

44-209 Sosnowiec

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Rai_(ﬂAnd_rzejw

jest czlonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BD/4786/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 .
WICEPRZEWODNICZACY RADY

¢ Aikie] ;ﬁkgq_ggx & Ty
TAierow Budgimickye
e T : ﬁ /?/ b EQ

=7 inf Jouef Rtushs

404026 KATOWICE ul. Podydrna 4 tel ffax 32 2664552, 32 6080722 e-mail; biuro@sik.plib.ora 14 www.slk, piils org.pl
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