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egis egisroute

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami oswiadczamy, iz projekt budowlany pn. ,Modernizacja torowiska
wbudowanego w jezdnie ul. Obroncéw Westerplatte w Katowicach” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie

kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY

Stanowisko Branza Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTANT drogi inz. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/POOD/06
SPRAWDZAJACY drogi mgr inz. Witold Woznica AG.11.4/7342/3/2000
Egis Poland Warszawa, 06.2010
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 467 /06/D Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Przemystaw Wiacek
inZynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0396/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

a/‘i

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr ini Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do: sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Wiacek
ul. Zamiany 18 m. 22
02-786 Warszawa
2. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA

I§
N1 z B A
%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 lutego 2010

Zaswiadczenie

Pan PRZEMYStAW WIACEK

miejsce zamieszkania:
ul. ZAMIANY 18/22
02-786 WARSZAWA

jest_cz&onkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0177/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Dziat Cztonkowski: tel_. 922 87§ 04 11., 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz‘.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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A0-028 Kaus

000 514259 . . , Katowice, 17 stycznia 2000 r.

AG.IL4/2/7842/3/2000

DECYZJA ur 3/2000

Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i§ 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994% r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 1. ), w zwiazlcu z art. 104 §1i2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Witolda Woznicy na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sig, ze :
Pan mgr inf. Witold WOZNICA
ur. dnia 14 stycznia 1967 r.w Zabrzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczeri
do projcktowania i kicrowania robotaui budowlauymi
“w specjaluosci: konstrulkeyjuo-budowlauci

Uzasadnienie e
‘W zwigzku 2 potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewod¢ Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz, Witolda Woznicy
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praltyki zawodowej koniecznej

do uzyskamqupmwnieti budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na-upraﬂnieﬁﬁ budowlane. orzeczono jak w sentencii.

Od. niniejszej decyzji ptzysluguje ‘odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1 Pa.n Wxtold Woinica
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SLASKA

OKREGOWA Katowice, 17 grudnia 2009 r.
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Witold Woznica
ul. PIASKOWA 26
44-145 Pilchowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Woznica Witold

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2385/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2010 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52: 032 608 07 22: www.oiib katowice.pl
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OPINIA WYZSZEGO URZEDU GORNICZ'EGO W KATOWICACH W
SPRAWIE WPLYWOW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE
BUDOWLANE.

11
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27 -02- 0 L Kalowive, 46022000 ¢,

: e
o !
WYZSZY URZAD GORNICZY
Suwudzicluy Wydeid- G ‘ ’.4/_
Archiwam Dokumentacji
Miernivao — Geulogiczuej
ul. Panictowskiegn 3| \ |
40-956 Kutowice oo, RI—
L.dz. AT (180/0569:09 /224

Egis Poland Sp. z 0.0.

02-670 Warszawa

ul. Puliswska 182

Na podstawie art, 19 uet, 1, w zwigzsu z Js0 2 pst 22 ustawy 2 dnia 27 kwdzstaia 2001 e Proowe
ochrony érodowiska (tekst jedrolity Dz. U, z 2006 r. Nr 128, poz. 902), oraz art. 107 ust. § pk: 1
ustawy 2 Unia 4 lueps 1984 Pruws Geologieme 1 Gomivse (tekst jednolivy Dz UL 22005 1. N» 228,
por, 1947 2 plin. zul), co wzpornaniu pisna 2 doia 6.02.2009 1 Lde, 2004 TX-WMS AT/ 04,

przesytamy

INFORMACIE

n warcakacd geafagic ina-garmic ooch aa fevenie pagormicem

Dia tererae: chjglegoe wnioskizm,
Peloionegor w mizjscowodc: Katowice, vl Cbroticow: Westzrplane
Qfkrestonego wspddrzpdmyani:  lokalizacja wg plam 1:50C0

I. INFORMACIE DGOLNE {iat. b. (OC}

Dina zekodicgenie ebsploarecyi: ~rak danvch

Roilzaf ehsploatounet kopoliny:  weniel ki eny

Nazwa przedsigbiorc garniczego, zakiadu goimivzego: bizk danych

L Nazwa bydego ofiszare goriticzega: _Szopicnice [

. Nazwa hylego terenu goriiiezege: brak darych

Queena priydarmosci teveme do abudowy, ofireflona w progaozach alifade gdratciegs.
crak danvch

SN ST .

DANE GEOLOGICZNE

=

1. Qgolna charakfzrysiyka zlota § nadkiadu:
zlozz pokladowe, pokiady wegla kamiznnegn zalegajgee pod nadkiadem
czwartorzedowym i “riasowvm,

2, Swezewdfowa charaktersiyka stratygraficino-litologiczne goretwora do glebokosui

oholo? 0 m od powiersci ge soeseyolapm awiglednienicm nadfdadn:

do ghehakoaser ad ~1 do S0 1 nadkzad #oza - piaski, Zeary, ily
prnize) warstwy karboriskic — piaskowec i lupki - aste z pokiadami wegla

3. Tektenika, ewentuatne wychoduie uskokdw w strople karbonu lub na powierichni:
brek szozegdiowego rozzoznunia geclogicane o,

4. Wystgpowanie innych 207 kopalin:
biek danych

12
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L]

fIl. PANE GORNICZE

I Zekledy gérnicze, ktare prowadsiy eksploatacje w ediegfofet mnieiszef od rozpatrywanego
terenn nii ghbokosd aelegarnin Zfole w reh obynarach;
atare opalnic igivjare w X1 1 XX w.,
2, Dana chorokteryiwinee lobaine whowanie sie gorotwern w owigzkae 2 dbikimeame
exsploatiesje gdrniciq:
hrtk wertlyaeonw pirniceych
3. Dokonana phieka eksploatacia | fekatlizacia werebisk majgeych poloozenie 7 pawierzekniq:
posvaizann pivtka ekaploctazje, brak danyeh sdnndnic wamahisk maigeyzh palaerenic =
powlerzeamiy, (panrz whelu L zulgrzene wyriokl map)
4. Prazebiey dokoneos sksplowtcjs girniczef:

s2 udtegdodd ahickm JNEEIRE R Al tani = S
"_")'g‘?‘? s el enspl fenf VR | wichokais fn:) vovraids Sae) cpse v
391 0-550 Xivw |- 65150 -, zahiards

3N JAILEN ZLENERIEE LA
i (IR XX w - FheFE Sala 02 ‘ AN
Gi5 | 200402 A =200 L4 ey
£ T2 TV WA

|
Sk oot odno Sede wosedodid vra s, podi vabod vobiid

1V Inke vwagis

N mlormicga o sredneaskn mie shrown o spdie deeyay novammbonherbadowsy
ragnapndasonan a terci worezontizniv at. 33 ust. 4 pkt 4 wstawey 7 dna IT nacza 2001 4a
plomewaniv - zazospudinewaniu preesizzennym Dz, L, 2 2007 1, or 80 poe, 727 1, 2 padn, £ ).

7 oawagi na brak p2lng) dnkwmeatacji micrnican-geoingicrng bvtego GG LSzedicnies 17 jose
muzlivee, 2w piniejszs] nlormar: me weloznme wezyvsikich eleoeridw dowvesipg veh dokonang
chaaluebac i winaiees (sleie werobiska majgee poljeecaia 2 powicczeanie. lnne phnkiz soyrobizke)
o przedstivaone woobiska wocknzoae wooranen o e py preygladowe

Opla g o wlnsigpaicric aivicisze] infeomag)i o oavaskode 35,10 21 (slawnic: trepdzizdel pick i
L0/ 100 by nwlivzsne na podstavic Tozzorzydzenin Monisirn Srodewisga ¢ doii 5 czerwen 2007
spratwie seezegiloviyel Aasek oplat za ndasteprienie irfrrmae]i o Saodewisk | jego achimic me?
sposobu uiszezais oplut (D2, L. A 114 2 Z0U7 r. poz. TEE).

azire iny Jodeurs Piieck:

s

sederei i

Twpa pewiereshig L3000 fueoal AT
mapa pokledu 301 1:53000 {format 43}
eigp peehiadu 310 125000 (Taral A5}

i b
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OPINIA MIEJSKIEGO ZARZADU ULIC | MOSTOW W KATOWICACH
W SPRAWIE UKLADU SYTUACYJIJNEGO TOROWO-DROGOWEGO
DLA ZADANIA ,,MODERNIZACJA TOROWISKA WBUDOWANEGO W
JEZDNIE UL. OBRONCOW WESTERPLATTE W KATOWICACH”

14
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e o kl IO & J 4
Miejski Zarzgd Ulic | Mostow
weTowicE 40481 Katowice, uf. J.Kantordwny 2a o tel, 256 99 01, 256 99 17; fax 256 9847 » NIP 634-000-81-85
e-mail: mzum@mzum.katowice.pl

L.dz. DW/JW/5544/283/08/09-9983 Katowice, dnia 03.12.2009 1.

EGIS Poland
ul. Pulawska 182
02 - 670 WARSZAWA

Dotyczy: .Modernizacji torowiska tramwajowego wbudowanego w__jezdni¢ wul.
Obrohcow Westerplatte w Katowicach”. — 2009/TK-W/Msz/Msz/1363,

Dzialajac na podstawie art. 29 pkt 2, art. 30 i art. 35 ust. 3 ustawy 2 dnia 21
marca 1985 1. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz.
115), Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. u. Nr 43, poz. 430) Ustawy z dnia 27.03.2003
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity — Dz. u. Nr 80 z
2003 r. poz. 717), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. u. Nr 75, poz. 690), Uchwaty nr 610/99 Zarzadu Miasta
Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia MZUIM w Katowicach
obowiazkéw Zarzadcy drég publicznych na terenic m. Katowice tut. Zarzad
odpowiadajgc na pismo 2009/TK-W/Msz/Msz/1363 z dnia 26.10.2009 r. w
zwigzku z pismem DW/JW./5544/283/08/09 - -8024 z dnia 14.10.2009 r. opiniuje
bez uwag plan sytuacyjny torowo — drogowy dla zadania jak wyzej.

Do wiadomosci:

1 x DW/WU
1xala

Z-CAag vy
By &
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UZGODNIENIE STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WYDANE PRZEZ
WYDZIAL ROZWOJU MIASTA UMK DLA ZADANIA
,MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

WBUDOWANEGO W JEZDNIE UL. OBRONCOW WESTERPLATTE W

KATOWICACH”.
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Katowice, 2010.06.18.

Prezydent Wilasta Kalowica
Wydziat Inwéstycji
RM.V.AP.5512 - 280 - 3/10 Urzedu Iasta Katowice

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 .
Nr 108, poz.908 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), po uwzglednieniu opinii Zarzadu drég i Komendanta
Migjskiego Policji na posiedzeniu Zespotu ds. Organizacji Ruchu Drogowego w dniu 27.05.2010 r., po rozpatrzeniu
whniosku Biura Projektowego EGIS Poland Sp. z 0.0. (pismo nr 2010/TK - W/MSz/KKw/157 z dnia 20.05.2010r.)

zatwierdzam
stata organizacje ruchu drogowego
po modernizacji torowiska tramwajowego na ulicy Obronicow Westerplatte na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy
Brynicy w Katowicach, dla dostosowania oznakowania drogowego i sygnalizacii $wietinych do rozwiazan geometrycznych
po przebudowie drogi, z uwzglednieniem wigczen do funkcjonujgcych rozwiazan na wilotach drég bocznych, na podstawie
projektu stanowiacego zatacznik do niniejszego zatwierdzenia.

l. Zmiany w projekcie organizacji ruchu :
1. Zrezygnowa¢ ze znaku A - 7 (ustap pierwszenstwa przejazdu) usytuowanego na zachodnim wiocie torowiska
tramwajowego (przebiegajacego wzdiuz ul.Obroncow Westerplatte) do skrzyzowania z ulicg Ks. Bpa. Bednorza.

I.Uwagi dotyczace wdrozenia organizacji ruchu :

1. Jednoczes$nie z wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ kontrole jej zgodnosci z zatwierdzong organizacjg
ruchu, z udziatem : Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach, Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach
oraz projektanta. W sytuacji braku zgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzong, jednostka
wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnosci
wprowadzanej organizacji ruchu z zatwierdzong lub przywrécenia poprzedniej organizacii ruchu.

Il.Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2012 r.

Pouczenie :

1. Zgodnie § 12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowiazana jest zawiadomic o terminie jej wprowadzenia
Wydziat Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Katowice, Migjski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach oraz Komendanta
Miejskiego Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. Zgodnie z § 12 ust.1 ww. Rozporzadzenia, w sytuacji braku ww. zawiadomienia o terminie wprowadzenia
organizacji ruchu , traci wazno$¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Stosowne znaki i urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww. uwag) ustawi¢ oraz wykona¢ zgodnie
z zatwierdzong organizacjg ruchu oraz przepisami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393) oraz zasadami sprecyzowanymi w zafacznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz.2181).

Kierownik Referaty Systemdw Transportowych

ulica Putawska 182 02 - 670 Warszawa i Grganizaci Ruchu
Wydziai Rozwoju Micsta

Lup. Pre;%@nta, Hiasty Katowice
Otrzymuie : B/ * :
( ’ Egis Poland Sp. z 0.0. mgr inz. Bogustaw Lowa

(+ egzemplarz organizacji ruchu potwierdzony
pieczatkq Wydziatu Rozwoju Miasta, z naniesionymi zmianami)

Do wiadomosci :
1. Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach
2. Komenda Miejska Policji w Katowicach
Kopia :

RMV aa.
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

AKCEPTACJA MIEJSKIEGO ZARZADU ULIC I MOSTOW W
KATOWICACH W SPRAWIE WYBORU KONSTRUKCJI | RODZAJU
NAWIERZCHNI ul. OBRONCOW WESTERPLATTE
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

waTowice 40381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a o tel, 256 99 01, 256 99 17; fax 256 98 47 « NIP 634-000-81-85
e-mail: mzum@mzum,katowice.pl

L.dz. DW/JW/5544/283/08/10-426 Katowice, dnia 25.01.2010 r.

EGIS POLAND Sp. z o. 0.
ul. Pulawska 182
02 - 670 WARSZAWA

Dotyczy: .Modernizacja _torowiska tramwajowego wbudowanego w__jezdnia
ul. Obroficow Westerplatte w Katowicach”, umowa nr IN/2/09

Dzialajac na podstawie art. 29 pkt 2, art. 30 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 r. (Dz. u. Nr 43, poz. 430) Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity — Dz. u. Nr 80 z 2003 1. poz. 717),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. u. Nr 75,
poz. 690), Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie
powierzenia MZUiM w Katowicach obowiazkéw Zarzadcy drég publicznych na terenie
m. Katowice, tut. Zarzad odpowiadajac na pismo 2010/TK-W/MSz/KK/46 z dnia
11.01.2010 r. w nawigzaniu do zajetego stanowiska w piSmie DW/JW/5544/283/08/09
-11720 z dnia 18.12.2009 r., wobec stanowiska Tramwaji Slgskich S.A okre§lonego w
piSmie MAO/JRP/654/2009 z dnia 30.12.2009 r., uprzejmie informuje iz dopuszcza
réwniez zastosowanie jezdni o nawierzchni betonowej pod warunkiem utrzymania
jednego rodzaju nawierzchni na calej szerokosci o czym pisaliSmy w w/w piSmie.

i
V- !
& !

o U, Z-CAMDYREKTORA

: i . 29.5TY 00| e /P / a

Do wiadomosci: o = / 72 g::‘“\
1 x DW/WU 1
1xala —
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

UZGODNIENIE WYBORU KONSTRUKCJI | RODZAJU NAWIERZCHNI
DLA ZADANIA ,MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
WBUDOWANEGO W JEZDNIE ul. OBRONCOW WESTERPLATTE W

KATOWICACH” WYDANE PRZEZ SPOLKE TRAMWAJE SLASKIE S.A.
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnig ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzoéw, ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 246 60 61, 32 246 60 64, 32 246 60 65
fax: 32 251 00 96
www.tram-silesia.pl
NIP: 634-01-25-637 REGON: 270561663

Sekretariat Zarzadu
tel.: 32 251 27 87
fax: 32 251 00 96

Centralna Dyspozytornia
Ruchu
tel.: 32251 90 39
fax: 32 202 41 09

Centralna Dyspozytornia
Mocy
tel.: 32202 41 06
fax: 322024109

Oddzialy:

Rejon Komunikacyjny Nr 1
w Bedzinie
ul. Piastowska 29
42-500 Bedzin
tel: 32267 40 16
fax: 32 267 70 32

Rejon Komunikacyjny Nr 2
w Katowicach
ul. 1-go Maja 152
40-237 Katowice
tel.: 3225636 61
fax: 322555746

Rejon Komunikacyjny Nr 3
w Gliwicach
ul. Chorzowska 150
44-100 Gliwice
tel.: 3227043 11
fax: 322703702

Zaklad Uslugowo Remontowy
w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzoéw
tel.: 32 246 42 81
fax: 32 246 40 34

ING Bank Slaski S.A.
o/Katowice
98105012141000000700013782

Bank Pekao S.A.
o/Gliwice
23124042721111000048396893

Tramwaje Slaskie
Spotka Akcyjna
z siedzibg w Chorzowie,
wpisana do
Krajowego Rejestru Sadowego
przez Sad Rejonowy
w Katowicach
VIII Wydziat Gospodarczy
pod nr KRS 0000145278,
o kapitale zakladowym
wynoszacym 105.000.000 PLN
Kapitat zaktadowy Spotki zostat
pokryty w catosci.

Chorzéw 18.02.2010r.

Egis Poland Sp. z o. o.
ul. Putawska 182
02 — 670 Warszawa

MAO/JRP/ A /10

Dotyczy: konstrukcja do uzgodnienia

W nawigzaniu do pisma znak 2010/TK-W/MSz/KK/46 z dnia 11.01.2010r.
informujg, ze na spotkaniu w dniu 28.01.2010r. MZUiM wstepnie uzgodnit
konstrukcje jezdni: podbudowa beton cementowy, nawierzchnia — warstwa
Scieralna z betonu cementowego (pkt. 8 notatki) dla zadania pn.: »Modernizacja
torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obrothicéw Westerplatte w
Katowicach”. Tym samym nie wystepuja juz rozbieznosci co do wyboru

konstrukeji torowo — drogowej dla przedmiotowego zadania.

sPoland

Do wiadomosci:

UM Katowice N . . PR,
Wydzial Inwestycji iﬁé‘; & z/ o
ul. Warszawska 4 S ]
40-006 Katowice ~ ©.7 ul /p% S
Kopia: [0 e e e it

JRP a/a ‘ S S
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

AKCEPTACJA MIEJSKIEGO ZARZADU ULIC | MOSTOW W
KATOWICACH W SPRAWIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA WJAZDU
PUBLICZNEGO DO FIRMY ,,BATERPOL SP.Z 0.0.”.
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

29/12 2009 10:33 FAX 0322598930 UM KATOWICE INWE @oo1

Miejski Zarzgd Ulic i Mostéw

KavowicE  40-381 Katowice, ul. J Kantoréwny 2a e tel, 256 99 01, 256 99 17; fax 256 98 47 < NIP 634-000-81-85
e-mail: mzum@mazum.katowice.pt

A

- 1. b
[ orZAD MIASTA KATOWICE
WYDZIAL INWESTYCJ!

L.dz. DW/JW/5544/283/08/09-,5696/UM, 5759/UM Katowice,

URZAD 1inSTa hATOWICE
KANCELARIA

Wol. dn. 2009 -12- 21
¥ol.on 18 -12- 2009

2929e3e 1t !

Wydzial Nr ewid Urzad Miasta Katg‘w’c’e/mwpa* hJ n ‘
Zal. oo Vot Wydzial Inwestycji

Dotyczy: wykonania ushug projektowych pn. : ..Modernizacia torowiska tramwajowego

whbudowsnego _w_jezdnie ul. Obroficéw Westerplatte w_Katowicach,
w ramach zadania inwestycyinego pn.: .Modernizacja _infras

tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg” — IN.JL.MK.2211-20-
88/2009.

Odpowiadajac na pismo w sprawie zaproponowanych przez Biuro Projektowe
LEGIS Poland ” Sp. z 0.0. rozwiazan projektowych, pozytywnie uzgodnionych przez tut.
Zarzad a nie zaakceptowanych przez BATERPOL Sp. z o.0. (pismo 4089/DT/12/2009
z dnia 07.12.2009 r.) sugerujacy pozostawienie istniejacych rozwiazah w rejonie wjazdu
na teren zaktadu, uwazamy iz w przypadku koniecznosci zastosowania innych rozwigzan
majacych na celu poprawe warunkow komunikacyjnych, mozna zaakceptowa¢ pomyst
wykonania zatoki postojowej, dla samochodéw cigzarowych w formie pasa wylaczenia,
zaproponowany przez Wydzial Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Katowice w pismie
RM.IVDWY/5550-1-187/09 z dnia 11.12.2009 1.

Z powazanie

Do wiadomosci:

1 x EGIS Polad Sp. z 0.0.
ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa
1 x Wydzial Rozwoju Miasta UM Katowice
1x DW/WU
Ixala
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnig ul. Obroricéw Westerplatte w Katowicach

(wg. Rozdz. 4, par. 11, ust. 2 Rozp. MI Nr 1133 z dnia 3 lipca 2003., Dz. Ust. Nr 120/03)
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPERACOWANIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projekt budowlany pn.: ,,Modernizacja
torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroncéw Westerplatte w

Katowicach”.

NAZWA INWESTORA
Inwestorem jest Miasto Katowice, w imieniu ktérego postepowanie prowadzi

Wydziat Inwestycji, z siedzibg w Katowicach przy ul. Warszawskiej 4.

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
Wykonawcg opracowania jest firma ,Egis Poland Sp. z 0.0.” z siedzibg przy ul.
Putawskiej 182; 02-670 Warszawa.

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Podstawg opracowania jest Umowa nr IN/2/09 zawarta w dniu 19.01.2009 roku.

2. Decyzje, zatwierdzenia, opinie i uzgodnienia uzyskane w trakcie prowadzenia prac

projektowych, zamieszczone w punkcie 1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA(Par.11, ust.2, pkt.1/Rozp.)
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ustug projektowych pn.
,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Obroncéw Westerplatte w

Katowicach”.

CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja drogi i torowiska wbudowanego
w jezdnie ul. Obroncéw Westerplatte, wraz z modernizacjg sieci trakcyjnej na odcinku od
okoto 100m za wiaduktem kolejowym( w kierunku Sosnowca) do skrzyzowania z ulicg

Olchawy.
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

ZAKRES OPRACOWANIA
Inwestycja przewiduje m.in.:

- modernizacje torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroncéw
Westerplatte,

- modernizacje fragmentu torowiska wydzielonego biegnacego wzdtuz ul. Obroncow
Westerplatte

- modernizacje sieci trakcyjnej na odcinku od skrzyzowania z Rozdzienskg do
skrzyzowania ul. Obroncow Westerplatte z Olchawy.

—  odbudowe nawierzchni drogowej, zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz
chodnikdw na catej szerokosci pasa drogowego projektowanego odcinka ul.
Obroncow Westerplatte.

- modernizacje rejonu skrzyzowania ul. Gen. J. Hallera zapewniajgcg dopasowanie
sytuacyjno-wysokosciowego do projektowanego odcinka.

—  przebudowe peronow tramwajowo-autobusowych wraz z wiatami przystankowymi,

— wydzielenie zatoki postojowej dla samochodow ciezarowych i zatok postojowych
dla samochodéw osobowych,

- usuniecie kolizji i zabezpieczenie istniejacych sieci technicznych i sieci uzbrojenia
terenu,

- modernizacje kanalizacji deszczowej,

— przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego,

—  montaz uzytkowych elementow matej architektury na obszarze opracowania,

—  wprowadzenie elementow zieleni urzgdzonej,

—  zastosowanie sterowania ruchu kotowo-szynowego sygnalizacjg Swietlng w
miejscach wigczania i wytgczania sie z jezdni pojazdéw szynowych, oraz w
miejscach przeciecia torow jazdy,

— opracowanie docelowej organizacji ruchu drogowego po zakonhczeniu robdt
budowlanych, oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na okres

prowadzenia robot budowlanych.
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

GRANICE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA
Inwestycja pn. ,Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnig ul.
Obroncow Westerplatte w Katowicach” zlokalizowana jest w catosci w istniejgcym pasie

drogowym.

PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

- Mapy zasadnicze 1:500(stan z dnia 17.07.20009r.),

—  Wyrysy z mapy ewidencyjnej w skali 1:500 (stan z dnia 17.07.2009r.),

—  Wytyczne ksztattowania systemu przestrzeni publicznych w centrum Katowic i ich
powigzan zewnetrznych ( Raport ,PO-WARSZTATOWY?),

—  Aktualne mapy numeryczne dla projektowanego odcinka wykonane przez firme
,Geotrasa” z siedzibg przy ul. Zatogowej 22 w t.odzi,

—  Specyfikacja istotnych zamowien

- Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka wykonana przez
Przedsiebiorstwo Geologiczno — Geodezyjne Spétka z 0.0. z siedzibg przy
ul. Sokolskiej 46 w Katowicach,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”,

- ,Katalog typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych”,

- ~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych” cz. I.,

- ~Wytyczne projektowania ulic”,

—  ,Nawierzchnie asfaltowe”,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

Inwentaryzacja wiasna.

27



Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

[1.4. PRAMTERY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Ulica Obroncoéw Westerplatte - droga powiatowa nr 6438

klasa drogi Z,

predkos¢ projektowa V, = 40 km/h

przekroj poprzeczny — jednojezdniowy z wbudowanym torowiskiem tramwajowym
kategoria ruchu KR-5

szerokos¢ pasa ruchu z wbudowanym torowiskiem — zmienna od 3,5 do 5,25 m
ilo$¢ pasow ruchu 1x2

szeroko$¢ chodnikéw — zmienna min. 2,0 m

miejsca parkingowe — réwnolegte o wymiarach 2,5 x 6,0 m

wyspy kanalizujgce ruch o zmiennej geometrii wg. planu sytuacyjnego

catkowita szerokosc jezdni zmienna od 7,25 do 10,50 m

perony tramwajowo — autobusowe 45,0 m diugosci
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Obszar podlegajacy modernizacji dzieli sig na odcinki:




Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

ODCINEK 1:

Tereny przemystowe zajmujg przestrzen od petli tramwajowej. Sg to skupiska
niskich budynkow ustugowych i magazynowych wraz z przyleglymi parkingami i
ogrodzeniami. Dominuje nawierzchnia asfaltowa, w ztym stanie. Wzdtuz ogrodzenia
Baterpolu przebiegajg tory tramwajowe wydzielone z nawierzchni ulicy Obroncow
Westerplatte. Na dalszych odcinkach torowisko wbudowane jest w asfalt i przebiega

osig ulicy.

ODCINEK 2:

Potnocna czesc jezdni graniczy z obszarem skweru im. Hilarego Krzysztofiaka.
Oddzielony jest on waskim pasem trawnika oraz niskg metalowg barierg i betonowymi
blokami. Za nimi rosnie szpaler drzew. Na latarniach oraz stupach po drugiej stronie
jezdni zawieszona jest sieC¢ trakcyjna. W pasie przyulicznym na terenie skweru
Zlokalizowana jest rowniez nowa wiata przystankowa oraz stup ogtoszeniowy.
Przystanek tramwajowy oraz autobusowy ,Burowiec” w kierunku Sosnowca rowniez ma

analogiczng wiate oraz kiosk.

ODCINEK 3:

Na fragmencie od skrzyzowania z ulicg J6zefa Hallera do stacji benzynowej Orlen
przy ulicy Janusza Korczaka wystepujg po obu stronach jezdni niskie (zwykle
dwukondygnacyjne) zabudowania mieszkalne, z funkcjg ustugowo-handlowg w parterze.
Do fasad budynkéw przylega waski chodnik ze zniszczonych ptyt betonowych. Sie¢

trakcyjna zawieszona jest nadal pomiedzy latarniami a stupami.

ODCINEK 4:

Tereny pomiedzy ulica Korczaka, a Morawa charakteryzuje niski stopien
zabudowy. Dominujg przestrzenie otwarte i niewielkie zespoty kamienic. Na tuku, po
potudniowej stronie ulicy, rosng swobodne skupiska drzew i krzewow. Przylega do nich

torowisko, przeprowadzone tutaj prawg strong jezdni.
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach

W okolicach rzeki Rawy z ulicg Obroncéw Westerplatte taczy sie ulica Bednarska
oraz prowadzaca nieco z goéry: ulica Bednorza. Metalowe barierki estakady sg w
nienajlepszym stanie, podobnie jak betonowa nawierzchnia chodnika.

ODCINEK 5:

Dalszy ciag miasta to niewielki zieleniec, w ktérym czes¢ drzew w centrum
charakteryzuje zty stan zdrowotny. Wzdtuz skweru przebiega chodnik, oddzielony od
torowiska wysokg barierkg. Nastepnie po obu stronach ulicy wystepuje zabudowa
mieszkaniowa 2-4 kondygnacyjna. Cechuje jg niewielki stopien substancji zabytkowe;.
Przy hali Hutniczego Klubu Sportowego zlokalizowana jest zaniedbana, betonowa wiata
przystankowa. Po przeciwnej stronie jezdni, przy poczcie, funkcje przystanku
tramwajowego ,petni” jedynie stup. Na kolejnym odcinku trakcja tramwajowa zawieszona

jest pomiedzy budynkami.

DROGA — STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogowy posiada przekrodj jednojezdniowy, dwukierunkowy,
z pasem ruchu szerokosci ok. 4,5 m wspdlny dla ruchu kotowego i tramwajowego.
Droga przebiega przez teren miejski, ma charakter zbiorczy.

Jesli chodzi o elementy drogi jest odcinkiem starym, w zlym stanie technicznym z
oznakowaniem poziomym w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia charakteryzuje sie

licznymi spekaniami i ubytkami warstwy Scieralnej(fot. 1).
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2009/41/30512559

Fot. 1 Spekania i ubytki warstwy S$cieralnej.

Widoczne sg liczne miejsca w ktérych wykonywane byty naprawy miejscowe-nie
rzadko kwalifikujgce sie do ponownej naprawy. Odwodnienie nawierzchni w istniejgcym
stanie  jest powierzchniowe z nieprawidlowo osadzonymi wpustami kanalizacji

deszczowej. Krawezniki na znacznym odcinku sg uszkodzone(Fot.2).

Fot. 2 Uszkodzenia kraweznika.
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Zjazdy bramowe funkcjonujg jako wykonane z kostki betonowej, lub asfaltowe.
Chodniki majg nierzadko nawierzchnie asfaltowg. Na dtugosci odcinka nie wystepujg

zatoki autobusowe, a takze elementy uspokojenia ruchu.

ORGANIZACJA RUCHU — STAN ISTNIEJACY

Na odcinku od ul. Brynicy do ul. Bednorza ulica Obroncéw Westerplatte jest ulicg
jednojezdniowa, jednokierunkowg. Torowisko tramwajowe dwutorowe jest wydzielone i
potozone po potudniowej stronie ulicy. Na tym odcinku ulicy Obroncéw Westerplatte
Zlokalizowane sg dwa skrzyzowania z ulicami poprzecznymi: z ul. Wankowicza i ul.
Olchawy. Skrzyzowania te potozone sg po stronie torowiska i oznakowane sg za
pomocg znakéw A-7 i P-13 na ulicach poprzecznych, nie sg oznakowane na ul.
Obroncow Westerplatte. Na pewnym odcinku tej ulicy zakazane jest zatrzymywanie sie
oraz ruch pojazddéw o rzeczywistej masie catkowitej powyzej 3,5 tony. Na wysokosSci
HKS Szopienice znajduje sie przystanek tramwajowy. Dla jednego z kierunkow
wsiadanie odbywa sie z peronu przystankowego, a dla drugiego z kierunku z jezdni.
Szerokos¢ jezdni na catej diugosci ulicy to 4,5m. Na wyjazdach z poses;ji
zlokalizowanych wzdtuz ulicy istnieje oznakowanie wykonane samodzielnie,
prawdopodobnie przez mieszkancow. Jest ono niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Takze oznakowanie pionowe i poziome na ul. Obroncéow Westerplatte wymaga
uzupetnienia i dostosowania do obowigzujgcych przepiséw. PrzejScia dla pieszych
oznakowane znakami poziomymi nie sg oznakowane za pomocg znakéw pionowych.

Oznakowanie poziome jest w ztym stanie technicznym.

Skrzyzowanie ul. Obroncow Westerplatte z ul. Bednorza jest trzywlotowym
skrzyzowaniem skanalizowanym. Katy pomiedzy ulicami to ok. 115, 138 i 107 stopni. Na
skrzyzowaniu zlokalizowane sg znaki A-7 i B-20 okreslajgce pierwszenstwo.
Oznakowanie to nie jest jednoznaczne i czytelne. Zlokalizowany w bezposrednim
sgsiedztwie skrzyzowania budynek w znaczacym stopniu ogranicza widocznos¢ dla

pojazdow jadacych od strony ul. Bednorza. W miejscu tym istnieje duze zagrozenie
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wystgpieniem zdarzeh drogowych z udziatem tramwajéw. Skrzyzowanie wymaga
korekty oznakowania i okreSlenia jednoznacznych zasad pierwszenstwa. Na
skrzyzowaniu planowane jest zainstalowanie sygnalizacji swietlnej zabezpieczajacej

ruch tramwajow.

Ulica Obroncéw Westerplatte na odcinku od skrzyzowania z ul. Bednorza do
skrzyzowania z ul. Korczaka jest drogg jednojezdniowa, dwukierunkowg. Torowisko
potozone jest po jednej stronie je zdni. Na odcinku tym wystepujg 2 skrzyzowania,
potozone po stronie jezdni przy ktérej nie wystepuje torowisko. Skrzyzowanie z ul.
Bednarskg jest skrzyzowaniem typu ,T” z wyspg kanalizujgcg ruch. Jest ono
oznakowane znakiem A-7 i P-13, na ulicy z pierwszenstwem nie ma jakiegokolwiek
oznakowania. Skrzyzowanie z ul. Morawa jest rowniez skrzyzowaniem typu ,T7,
zwyktym. Podobnie jak w przypadku poprzedniego skrzyzowania nie ma oznakowania
na ul. Obroncéw Westerplatte. Na ul. ObroAcow Westerplatte wystepuje informacja
drogowskazowa. Na dalszym odcinku wystepuje wiele wyjazdow z posesji bezposrednio
na ul. Obroncéw Westerplatte. Oznakowanie tego odcinka wymaga korekty oraz

dostosowania do obowigzujgcych przepisow.

Skrzyzowanie z ul. Korczaka jest skrzyzowaniem trzywlotowym. W obrebie
skrzyzowania wystepuje réwniez wyjazd ze stacji benzynowej. W bezposrednim
sgsiedztwie skrzyzowania nastepuje zmiana lokalizacji torowiska tramwajowego. Od
tego miejsca torowisko wystepuje jako wbudowane w jezdnie. Tramwaje poruszajg sie
po pasach ruchu przeznaczonych dla samochodéw. Geometria skrzyzowania stanowi
zagrozenie dla pojazddéw jadgcych w kierunku wschodnim — w terenie widoczne sa Slady
pojazdédw znajdujgce sie na wydzielonym z jezdni torowisku. Pojazdy te
najprawdopodobniej wyjechaty z jezdni na wydzielone torowisko z powodu
nieczytelnosci geometrii skrzyzowania. Wprowadzenie na tym skrzyzowaniu sygnalizacji
Swietlnej wigzatoby sie z zastosowaniem minimum trzyfazowego programu sygnalizaciji,
co skutkowatoby zwiekszeniem strat czasu tramwajow oraz pojazdow poruszajacych sie
ul. Obroncow Westerplatte. W zwigzku z powyzszym sugeruje sie odsuniecie przejazdu
tramwajowego od skrzyzowania i osygnalizowanie za pomocag odrebnej sygnalizacji

Swietlnej. Proponowane rozwigzania zostang oméwione w dalszej czesci opracowania.
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Skrzyzowanie to wymaga ponadto korekt oznakowania i dostosowania organizacji ruchu

do obowigzujacych przepiséw.

Na dalszym odcinku torowisko jest zlokalizowane jako wbudowane w jezdnie.
Jezdnia ma szerokos¢ ok. 10 m i po jednym pasie ruchu w kazdym z kierunkéw. Kolejne
skrzyzowanie to skrzyzowanie z ulicg Hallera, ktore jest skrzyzowaniem trzywlotowym, o
katach pomiedzy wlotami ok. 48 i 132 stopnie. Mimo bardzo szerokiego wlotu na ul.
Hallera nie wystepuje wyspa kanalizujgca ruch. Na wszystkich wlotach skrzyzowania
zlokalizowane sg przejscia dla pieszych oznakowane znakami poziomymi i pionowymi.
Na ul. Obroncéw Westerplatte nie ma znakdéw informujacych o pierwszenstwie na tym
skrzyzowaniu, na wlocie ul. Hallera znajduje sie znak A-7 i linia P-13. Skrzyzowanie to

wymaga korekt i uzupetnienia oznakowania.

Za skrzyzowaniem z ul. Hallera zlokalizowane sg przystanki autobusowo-
tramwajowe. Wsiadanie do tramwaju odbywa sie z jezdni, gdyz torowisko jest
Zlokalizowane przy osi jezdni. Przystanki sg oznakowane niezgodnie z przepisami za
pomocg znakdw z piktogramem tramwaju i autobusu oraz logo przewoznika. Przystanki
te wymagajg korekty oznakowania. Przewidywane sg zmiany w organizacji ruchu, ktére
majgq przyczyni¢ sie do poprawy bezpieczenstwa pasazeréw komunikacji zbiorowej w

sgsiedztwie przystankow, ktére zostang opisane w dalszej czesci opracowania.

Ostatni odcinek trasy obejmuje torowisko wbudowane w jezdnie oraz przejazd
skosny w sagsiedztwie posesji Obroncéw Westerplatte 108. Przejazd ten jest
Zlokalizowany w sgsiedztwie tuku poziomego. Na wysoko$ci przejazdu zlokalizowane sg
wyjazdy z posesji z duzym udziatem ruchu ciezarowego. Instalacja sygnalizacji przy
zachowaniu istniejgcej geometrii pociggnetaby koniecznos¢ wdrozenia minimum
trzyfazowego programu sygnalizacji, co spowodowatoby znaczacy wzrost strat czasu
pojazdow szynowych oraz samochodow. Miejsce to wymaga korekty geometrii oraz

wdrozenia nowej organizacji ruchu.
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TOROWISKO TRAMWAJOWE — STAN ISTNIEJACY

Zakres przedsiewziecia obejmuje swym zakresem rowniez remont torowiska
Zlokalizowanego w ciggu ul. Obroncéw Westerplatte (od posesji nr 108) do
skrzyzowania z ulicg Korczaka. Na dalszym odcinku trasy tramwajowej (od ul. Korczaka
do ul. Brynicy) planowana jest jedynie modernizacja sieci trakcyjnej, pomimo ztego
stanu technicznego torowiska tramwajowego.

Torowisko w ciggu ulicy Obroncow Westerplatte wykonane jest jako wbudowane
w jezdnie i zlokalizowane zostato w poblizu jej osi. Rozstaw torow przyjeto minimalny
(2,74 m) lub normalny (ok. 2,90 m) z poszerzeniami w obrebie tukéw poziomych.
Konstrukcja torowiska nie jest znana (zgodnie z informacjg przekazang przez
przedstawiciela Tramwajow Slaskich dokumentacja archiwalna zagineta). Zabudowa
toru bitumiczna, z wyjatkiem skrzyzowania z ul. Korczaka, gdzie zastosowane zostaty
ptyty EPT. Uktad geometryczny torowiska w planie stanowig odcinki proste i tuki kotowe
o promieniach nie mniejszych niz 50 m.

Stan techniczny odcinka jest niezadowalajacy. Elementy sktadowe konstrukciji
torowiska cechuje znaczny stopien wyeksploatowania. Negatywne oddziatywanie trasy
tramwajowej na otoczenie potegujg zalegtosci w utrzymaniu oraz niewlasciwa
technologia napraw torowiska.

W czasie wizji w terenie stwierdzono m. in. nastepujgce defekty (dot. catego

zakresu projektu):
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v lokalne uszkodzenia zabudowy (fot. 3). Pogarszajg warunki jazdy pojazdéw
samochodowych i umozliwiajg penetracje wody w gtab konstrukcji torowiska,
powodujac jej destrukcje,

Fot. 3 Uszkodzenia bitumicznej zabudowy torowiska.
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v uszkodzenia prefabrykowanych ptyt zabudowy (fot. 4). Pogarszajg warunki jazdy
pojazdéw samochodowych i umozliwiajg penetracje wody w gitgb konstrukgji

torowiska, powodujac jej destrukcje,

Fot. 4 Uszkodzone plyty zabudowy torowiska.
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v niezabezpieczone pekniecia szyn (fot. 5). Moga by¢ przyczyng wykolejen
tramwajéw i powodujg zwiekszong emisje drgan i hatasu do otoczenia oraz

negatywnie wptywajg na zywotnosc¢ taboru tramwajowego,

Fot. 5 Niezabezpieczone peknigcie szyny

v niedokfadnie wykonane ztacza szynowe, odznaczajgce sie wystepowaniem
nieciggtodci krzywizny powierzchni i krawedzi tocznej szyny. Powodujg
zwiekszong emisje drgan i hatasu do otoczenia oraz negatywnie wptywajg na

zywotnos¢ taboru tramwajowego.
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WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne na trasie projektowanej przebudowy sg zréznicowane
na catym odcinku, a podtoze wymaga wzmocnienia.

Zasadniczy poziom wodonosny stanowig lezace pod nasypami i osadami
mtodszego holocenu piaski wodnolodowcowe. Zwierciadto wody ma charakter
swobodny. W wykonanych otworach wiertniczych penetrujacych teren na gtebokos¢ 3,0
— 4,5m lustra wod gruntowych nie osiggnieto. Na podstawie archiwalnych materiatow
geologicznych mozna stwierdzi¢, ze zwierciadto to znajduje sie w przyblizeniu na
poziomie 248m npm. tj. okoto 8m ponizej powierzchni terenu. Podiloze gruntowe
rozpoznano na gtebokos¢ 3,0 m ponizej powierzchni terenu. Jedynie w miejscach gdzie
stwierdzono wystepowanie wiekszej migzszosci gruntow nasypowych — gteboko$c¢
rozpoznania zwiekszono do 4,5m. Grunty stanowigce podtoze nawierzchni na badanym
odcinku biorgc pod uwage ich skfad granulometryczny oraz warunki wodne — nalezy
zaliczy¢ do grupy nosnosci G1 do G2.

Warunki gruntowo wodne zostaty szczegétowo przeanalizowane w opracowaniu
,Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego przebudowy jezdni i torowiska

tramwajowego w ulicy Obrohcow Westerplatte w Katowicach”.
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11.6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

DROGA W PLANIE

Projekt przewiduje poprawe geometrii, wymiane Kkonstrukcji nawierzchni,
wykonanie perondw dla podréznych, zatok parkingowych oraz wysp kanalizujgcych
ruch.

Zachodnia czesci opracowania rozpoczynajgca sie okoto 100 ma na wschdd od
wiaduktu kolejowego, skfada sie z dwoch paséw ruchu o szerokosci 4,5 m. W rejonie
tym odbywa sie wigczenie torowiska tramwajowego w projektowang jezdnie dla
tramwajéw jadacych od strony Katowic. Ze wzgledu na niekorzystny kat przeciecia toru
z jezdnig miejsce to zostato osygnalizowane - zastosowano sygnalizacje swietlng, ktora
swym dziataniem objeta takze droge wewnetrzng znajdujgcg sie w bezposrednim
sgsiedztwie.

Tuz za wjazdem do firmy ,Baterpol” odbywa sie zjazd tramwajéw jadgcych od
strony Sosnowca. W tym miejscu konczy sie torowisko wbudowane w jezdnie i zaczyna
torowisko wydzielone. Wjazd do firmy ,Baterpol” zostat przeprojektowany i odbywa sie
bezposrednio z ulicy Obroncow Westerplatte —zrezygnowano z placu znajdujacego sie
przed dawnym wjazdem na rzecz zagospodarowania terenu obszarami zielonymi i
wykonania zatoki parkingowej.

Odcinek drogi w okolicach peronow dla podréoznych wspdlny dla linii
tramwajowych i autobusowych skfada sie z dwéch pasoéw ruchu o minimalnej szerokosci
3,5m. Pomiedzy peronami zlokalizowanymi po obu stronach ulicy zaprojektowane
zostato przejscie dla pieszych. Po potudniowej stronie ul. Obroncéw Westerplatte w
okolicach posesji nr 75 i 73 zaprojektowane zostaty zatoki postojowe réwnolegte.

W rejonie skrzyzowania z ul. Gen. Hallera Jozefa nastepuje wydzielenie pasa o
szerokosci 3,5m dla pojazddw jadgcych od strony Katowic i skrecajacych w lewo w ul.
Gen. J. Hallera.

Skrzyzowanie ul. Gen. J. Hallera z ul. Obroncéw Westerplatte zostato
skanalizowane przez wybudowanie wyspy rozdzielajacej pasy ruchu dla pojazdéw
skrecajgcych w prawo i w lewo. Pas dla pojazddéw skrecajgcych w prawo ma szerokosc
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6,5m, natomiast dla pojazdéw skrecajgcych w lewo ma 4,5m szerokosci. Przejscie dla
pieszych utrzymano na ul. Generata J6zefa Hallera w obrebie skrzyzowania.

Po wschodniej stronie skrzyzowania z ul. Generata J6zefa Hallera zaprojektowane
zostato przejscie dla pieszych w postaci wyniesionej wysepki rozdzielajgcej pasy ruchu
stanowigcej azyl dla pieszych o szerokosci 2m. Ruch pojazdow w tym rejonie
prowadzony jest dwoma pasami ruchu wspélnymi dla pojazdow samochodowych i
tramwajow.

Odcinek pomiedzy ul. Generata Jozefa Hallera a ulicg Korczaka Janusza ma statg
szerokos¢ paséw ruchu wynoszacg 5,25m. Po zachodniej stronie skrzyzowania
zaprojektowane zostato przejscie dla pieszych z wyniesiong wyspg stanowigca azyl dla
pieszych o szerokosci 2,2m. Po wschodniej stronie skrzyzowania dla pojazdow jadacych
od strony Sosnowca i skrecajgcych na stacje paliw wydzielony zostat pas do skretu w
lewo o szerokosci 3,5m. W tym rejonie nastepuje wytgczenie torowiska tramwajowego z
jezdni dla tramwajow jadacych w kierunku Sosnowca. Na dalszym odcinku torowisko
jest wydzielone.

W okolicy posesji nr 51 tramwaje jadace od strony Sosnowca w kierunku Katowic
wiaczajg sie w ul. Obroncéw Westerplatte. Ze wzgledu na niekorzystny kat przeciecia
toru zaprojektowana zostata sygnalizacja swietlna. Jezdnia w tym miejscu ma dwa pasy
ruchu.

Dokonano korekty geometrii chodnikobw w miejscach gdzie ich szeroko$¢ byta
mniejsza niz 2m. Zmodernizowano perony autobusowo-tramwajowe z wiatami
przystankowymi. Szeroko$¢ peronu usytuowanego po potudniowej stronie ulicy wynosi
3.5m. Peron po stronie potnocnej zostat dowigzany do istniejgcego tam chodnika i ma
zmienng szerokos¢ wynoszaca ok. 5m. W rejonach skrzyzowan zastosowano
wygrodzenia dla pieszych uniemozliwiajgce przekraczanie jezdni w niedozwolonych

miejscach.
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DROGA W PROFILU

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy Obroncow Westerplatte dowigzano do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego, tj. wiaczen ulic Generata Jozefa Hallera,
Korczaka Janusza, jak rowniez do istniejgcych rzednych wejs¢ do budynkéw bedacych
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego odcinka. Pochylenie podtuzne jezdni
zawiera sie w granicach od 0,30% do 1,30%. Pochylenia podtuzne chodnikéw sg
zgodne z pochyleniem jezdni gtéwnej. Z uwagi na koniecznos$¢ utrzymania rzednych
jezdni na poziomie jak najbardziej zblizonym do rzednych jezdni w stanie istniejgcym,
jak rowniez zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych na projektowanym odcinku
wartosci promieni tukow pionowych zwierajg sie w granicach od 2000 do 4000 m.
Prawidlowe odwodnienie jezdni, chodnikdw, =zatok parkingowych i perondw
przystankowych zapewniono réwniez poprzez nadanie odpowiednich pochylen
poprzecznych. = Woda opadowa zostanie odprowadzona do systemu kanalizacij
deszczowej za pomocg wpustéw ulicznych. Zaréwno na czas budowy jak réwniez
docelowo przewidziano wgtebne odwodnienie terenu w postaci drenazu o Srednicy rury
160mm, z ktérego woda odprowadzona bedzie do kanalizacji deszczowej. Rozwigzania
wysokosciowe w formie graficznej przedstawiono na planie sytuacyjno -wysokosciowym,

profilach podtuznych oraz na przekrojach poprzecznych.

INFRASTRUKTURA

Wszystkie urzadzenia uzbrojenia terenu nalezy przebudowa¢ w trakcie
wykonywania robdét ziemnych pod nowg konstrukcje. Przebudowa infrastruktury
podziemnej obejmuje usuniecie kolizji, przebudowe sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
teletechnicznej i energetycznej wraz z zabezpieczeniem sieci istniejgcych. Przewiduje
sie wymiane trakcji elektrycznej wraz z zasilaniem i stupami oraz przebudowe
oSwietlenia ulicznego na catym projektowanym odcinku. Planowane jest réwniez
wprowadzenie sygnalizacji swietlnej w miejscach witgczania sie tramwajow z torowisk

wydzielonych w jezdnie ulicy Obroncéw Westerplatte.
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[1.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

a) Zatozenia do obliczen

— obcigzenie 100 kN/o$

— sumaryczna liczba osi obliczeniowych w okresie 20 lat = 14 600 000
— kategoria ruchu KR-5

— gtebokos¢ przemarzania h, = 1,0m wg PN-81/B-03020

— grupa nos$nosci podfoza gruntowego G1-G2

b) Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo - wodne na trasie projektowanej przebudowy sg zréznicowane
na catym odcinku, a podtoze wymaga wzmocnienia.

Zasadniczy poziom wodonosny stanowig lezace pod nasypami i osadami
mitodszego holocenu piaski wodnolodowcowe. Zwierciadto wody ma charakter
swobodny. W wykonanych otworach wiertniczych penetrujgcych teren na gtebokosé 3,0
— 4,5m lustra wod gruntowych nie osiggnieto. Na podstawie archiwalnych materiatow
geologicznych mozna stwierdzi¢, ze zwierciadto to znajduje sie w przyblizeniu na
poziomie 248m npm. tj. okoto 8m ponizej powierzchni terenu. Podloze gruntowe
rozpoznano na gtebokosé¢ 3,0 m ponizej powierzchni terenu. Jedynie w miejscach gdzie
stwierdzono wystepowanie wiekszej migzszosci gruntdow nasypowych — gteboko$cé
rozpoznania zwiekszono do 4,5m. Grunty stanowigce podtoze nawierzchni na badanym
odcinku biorgc pod uwage ich skfad granulometryczny oraz warunki wodne — nalezy
zaliczy¢ do grupy nosnosci G1 do G2.

Warunki gruntowo wodne zostaty szczegdtowo przeanalizowane w opracowaniu
,Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego przebudowy jezdni i torowiska

tramwajowego w ulicy Obrohcow Westerplatte w Katowicach”.
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c) Konstrukcja nawierzchni

> jezdnia ul. Obroncéw Westerplatte
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Konstrukcja nawierzchni

1. Warstwa jezdna — beton cementowy C35/45 gr. 25 cm zgodnie z Katalogiem
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, IBDIM 2001 r. Piyty dyblowane i
kotwione.

2. Warstwa poslizgowa — 2 warstwy folii PEHD, gr. 0,5mm

3. Podbudowa — beton cementowy C8/10 gr. 18cm zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, IBDIM 2001 r.

Wzmocnienie podfoza do grupy G1 i parametrow Ev, 2 120 MPa i 1:21,03

4. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 30cm zgodnie z PN-S-
6102:1998

5. Warstwa drenazowa ze zwiru 2/16, gr. min. 15cm

6. Geowtoknina separujgco-filtrujgca.
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» jezdnia ul. Gen. J. Hallera
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Konstrukcja nawierzchni

1. Warstwa $cieralna z SMA o uziarnieniu 0/12,8mm, gr. 5cm,

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA 0/20, gr. 8cm,

3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25, gr. 18cm
Wzmocnienie podfoza do grupy G1 i parametrow Ev, 2 100 MPa i 1s21,00

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

gr. 30cm

» zatoka parkingowa, zjazdy publiczne
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Konstrukcja nawierzchni
1. Kostka betonowa gr. 8,0 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3cm
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3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25cm
zgodnie z PN-S-06102:1998

Wzmocnienie podfoza do grupy G1 i parametréow Ev, 2 100 MPa i 1s21,00

4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/16 gr. 25cm
zgodnie z PN-S-06102:1998

5. Geowtdknina separujgco-filtrujgca.

» zjazdy indywidualne
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Konstrukcja nawierzchni
1. Kostka betonowa gr. 8,0 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3cm

Wzmocnienie podtoza do grupy G1 i parametrow Ev, 2 100 MPa i 1s21,00
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

zgodnie z PN-S-06102:1998

4. Geowltdknina separujgco-filtrujgca.
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» chodniki
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Konstrukcja nawierzchni

1. Kostka betonowa gr. 8,0 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3cm

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
zgodnie z PN-S-06102:1998.

4. Geowltoknina separujgco-filtrujgca.

5. Podtoze

> konstrukcja chodnika w rejonie budynkéw / lokalizacja zgodnie z

projektem zieleni, nawierzchni i elementéw matej architektury /

Hewacja budynku
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Konstrukcja nawierzchni

1. Kostka betonowa gr. 8,0 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
zgodnie z PN-S-06102:1998

4. Folia kubetkowa
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d) Sprawdzenie warunkéw mrozoodpornosci

» jezdnia ul. Obroncéw Westerplatte
taczna rzeczywista grubos$¢ konstrukcji wynosi 88 cm. Wymagana grubosc
konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza ze wzgledu na mrozoodpornosc
WYNosi:
- dla grupy nosnosci podtoza G1 i KR5 - 0,60m
- dla grupy nosnosci podtoza G2 i KR5 - 0,60m

Warunek mrozoodpornosci jest zatem spetniony.

e) Odwodnienie podtoza
Zaprojektowano warstwe drenazowg ze zwiru o Sredniej grubosci 15 cm o
wspotczynniku filtracji k= 8m/dobe. Z uwagi na stabe grunty i konieczno$¢ wykonania
warstwy odsgczajacej na spodzie konstrukcji nawierzchni zastosowano geowtoknine
separujgco — filtrujgcg. Ponadto na czas budowy jak réwniez docelowo nalezy
wykona¢ drenaz DN 160. Drenaz nalezy obsypac¢ kruszywem naturalnym 31,5/60 i

obtozy¢ geowtdknina.

[1.8. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE UKLADU DROGOWEGO

Przewiduje sie wykonanie odwodnienia uktadu drogowego w catosci poprzez
kanalizacje deszczowg. W celu sprawnego odprowadzenia wdd powierzchniowych z
jezdni i chodnikéw zaprojektowany zostat Sciek przykraweznikowy na catej dtugosci
modernizowanego odcinka. Zebrana woda odprowadzana bedzie do ukfadu kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo wzdtuz jezdni, ponizej spodu konstrukcji jezdni zaprojektowane
zostaty ciggi drenarskie zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie wody pod
konstrukcje nawierzchni, z ktérych woda odprowadzona zostanie réwniez do istniejacej

kanalizacji deszczowe,.
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11.9. UZRADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W celu podniesienia bezpieczenstwa ruchu planuje sie umieszczenie wygrodzen
dla pieszych typu U-12a miejscach w ktorych piesi mogliby przekracza¢ jezdnie w
miejscach do tego nie przeznaczonych. Wygrodzenia powyzsze zastosowane zostaty w
rejonie skrzyzowania ul. Obroncéw Westerplatte z ul. Generata Jozefa Hallera. Rejon
ten charakteryzuje sie gestg zabudowg z licznie wystepujacymi punktami ustugowo-
handlowymi, dodatkowo w niedalekim sasiedztwie zlokalizowane sg perony
autobusowo-tramwajowe. Brak planowanych wygrodzen stwarzat by mozliwosci do
przekraczania jezdni miejscach niebezpiecznych jako alternatywa dla ,nadktadania”

drogi w celu dojscia do przejscia dla pieszych.

11.10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
wyrazonym w piémie o znakach RDOS-24-WOO0S-66130-74/09/AS z dn. 5 lutego 2010
r. inwestycja nie przebiega przez obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pézn.
zm.).

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Planowanie przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywacé na srodowisko oraz
zycie i zdrowie ludzi (zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Katowicach z dn. 5 lutego 2010 r.

Przewiduje sie ze przebudowa torowisk, wymiana sieci trakcyjnej, przebudowa peronow
przystankowych z dostosowaniem ich do wymogow osob niepetnosprawnych,

przebudowa nawierzchni drogowych i budowa systemu odwodnienia torowiska
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przyczyni sie do znaczacego ograniczenia niekorzystnego oddziatywania infrastruktury
na srodowisko.

Dla planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na
krajobraz.

Nie wystepujg zagrozenia srodowiskowe, niemniej jednak w trakcie realizacji jak
réowniez eksploatacji teren pod inwestycje wykorzystany zostanie w sposéb
bezkonfliktowi i zgodny ze srodowiskowymi uwarunkowaniami zgody na realizacje

przedsiewziecia.

1.11. INFORMACJA BIOZ.

1.L11.1  ZAKRES ROBOT
Dokumentacja projektowa obejmuje remont i przebudowe jednojezdniowej ulicy z wbudowanym
torowiskiem tramwajowym, wraz z elementami uktadu odwodnienia jezdni i chodnikdw.
W zakres robdt podstawowych wchodza;:
— przebudowa drogi, chodnikéw i infrastruktury towarzyszacej wraz z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu

— przebudowa torowiska tramwajowego i infrastruktury towarzyszace;j

W zakres robét towarzyszacych wchodza:
- przebudowa odwodnienia
- przebudowa o$wietlenia ulicznego
- przebudowa kolidujacych linii elektroenergetycznych
- przebudowa kolidujgcych linii teletechnicznych

- przebudowa kolidujgcych sieci wodociggowych

Kolejnosc¢ robot:
- prace przygotowawcze i porzadkowe,
- zabezpieczenie miejsca robot,
- roboty rozbidrkowe,
- roboty ziemne,
- przebudowe kolizji,
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- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci kablowych,

- budowa uktadu drogowego wraz z chodnikami,

- uprzatniecie terenu i organizowanie zielehcow (obsianie trawy).
11.11.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
a) torowisko tramwajowe z siecig trakcyjna,

b) jezdnie,

¢) chodniki,

d) perony przystankowe,

€) uzbrojenie terenu.

11.11.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA LUDZI.

Podstawowym zagrozeniem jest konieczno$¢ wykonywania prac budowlanych w
bezposrednim sgsiedztwie drogi, po ktérej odbywa sie ruch kotowy i ruch pieszych. Dotyczy to
ruchu tranzytowego jak i lokalnego (dojazdy do posesji).

Kolejnym waznym elementem zagospodarowania terenu, ktéry moze stanowié
zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych, sg sie€ trakcyjna, oraz sieci uzbrojenia terenu,

w tym sieci elektroenergetyczne i kanalizacyjne.

11.11.4 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania istniejgcego ruchu, wykonawca musi korzysta¢ ze
szczegdtowego projektu czasowej organizacji ruchu na kazda faze i grupe robét zatwierdzonego
u zarzadcy drogi.
W trakcie robét wykonawca musi utrzymaé w nalezytym porzadku oznakowanie poziome
i pionowe jako elementy statej i czasowej organizacji ruchu, zwtaszcza na skrzyzowaniach z
istniejacym uktadem drogowym. Ponadto musi zabezpieczy¢ dojscia do przystankoéw transportu
publicznego i dojazdy do istniejacych dziatek, jak réwniez czasowych ciggdéw pieszych. W
szczegolny sposob muszg by¢ zabezpieczone wykopy pod uzbrojenie ulicy i koryto nawierzchni

tak, zeby nie stanowity zagrozenia dla istniejacego ruchu pojazdow i pieszych.
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Wykonawca musi zwréci¢ szczegolng uwage na moment przetaczenia ruchu z jednej
jezdni na drugg w trakcie etapowania robét. Dotyczy to zarowno odpowiedniej informacii, jak i

oznakowania momentu i miejsca przetgczenia ruchu.

W czasie realizacji robot budowlanych jako zagrozenie mogg wystapic:

- Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi

- Zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami,
oraz nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- Zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatéw
budowlanych,

- Zagrozenie zatruciem wynikajace z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania
produktéw chemicznych wykorzystywanych na budowie,

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem
lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne wyzej nie wymienione lub bedgce wynikiem natozenia sie powyzszych

zagrozenh na siebie.

11.11.5 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.
Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca musi posiadaé  projekt czasowej
organizacji ruchu zatwierdzony u zarzadcy drogi. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o
zasadach prowadzenia ruchu podczas wykonywania poszczegdélnych grup robot.
Ponadto pracownicy muszg zna¢ zalecenia dotyczace utrzymania placu budowy,
magazynowania materiatéw, sprzetu i technologii wykonania robét okreslonych w

szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przewidzie¢ przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy.
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W trakcie szkolenia wstepnego nalezy omowi¢ zasady postepowania obowigzujace przy
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

- okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi (awarie,
katastrofy),

- koniecznosci oraz zasady stosowania przez pracownikdow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz obowigzujgcymi
Srodkami profilaktycznymi

- wykaz 0séb przeszkolonych do udzielania pomocy przedlekarskiej.

11.L11.6  WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Celem zabezpieczenia potrzeb socjalnych budowy oraz stworzenia odpowiednich
warunkoéw pracy nalezy zorganizowac plac budowy o powierzchni umozliwiajgcej bezpieczne
poruszanie sie $rodkami transportowymi, ustawienie zadaszonych pomieszczen dla
pracownikéw oraz zapewniajgcej zlokalizowanie urzgdzeh socjalno-sanitarnych.

Ponadto, na terenie pozyskanym przez wykonawce robot powinno by¢ urzadzone zaplecze
obejmujgce czasowe obiekty przeznaczone na biura, szatnie oraz podreczne magazyny na
materialy i sprzet. Wykonawca we wtasnym zakresie doprowadzi energie elektryczng i wode dla
celéw socjalnych z istniejacych przewoddéw wodociggowych i stacji trafo.

Dla wykonania i utrzymania statego i czasowego oznakowania, wykonawca musi
zabezpieczyé odpowiednie materiaty i elementy oznakowania, ktére beda wymagaly statej
kontroli i odnawiania w okresie trwania robét.

Dla utrzymania odpowiednieqo stanu technicznego dostepnych dla ruchu jezdni i ciagéw

pieszych, wykonawca musi zabezpieczy¢ sprzet i materialy do czasowych remontéw

nawierzchni, oswietlenia i odwodnienia.

Prace rozbiérkowe zwigzane z rozbiorkg nawierzchni drogowych powinny byé
prowadzone z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ochronnych, teren powinien byé oznaczony
tasmami i tablicami informacyjnymi, informujacymi o prowadzonych pracach wyburzeniowych.

Podczas prac zwigzanych z usuwaniem zadrzewien przewidzianych do usuniecia, nalezy
uzywac¢ sprawnego technicznie sprzetu, wyposazonego w przewidziane ostony, prace nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob.
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Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy realizowa¢ wg normy PN-N-18001 oraz
PN-N-18004. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr 120 p0z.1126)

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét sporzadza plan “BIOZ”.

Dla robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego
specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt budowlanych i przepisy BHP,
zawierajgce nastepujace informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

- zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robdt;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacj;

- informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych zawierajace:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- okreSlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0s6b odpowiedzialnych za nadzor;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych;

- niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przewiduje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni na catym modernizowanym odcinku,
peronach tramwajowo-autobusowych. Najbardziej niebezpieczne roboty wystepujg w miejscu,
gdzie uzywa sie ciezkiego sprzetu mechanicznego: koparek, spycharek, réwniarek, frezarek,
walcéw drogowych. Wszystkie z wymienionych maszyn powinny by¢ zaopatrzone w
charakterystyczne ostrzegawcze sygnaly dzwiekowe, ktére nalezy wigcza¢ przy wszystkich
manewrach niezapewniajgcych widocznosci ze stanowiska operatora — zwlaszcza w czasie
poruszania sie do tylu. Przy wykonywaniu robét mogg znajdowacé sie tylko pracownicy

bezposrednio przy nich zatrudnieni.
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Wykopy pod poszerzenie podbudowy powinny by¢ oznakowane tasma Ilub tablicami
ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym. Tasmg mozna oznakowywac tylko krotkie odcinki
przewidziane do wykonania w danym dniu — wszelkie wykopy pozostajace na noc lub w
warunkach niekorzystnej pogody (deszcz, mgta) powinny by¢é zabezpieczone tablicami
kierujgcymi U-21 a i b, ew. zaporami U-20 a lub b. Pamieta¢ nalezy, ze przy oznakowaniu
zaporami nie moze by¢ przerw.

Znaki powinny by¢ pokryte folig odblaskowg, przy diuzszych odcinkach zaleca sie
stosowanie Swiatet btyskowych zéttych lub fali swietlnej.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach asfaltowych powinni by¢ zaopatrzeni w obuwie na
drewnianych podeszwach lub innych odpornych na dziatanie wysokiej temperatury. Przy tych
robotach najwieksze zagrozenie wystepuje przy poruszaniu sie walcoéw — po ostrzezeniu
sygnatem dzwiekowym, operator powinien jeszcze upewni¢ sie wizualnie, czy nikt nie stoi za
walcem.

Przy pracach koparka nalezy przestrzegaé zasady zakazu wstepu w rejon manewrowania
narzedziem roboczym. Przy wykonywaniu recznych robét brukarskich mogg wystgpic
zagrozenia zwigzane z upuszczeniem elementu lub uderzeniem narzedziem - istotne jest

przestrzeganie wiasciwej techniki wykonywania tych robét.

1.11.7 INFORMACJA O BIOZ PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH
Zakres robot rozbiorkowych obejmuje rozebranie i usuniecie wygrodzen, nawierzchni i
podbudowy drogi, kraweznikow, obrzezy i ptyt chodnikowych.
Poniewaz jest to znaczna ilo$¢ przedmiotéw réznego rodzaju, o roznym ciezarze i ksztattach,
nalezy segregowac je od razu w trakcie rozbiérki. W miare mozliwosci sktadowane przedmioty
nalezy jak najszybciej wywozi¢ na state miejsce przeznaczenia lub utylizacji, aby unikngé

zagrozen spowodowanych np. zabawami dzieci na stosach tych przedmiotow.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robat;
2. Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi;
3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep

osobom postronnym;
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11.11.8 INFORMACJA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Zgodnie z uzyskanymi informacjami uzyskanymi od Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach  dziatki i obiekty potozone na terenie inwestycji nie podlegajg ochronie
konserwatorskie;.

W w/w informacji nie wskazano réwniez na istnienie na terenie lokalizacji inwestyciji
stanowisk archeologicznych.

Niemniej — i jest to zalecenie WKZ — w tracie robot ich kierownictwo winno w przypadku
natrafienia wykopaliska mogace mie¢ charakter wiekowy i zabytkowy nalezy postgpi¢ w sposéb
nastepujacy:

e wstrzymac prace budowlane (z odnotowanie w Dzienniku Budowy)

powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu

zawiadomi¢ nadzér archeologiczny w miejscu odkrywki
e wznowi¢ prace po decyzji nadzoru archeologicznego po stosownym wpisie do Dziennika

Budowy.

Sporzadzit

Inz. Przemystaw Wigcek.
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UWAGI KONCOWE

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Stosowna informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot
drogowych zostata zawarta w punkcie Il.11 niniejszego opracowania, informacja BIOZ
dla wszystkich branz zwigzanych zawarta zostata jako oddzielne opracowanie w
tomach 11.14.1 i 11.14.2. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC RYSUNKOWA

P36_D PB_01 - Plan orientacyjny

P36_D PB_02_01+02-Plan sytuacyjno-wysokosciowy

P36_D PB_03_01 — Profil podtuzny ul. ObroAcow Westerplatte
P36 _D PB_03_02 — Profil podtuzny ul. Gen. J. Hallera

P36_D PB_04_01+03 — Przekroje charakterystyczne
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Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie
ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach
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Podsypka cem. - piaskowa, gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa lam. stab. mech. 0/315 gr. 150 cm
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Warstwa jezdna beton cementowy C35/45, qr. 25 cm

Warstwa poslizgowa 2x folia PEHD 0,5mm

Podbudowa beton cementowy C8/10, gr. 18 cm

Doprowadzenie podloza gruntowego do G1{modut E2—120MPO) poprzez wymiane na
kruszywo lamane stab. mechanicznie 0/31,5  gr. min 30cm

Warstwa drenazowa ze zwiru 2/16, qr. min 15 cm
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Warstwa scieralna = SMA o uziarnieniu 0/12,8mm, gr. 5 cm

Warstwa wigzqca 2 betomu asfultowego BA 020, gr. Scm

Podbudowa zasadnicza = betonu asfaliowego BA 0/25, gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza = kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm
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