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SPIS DZIAŁEK NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SI Ę INWESTYCJA 

Lp. nr działki  arkusz obręb 
1 107   Dąbrówka Mała 10 
2 223   Dąbrówka Mała 10 
3 350 104 Dąbrówka Mała 10 
4 362 104 Dąbrówka Mała 10 
5 565 243 Dąbrówka Mała 10 
6 701 123 Dąbrówka Mała 10 
7 52   Dąbrówka Mała 11 
8 173 15 Dąbrówka Mała 11 
9 176 16 Dąbrówka Mała 11 
10 409 61 Roździeń 4 
11 410 61 Roździeń 4 
12 412 61 Roździeń 4 
13 413 61 Roździeń 4 
14 415 61 Roździeń 4 
15 528 57 Roździeń 4 
16 585 24 Roździeń 4 
17 718 57 Roździeń 4 
18 892 61 Roździeń 4 
19 897 28 Roździeń 4 
20 941 23 Roździeń 4 
21 1131 27 Roździeń 4 
22 1136 57 Roździeń 4 
23 1137 57 Roździeń 4 
24 1141 21 Roździeń 4 
25 1151 57 Roździeń 4 
26 1177 24 Roździeń 4 
27 1226 24 Roździeń 4 
28 1227 24 Roździeń 4 
29 408 61 Roździeń 5 
30 414 22 Roździeń 5 
31 573 61 Roździeń 5 
32 1134 3 Roździeń 5 
33 1358 20 Roździeń 5 
34 1411 23 Roździeń 5 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm) oświadczamy, iŜ projekt budowlany pn. 
„Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców 
Westerplatte w Katowicach. Tom II.6 – Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i 
oświetlenia” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia wymagania dla celu któremu ma 
słuŜyć. 

 
Projektant Sprawdzający 

mgr inŜ. Grzegorz Olizarowicz  inŜ. Piotr Wesołowski 
POM/0009/POOE/09 254/Gd/2002 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa nr IN/2/09 zawarta w dniu 19.01.2009 roku. 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych z podziemnym 

uzbrojeniem terenu w skali 1:500 
• Projekt modernizacji torów tramwajowych i pasa drogowego skali 1:500 
• Plan sytuacyjny istniejącej sieci trakcyjnej sporządzony dla celów przebudowy 

wraz z materiałami archiwalnymi otrzymanymi z Tramwaje Śląskie S.A. 
• Wizja lokalna w terenie  
• Obowiązujące normy i przepisy 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Oświetlenie drogi jest realizowane na osobnych słupach oświetleniowych, poprzez 
latarnie mocowane na osobnych słupach oświetleniowych.  W obszarze remontu drogi, 
torowiska i sieci trakcyjnej sieć oświetleniowa zasilana głównie  napowietrznie, mocowana do 
słupów oświetleniowych.  Podwójna ilość słupów – oświetlenie i trakcja oraz linie trakcyjne i 
oświetleniowe  – nie dodają uroku ulicy – która w duŜej części jest pod ochroną konserwatora 
zabytków. Dlatego w zakresie remontu drogi i torowiska sieć napowietrzna zasilająca 
oświetlenie wraz słupami oświetleniowymi zostanie zlikwidowana. W miejsce słupów 
trakcyjnych i oświetleniowych – po jednej drogi zostaną zaprojektowane słupy trakcyjno-
oświetleniowe.  

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projekt modernizacji oświetlenia ulicy Obrońców Westerplatte 
na odcinku objętym remontem torowiska i drogi w zakresie: 
 
DemontaŜu: 

• demontaŜ napowietrznej linii oświetleniowej AsXSn  [m]  701 
• demontaŜ słupów oświetleniowych     [szt.]  16 
• demontaŜ wysięgników 1-ramiennych    [szt.]  15 
• demontaŜ opraw oświetleniowych (w tym 1 uszkodzona) [szt.]  27 
• demontaŜ szafki oświetleniowej     [szt.]  1 

 
MontaŜu: 

• układanie kabla YAKY 4x35mm2    [m]  970 
• montaŜ opraw oświetleniowych     [szt.]  27 
• montaŜ szafki oświetleniowej z demontaŜu   [szt.]  1 
 

Słupy zostały ujęte w sieci trakcyjnej T.5.  
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4. OPIS TECHNICZNY 

a. Zasilanie i sterowanie 
 

Zasilanie oświetlenia odbywać się będzie z istniejącej szafy oświetleniowej, która 
zostanie przeniesiona o 1 m w projektowane miejsce przy maszcie oświetleniowym , który teŜ 
zostaje przeniesiony z uwagi na zmianę geometrii drogi. Obwody oświetleniowe pozostaną 
zasilane i sterowane jak dotychczas.  

b. Stan projektowany oświetlenia 
 
 Projektowane oświetlenie ulicy Obrońców Westerplatte stanowią jednostronne oprawy 
Selenium SGP340 FG 1xSON-TPP250W CON TP P5 oświetlające jezdnię i pobocze na 
słupach trakcyjno-oświetleniowych firmy KROMISS-BIS typu KRO/R. 

Lokalizacja słupów trakcyjno-oświetleniowych została przedstawiona na rys. nr 
PBII.6.1. W części zabytkowej ul. Obrońców Westerplatte pomiędzy ul. Korczaka do 
wysokości  Obrońców Westerplatte 75 projektowane są oprawy ozdobne z lampami sodowymi  
Schreder Albany Maxi o mocy 250 W na słupach dekoracyjnych KRO/D.    

Powiązania między słupami wykonać w układzie TNC kablami YAKY 4x35 łącząc 
je we wnękach słupów na tabliczkach bezpiecznikowych TB. 
 Wszystkie oprawy oświetleniowe stosować z urządzeniem do redukcji mocy w oprawie, 
np. APC-2 firmy Rabbit s.c. 

W projekcie przyjęto stosowanie opraw oświetleniowych firmy Philips oraz Schreder. 
Dopuszcza się stosowanie opraw innych producentów spełniających parametry oświetlenia 
podane w obliczeniach oraz nie gorsze pod względem parametrów technicznych. 

c. Roboty kablowe 
 
Kable oświetleniowe układać zgodnie z wyznaczoną trasą w rowie kablowym o 

głębokości 0,7 m i 10-cio cm warstwie piasku. UłoŜony kabel naleŜy zasypać 10 cm warstwą 
piasku i następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.  

Na skrzyŜowaniach projektowanego kabla oświetleniowego z urządzeniami 
podziemnymi, ulicami oraz wjazdami naleŜy układać rury przepustowe Arot SRS 110. 

Zestawienie demontaŜowe podano w tabeli nr 1, natomiast zestawienie montaŜowe w 
tabeli nr 2.  

d. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
 
Ochronę dodatkową od poraŜeń stanowi szybkie wyłączenie zasilania w układzie  

TN-C dla sieci kablowej i układzie TN-S dla słupów oświetleniowych. Obudowy słupów 
przyłączyć za pomocą przewodów ochronnych Dy 6 mm2 w izolacji Ŝółtozielonej do zacisku 
neutralnego na tabliczce bezpiecznikowej. Pierwszy i ostatni słup w obwodzie naleŜy uziemić 
stosując uziemienie prętowe powierzchniowe. Rezystancja uziemień nie większa niŜ 10 Ω. 
Projektowane uziemienia pokazano na  rys. nr PBII.6.1 i na schemacie oświetlenia – rys. nr 
PBII.6.3. 

Obliczenia zwarciowe i obliczenie skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania podano 
w tabeli nr 3. 
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e. Uwagi końcowe 
 

1. Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP i p.poŜ 
2. Stosować materiały i urządzenia posiadające certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności. 
3. Po zakończeniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą, protokoły obowiązujących 
pomiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i zgłosić do odbioru przez Inwestora. 
4. Kable przed zasypaniem naleŜy zgłosić do nadzoru celem etapowego odbioru robót 
zanikających. 
 

5. OBLICZENIA 

Zgodnie PN-EN 13201-2 „Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania oświetleniowe” dla 
ulicy Obrońców Westerplatte przyjmuje się klasę oświetleniową CE2, według której średnie 
natęŜenie oświetlenia powinno wynosić Eśr = 20 lx przy równomierności minimum U0 = 0,4, 
Wyniki obliczeń na podstawie programu komputerowego stanowią załącznik  
do niniejszych obliczeń technicznych.  
 
 
1. Bilans mocy: 
 
Ilości opraw w poszczególnych obwodach: 
 

- obwód SO1:  15 x 276 W = 4140 W 
- obwód SO2:    9 x 276 W  =  2480 W 

     
2. Dobór zabezpieczenia: 
 
 Obliczenia wykonane dla maksymalnej mocy opraw. 
 
Pojedyncza oprawa: P = 276 W 
 
  Ib1 = 1,7 ×         P            =  2,4 A    , gdzie cos φ = 0,85 
          230 × cos φ 
 
  Przyjęto zabezpieczenie oprawy bezpiecznikiem Wts 6 A 

 
Obwód SO1:  Suma P = 4140 W 
           

Ib =  1,7 ×               P              =  12 A.      
                              √3 × 400 × cos φ  

 
Przyjęto zabezpieczenie obwodu bezpiecznikami Wts 16 A. 

 
 Obwód SO2:  Suma P = 2484 W 
           

Ib =  1,7 ×               P              =  7,2 A.      
                              √3 × 400 × cos φ  

 
Przyjęto zabezpieczenie obwodu bezpiecznikami Wts 16 A. 
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3. Spadek napięcia: 
 
Obwód SO1: P = 4140 W , l = 599 m 
 
         100 × P × l              
 ∆ U =           γ × s × U2      =    1,3 % < 5 % 
 
Obwód SO2: P = 2484 W , l = 371 m 
 
         100 × P × l              
 ∆ U =           γ × s × U2      =    0,5 % < 5 % 
 
 
4. Samoczynne wyłączanie zasilania: 
 
Obliczenia zestawiono w tabeli nr 3. 
 

a. Obliczenia fotometryczne 
 

Zamieszczono w załączniku nr 1. 
 

5. Tabele: 
 

Tab.1. Zestawienie demonta Ŝowe 
   

Elementy sieci o świetleniowej 

Słupy 
oświetleniowe  

Wysięgniki 
[szt.] Oprawy [szt.] 

16 (w tym 
jeden 6-cio 

rurowy) 
15 (1-ramienne)    27 

  
Linia o świetleniowa napowietrzna                     

AsXSn 4x16 

L.p. Trasa (nr 
słupów) 

Długo ść 
przewodu [m] 

1 5 - 6 26 
2 6 - 7 25 
3 7 - 8 25 
4 8 - 9 25 
5 9 - 10 25 

6 10 - 11 64 
7 11 - 12 25 
8 12 - 13 21 
9 13 - 14 17 
10 14 - 15 32 
11 15 - 16 23 
12 16 - 17 30 
13 17 - 18 34 
14 18 - 19 30 
15 19 - 20 31 
16 20 - 21 44 
17 21  -22 40 
18 22 - 23 38 
19 23 - 24 29 
20 24 - 25 30 
21 25 - 26 30 
22 26 - 27 27 
23 27 - 28 30 
  Razem: 701 
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Ozn. Dł. Trasy Dł. Kabla Rury Oprawa Typ 
 słupa o św. Od Do [m] YAKY 4x35 [m] Ř 110 HDPE ośw. oprawy

1. - SOU 25/06-37 47 53 7,5 - -
2. SO1.1 25/06-37 25/06-35 33 39 1,5 1 Schreder Albany Maxi
3. SO1.2 25/06-35 25/06-33 29 35 5,5 1 Schreder Albany Maxi
4. SO1.3 25/06-33 25/06-31 34 40 0 1 Schreder Albany Maxi
5. SO1.4 25/06-31 25/06-29 30 36 0 1 Schreder Albany Maxi
6. SO1.5 25/06-29 25/06-27 24 30 0 1 Schreder Albany Maxi
7. SO1.6 25/06-27 25/06-24 60 66 29 1 Schreder Albany Maxi
8. SO1.7 25/06-24 25/06-21 40 46 9,5 1 Philips Selenium SGP340
9. SO1.8 25/06-21 25/06-20 46 52 15 1 Philips Selenium SGP340

10. SO1.9 25/06-20 25/06-18 35 41 17 1 Philips Selenium SGP340
11. SO1.10 25/06-18 25/06-16 30 36 4,5 1 Philips Selenium SGP340
12. SO1.11 25/06-16 25/06-14 25 31 14,5 1 Philips Selenium SGP340
13. SO1.12 25/06-14 25/06-12 25 31 3 1 Philips Selenium SGP340
14. SO1.13 25/06-12 25/06-11 27 33 0 1 Philips Selenium SGP340
15. SO1.14 25/06-11 25/06-9 24 30 0 1 Philips Selenium SGP340
16. SO1.15 25/06-9  - 0 0 0 1 Philips Selenium SGP340

SUMA: 509 599 107 15 (6x Schreder, 9x Philips)

17. - SOU 25/07-1 1 7 0 - -
18. SO2.1 25/07-1 25/07-2 61 67 21,5 4 Philips Selenium SGP340
19. SO2.2 25/07-2 25/07-4 48 54 18,5 1 Schreder Albany Maxi
20. SO2.3 25/07-4 25/07-6 24 30 3 1 Schreder Albany Maxi
21. SO2.4 25/07-6 25/07-7 28 34 8 1 Schreder Albany Maxi
22. SO2.5 25/07-7 25/07-8 31 37 11,5 1 Schreder Albany Maxi
23. SO2.6 25/07-8 25/07-10 34 40 34,5 1 Schreder Albany Maxi
24. SO2.7 25/07-10 25/07-13 60 66 17,5 1 Schreder Albany Maxi
25. SO2.8 25/07-13 25/07-16 30 36 0 1 Philips Selenium SGP340
26. SO2.9 25/07-16 - 0 0 0 1 Philips Selenium SGP340

SUMA: 317 371 114,5 12 (6x Schreder, 6x Philips)

RAZEM CAŁOŚĆ: 826 970 222 27 (12x Schreder, 15x Philips)

Obwód 1:
Trasa obwodu

Obwód 2:

Tab. 2. Zestawienie monta Ŝowe

Lp.

 

 

TABLELA NR 3 . OBLICZENIA ZWARCIOWE i SPADKI NAPI ĘĆ
Oświetlenie ulicy Obro ńców Westerplatte

Pi ki PS Ilość IB Idd kz Iz l

[ kW ] [ - ] [ kW ] faz [ A ] [ A ] [ - ] [ A ] [ m ] γ  

Obwody o świetlenia ulicy Obro ńców Westerplatte

1 Obwód SO1 4,14 1,000 4,14 3 7,0 SO SO1.15 YAKY 4 x 35 135 1 135 599 33 Al

2 Obwód SO2 2,48 1,000 2,48 3 4,2 SO SO2.9 YAKY 4 x 35 135 1 135 371 33 Al

Przewód

Nazwa skąd dokąd typ przekrój
MateriałL.p.

Odbiornik

 

In I2 Zs Ia IB < In < Iz odc. całości

[ A ] [ A ] [ Ω ] [ A ] [ A ]  [ A ]  [ A ] [ A ]  [ A ] [ % ] [ % ]

Wts 16 25,6 1,04 80,0 103,7 ? 230 7,0 ? 16 ? 135 25,6 ? 195,8 1,3

Wts 16 25,6 0,64 80,0 64,24 ? 230 4,2 ? 16 ? 135 25,6 ? 195,8 0,5

Zabezpieczenie przeciąŜeniowe ∆υ%Zabezpieczenie

char.

Ochrona p.poraŜ

I2<1,45*Iz
typ Zs* 1,25*Ia<Uo
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6. INFORMACJE O PLANIE BIOZ 
 
 
 
Nazwa Inwestycji : 
 

Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdni ę 
ul. Obro ńców Westerplatte w Katowicach 

 
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI 

ELEKTROENERGETYCZNEJ I O ŚWIETLENIA 
- część I - Oświetlenie 

Adres inwestycji: 
 

Miasto KATOWICE  - działki : Obiekt znajduje si ę na 34 działkach 
Wyszczególnione na stronie 2 

 
Inwestor: 

Miasto Katowice  

ul. Warszawska 4 

40-006 Katowice 
fax. (032) 259 89 30 

 
 
 
SPORZĄDZAJĄCY; 

Imi ę i nazwisko Uprawnienia Podpis 
 
 mgr inŜ. Grzegorz Olizarowicz 
80-237 Gdańsk , ul. Uphagena 7/3 
 

 
POM/0009/POOE/09 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Warszawa, maj 2010 
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ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
 
 Zamierzenie budowlane obejmuje: 
 - wykopy pod linie kablowe, 
 - wykopy pod fundamenty, 

- układanie rur ochronnych i kabli w rowie kablowym, 
- układanie kabli elektroenergetycznych, 
- zasypywanie wykopów, 
- montaŜ opraw oświetleniowych z wysięgnika koszowego , 

 - podłączanie kabli i przewodów, 
 - podłączanie szafki oświetleniowej, 
 - wykonanie pomiarów – prób napięciowych i pomiarów izolacji. 
 
WYKAZ ISTNIEJĄ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Istniejące obiekty to ulica o nawierzchni asfaltowej z zabudową wielorodzinną  
z infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, sanitarna energetyczna i telekomunikacyjna, 
gazowa) i naziemną (trakcja, oświetlenie, sygnalizacja).   

 
Do czasu rozpoczęcia robót sytuacja moŜe się radykalnie zmienić i Wykonawca jest 

zobowiązany w planie BIOZ  uwzględnić sytuację na terenie budowy na dzień ich 
rozpoczęcia.  

 
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą 
STWARZA Ć ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
 W rejonie przewidywanych robót nie występują elementy zagospodarowania, które 
mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 - Wykonywanie wykopów o głębokości nie większej niŜ 3,0 m , 
 - przygniecenia, uderzenia (prace rozładunkowo – załadunkowe), poparzenia                                 
         i poraŜenia (prace z elektronarzędziami i w pobliŜu urządzeń energetycznych), 

- przygniecenie podczas montaŜu fundamentów pod słupy oświetleniowe, 
 - potrącenie, najechanie (prace w pobliŜu czynnych ulic), 
 - roboty wykonywane w pobliŜu istniejących przewodów gazowych i sieci 
energetycznych, 
 - prace na czynnym obiekcie drogowym pod ruchem samochodowym, 
 - prace na wysokości na linii napowietrznej, 
 - prace montaŜowe (montaŜ słupów oświetleniowych) z uŜyciem dźwigu, 
 - prace w pobliŜu czynnych urządzeń energetycznych, 
 - poraŜenie prądem elektrycznym w czasie wykonywania pomiarów elektrycznych. 
Prace na czynnych obiektach i sieciach  (gaz, energetyka itp.) mogą być wykonywane po 
uprzednim zgłoszeniu odpowiednim właścicielom i instytucjom. 
 
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
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 Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót muszą być przeszkolone w zakresie BHP 
oraz  poinformowane o groŜących niebezpieczeństwach. 
 Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem powinno obejmować: 
Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego.  

• Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy  zlokalizowanych w 
wykopach, na wysokości  i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 

• Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,  a w 
szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji 
zadania.   

• Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
 
 Dokumentacja potwierdzająca powyŜsze szkolenia powinna być w kaŜdej chwili 
dostępna na terenie budowy  dla organów kontrolnych.    
 Pracownicy wykonujący roboty elektryczne powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 
przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.  
 Zatrudnieni przy pracach rozładunkowych, operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, 
podnośnika koszowego, powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne.  
 Przed dopuszczeniem do wykonywania robót Wykonawca winien zapoznać 
pracowników z dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją obsługi tych maszyn. 
 
WSKAZANIE Ś RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZ ŃSTWOM WYNIKAJĄ CYM  
Z WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Przy  prowadzeniu prac naleŜy przestrzegać: 
 - przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003, 
 - przepisu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z 26.09.1997r.,  

 
Teren budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia i przejścia. 
Wykopy zabezpieczyć w zaleŜności od technologii prowadzenia robót. 
W planie naleŜy przewidzieć i ustalić zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w rejonach 
ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami. W 
przypadku konieczności wykonania wykopów o znacznej głębokości [minimum 1,5m] naleŜy 
przewidzieć moŜliwość obsunięcia ziemi. 
 
 Na terenie budowy naleŜy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, adekwatną do 
przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i znaków informacyjnych 
„UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”. Przyczyną zagroŜenia moŜe być nieprawidłowe 
oznakowanie oraz  brak zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. 

Pracownicy powinni posiadać właściwe dla stanowiska  wyposaŜenie ochrony osobistej, 
całą i czystą odzieŜ ochronną. Miejsce pracy zabezpieczyć i oznaczyć znakami i tablicami 
ostrzegawczymi. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sporządzić „Plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia” uwzględniający wszystkie zagroŜenia . 
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7. UPRAWNIENIA  
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 Załącznik 1.
ul. Obrońców Westerplatte, Katowice
Data: 11-06-2010
Klient: Miasto Katowice

Opis: Modernizacja oświetlenia
na ulicy Obrońców Westerplatte
w Katowicach

CalcuLuX Droga 7.5.0.1 

BI OLI

Wartości przedstawione w raporcie są wynikiem precyzyjnych obliczeń, bazujących na określonym usytuowaniu opraw względem siebie oraz 
względem płaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oświetleniowe są m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich 
rozmieszczeniem oraz właściwościami refleksyjnymi otoczenia.  
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A SGP340 FG TP P5

A

A

A

A

X

YZ
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

2. Podsumowanie

2.1 Droga główna

Nowa wartość pochylenia
Imax100 =   45.4 cd/1000lm

Oprawa : SGP340 FG TP P5
Źródło światła : 1 * SON-TPP250W
Strumień : 33200 lumen
Rot90 (T) :   35.0 stopni
Metoda siatki : CEN Natezenie
Ogólny wspł. utrzymania : 0.90

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 12.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : CIE R4
Tablica Q0 : 0.080
Maintenance Factor : 0.90
Instalacja : Strona prawa
Wysokość (H) : 11.00 m
Odstępy (S) : 30.00 m
Montaż (O) : -2.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Ul = 0.83

Olśnienie
TI = 9.7 %
G =  Niezdefiniowane
 
Wspl otoczenia
SR = 0.68

Natężenie poziome
Średnia =   28.3 lux
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

3. Wyniki obliczeń

3.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.92
TI ( 3.00, 0.87, 1.50) = 5.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(3.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIE R4 z Q0 = 0.080

Średnia Minimum Maksimum Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  1.80   0.93   3.26 0.52 0.29 0.90

 X  (m)   0.75   2.25   3.75   5.25   6.75   8.25   9.75  11.25
 Y  (m)
 28.50    1.0    1.1    1.4    1.7    1.9    2.5    2.9    2.7 

 25.50    0.9<    1.1    1.3    1.6    1.9    2.4    2.7    2.4 

 22.50    1.0    1.1    1.3    1.6    1.9    2.2    2.4    2.1 

 19.50    1.0    1.2    1.3    1.5    1.9    2.2    2.2    1.9 

 16.50    1.0    1.2    1.4    1.6    1.9    2.2    2.2    2.0 

 13.50    1.1    1.2    1.4    1.6    1.8    2.0    2.3    2.1 

 10.50    1.0    1.2    1.3    1.6    1.8    2.2    2.5    2.4 

  7.50    1.0    1.2    1.4    1.6    1.9    2.3    2.6    2.7 

  4.50    1.0    1.2    1.4    1.6    2.0    2.5    3.0    2.9 

  1.50    1.0    1.2    1.4    1.7    2.1    2.7    3.3>    2.8 
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

3.2 Główne L (O1): Izokontury

Ul = 0.92
TI ( 3.00, 0.87, 1.50) = 5.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(3.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIE R4 z Q0 = 0.080

Średnia Minimum Maksimum Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  1.80   0.93   3.26 0.52 0.29 0.90

A SGP340 FG TP P5
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

3.3 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.83
TI ( 9.00,-26.13, 1.50) = 9.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(9.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIE R4 z Q0 = 0.080

Średnia Minimum Maksimum Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  1.49   0.87   2.60 0.58 0.33 0.90

 X  (m)   0.75   2.25   3.75   5.25   6.75   8.25   9.75  11.25
 Y  (m)
 28.50    0.9    1.0    1.3    1.5    1.7    1.8    2.2    2.3 

 25.50    0.9<    1.0    1.2    1.4    1.6    1.7    2.0    2.2 

 22.50    0.9    1.0    1.2    1.4    1.5    1.7    1.8    2.0 

 19.50    0.9    1.1    1.2    1.3    1.5    1.7    1.7    1.8 

 16.50    1.0    1.1    1.2    1.4    1.5    1.7    1.7    1.8 

 13.50    1.0    1.1    1.2    1.4    1.5    1.6    1.7    1.9 

 10.50    0.9    1.1    1.2    1.3    1.5    1.7    1.9    2.0 

  7.50    0.9    1.1    1.2    1.3    1.5    1.7    2.0    2.2 

  4.50    0.9    1.0    1.2    1.4    1.6    1.8    2.1    2.5 

  1.50    0.9    1.1    1.3    1.5    1.7    1.9    2.2    2.6>
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

3.4 Główne L (O2): Izokontury

Ul = 0.83
TI ( 9.00,-26.13, 1.50) = 9.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(9.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIE R4 z Q0 = 0.080

Średnia Minimum Maksimum Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  1.49   0.87   2.60 0.58 0.33 0.90

A SGP340 FG TP P5
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

3.5 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Minimum Maksimum Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  28.3   17.7   40.0 0.63 0.44 0.90

 X  (m)   0.75   2.25   3.75   5.25   6.75   8.25   9.75  11.25
 Y  (m)
 28.50     26     29     34     37     40     40>     39     36 

 25.50     23     26     30     33     34     35     34     32 

 22.50     22     25     28     30     30     30     27     25 

 19.50     21     24     26     28     28     27     23     20 

 16.50     22     24     26     27     26     25     21     18 

 13.50     22     24     26     27     26     25     21     18<

 10.50     21     24     26     28     28     27     23     20 

  7.50     22     25     28     30     30     30     27     25 

  4.50     23     26     30     33     34     35     34     32 

  1.50     26     29     34     37     40     40     39     36 
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

3.6 Główne Eh: Izokontury

Siatka : Główny na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Minimum Maksimum Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  28.3   17.7   40.0 0.63 0.44 0.90

A SGP340 FG TP P5
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ul. Obrońców Westerplatte, Katowice BI OLI
Data: 11-06-2010

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

Selenium
Selenium SGP340 FG 1xSON-TPP250W CON TP P5

Sprawność
       DLOR : 0.78
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.78
Dławik : Standardowy
Strumień źródła : 33200 lm
Moc oprawy : 276.0  W
Kod pomiarowy : LVM0477700

375

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o
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Wykres œwiat³oœci (kandela/1000 lm)
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8. RYSUNKI 
 

Rys. PBII.6.1.  – Plan sieci. 
Rys. PBII.6.2.  – Inwentaryzacja sieci  
Rys. PBII.6.3.  – Schemat oświetlenia 
Rys. PBII.6.4.  – Widok słupa oświetleniowego 
Rys. PBII.6.5.  – MontaŜ wysięgnika  
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