WBP ZABRZE SP. Z O.0O. 41-800 ZABRZE UL.PAWLICZKA 25

PRZEDMIAR ROBOT AM-3P-2010 - OR.T.

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
ORGANIZACJA RUCHU.
1 OZNAKOWANIE PIONOWE
1|D.07.02.01 |[KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1 0702-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2|D.07.02.01 |[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.l 0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
<TARCZE SREDNIE TYP FOLII I>
<B2>1 szt. 1.00
<A14>5 szt. 5.00
<A7>3 szt. 3.00
<A12A>1 szt. 1.00
<U3C>8 szt. 8.00
<u12C>2 szt. 2.00
<U35>16 szt. 16.00
<U21F>2 szt. 2.00
<U20B>8 szt. 8.00
<U20C>2 szt. 2.00
<U3D>1 szt. 1.00
<U21A>22 szt. 22.00
<D4A>1 szt. 1.00
<B22>2 szt. 2.00
<B33>1 szt. 1.00
<B41>2 szt. 2.00
<B21B>40 szt. 40.00
<C5>2 szt. 2.00
<C2>2 szt. 2.00
<C1l1>1 szt. 1.00
<D-6>1 szt. 1.00
<H6A>1 szt. 1.00
RAZEM 124.00
3|D.07.02.01 |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierz- |szt.
d.1 0703-02 chnido 0.3 m2
<TARCZE SREDNIE TYP FOLII I>8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2 OZNAKOWANIE PIONOWE- PRZESTAWIENIE
4|D.07.02.01 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm (montazi |szt.
d.2 0702-02 demontaz).
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/D.07.02.01 |[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.2 0703-02 czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (montaz i demontaz)
<A-14>3 szt. 3.00
<U-3C>1 szt. 1.00
<U-21A>2 szt. 2.00
<U-20B>3 szt. 3.00
<U-21F>1 szt. 1.00
<U-35>3 szt. 3.00
<B-2>1 szt. 1.00
<B-33>1 szt. 1.00
<B-22>1 szt. 1.00
<D4A>1 szt. 1.00
<C-2>2 szt. 2.00
RAZEM 19.00
3 OZNAKOWANIE POZIOME
6 Sekocen- |Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne przerywane m2
d.3 bud 11
2011
analogia
D.07.01.01
4.56+1.575+2.625 m?2 8.76
RAZEM 8.76
4 ZAKRYCIE ZNAKOW
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7/D.07.02.01 |[KNR 2-31 |Zakrycie znakow drogowych szt.
d.4 0703-03
analogia
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
8/D.10.09.01 Zabezpieczenie miejsc robdt tasmg oznaczeniowa. m
d.5 kalk. whas-
na
195 m 195.00
RAZEM 195.00
9 Cena zaku- |Zakup i dostarczenie ktadki dla pieszych szt
d.5 pu
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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