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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy zostal sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé. W
przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrocié sie do autorow dokumentacji o
dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Zabrze, lipiec 2012r.

Zabrze, lipiec 2012r.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Matachowskiego od ronda im. Gierka do ul. Moscickiego

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Tramwaje Slaskie S.A. 41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5

1.2. Materiaty wyj sciowe do projektowania

e Zaktualizowana “Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naktadkg “"U” + “E™ w skali 1:500 wykonana
na materiale cyfrowym,

* Inwentaryzacja wiasna terenu dla potrzeb niniejszego projektu,

e Warunki techniczne,

e Aktualne normy, wytyczne i normy projektowe.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia sieci teletechnicznej
dla zadania ,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Matachowskiego odcinek od ronda im.
Gierka do ul. Moscickiego”. W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie kanalizacja teletechniczna
wiasnosci TP S.A.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

* zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej wt. TP S.A. - 23m

1.4. Stan istniej acy

W zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym, zachodzi koniecznos$¢ zabezpieczenia istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej wtasnosci TP S.A., kolidujgcej z projektowang przebudowg torowiska
tramwajowego.

1.5. Stan projektowany

1.5.1. Zabezpieczenie kanalizacji 11-otworowej prze kraczaj gcej ul. Matachowskiego
Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 11-otworowej tupinami zelbetowymi
pokrywowymi prefabrykowanymi typu 1200x900mm na catej dtugosci przekroczenia pod jezdnig ul.
Matachowskiego oraz pod torowiskiem, tj. na dtugosci 9,6m (zgodnie z rys nr T-02 i T-03). Dlugos¢ jednej
lupiny wynosi L=0,8m. Fundamenty pod tupiny pokrywowe majg wymiary 400x150, a diugos¢ jednego
elementu wynosi 1m.
W tym celu nalezy:
» odkopac istniejgca kanalizacje do poziomu najnizszych rur,
e ulozy¢ fundamenty prefabrykowane pod projektowane tupiny,
*  przestrzeh pomiedzy rurami wypetnic¢ piaskiem,
»  zalozy¢ prefabrykowane tupiny pokrywowe,
e przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

1.5.2. Zabezpieczenie kanalizacji 1-otworowej przek raczaj gcej ul. Matachowskiego na
skrzy zowaniu z ul. Mo $cickiego

Kanalizacje 1-otworowg przebiegajacg pod ul. Matachowskiego i pod projektowanym torowiskiem
nalezy zabezpieczyé¢ rurg ochronna dwudzielng typu RHDPE-D160/9,5 na catej dlugosci przekroczenia
(patrz rys. nr T-02). Dlugos$¢ zabezpieczenia L=13m.




PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Matachowskiego od ronda im. Gierka do ul. Moscickiego

1.6. Uwagi ko Acowe

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego zakresie
do przestrzegania przepiséw BHP w odniesieniu do wszelkich szczego6téw, ktore nie mogty
by¢ omowione.

Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia terenu. W tych przypadkach roboty ziemne
wykona¢ recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowaé i
zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do rob6t ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana
dokumentacja formalno — prawna, ktéra to stanowi¢ bedg integralng czesé niniejszego
projektu. Cato$¢ dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami
technicznymi, zgodami wiascicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak réwniez
pozwoleniem na budowe zostanie przekazana inwestorowi, ktéry w ramach przetargu wytoni
wykonawce.

Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.

Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

Do odbioru koAcowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng
powykonawczg uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.




PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Matachowskiego od ronda im. Gierka do ul. Moscickiego

1.7. Zestawienie wa zniejszych materiatéw

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 tupina zelbetowa pokrywowa prefabrykowana typu szt. 12
1200x900mm, L=0,8m
2 Fundament pod tupine pokrywowg o wymiarach 400x150, szt. 20
L=1m
3 Rura ochronna typu RHDPE-D160/9,5 m 13




PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Matachowskiego od ronda im. Gierka do ul. Moscickiego

2. ZAL ACZNIKI

Uprawnienia budowlane, za $wiadczenia o przynale znoscido SOIIB

— Uprawnienia Projektanta

Za$wiadczenie Projektanta
o przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

— Uprawnienia Sprawdzajgcego

Zaswiadczenie Sprawdzajgcego
o przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Uzgodnienia bran zowe, decyzje i inne zat gczniki

Warunki techniczne wydane przez TP S.A. pismo znak TOTSSAU.HK.211-37506/10/s z dnia
18.06.2010r.

Warunki techniczne wydane przez TP S.A. pismo znak TOTSSAU.HK.211-45732/10/s z dnia
16.11.2010r.

Uzgodnienie projektu wykonawczego wydane przez TP S.A. pismo znak TOTSSAU.HK.215-
48976/10/s z dnia 27.12.2010r.

Prolongata warunkéw i uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego wydana przez TP S.A.
pismo znak TOTSSAU.HK.211-88923/12 z dnia 18.07.2012r.




Warszawa, dnia 22.08.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ H14% /96

DECYZJA nr 0068/96/U

Pan mgr inz. Edward Mieduniecki

urodzony dnia 05.01.1950 r. w Stargardzie Szczecinskim

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosei
za pofrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Katowice, 14 listopada 2011 r.
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| BubownicTwa

Pani/Pan Edward Mieduniecki
ul. 9-go Maja 7/6

42-500 Bedzin

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Mieduniecki Edward

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLKI/IE/4669/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 r.

b

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel./ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



Warszawa, dnia 09.07.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2041 /98

DECYZJA nr 1195/98/U

Pan mgr inZ. Andrzej Slezak
urodzony dnia 07.05.1940 r. w Mijaczowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.3cznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.09.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
7a posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia (are.127 §1 i 2, ar.129 §1 i 2 Kpa)
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| BUDOWNICTWA
Pani/Pan Andrzej Slezak
ul. Jana Sobieskiego 25/110

41-209 Sosnowiec

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Slezak Andrzej

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/IE/4833/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012r.
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Katowice, 9 listopada 2011 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel /fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32291 51 39

fax: 32 204 01 01

www.tp.pl

Katowice, 18 czerwiec 2010 r.

Pracownia Systemdw Alarmowych
i t.gcznosci - Edward Mieduniecki
ul. 9 Maja 7/6

42-500 Bedzin

Numer pisma: TOTSSAU.HK.211-37504/10/s

Temat: warunki zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z zadaniem "Modernizacja
torowiska w ul. Matachowskiego w Sosnowcu".

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo EMP/PK/MK/148/10 z dnia 08.06.2010 r. dotyczgce warunkow zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z zadaniem ,, Modernizacja torowiska w ul. Matachowskiego
w Sosnowcu”, Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach
informuje, ze istniejaca pod torowiskiem tramwajowym kanalizacja teletechniczna wielootworowa zostata
zabezpieczona rurami stalowymi i utozona na gtebokosci okoto 0,8 m. Natomiast w rejonie ulic
Matachowskiego, Modrzejowskiej w Sosnowcu kanalizacja teletechniczna przebiega w obszarze chodnika
i nie koliduje z planowanymi robotami ziemnymi. W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba dodatkowego
zabezpieczania urzadzen teletechnicznych w rejonie planowanych robét. Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych w rejonie istniejacej infrastruktury teletechnicznej nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych, w celu
stwierdzenia doktadnej gtebokosci potozenia urzadzen teletechnicznych. W przypadku zmiany rzednych
wysokosciowych terenu w rejonie prowadzonych robét studnie teletechniczne nalezy podnies¢ do poziomu
planowanej nawierzchni chodnika.

Wszelkie prace w rejonie urzgdzen teletechnicznych prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP.

Realizacja powyzszego zadania moze nastgpi¢ przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Katowickie Przedsigbiorstwo Robét
Telekomunikacyjnych w Katowicach ul. Zamutkowa 8.

2. Dokonac¢ brzekazania placu budowy w obecnosci pracownika upowaznionej w tym celu firmy KPRT.

3. Wszelkie prace prowadzié pod specjalistycznym nadzorem pracownika KPRT na warunkach odptatnych
oraz zgodnie z normami zaktadowymi: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A.-025

4. Realizacja powyzszego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na koszt wtasny.

5. Przed zasypaniem wykopow nalezy powiadomi¢ pracownika peinigeego nadzor celem odbioru
zabezpieczonych urzgdzen teletechnicznych.

6. Na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ majatek TP przed skutkami dewastacji i kradziezy.

7. W przypadku uszkodzenia urzadzen naszej wiasnosci Inwestor zostanie obcigzony kosztami usunigcia
uszkodzenia awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Niniejsze warunki techniczne stanowig jedynie informacje dla celéw projektowych i nie tworzg zadnych

zobowigzan, ani nie moga by¢ podstawg dla roszczen finansowych wobec Telekomunikacji Polskiej.

Powyzsze warunki techniczne sa wazne na okres 12 miesiecy.
Z powazaniem Pracownia Systeméw Alarmowych
i kacznosci - Edward Mieduniecki

Antoni

2010 -06- 30
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Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt



Telekomunikacja Polska

: t Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32 291 51 39

fax: 32 204 01 01

www.tp.pl

Katowice, 16 | istopad 2010 r.

Pracownia Systeméw Alarmowych
i tgcznosci - Edward Mieduniecki
ul. 9 Maja 7/6

42-500 Bedzin

Numer pisma: TOTSSAU.HK.211-45731/10/s

Temat: warunki przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie planowanej modernizagcii
torowiska przy ul. Matachowskiego w Sosnowcu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak EMP/PK/MK/238/10 z dnia 08.10.2010 r. dotyczace warunkéw przebudowy

i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z zadaniem projektowym pn. ,Modernizacja

torowiska w ul. Matachowskiego w Sosnowcu”, Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania

Sieci | Ustug w Katowicach informuje, ze w rejonie planowanej inwestycji przy skrzyzowaniu ul.

Matachowskiego z ul. Modrzejowska w Sosnowcu wystepuje :

- kanalizacja teletechniczna magistralna 11 otworowa z rur PCV zabezpieczona rurami stalowymi ,

studnie kablowe typu SK 6 wraz z kablami teletechnicznymi miedzianymi tj.

- kable magistralne typu XzZTKMXpw 250x4x0,5 (KM 52-56), XzZTKMXpw 150x4x0,5 (KM 57-59),
XZTKMXpw 50x4x0,5 (KM 59), '

- kable rozdzielcze typu XzTKMXpw 50x4x0,5 (KR 5), XZTKMXpw 10x4x0,5 (KR 6 4/5), XzZTKMXpw 5x4x0,5

- w rejonie skrzyzowania ul. Matachowskiego i ul. Koscielnej wystepuje kanalizacja teletechn. 1 otworowa

z rur PCV zabezpieczona rurami stalowymi ,

studnie kablowe typu SK 6 wraz z kablami teletechnicznymi miedzianymi fj.

- kable rozdzielcze typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 (KR 8 1/2 , XZTKMXpw 10x4x0,5 ( KR 10 1/2) .

Ponadto w ' kanalizacji teletechnicznej (rejon ul. Matachowskiego-Modrzejowskiej) wspoétbieznie

Z kablami miedzianymi przebiegajg kable Swiattowodowe tj. OKP 64065 Z-XOTKtsd 124, OKP 64066

ZW-XOTKtsd 12J.

Do budowy kanalizacji wtérnej nalezy zastosowaé rury RHDPE 32/2,9p koloru czarnego z barwnymi

wyrdznikami.

Jako ostone ztgcza sSwiattowodowego wskazane jest zastosowaé mufe Raychem FOSC-400B4-S-24.

Zapasy kabla przy ztaczach(20m z kazdej strony) zamocowac¢ na stelarzach zapasu(np. STZK-2/4/R75A.

Do budowy kanalizacji wtérnej nalezy zastosowac rury RHDPE 32/2,9p koloru czarnego z barwnymi

wyrdznikami. Jako ostone ztgcza Swiattowodowego wskazane jest zastosowaé mufe Raychem

FOSC-400B4-S-24. Zapasy kabla przy ztgczach(20m z kazdej strony) zamocowaé na stelarzach zapasu

(np. STZK-2/4/R75A).

Wyszczegolniong infrastrukture teletechniczng (kanalizacja teletechniczna wraz z kablami teletechnicznymi)

nalezy przebudowad poza obszar kolizji z projektowang modernizacjg torowiska lub zabezpieczyé zgodnie z

normami branzowymi. Kable teletechniczne miedziane przetaczy¢ w studniach kablowych metodg wstawek

kablowych. Ztgcza na kablach teletechnicznych wykonac stosujgc ostony termokurczliwe typu Raychem

XAGA. W kanalizacji teletechnicznej moga wystepowaé réwniez kable nie zinwentaryzowane na w/w

odcinkach, ktore rowniez nalezy przebudowaé badz zabezpieczyé. Przed przystapieniem do robot ziemnych

w rejonie infrastruktury teletechnicznej nalezy dokonaé przekopdw kontrolnych majacych na celu

stwierdzenie glebokosci potozenia urzadzen teletechnicznych.

Telekomunikacja Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XI1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt



Dodatkowo w kanalizacji teletechnicznej przebiegaja kable obcych operatorow tj. TKP S.A, POLKOMTEL,
NETIA, dzierzawigcych otwér w kanalizacji teletechnicznej wh. TP, ktorych nalezy powiadomic o planowanej
modernizacji torowiska oraz uzyska¢ warunki techniczne przebudowy kabli ich wiasnosci.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. W przypadku kolizji przebudowaé urzadzenia podziemne i nadziemne ( istniejace kable
doziemne, linie stupowe oraz inne urzadzenia telekomunikacyjne) bedace wtasnoscig TP
S.A. poza obszar kolidujacy tak, aby infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza
obszarem zlokalizowanej kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r

2. Zaleca sie, aby kable miedziane przebudowywa¢ w sposéb niepowodujacy przerw w
tacznosci (zréwnolegli¢), za§ kable Swiattowodowe od zapasu lub ztgcza dostepnego do
najblizszego zapasu lub ztacza dostepnego poza obszarem kolizji.

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ si¢ na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego; projekt wykonawczy do
zatwierdzenia prosze sktada¢ w 2 egzemplarzach w Dziale Gospodarki Zasobami
w Katowicach ul. Ordona 13. '

4. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobg posiadajaca
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego.
Niezbedne dane na temat infrastruktury TP S.A. i sprecyzowania warunkéw przebudowy
kabli w fazie projektowej mozna uzyskac w obiekcie TP S.A. 41-200 Sosnowiec ul. Gen.
Grota Roweckiego 60 pokdj 606
Osoby do kontaktu: kable miedziane, rurociggi, urzadzenia pasywne: Dziat Gospodarki
Zasobami Fizycznymi - Halina Kurczyna - tel. kontaktowy 32 2915139,
kable swiattowodowe, rurociagi, urzadzenia aktywne: Dziat Gospodarki Zasobami
Dariusz Zon - tel. kontaktowy 32 2912395.

5. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP S.A., nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,, pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

6. Po wykonaniu prac przebudowy urzadzen teletechnicznych w rejonie projektowanej
budowy nalezy dostarczy¢ do Telekomunikaciji Polskiej Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach dokumentacje powykonawcza wraz z domiarami
geodezyjnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia oraz uzyskania zgody od Dyspozytora
TP na wykonywanie prac na sieci teletechnicznej - w przypadku kabli miedzianych
powiadomienie nalezy wysta¢ e-mailem z 7-mio dniowym wyprzedzeniem na adres:
Dyspozytor.Katowice @telekomunikacja.pl.

Natomiast w przypadku kabli swiatiowodowych przystapienie do realizacji prac nalezy
zgtosi¢ w formie pisemnej na adres:

40-163 Katowice ul. Ordona 13

Departament Zasobdéw Sieciowych / Wydziat Gospodarki Zasobami / Dziat Gospodarki
Zasobami w Katowicach

e-mail: PSiPU.DZSprace planoweKATOWICE @telekomunikacja.pl

przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego stuzb TP S.A
Zgtoszenie powinno zawiera¢ min..

» informacje o wykonawcy robét,

»  Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynieréw

e harmonogram robot,

s Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez
TP S.A. oraz kopig pozwolenia na budowg)

» Inne dokumenty okreélone na etapie projektowania
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W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ osoby
wyznaczone do nadzoru ze strony TP S.A.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym. Na naszym terenie partnerem

technicznym Telekomunikacji Polskiej S.A $wiadczacym ustugi utrzymania sieci
teletechnicznych jest firma Katowickie Przedsiebiorstwo Robdt Telekomunikacyjnych Sp.
z 0.0 w Katowicach ul. Zamutkowa 8 40-857 Katowice tel. 32 253 00 50 lub ATEM-
POLSKA Sp. z 0.0. 81-537 Gdynia ul. Luzycka 2 z siedzibg w Katowicach ul. Francuska
70 tel. 32 251 96 67.

Dla prac o skomplikowanym charakterze nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru wraz z dokumentacjg powykonawcza zawierajgcg min. inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjna, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy infrastruktury TP S.A.
ponosi Inwestor. Jednoczes$nie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

Warunki Techniczne sg wazne przez okres 6 miesiecy od daty wystawienia - po ich
uptywie nalezy je aktualizowac. : :

Potwierdzenie przyjecia powyzszych warunkéw technicznych przez Inwestora prosze
przestac na adres :

40-163 Katowice ul. Ordona 13

Departament Zasobow Sieciowych / Wydziat Gospodarki Zasobami / Dziat Gospodarki
Zasobami w Katowicach

e-mail: PSiPU.DZSprace planoweKATOWICE @telekomunikacja.pl
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Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32 291 51 39

fax: 32 204 01 01

www.tp.pl

Katowice, 27 grudzien 2010 .

Pracownia Systeméw Alarmowych
i Lacznosci - Edward Mieduniecki
ul. 9 Maja 7/6

42-500 Bedzin

Numer pisma: TOTSSAU.HK.215-48976/10/s

Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z zad.
"Modernizacja torowiska w ul. Matachowskiego w Sosnowcu".

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak EMP/PK/MK/288/10 z dnia 10.12.2010 r. dotyczace uzgodnienia projektu
wykonawczego zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z planowanym zadaniem

pn. ,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Matachowskiego odcinek od ronda im. Gierka

do ul. Mosécickiego”, Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach
uzgadnia przedstawiony projekt zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych bez uwag. Jednoczesnie
informujemy ze, przed przystgpieniem do robodt nalezy powiadomi¢ operatoréw korzystajgcych z dzierzawy
otworu w kanalizacji teletechnicznej wt. TP o planowanych pracach celem nadzoru.

Realizacja powyzszego zadania moze nastapi¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Katowickie Przedsiebiorstwo Robot
Telekomunikacyjnych w Katowicach ul. Zamutkowa 8.

2. Dokona¢ przekazania placu budowy w obecnoéci pracownika upowaznionej w tym celu firmy KPRT.

3. Wszelkie prace prowadzié¢ pod specjalistycznym nadzorem pracownika KPRT na warunkach odpfatnych
oraz zgodnie z normami zaktadowymi: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-10 TP S.A.-022

4. Realizacja powyzszego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na koszt wiasny.

5. Przed zasypaniem wykopdw nalezy powiadomi¢ pracownika pethigcego nadzér celem odbioru
zabezpieczonych urzadzen teletechnicznych.

6. Na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ majatek TP przed skutkami dewastacji i kradziezy.

7. W przypadku uszkodzenia urzadzen naszej wiasnosci Inwestor zostanie obcigzony kosztami usuniecia
uszkodzenia awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Nniejsze warunki techniczne stanowig jedynie informacje dla celéw projektowych i nie tworzg zadnych

zobowiagzan, ani nie moga by¢ podstawg dla roszczen finansowych wobec Telekomunikacji Polskiej.

Powyzsze warunki techniczne sa wazne na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

Pracownia Systeméw Alarmowyci.

Antoni Wéjeik I

‘ Kierownid Dzialu E .
Zerzadzania Zasobami Sieci 1 P ®
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i |
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Telekomunikacja Polska Biuro Projektowe

Techniczna Obstuga Klienta "EMPSAL"

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach Pracownia Systemow Alarmowych
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice i kgcznosci - Edward Mieduniecki
tel.: 32 291 51 39 fax.: 32 204 01 01 ul. Wolnego 14/29

40-857 Katowice

‘Katowice, 18 lipiec 2012 r.

Numer pisma: TOTSSAU.HK.211-88923/12
Temat: prolongata uzgodnienia warunkdw technicznych zabezpieczenia sieci teletechnicznej dla zadania pn.
"Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Matachowskiego w Sosnowcu",

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na pismo znak : EMP/PK/MK/152/12 z dnia 16.07.2012r w sprawie prolongaty warunkdw
technicznych zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych dla potrzeb zadania pn. ,Modernizacja torowiska
tramwajowego w ul. Matachowskiego w Sosnowcu”, Telekomunikacja Polska Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug
w Katowicach informuje, ze przediuza waznosé warunkdw technicznych wydanych pismem TOTSSAU-HK. 211-
37504/10/s z dn.18.06. 2010 r oraz warunkéw przebudowy wydanych pismem TOTSSAU.HK.211-45731 /10/S
zdn. 16.11.2010 r na okres 1 roku od daty ponownego uzgodnienia. Ponadto przedtuzamy waznosé uzgodnienia
projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia sieci teletechnicznej dla w/w zadania wydanego pismem
znak : TOTSSAU.HK.211-48976/10/s z dn. 27.12.2010 r na okres 6 miesiecy od daty ponownego uzgodnienia.
Jednoczesnie informujemy, Ze w kanalizacji teletechnicznej wt. TP wystepujg kable obcych operatordw, ktérych
nalezy powiadoni¢ o planowanych pracach .

Realizacja powyzszego zadania moze nastgpi¢ przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

1. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié Katowickie Przedsigbiorstwo Robét Telekomunikacyjnych
w Katowicach ul. Zamutkowa 8.

2. Dokonac przekazania placu budowy w obecnosci pracownika upowaznionej w tym celu firmy KPRT.

3. Wszelkie prace prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem pracownika KPRT na warunkach odptatnych

oraz zgodnie z normami zaktadowymi: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A.-012

4. Realizacja powyzszego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na koszt wiasny.

5. Przed zasypaniem wykopdw nalezy powiadomi¢ pracownika petigcego nadzér celem odbioru

zabezpieczonych urzgdzen teletechnicznych.

6. Na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ majatek TP przed skutkami dewastagji i kradziezy.

7. W przypadku uszkodzenia urzadzer naszej wtasnosci Inwestor zostanie obciazony kosztami usuniecia

uszkodzenia awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Nniejsze warunki techniczne stanowig jedynie informacje dla celéw projektowych i nie tworzg zadnych

zobowigzan, ani nie mogg by¢ podstawa dla roszczen finansowych wobec Telekomunikacji Polskiej.

Z powazaniem f
Antonj: JC(K\ Pracownia Svsiemow Marmowych'

?\«{fl; Y i Lgcznoscel - Edward Mieduniecki
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PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Matachowskiego od ronda im. Gierka do ul. Moscickiego

3. RYSUNKI
L. p. Nr rys. Nazwa rysunku Skala
1 1.1. Mapa orientacyjna 1:20 000
2 2.1. Plan sytuacyjny 1:500
3 3.1. Przekroj poprzeczny — zabezpieczenie kanalizacji 11-otworowej 1:100
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Tramwaje Slagskie S.A.
ZAVIAIAJACY| 412506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5
TYTUL MODERNIZACJA LINII TRAMWAJOWEJ W SOSNOWCU NA UL. MALACHOWSKIEGO ODCINEK
PROJEKTU | OD RONDA IM. GIERKA DO UL. MOSCICKIEGO
FAZA PROJ. | Projekt Wykonawczy
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" ) . Zadna cze$é tego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tacznie z wykorzystaniem systeméw
Wszelkie prawa zastrzezone. przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody WBP w Zabrzu Sp. z0.0."
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kandlizacja wt. TP S.A. 11-otworowa
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WBP Zabrze Sp. z 0.0.
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11x PCV®1I0 w rurach stalowych @160
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"Wszelkie prawa zastrzezone.

Zadna czg$¢ tego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi lacznie z wykorzystaniem systeméw
przetwarzania i odiwarzania informacji bez pisemnej zgody WBP w Zabrzu Sp. z 0.0."




