WBP ZABRZE SP. Z O.0O. 41-800 ZABRZE UL.PAWLICZKA 25

PRZEDMIAR ROBOT AM-4P-2012 - OR.

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO POD NAZWA :"MODERNIZACJA TORO-
WISKA W UL.J.PILSUDSKIEGO W SOSNOWCU" ETAP - B

ZLECENIE :  TOM 2.DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

INWESTOR :  Ze-3984/B ]

NAZWA INWESTYCJI  :  TRAMWAJE SLASKIE S.A. ul.Inwalidow 5 41-500 CHORZOW

BRANZA :  DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

SPORZADZIt KALKULACJE : A MISZKIEL

DATA OPRACOWANIA :  LIPIEC 2012 R

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

LIPIEC 2012 R

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



AM-4P-OR PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
ORGANIZACJA RUCHU.
1 OZNAKOWANIE POZIOME
1|Sekocenbud |Oznakowanie poziome jezdni - strzatki i inne symbole malowane m2
d.1(Il 2012
analogia
D.07.01.01
3.75+20 m?2 23.75
RAZEM 23.75
2|Sekocenbud |Oznakowanie poziome jezdni - krawezniki na przystankach m2
d.1(Il 2012
analogia
D.07.01.01
10.44 m?2 10.44
RAZEM 10.44
3|Sekocenbud |Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne ciagte m2
d.1(Il 2012
analogia
D.07.01.01
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
4|Sekocenbud |Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne przerywane m2
d.1(Il 2012
analogia
D.07.01.01
0.84 m?2 0.84
RAZEM 0.84
-2

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 3295




