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1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto odwodnienie torow
tramwajowych na skrzyzowaniu ulicy Pitsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzib q w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzow

Jednostka projektowa.

Biuro Projektow Budownictwa
CHODOR-PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Zagnanska 65

25-558 Kielce

Podstawy opracowania.

Formalne.

1. Umowa z Inwestorem Tramwajami Slaskimi S.A. z siedzibg w Chorzowie.

Merytoryczne.

1.

2.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celéw
projektowych.

Dokumentacja geotechniczna dla inwestycji pn.: "Modernizacja potaczenia
tramwajowego na skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu” wykonana
przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.

Uzgodnienie projektu budowlanego branzy torowej wydane przez Tramwaje
Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw z dnia
12.04.2013 (pismo znak: DI/11/498/2013).

Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego czes¢ 2 - odwodnienie
torowiska tramwajowego wydane przez Urzad Miejski w Sosnowcu, Wydziat
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Aleja Zwyciestwa 20, Sosnhowiec z
dnia 23.04.2013 (pismo znak: WGK.RIT.7021.3.252.2012).

Uzgodnienie projektu architektoniczno budowlanego czes¢ 3 - sterowanie
zwrotnicami wydane przez Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie, ul.
Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow z dnia 28.05.2013 (pismo znak: DI/11/75/2013).
Opinia ZUDP NR 80/2013 z dnia 16.04.2013 wydana przez Powiatowy Zespot
Uzgadniania Dokumentaciji, ul. Al. Zwyciestwa 20, Soshowiec.

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Modernizacja potaczenia tramwajowego na skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego i ul. 3-
Maja w Sosnowcu” wydana przez Prezydent Miasta Dabrowy Gorniczej z dnia
22.03.2013 (pismo znak: WER.6220.52.2012.0L).
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1.5.

1.6.

A

8. Uzgodnienie sposobu przekfadki sygnalizatora wydane przez Urzad Miejski w
Sosnowcu, Wpydzial Zarzadzania Drogami i Ruchem Drogowym, 41-200
Soshowiec z dnia 11.07.2013 (pismo znak: WDR.I1.7226.1.43.2013.GR).

9. Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej wydane przez
TELPOL Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Montazowe Urzadzen Elektronicznych z
siedzibg w Chorzowie, ul. Racjonalizatoréw 10 z dnia 06.06.2013 9pismo znak:
L.dz. 945/13).

10. Uzgodnienie projektu budowlanego i architektoniczno-budowlanego w zakresie
czesci drogowej wydane przez Urzad Miejski w Sosnowcu, Wydziat Organizacji
Zarzadzania drogami i Ruchem Drogowym, 41-200 Soshowiec z dnia 11.06.2013
(pismo znak: WDR.1.1510.135.2013.JW).

11. Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wydane przez Telekomunikacja
Polska, Techniczna Obstuga Klienta, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug w
Katowicach, ul. Ordona 13, 40-163 Katowice z dnia 09.10.2012 (pismo znak:
TOTSSAU.HK.211-94883/12).

12. Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego czes¢ 2 - odwodnienie
torowiska wydane przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Sosnowcu S.A., 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 43 z dnia 15.07.2013 (pismo
znak: TT/KJ/9298/13).

13. Uzgodnienie zabezpieczenia kabli energetycznych wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A., Oddziat w Bedzinie Rejon Dystrybucji Sosnowiec, ul. Gen.
Andersa 14, 41-200 Sosnowiec z dnia 08.10.2012 (pismo znak:
OBD/RD2/ZS/DG/209/7749/2012).

14. Uzgodnienie w zwigzku z opracowaniem mapy do celéw projektowych wydane
przez Gornoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Rozdzielnia Gazu Sosnowiec,
ul. Sobieskiego 62, 41-200Sosnowiec z dnia 27.09.2012 (pismo znak: K-8-111-432-
204/2012).

15. Uzgodnienie branzowe wydane przez Netia S.A., Dziat Utrzymania Ustug Okreg
Potudnie, 40-265 Katowice, ul. Murckowska 18 z dnia 28.09.2012 (pismo znak:
E/S/12/1349/PT).

16. Uzgodnienia miedzybranzowe.

17. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

18. Wytyczne inwestorskie.

19. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, cz eS¢ 2 -
Odwodnienie torowiska, opracowanego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych oraz uzgodnien wiasnych w celu umozliwienia wystgpienia z
wnioskiem o pozwolenie na budowe.

W czesci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady
i warunki techniczno-uzytkowe zgodne =z dokumentami lokalizacyjnymi,
normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres opracowania.

Przedsiewziecie pod nazwag: ,Modernizacja potgczenia tramwajowego na
skrzyzowaniu ulicy Pitsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu” obejmuje swym
zakresem:
* przebudowe torowiska tramwajowego,
» odwodnienie polegajace na budowie przytaczy kanalizacji deszczowej,
* przebudowe infrastruktury kolidujgcej (przektadka sygnalizatora wraz
z kablami elektrycznymi, zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej,
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1.7.

A

zabezpieczenie kabli energetycznych).
Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budow  lanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pOzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
120/2003, poz.1133),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.,
poz. 2181),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 627),

e Ustawa z dnia 23.11.2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 233, poz. 1957),

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628
Zp.zm.).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1.

2.2.

Lokalizacja.

Pod wzgledem administracyjnym inwestycja bedzie zlokalizowana w Sosnowcu.
Teren inwestycji zlokalizowany na dziatkach: 1561, 2844, 2478, 3069, 3071,
3067.

Istniej gcy sposbdb zagospodarowania terenu.

Modernizacjg objete jest torowisko tramwajowe na skrzyzowaniu ul.
Pitsudskiego i 3 Maja.
Na skrzyzowaniu wbudowane sg nastepujgce rozjazdy:

* rozjazd dwutorowy pojedynczy niepetny (lewy) w ul.3-go Maja w kierunku
Milowi lub Danddéwki z mechanizmem sterujgcym zwrotnicg zasilanym
elektrycznie

* rozjazd jednotorowy pojedynczy (lewy) z ul. Pitsudskiego w kierunku
Bedzina lub Danddéwki z mechanizmem sterujgcym zwrotnicg zasilanym
elektrycznie

* rozjazd jednotorowy pojedynczy (prawy) - zjazd z ul.3-go Maja i ul
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2.3.

Pitsudskiego w kierunku Dandowki - zwrotnica mechaniczna
Przy torach relacji Bedzin-Dandéwka za rozjazdem zlokalizowany jest peron
przystankowy.

Konstrukcja toréw:
e od strony Bedzina - tor na ptytach ,t6dzkich”
e od strony Dandéwki - tor z szyng rowkowg na podkiadach drewnianych
z podsypka ttuczniowg,
* od strony Milowic - ptyty betonowe zalane asfaltem
* tory wrozjazdach - podkiady drewniane z podsypka tluczniowg
* przejazdy drogowo -tramwajowe na Rondzie Deblinskim - nawierzchnia
torowiska wykonana z asfaltobetonu.
Stan elementéw nawierzchniowych jest niedostateczny i nie nadaje sie do
ponownego wykorzystania. Wszystkie rozjazdy znajdujace sie na obszarze
opracowania nie nadajg sie do ponownego wykorzystania.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego:

- branza teletechniczna

- sie¢ trakcyjna

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

- gazowe

- wodne

- centralnego ogrzewania.

Warunki geotechniczne.

Podstawowym opracowaniem geotechnicznym  jest Dokumentacja
geotechniczna dla inwestycji pn.: "Modernizacja potaczenia tramwajowego na
skrzyzowaniu ulicy Pitsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu” wykonana przez Agro
Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce.

Dokumentacja geotechniczna jest w posiadaniu Inwestora i Biura Projektow i
pozostaje do wgladu dla zainteresowanych stron.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

3.1.

Odwodnienie torowiska.

Zaprojektowano odwodnienie wgtebne torowiska — drenaz francuski oraz
powierzchniowe (zwrotnice i rowki szyn).

Tory odwodnione bedg przy pomocy:

- ptyt odwodnieniowych PFR40-70 oraz

- drenu francuskiego utozonego na gtebokosci okoto 1,20m.

Projektowany dren francuski zlokalizowano w o0si toru pojedynczego,
a na rozjazdach w osi torowiska.

Projektowany spadek drenu francuskiego — zmienny.

Przyjeto dren francuski o wymiarach 30cm x 42cm w otulinie z geotekstylu.
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3.2.

3.3.

A

Odwodnienie zwrotnicy OZ oraz szyn rowkowych zaprojektowano jako
powierzchniowe i wgtebne.

Wody opadowe odprowadzane bedg przy pomocy ptyt odwadniajgcych (OL1’,
OL2, OL3) z odprowadzeniem wody kroécem dnl00Omm (przykanlik
#110/260mm o sztywnosci obwodowej SN8 [kN/m2]) do istniejgcej studni
kanalizacyjnej znajdujgce] sie na kanale kd1200 oznaczonej na planie
zagospodarowania jako KDi. Istniejgca studnia znajduje sie na skrzyzowaniu ulic
Pitsudskiego i 3 Maja w nawierzchni jezdni.

W przypadku zlego stanu technicznego studni kanalizacyjnej nalezy ja
zdemontowac i wymieni¢ na nowa.

Zaprojektowano odwodnienie zwrotnicy OZ, OZ1 i OZ2 przy pomocy skrzynek
odwadniajgcych z odprowadzeniem wody kro¢cem dnl100mm (przykanalik
@110/160mm o sztywnosci obwodowej SN8 [kN/m?)).

Scieki deszczowe z odwodnienia zwrotnic beda kierowane do:

- istniejgcej komory kanalizacyjnej znajdujgcej sie w ciggu ulicy Trzeciego Maja —
zwrotnica OZ,

- zaprojektowanej studzienki drenarskiej @315mm (SD1), a nastepnie
istniejgcego kanatu @400 w ulicy J. Pitsudskiego - zwrotnica OZ1,

- zaprojektowanej studzienki drenarskiej @315mm (KD3) —zwrotnica OZ2.
Koncowym  odbiornikiem dla sciekbw deszczowych odprowadzonych
z modernizowanego torowiska oraz terenOow przylegtych jest istniejgca
kanalizacja deszczowa.

Na przykanaliku odbierajgcym wody opadowe ze zwrotnicy OZ2 w ilosci
Q=4,2l/s zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem na przeptyw
Ngmax=6l/s.

Podczyszczone wody zostajg wprowadzone do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej k608.

Separator o matej przepustowosci wyposazony jest we wtaz klasy D400.
Srednica doptywu i odptywu @160mm.

Wody powierzchniowe ze zlewni 2 odprowadzane bedg przykanalikiem @160mm
(dwie ptyty odwodnieniowe taczone na trojnik), natomiast wody wgtebne
drenazem o srednicy @110 (rura PVC perforowana zakonczona klapg zwrotng)
bezposrednio do zaprojektowanej studzienki kanalizacyjnej dn1000 oznaczonej
na planie zagospodarowania jako KD2, a nastepnie do istniejgcej studzienki
k 608.

Odwodnienie zwrotnicy oraz szyn rowkowych.

Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne (z osadnikiem H=0,65m) z kregow
betonowych o Srednicy @800mm, @ 1000mm i @1200mm, ktére bedg petnity
funkcje studzienek startowych — celem przecisku rury PVC @160mm do
istniejacych studzienek kanalizacyjnych:

- na kanale o srednicy 400mm w ulicy J. Pitsudskiego,

- k 608 oznaczono na mapie jako Kdistn.

Komora studzienki wyposazona jest w drabinke zlazowg @30 mm ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie. Szczebelki osadzone sg jeden pod drugim
w odlegtosci 30 cm kazdy.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

A

Wiazy winny by¢ zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729 "Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne" i spetniac wymogi normy PN-EN-124:2000
"Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego".

Zaprojektowano cztery studzienki drenarskie przelotowe o $rednicy @315mm
z wkazem zeliwnym klasy D400.

Studzienke drenarskg mozna fatwo zabudowa¢ wykorzystujgc elementy
studzienki inspekcyjnej @315 (dennica PP, rura karbowana 315 i zwienczenie
— wiaz zeliwny D400).

Grawitacyjny odptyw z projektowanej studzienki mozna wykona¢ na dowolnej
wysokosci rury karbowanej na placu budowy za pomoca wkiadki in situ.

Separator koalescencyjny z osadnikiem.

Na przykanaliku odbierajgcym wody opadowe ze zwrotnicy 0OZ2
zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem o matej przepustowosci
wyposazony we wiaz klasy D 400.

Srednica doplywu i odptywu @160mm.

Przepustowos¢ NGmax 6 I/s.

Klapa zwrotna ko ncowa.

W studzienkach KD2, KD1’, KD2' i KD3' zaprojektowano klapy zwrotne
koncowe z PVC-u o srednicy @110mm, ktére bedg chronity drenaz przed
cofnieciem sie wdd deszczowych w przypadku podniesienia sie poziomu
sciekow za klapa, a tym samym zamuleniem sieci drenarskiej.

Nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ wykonywania okresowych kontroli
dziatania klapy oraz jej regularnych konserwaciji.

Regulatory przeptywu .

W celu regulacji przeptywu sciekow deszczowych w studniach KD1’, KD2' i
KD3’ na projektowanych przytgczach kanalizacyjnych zaprojektowano wirowe
regulatory przeptywu (przeptyw do 5I/s).

Przejscie szczelne.

Przy przejsciu rurami PVC przez sciane studzienki kanalizacyjnej betonowej
zaprojektowano przejscie szczelne z zywicy poliestrowej nienasyconej zbrojonej
widknem szklanym.

Przewiert kanalizacji deszczowej pod drog 3.

Przejdcie przykanalikiem @160mm PVC pod istniejgcg nawierzchnig drogi
(ulica Pitsudskiego oraz w okolicach ronda + skrzyzowanie ulic: Pitsudskiego
i Trzeciego Maja) zaprojektowano metodg bezwykopowa (przewiert) w rurze
przewiertowej stalowej.

Grunt z wnetrza rur stalowych jest usuwany, a w wolng przestrzen wstawia sie
rury kanalizacyjne. Rure kanalizacyjng nalezy umiescic w rurze stalowej
ostonowej na odpowiednich ptozach dystansowych. Potrzebna jest metoda
sterowalna w celu zachowania odpowiedniego spadku kanatu.
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W przypadkach, gdzie projektuje sie studzienki kanalizacyjne mozna je
wykorzystac jako szyb startowy lub koncowy.

Rury stalowe ochronne nalezy wykona¢ o dwie dymensje wieksze niz
projektowana kanalizacja deszczowa.

Przejscie przykanalikiem pod istniejgcg nawierzchnig drogi - nalezy wykonac
w rurze ochronnej stalowej o $rednicy:

- 193,7x5,6 — dla @160mm PVC.

llosé sciekow deszczowych.

Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzono metodg statych
natezen deszczéw na podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie
sieci kanalizacyjnych” ze wzoru:

Q=WxFxq dm?¥s
gdzie:
przyjeto wspotczynniki sptywu W w zaleznosci od odwadnianej powierzchni:
» torowisko tramwajowe — 0,9
> tereny zielone — 0,2

Dla wiekszosci obszaru Polski, z wyjatkiem terendw gorzystych, zaleca sie
przyjmowac:
g — wielkos¢ sptywu jednostkowego wyliczona ze wzoru:

_4703c

T 40,67
tdm

c =5 — okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia (raz
na 10 lat).

tam - Czas deszczu miarodajnego, przyjeto tgm=15min

q = 231,7 dm?/sxha

Powierzchnia odwadniana
ZLEWNIA istniej gca — Odwodnienie zwrotnicy OZ.

Lp. |Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 |Powierzchnia utwardzona - Torowisko 300,50 m?
tramwajowe
SUMA| 300,50 m?

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:

F»=300,5*0,6=293,40m?
Q=F,*g=270,45*231,7/10000
Q:=4,18 /s
Do istniejgcej komory kanalizacyjnej (KDi) w ulicy Trzeciego Maja odprowadza
sie scieki deszczowe w iloSci:

Q:=4,18 /s
ZLEWNIA 1 — Odwodnienie zwrotnicy OZ1.
Lp. |Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 |Powierzchnia utwardzona - Torowisko 120,00 m?
tramwajowe
SUMA| 120,00 m*
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llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:

F,=120%0,9=108m"
Q=F;*g=108*231,7/10000
Q:=2,51/s
Do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na kanale kd400 w ulicy J. Pitsudskiego
odprowadza sie scieki deszczowe w ilosci:
Q:1=2,51/s

OL1' - Odwodnienie torowiska — ptyty PFR40-070 - odprowadzenie Sciekow
deszczowych do istniejgcej studni KDi na kanale kd1200.

Lp. |Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona - Torowisko 360,00m?
tramwajowe
2 |zielen 105,00 m”
SUMA| 465,00m°

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:

F,=(360*0,9) + (105*0,2)=345 m’
Q=F,*q=345,00*231,7/10000
Q2:8 I/s

OL3 - Odwodnienie torowiska - odprowadzenie $ciekow deszczowych do
istniejgcej studni KDi na kanale kd1200.

Lp. |Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona - Torowisko 300,00m?

tramwajowe
SUMA| 300,00m°

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:

F,,=300*0,9=270,00 m?
Q=F,*q=270,00*231,7/10000
Q3=6,25 I/s

OL2 - Odwodnienie torowiska - odprowadzenie $ciekow deszczowych do
istniejgcej studni KDi na kanale kd1200.

Lp. |Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona - Torowisko 400,00m?

tramwajowe
SUMA| 400,00m”

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:

F,=400*0,9=360 m?
Q=F,*q=360*231,7/10000
Q4:8,3 I/s

Z projektowanej zlewni odprowadza sie Scieki deszczowe w iloSci:
Qc=Q2+Q3+Q4
Qc=22,55I/s
Qc=22,551/s
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Z uwagi na zastosowanie regulatorow przeptywu o wydatku /wg. wytycznych
RPWIK Sosnowiec./ 5l/sek, do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej KDi na
kanale 1200 odprowadza sie $cieki deszczowe w ilosci:

Qc=15,00 I/s
Reszta wod opadowych retencjonowana bedzie na czas deszczu nawalnego w
przewodach i studniach kanalizacyjnych z osadnikami.

ZLEWNIA 2 — Odwodnienie toru 1 i 2, odprowadzenie wéd opadowych poprzez
odwodnienie OL1 do projektowanej studzienki KD2, a nastepnie do istniejgce;j
studzienki deszczowej k608.

Lp. |Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 Powierzchnia utwardzona - Torowisko 212,00 m?
tramwajowe
SUMA| 212,00m”

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:

F,=212*0,9=190,8=191m?
Q=F,*q=191*231,7/10000

Q22:4,4 I/s
ZLEWNIA 3 — Odwodnienie zwrotnicy OZ2.
Lp. |Rodzaj odwadnianej nawierzchni Powierzchnia
1 |Powierzchnia utwardzona - Torowisko 202,30 m?
tramwajowe
SUMA| 202,30 m*

llos¢ wody odptywajacej z powierzchni odwadnianej:

F,=202,30*0,9=182,07m?
Q=F»*q=182,07*231,7/10000
Qz3:4,2|/5
Do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej k608 odprowadza sie scieki deszczowe
w ilosci:
Qc=Q2+Q3
Q.=8,6I/s

Odtworzenie nawierzchni drogowe.

W miejscach, gdzie projektowane przylgcza kanalizacji deszczowej przebiegajg
pod istniejgca nawierzchnig drogi nalezy rozebraé¢ warstwy konstrukcyjne drogi
na powierzchni umozliwiajgcej prowadzenie rob6t budowlanych, nastepnie po
utozeniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntu odtworzy¢ calg konstrukcje
nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego.

W miejscach przewiertow przytaczy kanalizacji deszczowej w przypadku
stwierdzenia naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni wymienic ja na nowa.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi
w normie BN—-83/8836-02.
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Wykopy pod sieci przewiduje sie wykona¢ jako waskoprzestrzenne o scianach
pionowych z peinym umocnieniem drewnianymi wypraskami.
Miejsca kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé.
Przy gtebokich wykopach przewidzie¢ trwate zabezpieczenie poprzez
wykonanie barierek Z umieszczeniem tabliczek informacyjnych.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Rurociagi nalezy utozy¢ na 200mm podsypce piaskowej.
Przewody nalezy obsypac¢ i zasypa¢ do wysokosci 300mm ponad wierzch
przewodu gruntem piaszczystym, bez grud i kamieni. Do wykonania zasypki
przewodow nalezy w maksymalny sposéb wykorzysta¢ grunt z urobku, o ile
spetnia odpowiednie wymogi.
Zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej moze byc¢
mechanicznym. Zasypke nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1s=1,0.
Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wtasciwym wyprofilowaniu
spadkow wraz z wykonaniem proby wiasciwego sptywu w kierunku kanalizacji
odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete.
Po ulozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociggéw nalezy takze
przeprowadzi¢ prébe na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2002 ze zmianami.
Po zasypaniu rurociggbw prébe tg nalezy powtérzy¢ oraz po opréznieniu
przewodow wykonaé probe na infiltracje.
Pozostalg po zasypaniu wykopow ziemie nalezy wywiez¢ i poddac utylizaciji.
Uwagi kohcowe
e Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz zgodnie
z instrukcjg i zaleceniami producenta rur.
* Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegdlnosci dotyczy
to zabezpieczenia wykopdw i ich odpowiedniego oznakowania.
» Przed przystgpieniem do wykonywania robét ustali¢ aktualne rzedne
terenu.
= Montaz i ukladanie rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
rur.
= Zwraca sie uwage na staranne wykonanie ztgczy kanalizacji deszczowej.
= Wszelkie napotkane w trakcie robét nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Projektant:

Czes¢ 2 — Odwodnienie torowiska

inz. Edyta ORLI NSKA-PULKA
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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