SCHEMAT POSADOWIENIA KANALOW

Rzedna terenu wg. profilu
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1. Podsypke, obsypke i zasypke wykonac z piasku. warstwy te nalezy zageszczac¢

ostroznie recznie przy uzyciu lekkich urzadzen zageszczajgcych.
2. Pozostatg cze$¢ wykopu (ponad1.0m nad licem rury) mozna zageszczaé

mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzgdzen mechanicznych zasypujac

warstwami 10-30cm.

3. Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien wynosic:
podsypka Is = 0,95

obsypka Is = 0,97,

zasypka Is = 0,98

4. Wykopu prowadzic jako waskoprzestrzenne, umocnione

Szeroko$¢ wykopu - B:
1,0m - dla rurociggéw o $rednicy do DN200

5. Zageszczenie zasypki wykonac z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie

I rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskie] Jest niedozwolone
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